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WYMAGANIA OGOLNE
Wstep

Specyfikacja wymagania ogoine odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy $wietlicy wiejskiej w Lopuchowie, na dziatce nr 10/7.
Zakres rob6t objetych ST:

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego
spisu tresci

0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana,.

Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacijg projektowa, i specyfikacjami technicznymi, a
takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Przy wykonywaniu robét nalezy
uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacii, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci
i postanowien.

0g6blne zasady wykonania robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg wykonania i odbioru
robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robdt z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosSci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
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materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wyniki badaii naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego Zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnal zatozong jakoS¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzeniem ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang, przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i 0znaczone, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan. Wyniki badah (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakoSci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla
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ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okre$lajacy w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje - moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie

stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny,

- przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbioréw robot,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robét poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacije o przebiegu robdt,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary

wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi

Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy

bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie

dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbiory

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbior robét dokonuje

Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad

okre$lonych w umowie.
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Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite

zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z

bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym

w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie

ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego rob6t”. Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg,

projektowg i ST. W toku odbioru korcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace

dokumenty:

- dokumentacije projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt znikajacych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robdt,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez

komisje roboty poprawkowe lub uzupemiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z

uwzglednieniem zasad odbioru kofncowego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia

do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego

odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w

tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony

Robét, wygody spoteczno$ci i innych. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i

ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane

przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robo6t.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska

na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczne;j i innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych

wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
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- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozarow.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé
sig do zalecen Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W szczegoino$ci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Wstep

Wymagania szczegotowe specyfikacji technicznej odnosza sie do poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy $wietlicy wiejskiej w Lopuchowie, na dziatce nr 10/7.

Swietlica Lopuchowo 6 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Zakres projektowanych rozwiagzan

Budynek w przeznaczony na $wietlice wiejskq i jednoczes$nie sale gimnastyczng do uzytkowania przez sasiednig szkote
podstawowa. Program uzytkowy: wiatrotap, pomieszczenie porzadkowe, sanitariaty damskie, szatnie damskie, sanitariaty
meskie, szatnie meskie, WC dla OzN, sala gtéwna, kuchnia, magazyn kuchni, szatnia trenera, magazyn sprzetu sportowego,
pomieszczenie techniczne.

Roboty budowlane - wymagania szczegotowe

Roboty przygotowawcze

Przedmiot robét
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg si¢ do warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie robdt
przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

- ogrodzenia placu budowy z przeset przeno$nych

- prace pomiarowe

- budowa zaplecza placu budowy — budynkéw i instalacji tymczasowych

Materiaty:

Humus zebrany z terenu budowy bedzie formowany w hatdy i wykorzystany przy ksztattowaniu docelowego poziomu terenu, a
nadmiar sukcesywnie wywozony przy uzyciu stosownego sprzetu.

Zasady wykonywania robét

Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Metody i zakres kontroli

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogéine”

Podczas robét rozbiorkowych kontroli podlegaja;

- zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacjg techniczng

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbiérki wraz z oczyszczeniem terenu

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Przepisy zwigzane i obowiazujace

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST , Wymagania ogélne”.

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989

Przepisy BHP przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z
2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 péz. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 .
Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Roboty ziemne

Przedmiot robot
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt w zakresie robét ziemnych,
ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi

- zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub odwéz gruntu na miejsce sktadowania wraz z kosztami sktadowania
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- mechaniczne zgeszczenie podtoza pod nowe obiekty,

- zasypy gruntem przestrzeni za i pod budowlami z zageszczeniem zasypu,

- uporzadkowanie terenu

Materiaty:

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest nasypem niekontrolowanym, a ponizej gruntem rodzimym. Grunty nieprzydatne do
budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione na odkfad staraniem Wykonawcy robot.

Zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni¢ wyniki badan materiatow i
rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poZniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem
do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Whytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 c¢m dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz
+/- 10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 ¢cm i — 3cm. Szerokosé
wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/~ 10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projekiowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze fata 3-metrowa.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaC urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W
czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw
wod z wykopu. Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Metody i zakres kontroli

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej ST. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

b) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

Przepisy zwigzane i obowiazujace

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Inne wymagania
Transport gruntu.
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Wyb6r Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtoSci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Roboty betonowe

Przedmiot robét
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnosza sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét betonowych, ktore zostang
wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw
Zakres prac:

- wykonanie faw fundamentowych z betonu B25

- wykonanie wiencéw zelbetowych z betonu B25

- wykonanie podciggéw, nadprozy i ptyt stropowych z betonu B25

- wykonanie ptyt zadaszen z betonu B30

- wykonanie trzpieni zelbetowych w $cianach z betonu B30
Materiaty:
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot betonowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi betony j.w.
Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom
(Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Beton powinien spetniaé
nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez
Inzyniera nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodno$ci z receptura..

Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Zasady wykonywania robét
0OgoIne wymagania wykonania rob6t betonowych.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie
mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wykonanie deskowania.
Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przez dostawce deskowania oraz
zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetieniem masg, betonowg sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania,
aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwoSC znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowg powinny by¢ obficie polane woda.
Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania

- obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno
dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig, i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
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projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym
przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymato$ci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesnie;
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukci.

Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacii betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczag¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe). Nanoszenie bon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepna warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnoSci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcii
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow. Polecenie catkowitej
rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow badania wytrzymato$ci betonu, okreslonej na
prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé
gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przefoméw i wybrzusze ponad powierzchnie, peknigcia sq
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujq nie wieksza niS 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, réwnos¢ gorszej
powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, {.
wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Metody i zakres kontroli

Kontroli podlegaja;

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robét zanikajacych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,
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- prawidtowos$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaly, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

- Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonéw,

- sposob pielegnacii betonu,

- sposob wykonania cokotu,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania probek betonu zgodnie z PN jednak w iloSciach uzgodnionych z Inzynierem, jak
réwniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania probek,
poszczegdlnych partii betonu i zbrojenia az do momentu poddania ich probom wytrzymatosciowym. Kazda z probek musi byé
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normg w sposob trwaty. Probki muszag by¢ przechowywane w miejscu o
ograniczonym dostepie 0s6b postronnych. Inzynier lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo, w dowolnym momencie, do
przeprowadzenia prob wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze réwniez zazgda¢ wydania probek i poddania
ich préba wytrzymatoSciowym. Takie badanie betonu zarzadzone przez Inzyniera lub innego przedstawiciela Zamawiajacego
odbywa sie na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badania potwierdza wade.

Przepisy zwigzane i obowiazujace

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Inne wymagania:

Szczegétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Roboty zbrojarskie

Przedmiot robot
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnosza sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét zbrojarskich, ktore zostang
wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie zbrojenia nastepujacych elementéow:
- fundamenty Zelbetowe

- plyty stropowe Zelbetowe

- podciagi zelbetowe

- wience zelbetowe

- trzpienie Zelbetowe

Materiaty

Zbrojenie gtéwne z zebrowanych pretéw zbrojeniowych o §r.6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm i 20mm ze stali BSt500.
Strzemiona z pretéw zbrojeniowych gtadkich oraz zebrowanych o §r. 6mm ze stali St0S. Zbrojenie musi ona spetia¢ wymagania
norm PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002. Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majq stuzy¢.

Zasady wykonywania robét
Przygotowanie zbrojenia
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Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/5-10042,a klasy i gatunki stali winny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna
ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni€ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
Czyszczenie zbrojenia
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkdw rdzy kurzu i btota. Prety zbrojenia
zapuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tiuszcze. Stal narazong nawet na chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzq i
zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Uktadanie stali zbrojeniowej
Warunki prawidfowego montazu zbrojenia:
- zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia zgodnie z PN-B-03264:2002, WTWIOR oraz szczegdtami i uwagami podanymi
na rysunkach.
- potaczenia zgodnie z PN-B-03264:2002, WTWIOR oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.
- wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWIOR rozdz. 7.
- spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera
- giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi konieczno$¢
przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania
nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

Metody i zakres kontroli
Kontrola Jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215.
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215.
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998.
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc kregu. Jako$é
pretdw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny.
- rozstaw pretow w Swietle: 10mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,
- dtugo$¢ preta miedzy odgieciami; £10mm.
- miejscowe wykrzywienie; £5mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdinej ich liczby na rym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Przepisy zwigzane i obowiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST, Wymagania ogéine”.

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Inne wymagania:

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych | pasowych urzadzehn mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny b/_ specjalnie oznaczone- Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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Roboty murowe

Przedmiot robét
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg si¢ do warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét
murowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw
Zakres prac
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét murowych:
- Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne kondygnacji mieszkalnych gr.24 cm z bloczkéw silikatowych
- Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych
Uzywane materialy:
Wszelkie materialy do wykonania rob6t murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie
Materiaty do konstrukcji murowych.
Bloczki wapienno-piaskowe
- 1=333mm, s=240mm, h=199mm
- gestos¢ objetosciowa 1600 kg/m3
- klasa wytrzymato$ci 15 MPa
Nadproza strunobetonowe lub Zelbetowe niesprezone
- wysoko$ci 120mm
- szeroko$¢ 120mm
- dlugo$c¢: dostosowana do wymiardw otworu
Przy odbiorze elementéw do wykonywania muréw powinno zawsze nastapi¢ sprawdzenie iloSciowe i jakoSciowe. Sprawdzenie
iloSciowe polega na okresleniu liczby jednostek dostarczonych wyrobéw. Odbidr jakoSciowy jest zwigzany z ogledzinami
wyrobow.
Woda do zapraw
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Zaprawy
Do muréw nie zbrojonych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie mogg by¢ stosowane zaprawy budowlane wapienne wg
PN-90/ B-14501 lub cementowo-wapienne oraz zaprawy cementowe wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowych znajdujacych
sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do muréw nie zbrojonych moga
by¢ uzyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne. Ponadto dopuszcza sie stosowanie takich zapraw specjalnych, ktére
na podstawie wynikdw badan przeprowadzonych przez upowaznione laboratoria spetniajg nastepujace warunki:
a) charakteryzuja sie przyczepnoscia do stali wystarczajaca do zapewnienia wspdtpracy materiatow;
b) gwarantujg uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymatosci,
¢) nie powodujg korozji zbrojenia.
Kruszywo do zapraw
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlno$ci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0mm

Zasady wykonywania robét
Wymagania ogélne
- mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow
- w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej jednej cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakoficzeniu $cian gtdwnych
- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie
nalezy stosowac strzepia zazebione
- cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu
Sciany dziatowe z silikatow
- pierwszg warstwe uktada sie na zaprawie cementowej 1:3
- bloki $cianki dziatowej dostawia sie do $ciany konstrukcyjnej naktadajacy réwniez zaprawe na pionowy styk obu tgczonych
$cian
- taczniki wystajace ze spoiny $ciany konstrukcyjnej musza trafi¢ w spoine $cianki dziatowej
- jezeli scianka domurowywana jest do $ciany bez zamocowanych tacznikow metalowych, potaczenie wykonuje sie za pomocg
tacznikéw w ksztatcie litery L, zamocowanych na kotki rozporowe do $ciany konstrukcyjnych
- taczniki nalezy stosowaé minimum w co 4 spoinie poziomej i minimum 3 taczniki na kondygnacje
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- Scianki nie nalezy murowa¢ na styk ze stropem ale z pozostawieniem szczeliny 10-15mm. Powstatg szczeling wypetni¢
piankg montazowa.

Metody i zakres kontroli:
Wymagania i badania przy odbiorze robdt murowych reguluje PN-98/B-10020
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegac:
- zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i powotanymi normami
- zgodno$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng,
- grubo$¢ muru
- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych
- pionowos$¢ powierzchni i krawedzi
- poziomo$¢ warstw cegiet
- grubo$c¢ spoin i ich wypetnienie

Przepisy zwigzane i obowiazujace:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego.
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komérkowego

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Zaprawa murarska.

Inne wymagania

Warunki transportu materiatdw powinny zapewnia¢ przewiezienie wyrobéw bez uszkodzen mechanicznych. Wymagane jest
ustabilizowanie elementéw na $rodku transportowym oraz stosowania przektadek miedzy nimi. Dla poszczegdinych elementow
wymagane jest takze zabezpieczenie przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Wyroby budowlane do robét murowych
mogg by¢ przewozone réznymi $rodkami transportu. Przewozi si¢ je luzem, ale z uwagi na mozliwos¢ uszkodzen w czasie
transportu, zatadunku i roztadunku, a pézniej w czasie magazynowania, nale9y raczej dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na
paletach taduje sie j roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac Scisle jedna obok drugiej, rownomiernie na catej
powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak
ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobdw luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy
uktadac $cisle jeden obok drugiego, diuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt
pojazdu.

Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny byC zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od gory palety
powinny by¢ nakryte przeno$nymi patatkami . Elementy drazone ceramiczne oraz bloczki z betonu komdrkowego powinny byé
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane
od wody gruntowej. Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywaé¢ w workach w zamknietych i zabezpieczanych
przed wilgocig magazynach . Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie suchym i
odwodnionym.

Izolacje przeciwwilgociowe

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt w zakresie izolacji
przeciwwilgociowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej
specyfikacji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét izolacyjnych:

- izolacja pozioma podfogi na gruncie — 2x folia PE

- izolacja z "folii w ptynie" w pomieszczeniach mokrych

- izolacja powlokowa taw i $cian fundmanetowych
Materiaty:
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach parstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w Srodowisku,
w ktorym zostang uzyte.
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Zasady wykonywania robét
Wymagania ogélne
- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty i nieodksztatcalny
- powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ sucha, réwna, czysta, odttuszczona i odpylona
- naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone lub fazowane pod katem 450
- izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody
- w trakcie prowadzenia prac izolacyjnych nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny
by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione
Izolacja z folii PE
- pod izolacie poziomg z folii nalezy dokladnie wyréwna¢ podioze zaprawg cementowg aby unikngé mechanicznego
uszkodzenia folii
- wstege folii sktada sie tak, aby jeden jej koniec wystawat 20 cm poza krawedz Sciany (do wnetrza domu). W ten sposob
zostawia sie zaktad stuzacy do potaczenia izolacji $ciany z izolacjg podpodtogowa.
- unika¢ niskich temperatur podczas montazu - w niskiej temperaturze folia staje sie famliwa
- potaczenie arkuszy folii przez zgrzewanie lub sklejenie, szeroko$¢ zaktadu potaczenia 10cm
Izolacja z materiatow powtokowych
- nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze 1-2 warstwy nanoszone pedzlem, szczotkg dekarska lub natryskiem
- optymalna temperatura podtoza i otoczenia 20°C
- nie nalezy stosowa¢ na podtoza wilgotne, smotowe oraz w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja,
Zrodta zaptonu

Folia w ptynie”
- elastyczna, dwusktadnikowa zaprawa do uszczelniania budowli i budynkow

Metody i zakres kontroli
Kontrola robot powinna by¢ przeprowadzona w fazach:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Przepisy zwigzane i obowiazujace:

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej

PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.

Inne wymagania:

Materialy powlokowe na bazie asfaltow przechowywa¢ w oryginalnych, witasciwie oznakowanych opakowaniach, w pozycji
stojacej, w pomieszczeniach z dobrg wymiang powietrza, w warunkach zabezpieczajacych przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi z daleka od zrodet otwartego ognia i narzedzi iskrzacych.

Stropodach z prefabrykowanych plyt kanatowych
Rodzaj robot
Ponizsze wymagania szczegétowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania
stropodachu z prefabrykowanych plyt kanatowych w ramach prac budowlanych wskazanych na stronie tytutowej niniejsze;
specyfikacji.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
prefabrykatow zelbetowych. Elementy prefabrykowane to :
- plyty wielootworowe (kanatowe), sprezone, SP26,5 (0 wysokosci 26,5cm)

Materiaty
Kanatowe plyty prefabrykowane powinny pochodzi¢ z wytwérni elementéw Zelbetowych. Wszystkie elementy prefabrykowane
dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczeg6ine partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢
$wiadectwo jakosci (atest).
Wymagania dotyczace piyt:

- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
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** wgtebienia i wypuktosci o $rednicy do 15 mm i gtebokosci lub wypuktosci do 5 mm na gérnej i dolnej powierzchni
piyty, w liczbie 1 szt. na 1mb plyty
** wyszczerbienie krawedzi dtugo$ci do 200 mm i gteboko$ci do 5 mm nie wiecej jak 1 szt. na jednej krawedzi ptyty
- zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koricach ptyt po przekatnej nie mogq przekracza¢ 5 mm, a w Srodku
powierzchni 10 mm,
- rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu o dtugosci do 200 mm w odstepach nie mniejszych niz 1,0 m;
peknigcia sg niedopuszczalne.
a) badania ptyt obejmuja;
- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
b) sktadowanie
Plyty powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, z zastosowaniem podktadek z drewna
miekkiego o przekroju nie mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym dlugo$¢ ich powinna by¢ wigksza od szerokoSci
elementu co najmniej 0 10 cm. Podktadki nalezy uklada¢ jedna nad drugg w pionie, w odlegtosci nie wiekszej jak 30
cm od czota piyty.
c) transport
Na $rodkach transportu ptyty powinny byé uktadane jak przy sktadowaniu, diugoscig w kierunku jazdy. Piyty nie
powinny wystawac wiecej niz 5 cm ponad gérng krawedz $rodka transportu.
Transport
Transport jak w opisie materiatéw oraz ponizsze:
do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac bedzie nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,
- samochod dostawczy 3-5 Mg.
- zuraw samochodowy 18+20t,
- Zuraw wiezowy torowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét, ktry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Transport powinien odbywaé sie
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Zasady wykonywania robét
Piyty kanatowe uktada si¢ na wyréwnanych mocng zaprawg $cianach no$nych, bez konieczno$ci podpierania. Przed utozeniem
nalezy doktadnie ustali¢ miejsce i kolejnos¢ ukiadania poszczegoinych ptyt, pamietajac, ze na samochodzie na spodzie znajdg
sie piyty najdiuzsze i najszersze, a na wierzchu najmniejsze. Transport piyt i przyjazd dzwigu powinny by¢ ze sobg
zsynchronizowane, by unikng¢ niepotrzebnych przestojow. Ptyty przenosi si¢ na miejsce wbudowania bezposrednio z cigzarowki.
Przed utozeniem kazdej z ptyt, w wyznaczonym miejscu na murze rozktada sie rzadkg zaprawe cementowg i nastepnie uktada na
niej plyte. Kanaty wzdtuz ptyt umozliwiajg, uktadanie instalacji, wiacznie z instalacjg wentylacji mechanicznej. Dluzsze krawedzie
ptyt majg wyprofilowane tzw. zamki, ktére utatwiajg potaczenie ptyt miedzy sobg, gdy szczeling wypetni sie betonem. Dalsze
prace polegajg na wypetnieniu betonem ziaczy wzdiuznych piyt, zaslepieniu kanatéw (na przykiad kawatkami styropianu), a
nastepnie utozeniu zbrojenia wiefca i zalaniu go betonem.
Dla zapewnienia wiekszej sztywnosci uktadu na stropie nalezy wykona¢ warstwe zbrojonego nadbetonu grubosci 50mm
wykonanej z betonu C30/37 wraz z wypetieniem spoinowan i dybli. Sposéb wykonania nadbetonu zgodnie z PB i ST
(betonowanie i zbrojenie).
Metody i zakres kontroli
Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:
- W pionie: +/- 6 mm
- w poprzek: +/- 6 mm
- wzdiuz: +/- 6 mm
Sprawdzeniu podlega:
- osiowos¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow, przesunigcia w pionie i poziomie
- szerokosS¢ spoin, i doktadno$¢ ich uszczelnienia,
- prawidtowo$¢ wbudowania prefabrykatu w miejsce wskazane w projekcie montazu
Po stwierdzeniu prawidtowo$ci ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykonaé ich ztgcza.Stwierdzone odchytki
przekraczajace wartosci dopuszczalne, powinny byé wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do
poprawienia.
Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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Pokrycie dachu papa termozgrzewalna

Przedmiot robét

Ponizsze wymagania szczegétowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania
pokrycia dachowego papg termozgrzewalng w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot :

- wykonanie pokrycia dachu z papy podktadowej i wierzchniego krycia w systemie NRO

Materiaty:

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie

Papa nawierzchniowa i papa podktadowa

Papa podktadowa z asfaltu oksydowanego na osnowie z welonu z wiékna szklanego.

Papa wierzchniego krycia z asfaltu oksydowanego na osnowie z welonu z widkna szklanego

Papa nawierzchniowa i papa podkfadowa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 544:2000 AP1:2001.

Zasady wykonywania robét

Warunki przystapienia do robét pokrywczych papg podktadowa i wierzchniego krycia

Do wykonywania rob6t pokrywczych papg podktadowa mozna przystapi¢ po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie komindw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét
pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe

Wymagania dotyczace papy podktadowej
Wymagania dotyczace podktadu z asfaltowej papy podktadowej s nastepujace:

- pape podktadowg nalezy uktada¢ pasami rdwnolegtymi do okapu (rozpoczynajac od okapu),

- papa podktadowa powinna by¢ taczona na zaktady podtuzne i poprzeczne (zaktady powinny wynosi¢ odpowiednio 10 cm i 12-
15 cm),

- zaktady papy nalezy sklei¢ lepikiem asfaltowym lub klejem bitumicznym

- pape nalezy wywing¢ na mury attykowe oraz kominy

- papa nie moze wykazywac zgniotéw ani rozdar¢ powierzchni

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ papa nawierzchniowg
Wymagania dotyczace warstwy nawierzchniowej z asfaltowej papy wierzchniego krycia sa nastepujace:

- zaktady warstwy nawierzchniowej musza by¢ uktadane w sposdb mijankowy (wzdtuz i w poprzek)

- w stosunku do warstwy podktadowej

- zaktady podtuzne i poprzeczne papy nawierzchniowej powinna wynosi¢ odpowiednio 10 cm i 12-15 cm

- zakfady papy nalezy sklei¢ lepikiem asfaltowym lub klejem bitumicznym

- pape nalezy wywing¢ na mury attykowe oraz kominy

- papa nie moze wykazywac zgniotéw ani rozdar¢ powierzchni

Wymagania dotyczace wykonania pokryé papa

Uktadanie papy nalezy rozpocza¢ od wyprofilowania koryta Sciegowego, posuwajac sie w gore spadku (pasy prostopadle do
spadku dachu). W miejscach wystepowania przeszkéd w utrudniajacych grawitacyjny sptyw wody nalezy wykonaé¢ kontrspadki w
postaci klinow styropianowych. W rejonach attyk pape nalezy wyprowadzi¢ na Sciane za posrednictwem dodatkowych klindw
styropianowych. Podczas podgrzewania palnikiem nalezy zwréci¢ uwage na kolor ptomienia i w chwili, gdy zmienia kolor z
niebiesko — zéttego na czerwony nalezy natychmiast przerwaé podgrzewanie, aby zapobiec uszkodzeniu papy.

Metody i zakres kontroli

Przed przystapieniem do robot pokrywczych papg podkitadowg i nawierzchniowg nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania w czasie robé6t pokrywczych papg podktadowa i nawierzchniowg polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét pokrywczych, w szczegoéinosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podkfadu,

- prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

- prawidtowo$ci wykonania spadkéw
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Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki bada dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu.
Przepisy zwiazane i obowiazujace

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST , Wymagania ogéine”.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Warszawa 2004 r.

Inne wymagania:

Wszystkie wyroby do pokry¢ papowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. Pape podktadowa i nawierzchniowg wraz z akcesoriami przechowuje sie na zadaszonych
placach skfadowych wygrodzonych, wyréwnanych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje sie¢ w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach. Palety z rulonami papy nie powinny by¢é wystawione na bezpoSrednie dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych (w szczegdlno$ci nagrzewanie przez promienie stoneczne).

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wdzki. Przy zatadunku
wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej.

Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne.

Rodzaj robot
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg si¢ do warunkow technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
obrébek blacharskich, ktdre zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej
specyfikacji.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
- wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;
Materiaty:
- blacha stalowa ocynkowana powlekana
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej, powlekane
Zasady wykonywania robét
Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie
elewacji. Nalezy je tak uksztattowaC, aby ich krawedZ oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrdbki
blacharskie nalezy wykonaé najpozniej przed wykonaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac
nalezytq ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykorczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tadm
uszczelniajgcych w sposdb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtéw podanych przez producenta systemu.
Laczenie elementow blach metodg na rabek stojacy pojedynczo zaginany. Obrobki blacharskie musza wystawac¢ poza lico
$ciany 5cm. Krawedziaki drewniane powinny by¢ sztywno zamocowane, zachowujac liniowo$¢ na potaczeniach. taczenie blachy
pasa nadrynnowego na rabek lezacy. Blacha powinna byé wyprowadzona do osi rynny. Blacha w trakcie montazu powinna
posiadac¢ temperatura okoto 100 C (minimalnie 4°C).
Montaz parapetéw zewnetrznych
- przy montazu parapetéw zewnetrznych bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji i zaleceh producenta
- podtoze na ktorym ma by¢ zamontowany parapet powinno by¢ suche, czyste i trwate
- przy doborze szeroko$ci parapetow nalezy odpowiednio zwiekszy¢ ich szerokos¢ aby uwzgledni¢ ocieplenie budynku wetna
mineralng
- parapety zewnetrzne montowac ze spadkiem min. 5% w sposéb zapewniajacy trwatos¢ i szczelnoé
- parapety mocuje sie za pomoca $rub rozmieszczonych co 30cm.
- parapet zewnetrzny powinien by¢ podsunigty pod rame okna.
- parapet powinien by¢ zamontowany w sposéb gwarantujacy odptyw wody na zewnatrz otworu okiennego.
- parapety dla zespotow okien tworzacych pasma na poszczegolnych pietrach powinny by¢ usytuowane na tej samej linii i na
jednej wysokosci
- z powodu rozszerzalnoSci termicznej przy parapetach aluminiowych nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne po Smm z
kazdej strony oraz przy Srubach
- parapety powinny wystawac¢ poza lico ciany 3-4 cm.
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Metody i zakres kontroli
Kontrola obrobek blacharskich i rur spustowych obejmuje:
- sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcii
- sprawdzenie szczelnoSci potaczen rynien z rurami spustowymi
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi
Kontroli przy montazu parapetéw powinno podlegaé:
- stabilno$¢ zamocowania parapetéw
- odpowiednie spadki
- wykonanie poszczegdinych detali potaczen i uszczelnien
- wyglad zewnetrzny parapetu
Przepisy zwiazane i obowiazujace
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy
odbiorze.”
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producenta.
Inne wymagania:
Prefabrykowane elementy obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha tytanowo-cynkowa powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé bezpo$redniego
kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewnic¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.
Unika¢ nalezy:
- przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
- przekroczenia punktu rosy,
- sktadowania na wilgotnym podtozu,
- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,
- zbyt ciasnego ukiadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Stolarka okienna i drzwiowa

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg si¢ do warunkow technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
stolarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- montaz drzwi wewnetrznych drewnianych

- montaz okien z PCV

- montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu

Materiaty:

- drzwi drewniane ptytowe z oscieznicg regulowang

- drzwi stalowe

- okna PCV, 5-cio komorowe, wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

- parapety wewnetrzne (konglomerat)

Zasady wykonywania robot

Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydia i
obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwnie; wymagania dotyczace szczelno$ci i izolacyjnosci jak przy
wprawianiu okien oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi sg okre$lone jako wymiary $wiatta oScieznicy; przy
ustalaniu $wiatta o$cieza nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw o$cieznicy, jak i wymiary luzu na
wbudowanie. W wysoko$ci o$cieza powinien byé uwzgledniony poziom posadzki (podtogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualne
uksztattowanie progu, poniewaz tylko niektore rodzaje skrzydet drzwiowych mozna odcig¢ od dotu i tylko niektére maja
konstrukcyjnie zatozona mozliwo$¢ regulacji wysokosci (rozsuwane kasetony). O$cieznice osadza sie w o$cieza nieotynkowane z
przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-1.5¢cm. Oscieznice regulowane, obejmujace grubosé¢ Sciany
osadza sie po wykonaniu tynkoéw lub innego wykoriczenie na ptaszczyznach $cian, oScieze moze pozosta¢ nieotynkowane.
Oscieznice stalowe mogg by¢ dostosowane do réznych sposobéw wbudowania w czasie wznoszenia $cian, w uprzednio
wykonane o$cieze z zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach w o$ciezu kotew przyspawanych do oscieznicy na
tuleje rozpierane lub $ruby. Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatno$ci ramy.
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Liczba i rozstaw punktéw mocowania o$cieznic stalowych sg okreslone w aprobatach technicznych . Zwykle sg to 3 punkty
mocowania na wysoko$ci stojakdéw. OScieznice szeroko$ci wiekszej niz 1m nalezy mocowaé réwnie w nadprozu, rozstaw
punktéw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75cm. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkow
powinny by¢ uszczelnione wg zasad przewidzianych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie
powinien by¢ szczelnie wypetniony np welna mineralna niepalna o gestosci min. 60 kg/m3 Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie
rozprezng piankg poliuretanowa, wetna mineralna lub wata szklana Przy drzwiach o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej
uszczelnienie nie powinno pogarszaé parametréw ustalonych dla drzwi. OczySci¢ | wyréwnaé krawedzie i powierzchnie otworu.
Ustawi¢ wstepnie o$cieznice w wybranym miejscu $wiatta przygotowanego w $cianie otworu i unieruchomic - przy o$cieznicach
metalowych rozstrzygna¢ potrzebe usuniecia lub nie dolnej poprzeczki stabilizujacej na czas transportu. Wyznaczy¢ poziom
podtogi i dopasowa¢ do niego poziom dolnej krawedzi skrzydta, skorygowac btedy wstepnego ustawienia oscieznicy w otworze i
ostatecznie ja unieruchomic¢ stosujac kliny montazowe. Sprawdzi¢ i ewentualnie doregulowaé klinami pion ramienia oscieznicy
uzbrojonego w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidtowos$ci zakotwiC ostatecznie ramie w murze. Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera
sie skrzydio w oScieznicy - w zaleznoSci od sytuacji dokona¢ stosownych regulacji skrzydta wzgledem oscieznicy lub jesli jest
taka potrzeba niezakotwionego ramienia o$cieznicy wzgledem skrzydta i otworu w murze. Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sie
skrzydio w oscieznicy - w zaleznosci od sytuacji dokona¢ stosownych regulacji skrzydia wzgledem oscieznicy lub jesli jest taka
potrzeba niezakotwionego ramienia o$cieznicy wzgledem skrzydta i otworu w murze. Ostatecznie zakotwi¢ ramie o$cieznicy w
murze. Wypetni¢ szczeliny pomiedzy o$cieznicg a murem za pomocg poliuretanowej pianki montazowe;.

Montaz okien z PCV

Okna powinny by¢ wbudowane w $ciany zewnetrzne w taki sposob, aby nadawaty sie do eksploatacii i byly bezpieczne oraz bez
przeszkéd uzytkowane. Do poprawnego wykonania montazu niezbedne jest spetnienie wymagan odno$nie prawidtowego
usytuowania okna w $cianie, zamocowania i uszczelnienia. Przy okreslaniu miejsca usytuowania okna w grubos$ci Sciany istotne
znaczenie ma uksztattowanie o$cieza oraz konstrukcja Sciany, z uwagi na przebieg izoterm w $cianie Na krawedzi o$cieza
ciggtos¢ Sciany jest przerwana, a dotaczone do niej okno ma kilkakrotnie mniejsza grubo$¢ niz $ciana. Temperatura na
wewnetrznej ptaszczyznie oScieza przy oscieznicy jest znacznie nizsza i moze si¢ okaza¢ temperatura punktu rosy w pewnych
warunkach cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniu. Usytuowanie okna w grubosci $ciany oraz uszczelnienie potaczenia
powinno umozliwi¢ utrzymanie na wewnetrznych powierzchniach o$cieza temperatury wyzszej od punktu rosy powietrza w
pomieszczeniu. Przed wtasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu za pomocg
klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskdw montazowych Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu
w pionie powinny byC zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu, a w oSciezu z wegarkiem réwniez luz przy
plaszczyznie wegarka Prog oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych ktére zostang na state
Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w $Scianach warstwowych podparcie progu powinny
stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w
oSciezu) powinny byé rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementéw o$cieznic. Rozstaw
kotew powinien by¢ nie wigkszy niz 0,75m w drzwiach i 1,0m w oknach. W $cianach grubych jeden koniec kotwy powinien by¢
rozciety i rozgiety tak, aby konce rozgiecia znajdowaly sie w spoinie pionowej muru w odlegto$ci 3/4 lub 1 cegly od krawedzi
o$cieznicy. Drugi koniec kotwy powinien by¢ umocowany w oscieznicy wedtug wskazan dostawcy systemu. Dopuszcza sie takze
montaz za pomocg systemowych tacznikdw. Z uwagi na konstrukcje Sciany kotwy mogg by¢ uzywane do wszystkich rodzajow
$cian, natomiast tuleje rozpierane i wkrety moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w ktérych o$cieznica jest osadzona w
strefie izolacji termicznej. Rodzaj facznikdw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spefnione byty wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigZenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien. Niezaleznie od rodzaju, wszystkie taczniki musza
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci 1,5mm, ksztalt czesci potaczeniowej z
oscieznica trzeba dostosowac do jej profilu. Kotwy mocuje sie w okreslonych rozstawach na obwodzie o$cieznicy (wczepia sie w
profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem w o$cieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sie do muru kotkami
rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie o$cieznic na wkrety lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementow
oScieznic. Przy wierceniu otworéw i dokrecaniu wkretdw lub Srub nalezy stosowa¢ pomocnicze kliny zabezpieczajace przed
przesunieciem oscieznicy lub wygieciem mocowanego elementu Diugo$¢ tulei i wkretow powinna by¢ tak dobrana, aby
uwzgledniajac szeroko$¢ mocowanego elementu i luz, uzyska¢ niezbedne ich zagtebienie w $cianie Wielko$¢ tego zagtebienia
zalezy od materiatu ciany i typu zastosowanego tacznika i jest okreslona przez producenta facznikéw. Orientacyjnie, minimalne
zagtebienie w betonie wynosi 30mm. a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60mm. Te same zasady powinny byé stosowane przy
mocowaniu kotew do muru Przy taczeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykajace sie elementy o$cieznic taczy si¢
na wkrety lub Sruby w rozstawach jak przy taczeniu z murem. W styki oscieznic powinny by¢ wstawione taczniki przewidziane do
konkretnego systemu okien Przy tworzeniu zestawow okien z PVC i aluminium o duzych gabarytach powinny by¢ stosowane,
zgodnie z wytycznymi producenta, taczniki umozliwiajace kompensacie rozszerzalnosci liniowe;.

Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramag oScieznicy a osciezem, nalezy zabezpieczyC stosujac tzw. ,Ciepty montaz”.
Metoda ta polega na zabezpieczeniu warstwy izolacji termicznej przed czynnikami atmosferycznymi z zewnatrz i wilgotnoscig z
wewnatrz pomieszczenia. Dzieki temu potaczenie zachowa swoje wiasciwosci termoizolacyjne przez wiele lat uzytkowania, a
warstwa termoizolacyjne nie ulegnie degradacji. Jednoczesnie to metoda zwigksza szczelno$¢ catego potaczenia, chronigc
budynek przed przemarzaniem, przedmuchami i mostkami termicznymi. Najwazniejszq zasadg metody cieptego montazu jest
,5zczelniej od wewnatrz”. Poniewaz powietrze z pomieszczenia zawiera duzo wiecej wody niz powietrze z zewnatrz, warstwa ta
musi by¢ paroszczelna. Z kolei od zewnatrz stosowa¢ nalezy materialy przepuszczajace pare. Takie rozwigzanie umozliwia
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kontrolowane wietrzenie catej spoiny, nie pozwalajac jednoczesnie na przenikanie czynnikéw atmosferycznych i wdmuchiwanie
zimnego powietrza do warstwy termoizolacyjnej.
Wykonanie uszczelnienia na zasadzie ,cieptego montazu” nalezy przeprowadzi¢ w nastepujace;j kolejnosci:
1. Przygotowanie podtoza
Otwor okienny (oScieze) musi by¢ rowny i stabilny, aby mozliwe byto prawidtowe utozenie tasm. Nieréwne podioza, np. z
pustakéw ceramicznych, nalezy wyréwna¢ zaprawg murarska, nastepnie ustabilizowac podktadem gruntujgcym (np. szybkim
podktadem — o czasie wysychania ok. pdt godziny).
2. Przyklejanie tasmy do oscieznicy
Przyklei¢ taSme paroszczelng na o$cieznice od strony wewnetrznej oraz taSme paroprzepuszczalng od strony zewnetrznej. W
naroznikach pozostawi¢ zaktad ok. 4 cm, tzw. ucho, sklei¢ tasme paskiem kleju.
3. Wypoziomowanie i montaz mechaniczny o$cieznicy w otworze okiennym
Ustawi¢ oscieznice w odpowiednim miejscu otworu, wypoziomowac, wypionowaé¢ i unieruchomi¢ przy pomocy klindw badz
klockow z tworzywa sztucznego wskazanych we wcze$niejszym akapicie niniejszej specyfikacji. Wykona¢ mocowanie
mechaniczne..
4. Przyklejanie taSmy paroprzepuszczalnej do o$cieza na zewnatrz
Zdja¢ ostonke zabezpieczajacq tasme i przyklei¢ do muru na zagruntowane i suche oscieze. Po delikatnym naciagnieciu folii
docisng¢ pasek butylu gumowym walkiem, aby zapewni¢ szczelne potaczenie. Tasme nalezy zabezpieczyé przed
oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych maksymalnie do 3 miesigcy od montazu, w przypadku naklejania do
zamontowanego wczesniej okna - niezwtocznie.
5. Wypetnianie szczeliny materiatem termoizolacyjnym
Szczelina pomiedzy osciezem a oS$cieznicg powinna by¢ catkowicie wypelniona sprezystym materiatem izolacyjnym,
kompensujacym ruchy oscieznicy, wynikajace ze zmiany temperatury i wilgotnosci otoczenia. Materiat ten powinien zapewni¢
szczelno$¢ termiczng i akustyczna.
6. Przyklejanie tasmy paroszczelnej do o$cieza od wewnatrz
Tasma paroszczelna chroni warstwe termoizolacyjng przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnetrza budynku. Zdjaé
nalezy ostonke zabezpieczajacg i przyklei¢c taSme do zagruntowanego i suchego o$cieza. Pasek butylu docisngé gumowym
watkiem, aby zapewni¢ szczelne potgczenie tasmy z murem. Po wyklejeniu taSma powinna przylega¢ do podtoza na caftej
szerokoSci. Miejsca faczenia tasm i wystajacych tacznikow mechanicznych doszczelni¢ klejem syntetycznym do do
paroszczelnych potaczen wszelkiego typu membran i folii paroizolacyjnych. .
Parapety wewnetrzne
Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w o$ciezu. W oknach z PVC parapet powinien by¢ podsuniety pod prég
okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik podprogowy. Parapet osadza sie na podktadzie wyréwnane;
zaprawy. W zaleznosci od wysiegu parapetu poza lico $ciany i wytrzymato$ci materiatu, z jakiego zostat zrobiony, moze wystapi¢
potrzeba podparcia parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukcji $ciany. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem
oScieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem
oscieznicy.
Metody i zakres kontroli
Stosowac¢ zasady kontroli wg ST , Wymagania ogoine” oraz wg instrukcji producenta.
Kontrola jakosci drzwi drewnianych:

- sprawdzenie wymiaréw — tolerancja w poziomie i w pionie 5mm

- sprawdzenie wykonania potaczen

- sprawdzenie szklenia

- sprawdzenie uszczelek

- sprawdzenie stanu powierzchni

- sprawdzenie barwy powtok

- sprawdzenie zamontowanych oku¢ i zamkéw

- sprawdzenie certyfikatow i aprobat
Dostarczone na budowe drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy, zgodnosci typéw elementow, szkta
oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego.
Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktérych mocowane bedg drzwi.
Przepisy zwigzane i obowiazujace
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST, Wymagania ogélne”.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 15 czerwca 2002r. nr 75, poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.z 15 ¢z
PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.
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PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach. Izolacyjno$é akustyczna przegréd
w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja Wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania og6Ine” i instrukcji producenta.

Nalezy zwrécié uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych w celu ich zarchiwizowania.
Dostep do tych dokumentéw ma duze znaczenie dla prawidtowe]j eksploatacji obiektu. Wyroby nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych, przewiewnych wyposazonych w podioge. Drzwi uktada sie na podkiadach w stosy, z podziatem na
typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobdw powinny by¢ fatwo dostepne. Kazdg sztuke nalezy przedziela¢
przektadkami. Zmontowane komplety oscieznic z drzwiami ustawia sie w potozeniu pionowym oparte o siebie. Opakowania z folii
nalezy zdejmowac ze skrzydet bezposrednio przed ich zawieszeniem. Warunki transportu i sktadowania muszg chroni¢ wyroby
przed uszkodzeniem uszczelek, oku¢ i warstw wykoriczenia powierzchni. Nie wolno sktadowac wyrobéw ,pod gotym niebem”, w
miejscach zawilgoconych, bezpo$rednio na ziemi.

Montaz Slusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg si¢ do warunkow technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
$lusarki drzwiowej w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw
Zakres prac:
- montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych
- montaz balustrad ze stali malowanej proszkowo
Materiaty:

- drzwi aluminowe oraz stalowe, ciepte, wyposazone w samozamykacz, szkto bezpieczne P4, wktadka patentowa, niektore

wyposazone w pochwyty dla inwalidow.

- balustrada ze stali nierdzewnej
Drzwi zewnetrzne.
Stolarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna powinna by¢ wykonana z ksztattownikéw cieptych, natomiast aluminiowa z
ksztattownikdw zimnych. Ksztattowniki powinny posiada¢ pozytywng opinie (atest) pod wzgledem zdrowotnym, wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie. Stolarka powinna by¢ dopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa
mieszkaniowego i uzyteczno$ci publicznej na podstawie dokumentéw zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881). Skrzydta wyposazone w samozamykacze.
Okucia budowlane:
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo —
ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktére nie
zostafa ustanowiona norma.
Szkio.
Szyby zespolone o wartosci wspdiczynnika przenikania ciepta K= 1,1 W/m2K, dopuszczane do stosowania w budownictwie,
zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. Szyby bezpieczne dwustronne. Szklenie szybg pojedynczg bezpieczng,
dopuszczane do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.
Uszczelki.
Do uszczelnienia szyb stosowac uszczelki z kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM spetniajgcego wymagania norm DIN
7863. Uszczelki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach
budowlanych.
Do wykonania balustrady zastosowa¢ ksztattowniki otwarte i zamkniete ze stali klasy 1 w gatunku St3SX
Zasady wykonywania robét
Wymagania ogdlne .
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy, podtozy

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian, podtozy

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcjg producenta. Elementy powinny byé
trwale zakotwione w $cianach budynku, podtozu. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladow
pedzla, rys i odpryskdw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich .
Montaz $lusarki aluminiowej
Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktoérych ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze
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nalezy oczy$ci¢ i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiardw otworéw okreslono w normach. Stolarke i $lusarke nalezy
zamocowywa¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o
oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie $lusarki nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢
wieksze niz 2mm na 1m wysokosci ,

jednak nie wiecej niz 3mm na catej dlugoéci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé
wieksze niz 2mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy ditugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i

zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Drzwi aluminiowe mocowaé w $cianach
za pomocg, specjalnych uchwytow ustalajacych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sg przytwierdzane do
Sciany wewnetrznej w przypadku muréw szczelinowych. Mocowanie do Sciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy
wowczas stosowaé specjalne izolowane elementy kotwigce. Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciana wypetniana jest materiatem
uszczelniajagcym w postaci pianki. Wneki otworéw drzwiowych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po
zakoriczeniu tynkowania sasiednich $cian. Wykonczenia pofaczenia o$cieznicy aluminiowej ze $ciang powinno przypominaé
spoine tréjkatng i zachodzi¢ co najmniej 6mm na o$cieznice i Sciane. Masa musi zapewniaé wodoszczelno$¢. Podczas montazu
$lusarki w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce: Na wysoko$ci elementu po obydwu stronach stosowac co
najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szeroko$ci elementu - jeden element kotwigcy /1mb. Producent $lusarki powinien
dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadra pracownikdéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢é bezposredni kontakt powierzchni
lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W
przypadku konieczno$ci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokdt wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na
czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktéra po zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajacg. Nie wolno
dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe
izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 um. Ciecia
elementdw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami. Nie wolno dopuséci¢ do bezpo$redniego kontaktu aluminium z
drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub
zwigzki fluoru.

Wykonanie i montaz balustrad

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe
nierowno$ci zaleca sie wyszlifowaé. Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny
wystapi¢ rysy i pekniecia. Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczer oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtadciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm. Rzeczywista grubo$¢ spoin moze
by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza;

0 5% - dla spoin czofowych

0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi
elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. Przed
przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

- strzatka wygiecia stupa h/750

- wygiecie pochwytu 1/750

Metody i zakres kontroli

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiardw, wykoriczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania dla $lusarki stalowej drzwi powinno obejmowac kontrole:

- zgodno$ci wymiarow

- jako$ci materiatow, z ktdrych stolarka zostata wykonana
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- prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych

- sprawnosci dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

- wodoszczelno$ci przegréd.

Przepisy zwigzane i obowiazujace

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN -EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wiasnos$ci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiaréw i ksztattu
ksztattownikdw.

PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stal konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Inne wymagania:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigetych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rdwne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata stateczno$ci.

Maszynowe tynki gipsowe wewnetrzne

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg si¢ do warunkow technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
wykonania tynkdw gipsowych wewnetrznych w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot :
- wykonanie tynkéw gipsowych grubo$ci 12mm na $cianach i sufitach
Materiaty:

- gotowa sucha mieszanka tynkarska

- narozniki tynkarskie

- woda
Zasady wykonywania robét
Przygotowanie podtoza
Podtoze musi by¢ czyste, wolne od zanieczyszczen i warstw stabo zwigzanych lub ostabiajacych wigzanie z podtozem (ttuszcze,
kleje, pyt, kurz, resztki farb i zapraw itp.) oraz suche - wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 3%. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Beton oraz powierzchnie gtadkie lub o niskiej chtonno$ci (nasiakliwosci) zagruntowac.
Wykonywanie tynku
Tynk moze by¢ przygotowywany w dowolnych mieszarkach i nakfadany przy pomocy wigkszosci dostepnych agregatow
tynkarskich. W przypadku matych powierzchni mozna go wymiesza¢ przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego i naktadac
recznie. Nie dodawa¢ wiecej wody niz ok. 17 na 30kg suchej mieszanki. Niedopuszczalne jest mieszanie tynku z piaskiem,
cementem, innymi zaprawami itp. Zaprawe naktada¢ na $ciany warstwa grubo$ci 10-15 mm, na sufity ok. 10 mm (miejscowo min.
7 mm). Tynk podktadowy: natozony tynk réwnac i doprowadzi¢ do ptaszczyzny przy uzyciu faty, a po wstepnym stwardnieniu
zatrzeC na ostro. Tynk gladki: wyrownany i wstepnie stwardniaty tynk zwilzy¢ woda, ,zaszlamowa¢” gabka, a nastepnie wygtadzi¢
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pacg stalowg (tzw. piérem). W razie koniecznosci szlamowanie i wygtadzanie powtdrzy¢. Narozniki zewnetrzne nalezy wzmocnié
profilami naroznikowymi lub zbrojeniem z siatki. Tynki na sufitach na styku ze $cianami (po obwodzie) oraz na duzych
powierzchniach muszg by¢ dylatowane np. poprzez przecigcie Swiezego tynku kielnig. Podczas naktadania tynku nie dopuszczaé
do przerw w pracy agregatu dtuzszych niz 15 minut. Temperatura podioza, zaprawy i powietrza musi by¢ wyzsza niz +5°C.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate usuwa¢ mechanicznie.
Metody i zakres kontroli
Stosowac¢ zasady kontroli wg ST , Wymagania ogoine” oraz wg instrukciji producenta.
Przy odbiorze tynkéw sprawdza sie ich grubos¢, gtadkos¢ oraz przyczepnos¢ do podioza catej powierzchni. Na powierzchni nie
moga wystepowac:

- trwate zacieki

- wykwity

- wypryski i specznienia

- pekniecia

- widoczne miejscowe nierdwnosci wynikajace z techniki wykonania

- gladzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonywane z doktadno$cig taka jak tynki tradycyjne IV kategorii PN-70/B-10100
Przepisy zwigzane i obowiazujace
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST, Wymagania ogéine”.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Inne wymagania:
Tynki transportowa¢ i przechowywaé w migjscu chiodnym, nie narazonym na mréz, w zamknietych pojemnikach Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach
pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie¢ do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robét :

- wykonanie zabudowy szachtéw instalacyjnych

Materiaty:

- plyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5mm zgodne z PN-B-79405:1997

- wodoodporne ptyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5mm

- profile i akcesoria do ptyt gipsowo-kartonowych posiadajace krajowa deklaracje zgodnosci

Wszelkie materiaty do wykonania zabudowy ptyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Zasady wykonywania robét

Wykonanie Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

Przebieg Sciany wyznacza si¢ na podiodze za pomoca sznura lub liniatu, zaznaczajgc ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie
nanosi sie przebieg Sciany za pomocg, poziomicy i faty na otaczajace Sciany i stropy. Przy $cianach wyzszych niz 3m do
wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje
dostatecznej doktadnosci pomiaru. Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za pomocg uniwersalnych
elementdw mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100cm. Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelno$ci wszystkie
profile mocowane do podioza musza by¢ podklejone tasma uszczelniajaca. Profile stupkowe CW muszg wchodzi¢ w gérny profil
UW na gteboko$¢ co najmniej 1,5cm. Profil CW stupkowy wkiada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny. Profile
stupkowe rozmieszcza sie w odlegto$ci 60, 40 lub 30cm, w zaleznoéci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie
do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w te] fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania
ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegto$¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna byé mniejsza niz 30cm. Jezeli tak nie jest,
nalezy wszystkie profile przesuna¢ o odpowiednig odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.
Pokrycie pierwszej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120cm. Odstep migdzy wkretami powinien
wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt jest mocowana w odstepach réwnych 75cm. Przy
mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz byé podniesione o ok.10mm. U gory
nalezy pozostawi¢ 5mm szczeline umozliwiajgca kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o
60cm w stosunku do pierwszej warstwy. Po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w $rodku Sciany instalacii
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(elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng, lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.
Sztywna wetna w plytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Welne w postaci maty zabezpiecza sie przed
osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony
$ciany nalezy rozpoczaC od przykrecenia ptyty szerokosci 60cm (lub mniej w przypadku przesunigcia profili), aby wzajemne
przesuniecie spoin z obu stron $ciany byto réwne odlegto$ci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony $ciana uzyskuje
ostateczng stabilnosé. W przypadku $cian wysokich (od 6 do 10m) ptytowanie nalezy prowadzi¢ jednocze$nie po obu stronach
§ciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu. Jezeli wysoko$¢ Sciany jest wigksza niz diugo$é plyty, sztukowanie plyty
nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u géry i dotu Sciany. Sztukowki nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

Zgodnie z AT-15-4452/2000 oraz AT-15-4679/2000, w przypadku gdy:

- szerokos¢ otworu drzwiowego >90cm lub

- wysoko$¢ sciany > 2,6m lub

- masa skrzydta drzwi > 25kg,

oscieznice drzwiowe nalezy montowa¢ na konstrukcji ze specjalnych profili oscieznicowych UA. Profile o$cieznicowe UA taczy sie
na kotki rozporowe za pomoca specjalnych facznikow katowych do podtoza, przy czym - w celu uzyskania solidnego potaczenia,
nie nalezy wstawiac ich w profile poziome UW. Dwa rzedy podtuznych otworéw w profilach UA i katownikach potaczeniowych
umozliwiajg skompensowanie niewielkich tolerancji wysokoSci pomieszczenia oraz przeniesienie niewielkich ugie¢ stropu. Nad
otworem drzwiowym nalezy zamontowa¢ w charakterze nadproza - profil UW. Spoiny plyt po obu stronach $ciany muszg by¢
zawsze przesuniete wzgledem siebie, a nad otworem drzwiowym spoina nie moze wypas¢ blizej niz 15cm od stupka drzwiowego.
Aby to osiagnag, nalezy w profil nadproza drzwi wstawi¢ dwa dodatkowe profile stupkowe, odsunigte 0 minimum 15¢m od profili
o$cieznicowych. W przypadku optytowania dwuwarstwowego nalezy przesuna¢ spoiny drugiej warstwy ptyt wzgledem spoin
pierwszej warstwy. Optytowanie nalezy przykrecaé do profili UA samogwintujgcymi wkretami.

Przy jednoczesnym spetnieniu ponizszych warunkow tj:

- wysokosci $ciany do 2,60m,

- szeroko$ci otworu drzwiowego do 0,90m,

- masa skrzydta drzwi do 25 kg,

oscieznice drzwiowe moggq by¢ mocowane do normalnych profili CW (grubos$¢ blachy 0,6mm) jezeli drzwi nie bedg zbyt
intensywnie eksploatowane. Profile poziome UW muszg by¢ po obu stronach otworu drzwiowego zamocowane dwoma kotkami
rozporowymi do podtoza. Drzwi z wymaganiami przeciwpozarowymi powinny posiada¢ odpowiedni atest. Nalezy zwréci¢
szczegbing uwage na to, aby drzwi byly atestowane z przeznaczeniem do montazu w $cianach dziatowych gipsowo -
kartonowych. W zakresie montazu nalezy $ciSle przestrzega¢ danych zawartych w atescie. Dotyczy to takze specjalnych
szczegbtow montazu, danych dotyczacych wymiaréw minimalnych i maksymalnych $cian, w ktére majg byé montowane takie
drzwi.

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydraulicznych nalezy pamieta¢, ze wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie
cienkie rurki o Srednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy
zastosowac specjalng konstrukcje tzw. $cianke instalacyjng. Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki
czemu minimalizuje sie niezbedng grubo$¢ Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron
taczone sg poprzecznie za pomocg paskow ptyty gipsowo-kartonowej o diugosci 30cm rozstawionych co 1/3 wysokos$ci Sciany.
Zasadniczo stosowane jest plytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktore nie musza przenosi¢ obcigzen z urzadzen
sanitarnych i nie beda wykanczane plytkami ceramicznymi moga mie¢ plytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowaé ptyty GKBI w obydwu warstwach. Przy montazu urzadzen sanitarnych
nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktére przejmujg duzg cze$¢ obcigzen zmniejszajac odksztatcenia $ciany. Stelaze
montuje sie do konstrukcji nosnej ciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystapi¢ do montazu
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie
dzwiekéw od armatury. Rury z zimng wodg muszg byé¢ zaizolowane dla uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny
mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach $ciany instalacyjne;j.

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych

Uchwyty do konstrukcji mocuje sie do boku elementow konstrukcji dachu (krokwie, jetki, kleszcze, itp.) za pomoca dwdch
wkretow. Maksymalne wysunigcie uchwytu poza ptaszczyzne czotowg platwi (przy zastosowaniu uchwytu o dlugosci 17cm)
wynosi 14cm, umoZliwiajac zastosowanie zawsze dostatecznej grubosci ocieplenia. Rozstaw profili okreslony jest w zalezno$ci
od grubosci zastosowanej plyty i wymaganej ognioodpornosci  Skrajne profile mogq byé oddalone od brzegu ptaszczyzny
maksymalnie o 10-15¢cm (zalecana mniejsza warto$¢). Montaz rozpoczyna sie od skrajnych profili (gérnego i dolnego)
mocowanych mozliwie blisko krawedzi pofaci. Przestrzent pomigdzy profilami skrajnymi nalezy podzieli¢ na tyle odcinkéw, aby
odlegto$ci pomiedzy poszczegoinymi profilami nie przekraczaty dopuszczalnych. W pewnych przypadkach np. przy naswietlach
potaciowych, zaistnie¢ moze potrzeba przesunigcia niektorych profili, co jest mozliwe pod warunkiem nie przekraczania
maksymalnych rozstawéw. Wszystkie profile na pofaci powinny wyznacza¢ jedng, ptaszczyzne. Dla utatwienia pracy, uchwyty
mozna poczatkowo mocowaé jednym wkretem. Po sprawdzeniu ustawienia za pomocq dtugiej faty i ewentualnych poprawkach,
mocuije si¢ je ostatecznie.

Uktadanie maty izolacyjnej nalezy przeprowadza¢ bardzo starannie i szczelnie. Przyciete odcinki powinny by¢ o okoto 2cm
szersze, aby mogly sie dobrze zakleszczy¢. Pozostawienie szczelin miedzy ptytami izolacyjnymi powoduje powstanie mostkéw
termicznych i moze doprowadzi¢ nawet do zawilgocenia ptyt gipsowo-kartonowych przy niskich temperaturach zewnetrznych,
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mimo prawidtowo zamontowanej i szczelnej paroizolacji. Utozong izolacje podtrzymuje sie wpinanymi profilami nodnymi. Z reguty
nie ma potrzeby dodatkowego mocowania ocieplenia. Aby ufatwi¢ uktadanie mat izolacyjnych zamocowane profile po
sprawdzeniu ustawienia nalezy wypiaé z uchwytow.

Paroizolacja, ktérg nalezy zamontowac¢ po wewnetrznej stronie ocieplenia przyklejana jest do profili za pomocg kawatkdw tasmy
dwustronnie klejacej. Rozwigzanie to nie powoduje dziurawienia folii i zmniejsza niebezpieczenstwo jej rozdarcia podczas
montazu. W pomieszczeniach wilgotnych jak fazienki, kuchnie czy pralnie, potaczenia miedzy pasami paroizolacji nalezy zaklei¢
specjalng tasma oferowang w tym celu przez producentéw folii. Potaczenie folii z otaczajacymi $cianami nalezy réwniez wykonaé
bardzo starannie Zastosowanie jako paroizolacji folii budowlanej czy ogrodniczej jest niedopuszczalne ze wzgledu na ich zbyt
matg trwatos¢.

Plytowanie poprzeczne zapewnia mozliwos¢ prawidtowego rozstawienia profili na wszystkich ptaszczyznach, jak i wiekszg
sztywno$¢ zabudowy. W tym wypadku potaczenia poprzeczne (tzw. krawedzie ciete) wzmacniane sg profilami. Przy
rozplanowaniu utozenia ptyt nalezy uwazaé, aby nie powstawaty fugi krzyzowe. Przesuniecia poprzecznych krawedzi ptyt muszg
wynosi¢ minimum jedng odlegto$¢ miedzy profilami. Spoiny wzdiuzne na sasiednich pfaszczyznach muszg byé przesuniete
wzgledem siebie minimum o 50cm. Aby uzyska¢ odpowiednie potaczenia sufitu ze skosem dachowym szczelina migdzy ptytami
na zatamaniu nie moze by¢ wigksza niz 1cm. Doktadne pasowanie do siebie ptyt na potaczeniu nie jest korzystne, gdyz wymaga
pdzniejszego powiekszania szczeliny przy szpachlowaniu. Rozstaw wkretdw na skosach dachowych wynosi maksymalnie 15cm.
UWAGA!

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy bezwzglednie zastosowac ptyty wodoodporne GKBI gr. 12,5mm.

Metody i zakres kontroli

Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktérych bedg mocowane sufity podwieszone.

Odbiodr materiatu

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rdwnos$¢ powierzchni ptyt

- narozniki i krawedzie

- wymiary

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢

Dostarczone na budowe elementy sufitdw podwieszonych powinny byé odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodno$ci typdw i rozmiardw elementdéw rusztu oraz ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i
akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakoSci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podczas odbioru koricowego nalezy sprawdzié¢ m.in.:

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych

- podstawowe wymiary geometryczne

- prawidiowe utozenie ptyt na ruszcie stalowym.

- nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.

Przepisy zwiazane i obowiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogéine”.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405:1997 Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-92/B-01302 Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 1362:2002 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralne;j.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania og6Ine” i instrukcji producenta.

Przechowywanie ptyt powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta. Plyty powinny byé pakowane w formie
stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze
stosow jest spiety tasmag stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podkfadzie. Wysokos¢ sktadowania - do
pieciu pakietow o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ przewozone w oryginalnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi (wgniecenia plyt, uszkodzenia krawedzi i narozy oraz uszkodzenia elementow
konstrukcyjnych) dyskwalifikujacymi materiat przed wykorzystaniem. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych
zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajq przewdz (jednorazowo) okoto 2000m? ptyt o grubosci
12,5mm lub okoto 2400m2 o grubosci 9,5mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wdzka widtowego o udzwigu co najmniej 2000kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
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Roboty posadzkarskie

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkdw technicznych wykonania rob6t posadzkarskich w ramach budowy
budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
- wykonanie izolacji z folii PE
- wykonanie podkfadu cementowego pod posadzki
- wykonanie posadzki z ptytek gresowych (klatki schodowe, korytarze, piwnica) wraz z cokolikami
Materiaty:
- izolacja ze styropianu
- folia PE
- ptytki gresowe
- cement
- woda
- kruszywo
- zaprawa cienkowarstwowa do ptytek
- masa samopoziomujgca
- panele drewnopodobne
Wszelkie materiaty do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Zasady wykonywania robét
Wykonanie izolacji posadzek na gruncie styropianem
Plyty izolacyjne bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury
zabezpieczonego podtoza nie nizsza niz 10 C. Przygotowanie wyrobow do wykonania izolacji obejmuje oczyszczenie, odpylenie
piyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podtoza, ewentualne przyciecie do odpowiednich wymiarow.
Izolacje podtogowe nalezy wykonywaC na prawidtowo przygotowanych podiozach. Podtoze pod izolacje cieplng powinno
wykazywa¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 3%, a dopuszczalne zagtebienie w powierzchni podioza nie powinny przekraczaé Smm.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podtogowych:

- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajacych powinna wynosi¢ od 5C do 25C

- izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

- izolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu sie mostkow

termicznych

- izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang

- niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkéw w warstwie izolacyjnej
Wykonanie podktadu cementowego
Podktady cementowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Grubo$¢ podktadu ptywajacego na izolacji przeciwdzwigkowej
lub cieplnej z materiatu Scisliwego nie powinna by¢ mniejsza niz 40mm. W podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane
szczegOly np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty, spadki. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz osi tupdw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie
rbznigcych sie obcigzeniach. Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 C. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po jej przygotowaniu,
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia powierzchni podktadu. W $wiezym podkiadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na
gtebokosci od 1/3 do 1/2 grubosci podktadu. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ pielegnowany. Podktad powinien
mie¢ réwng powierzchnie, stanowigcq, ptaszczyzng pozioma lub zgodng z zaprojektowanym spadkiem. Powierzchnia podkfadu
sprawdzana 2-metrowq tatgq przykladang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitdw wiekszych niz 3mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza¢ 2mm/m i 5mm na calej
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
Posadzki z ptytek ceramicznych
Przystapienie do robot
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegoinie dotyczy to

instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po
uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w
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temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny i
oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwach dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
Podtoza pod posadzki z ptytek ceramicznych
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podkiady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 40mm. Podktady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podifozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podkfadu powinna byC zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5Smm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W
podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10m, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wiekszg niz 3,5m. Dla
poprawienia jakoSci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy
wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy
(,wylewki") samopoziomujgce wykonuije sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.
Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych.
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajacq okre$lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z roznego rodzaju i wielkosci
plytek. Wybér kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" si¢ zebatg krawedzig ustawiona
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi Srednio okoto 6-8mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1cm), ustawié w zadanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepno$ci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dofozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na
szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci Swiezej kompozyciji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejace;
powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych plytek. Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkfadki
dystansowe. W trakcie uktadania piytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po utozeniu plytek na
podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdly cokotu powinna okreslaé dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z
plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem
i uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jako$ci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogaq by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
Montaz paneli laminowanych
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Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.
Przygotowanie materiatu
Przed utozeniem paneli nalezy sprawdzi¢ paczki pod katem numeréw fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich
paczek, az do chwili zakorczenia instalacji. W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé
panele pochodzace z tej samej serii produkcyjnej. Paczki paneli nalez przechowywa¢ w pozycji poziomej w iloci warstw
dopuszczonych przez producenta. Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ kody panela, nazwe handlowg oraz numery serii. Dane te sg podane na etykietach na opakowaniu. O wadach
widocznych nalezy informowaé niezwlocznie jeszcze przed zamontowaniem paneli. Reklamacje zgtoszone po instalacji, a
dotyczace wad widocznych nie bedg uwzgledniane
Instalacja paneli laminowanych
Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzujg zakres stosowania i sposéb uktadania tego rodzaju paneli, ktdry rézni sie
od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nalezy stosowa¢ sie do tych zalecen, a niniejszq broszure traktowaé jako
dodatkowe uzupetnienie wiadomosci. Przed instalacjg panele powinny przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszag niz 18°C).
Na przygotowane podioze nalezy utozy¢ warstwe pianki izolacyjnej zgodnie z zaleceniami producenta paneli. W celu uzyskania
optymalnego efektu wizualnego podtogi laminowane nalezy uktada¢ wzdtuz gtéwnego zrédta Swiatta. Kazdy panel podtogowy
musi by¢ sprawdzony (przed i w czasie montazu) pod katem wystepowania ewentualnych uszkodzen, wyraznych, widzialnych
gotym okiem usterek (réznic kolorystycznych, wymiardw, itp.). Panele rozpoczyna sie uktada¢ pidrem w kierunku $Sciany.
Nastepne panele nalezy delikatnie dopasowywaé. W pierwszej kolejnosci nalezy potaczy¢ diuzsze krawedzie, wsuwajac pod
katem 20-30° piéro we wpust utozonego juz rzedu podiogi, a nastepnie utozy¢ go ptasko na podtozu. Po utozeniu 2 rzedéw paneli
nalezy je wyréwnac do linii prostej i zaklinowa¢ klinami drewnianymi lub plastikowymi, nastepnie mozna przystapi¢ do ktadzenia
dalszych rzeddw. Panele w kolejnych rzedach powinny by¢ przesuniete wobec siebie o minimum 40 cm (utoZzenie schodkowe).
Odcieta cze$C ostatniego panele z rzedu staje sie pierwszym elementem rzedu nastepnego. W ten sposob otrzymuje sie
optymalny ukfad wytrzymatosciowy i wizualny podtogi. Podtogi laminowane tworzg tzw. podtoge ptywajaca. Nie mozna ich zatem
przykleja¢, przybija¢ lub w inny sposéb mocowac do podioza lub Sciany. Nalezy tez zostawiaC odstep okoto 10 mm od krawedzi
§cian. Przy dtugosci pomieszczenia powyzej 8 m, wzglednie szerokoSci wiekszej niz 6 m zaleca sie wykona¢ szczeliny
dylatacyjne o szerokosci 2-3 cm w proporcjonalnych odcinkach posadzki. Przyciecia paneli nalezy wykonywa¢ wyrzynarkq
elektryczng, lub reczng pitg z drobnymi zebami. Montaz podtogi laminowanej powinien sie odbywa¢ w temperaturze 18-22°C i
wilgotno$ci powietrza do 70%.
Uzytkowanie podtogi mozna rozpoczaé natychmiast po utozeniu ostatniego rzedu podtogi. Nalezy usuna¢ kliny dystansowe i
zakry¢ szczeliny listwami przypodtogowymi. Nalezy pamigtac aby listwy montowac¢ za pomocg uchwytow tylko do $cian. Rozstaw
kotkow rozporowych mocujacy listwy uzalezniony jest od zalecen producenta lecz nie powinien by¢ wigkszy niz 50 cm.
Wymagania dla podtog laminowanych:

- cala powierzchnia posadzki z paneli laminowanych powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem

- cafa powierzchnia pod panelami powinna by¢ wypetiona odpowiednim podktadem z pianki izolacyjnej

- dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata dtugosci 2m) nie powinno by¢ wigksze

niz 3mm na dtugo$ci faty i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
Montaz wyktadziny PCV
Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ gladkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi. Resztki asfaltu, tuszczy, Srodkdw impregnujacych, atrament z
dtugopiséw itp. mogg powodowa¢ odbarwienia wyktadziny.
Przy podkfadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) przeznaczonych do
stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie ofdwkami grafitowymi. Nalezy pamietaé, ze wszelkie oznaczenia
flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ moga odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture
wykfadziny. Do przygotowania podfoza uzywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2%
dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
Przygotowanie materiatu
Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerdéw fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich
rolek, az do chwili zakoAczenia instalacji. W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobrac¢
wykfadzing pochodzacy z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ réwniez uktadanie wyktadziny kolejno sasiednimi numerami
rolek. W miare mozliwosci rolki nalezy przewijaC przed instalacja. Rolki nalez przechowywaé w pozycji pionowej lub poziomo w
jednej warstwie. Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢
kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te sg podane na etykietach na opakowaniu. O wadach widocznych nalezy informowac
niezwtocznie jeszcze przed zamontowaniem wyktadziny. Reklamacje zgtoszone po instalacji, a dotyczace wad widocznych nie
beda uwzgledniane
Instalacja wyktadzin PCV

Swietlica Lopuchowo 30 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzuja zakres stosowania i sposdb uktadania tego rodzaju wyktadzin, ktéry rézni
sie od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nalezy stosowac sie do tych zalecen, a niniejszg broszure traktowa¢ jako
dodatkowe uzupetnienie wiadomosci. Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjaé temperature pomieszczenia (nie nizsza niz
18°C). Dopiero wtedy przytnij arkusze wyktadziny. Nalezy roziozy je na ptaskim podtozu, by materia, pozbyC sie naprezen i
przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegodlinie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i
zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Nalezy uzywaé tylko klejow przeznaczonych do
wykfadzin winylowych oraz stosowaC sie do wskazan producenta klejow. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy
pomocy sznura spawalniczego.
Wykorczenie cokolikéw i naroznikdw
Przy uzyciu przymiaru i otdwka nalezy zaznacz linie na wszystkich Scianach pomieszczenia na wysokos$ci ok. 10cm. Przy pomocy
drobno zabkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na $ciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes¢ kleju na podtoze (tak jak to
pokazano na rysunku). Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przytnij wyktadzin wedtug projektu. Diugo$é arkuszy
powinna przewyzsza¢ diugo$¢ pomieszczenia, oznacz Srodek arkusza oraz $rodek podiozg prostopadtymi osiami. Utatwi to
utozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty przecigcia osi na wykfadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli
szerokos¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jezeli dla przykrycia podioza potrzeba wigcej niz jednego
arkusza), zaznacz na podtozu linie réwnolegtg do $ciany wzdtuznej w odlegtosci 12cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny.
Na tej linii zaznacz $rodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich $rodek prostopadtymi osiami.
Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.
Wymagania dla wykfadzin elastycznych:
- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona)
- cata powierzchnia pod wykfadzina powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc)
- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata dtugosci 2m) nie powinno byé
wieksze niz 3mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
Metody i zakres kontroli
Kontrola podktadu pod posadzki:
- sprawdzenie wizualne powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci,
czystosci i zawilgocenia
- sprawdzenie rownosci podktadu
- sprawdzenie spadkdéw podktadu posadzkowego
- sprawdzenie wykonania szczegdtéw w podkiadzie — szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
- sprawdzenie wytrzymato$ci zaprawy z ktérej podktad zostat wykonany
Kontrola materiatu posadzki z ptytek:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia
Odbior techniczny posadzki z ptytek ceramicznych obejmuie:
- sprawdzenie prawidtowosci jej powierzchni (powierzchnia powinna by¢ réwna i tworzy¢ ptaszczyzne, dopuszczalna odchytka
to 2mm na 2m, krawedzie ptytek powinny tworzy¢ linie proste wzajemnie prostopadte)
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (oktadzina powinna by¢ wykonana z materiatéw dobranych co do ksztattu, wymiaréw,
gatunku oraz jednolito$ci odcienia barwy]
- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania materiatéw do podtoza (materiaty oktadzinowe powinny by¢ trwale zamocowane do
podtoza)
Przepisy zwigzane i obowiazujace
PN-EN 14411: Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje klasyfikacja, charakterystyki i oznakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-20132:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (EPS). Zasady stosowania.
PN-EN-13163 :2002 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. PN-EN
Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.
Transport materiatbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
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zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw okfadzinowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Roboty malarskie

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach
budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot :

- przygotowanie podfoza

- szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow

- gruntowanie powierzchni

- malowanie $cian i sufitdw farbami emulsyjnymi
Materiaty:

- farby emulsyjne do wnetrz

- gips szpachlowy

- farby akrylowe

- farby emulsyjne

- materiaty pomocnicze
Wszelkie materialy do wykonania powtok malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Zasady wykonywania robét
Przygotowanie podtoza
Nowe tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete
przez wypetnienie odpowiednigq zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitdw solnych). Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie. Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane .
Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi
Farbe mozna nanosi¢ za pomoca watka malarskiego lub pedzla. Swieze tynki malowaé dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania,
beton po miesigcu. Przygotowac podioze przez uzupetnienie ubytkdéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem
$rodka dezynfekujacego grzyby i pleSnie Jeszcze przed catkowitym wyschnigciem powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farbg. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosic farbg o lepkosci handlowej
po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny byé prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest
nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé spekania powtoki. Elementy, ktére w
czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy€ i ostonic.
Metody i zakres kontroli
Badania powtok z farb nalezy przeprowadzac nie wcze$niej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng
ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny
mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub poétmatowe. Wszystkie powloki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepno$é. Badanie warstw
gruntujacych obejmuje sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdw, nasiakliwosci, wsigkliwo$ci, wyschnigcia,
przyczepnosci.
Przepisy zwigzane i obowiazujace
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989.
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogoine”
Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogoIne” i instrukcji producenta.
Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-
2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy sa wymagane $rodki ochrony skéry i drég oddechowych. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
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Roboty oktadzinowe $cian

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg, sig do warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania

oktadzin $cian wewnetrznych w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot :

- sprawdzenie i przygotowanie podiozy

- wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych szkliwionych :
o  wlazienkach na petng wysoko$¢
o w kuchni jako fartuch

- spoinowanie okfadzin z ptytek

Materiaty:

- ptytki ceramiczne szkliwione

- zaprawa klejgca do plytek

- zaprawa do spoinowania ptytek

- woda

Zasady wykonywania robét

Podtoza pod okladzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- Sciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robé6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza. W przypadku Scian z

elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy

cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.W przypadku podt6éz nasigkliwych

zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i

krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata kontrolna o dtugo$ci 2m,
nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na diugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysokos$ci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podiozach pokrytych

starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz

M4,

Wykonanie oktadziny:

- przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.

- potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i przyjetq szeroko$¢ spoin (na jednej $cianie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa piytki)

- przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa, do usytuowania taty
nalezy uzy¢ poziomicy.

- tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

- nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) zaprawe klejowa, wybor zaprawy klejowej zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

- zaprawe klejowg naktada si¢ na podioze gtadkq krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiona pod katem okoto 50°. (zaprawa klejowa powinna by¢ roziozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie
podtoza).

- wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci ptytek (prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa wigkszg cze$¢ powierzchni ptytki)

- powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejowej powinna wynosi¢ okoto 1m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.

- grubo$¢ warstwy zaprawy klejowej w zaleznoSci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-
6mm.

- ukladanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam
cafa ptytka, jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.
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- ukladanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wkasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkoSci spoiny.

- pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej (ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢)

- dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

- przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunag jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkfadki dystansowe.

- w trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowaé listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtéw instalacyjnych.

- do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek (doktadny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej)

- w przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

- spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (fugowania) po powierzchni oktadziny pacg gumowg
(zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek, nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka)

- $wiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny (ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka)

- jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka

- przed przystapieniem do spoinowania nalezy sprawdzié¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek (szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;)

- dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogéine”

Odbioér materiatu oktadziny:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

Odbior techniczny oktadziny obejmuie:

- sprawdzenie prawidtowosci jej powierzchni (powierzchnia powinna by¢ réwna i tworzy¢ ptaszczyzne, dopuszczalna odchytka
to 2mm na 2m, krawedzie ptytek powinny tworzy¢ linie proste wzajemnie prostopadte)

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (oktadzina powinna by¢ wykonana z materiatéw dobranych co do ksztattu, wymiaréw,
gatunku oraz jednolito$ci odcienia barwy]

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania materiatéw do podtoza (materiaty oktadzinowe powinny by¢ trwale zamocowane do
podtoza)

Przepisy zwiazane i obowiazujace

PN-75/B10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87:1994. Ptytki i ptyty ceramiczne cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiadciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Transport materiatéw do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do

transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty

w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i

uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw oktadzinowych na budowie musi

by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Zaprawy nalezy przewozic i

przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres

przechowywania zaprawy

w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ocieplenie $cian zewnetrznych w systemie BSO

Rodzaj robot
Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg sig do warunkdw technicznych wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych w ramach
budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.
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Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot :

- przygotowanie podtoza
- mocowanie plyt styropianowych (przy budynku sasiednim ptyty z weiny mineralnej)
- mocowanie siatki zbrojeniowej
Materiaty:
- preparaty gruntujgce
- klej do styropianu i siatki z widkna szklanego
- styropian elewacyjny XPS gr. 15,0 cm o wspoiczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/(mK)
- styropian elewacyjny gr. 25,0 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,031 W/(mK)
- taczniki mechaniczne

Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia w systemie BSO powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Zasady wykonywania robot

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do rob6t zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usunag¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usunag¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podiozy usuna¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa)
nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypemi¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacii

- projektowej i specyfikacji technicznej szczeg6towej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaC przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw

atmosferycznych (najcze$ciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnoSci

powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany materiatéw, umoZliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujgcy na catg jego

powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej.

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowg (3

kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w migjscach krawedzi BSO

- zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwno$ci podioza, w postaci plackow i ciggtego

pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé

do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy

zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 ¢cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i

wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji. Po zwigzaniu zaprawy Klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej

zeszlifowaC do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami

rozporowymi). Dtugos$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4

szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie

wkrecic lub wbi¢ trzpienie.

Wykonanie detali elewacii

W nastepnej kolejno$ci uksztattowaé detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki

i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikow, tadm i paskow

siatki zbrojace;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt

izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca,

w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢

catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojone;
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Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykoriczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wezesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej

wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i

poddac¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa.

Badania w czasie robét

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z

tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci
powierzchni,

- kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnoSci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci krawedzi piyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i
potaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia talerzykdéw
(krazkow) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki,
pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili; wykonanie systemu nie powinno powodowaé¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach
ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne: cementowe-wapienne i cienkowarstwowe

Rodzaj robét
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkdw technicznych wykonania tynkéw zewnetrznych w ramach budowy
budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- przygotowanie podfoza
wykonanie tynku cementowo-wapiennego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych

- gruntowanie powierzchni

- tynkowanie $cian zewnetrznych tynkiem cienkowarstwowym

- wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynku
Materiaty:

- tynk cementowo-wapienny

- tynk podktadowy

- tynk silikonowy, uziarienie 1,5mm
Wszelkie materialy do wykonania tynkéw zewnetrznych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Zasady wykonywania robot
Przygotowanie podtoza
Podtoze pod tynki powinny by¢ rdwne, mocne, jednorodne réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od
wykwitdw, bez rys i peknie¢. Nadlewki i wystajace nierdwnosci podioza nalezy skué lub zeszlifowaé. Rysy, raki, ubytki podtoza
nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajacymi albo stosujgc Srodki mechaniczne.
Tynk cementowo-wapienny
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajacych. Zaleca sig chroni¢ Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane wodg. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od
rodzaju podfoza. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tustych. Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg. Podioze betonowe pod tynk
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powinno by¢ rowne, lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu. Tynk
dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Obrzutke na
podtozach z betonu komorkowego i betondw kruszywowych nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji
odpowiadajacej 10-12 c¢m zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut wierzchni
powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe
narzutu dociskaé paca przesuwana stale w jednym kierunku. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat.Il)
lub na gtadko (kat.lll). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.
Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy cementowo-wapienne:

- do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2: 10

- do tynkdéw zewnetrznych 1:1,5:5

- do tynkdéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3 : 4
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug paséw lub listew kierunkowych. Gtadz na tynkach nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne:

- na tynkach nie narazonych na zawilgocenie 1: 1: 4

- na tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1: 2
Do wykonania gtadzi tynkow trojwarstwowych pospolitych kat.lll nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek przesiany o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie packa. Przy wykonywaniu tynkoéw filcowanych nalezy gtadz po jej
zwigzaniu pociagnaé rzadka tlustg zaprawg i starannie zatrze¢ powierzchnie packg obtozong filcem. Nalezy stosowac listwy
tynkarskie naroznikowe, posrednie i dylatacyjne.
Tynk cienkowarstwowy na elewacii
Przed tynkowaniem w $cianie mocuje sie haki, ktore uszczelnia si¢ dookota piankg montazowg lub kitem plastycznym. Dlugo$é
elementéw mocujacych — rynien i rur spustowych trzeba dobra¢ tak , aby pomiedzy orynnowaniem a ocieplong $ciang pozostata
szczelina minimum 2cm.
Podtoze pod tynk powinno by¢ stabilne réwne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabié
przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Po ich
usunigciu zaleca sie zagruntowaé podtoze. Tynk nalezy naktada¢ na przygotowane podtoze w postaci warstwy o grubosci
kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i
przemieszac. Powstatg powierzchni¢ zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujac zadang
fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podioza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Nalezy do$wiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustalié maksymalng powierzchnie
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg "mokre na
mokre", nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé, na przyktad: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w
okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas
wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnodci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Temperatura podioza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+4 tygodni od zakonczenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru
farby).

Metody i zakres kontroli

Kontrola jakosci rob6t obejmuje sprawdzenie:

- zgodno$ci wykonania tynkéw z dokumentacja techniczng

- certyfikatow i deklaracji zgodnos$ci zastosowanych wyrobéw budowlanych

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych

- przyczepno$ci tynku do podiozg

- grubosci tynku

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku

- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykoniczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Przepisy zwiazane i obowiazujace

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogdine” i instrukcji producenta.
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Roboty rusztowaniowe

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegotowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru rusztowan budowlanych
przysciennych z rur stalowych, ktore zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej
specyfikacji.

Materiaty:

Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny,
urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki, zakotwienia.

Sprzet:

Prace montazowe wykonuije si¢ recznie.

Zasady wykonywania robét

Podktady pod stojaki uktadaé na przygotowanym podiozu prostopadle do $cian budowli, dopasowaé ich ukiad do siatki
konstrukcyjnej ,ciezkiej” dla ktorej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m w kierunku podtuznym i 1.35 m w kierunku poprzecznym.
Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. Stezenia poziome nalezy rozmieszcza¢ na catej diugosci
rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwno$¢ na catej ditugosci rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwnosé
wezidw. Pierwsze stezenie poziome zaktada sie pod pierwszg kondygnacje nad podiozem, nalezy je montowa¢ bezpo$rednio do
stojakdw rusztowania.

Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoko$ci rusztowania. Liczba stezen pionowych nie
moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnaciji rusztowania a odlegto$¢ miedzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz 10,0 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do Sciany budynku w sposob zapewniajacy statecznos¢ i sztywno$¢ konstrukci.
Wielko$¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1 kotwe nie moze by¢ wigksza niz 2,5 kN. Zakotwienia nalezy
umieszczaé symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekraczac¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych”.

Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza od 1,0 m. Plyty pomostowe i bale nalezy ukfada¢ szczelnie, aby
uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotéw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposéb podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

Kontrola jako$ci rohét:

- wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowania

- wykonania uziemienia wraz z pomiarem

Normy i przepisy zwigzane:

1. PN-70/B-50560 — Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie, podziat, symbole i gtéwne parametry.

2. PN-71/B-50510 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza. Ogoéine wymagania i badania.

3. PN-71/B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogoine wymagania i badania i eksploatacja.

Inne wymagania:

Stosowac transport samochodowy i ciezarowy.

opracowat: mgr inz. Pawef Jedra$
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ROBOTY DROGOWE, UKSZTALTOWANIA TERENU | W ZAKRESIE ZIELENI

Spis tresci:
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D.00.00.00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie¢ do wymagan wspoinych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych budowy dojS¢ pieszych, drogi wewnetrznej i miejsc parkingowych w zwigzku z budowa budynku
wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi;
D.00.00.00 Wymagania ogélne

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

D.02.00.00 Roboty ziemne

D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D.04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace

D.04.06.02 Podbudowa z betonu

D.04.05.01 Podbudowa i umocnienie podtoza z kruszyw i gruntéw stabilizowanych cementem

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowej betonowe;j

D.08.03.01 Obrzeza betonowe’

D.09.01.01 Zielen drogowa

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania
poleceni i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i projektantem.

1.4.4. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.10. Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami do wpisywania przez \Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiardw podlega
potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.11./a Laboratorium Zamawiajacego - laboratorium sprawdzajgce odcinki przygotowane do odbioru. Wszystkie wyniki badan
decydujg o jakosci Robot. W przypadku watpliwosci Inspektor moze zazada¢ dodatkowych badan wykonanych przez
specjalistyczne Laboratorium wskazane przez niego, na koszt Wykonawcy.

1.4.11/b Laboratorium Wykonawcy - Laboratorium zaakceptowane przez Inspektora niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Badania robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonane w obecnosci
Inspektora sg wigzace, a w przypadkach spornych mogg by¢ powtérzone przez Laboratorium Zamawiajacego, na polecenia
Inspektora.

1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami,
zaakceptowana przez Inspektora.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenia
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze Podbudowa moze sktadaé sie
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. MoZe ona sktada¢ z
jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy, spetniajaca obok funkcji nodnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraC warstwe mrozoochronng odsgczajacq lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancii nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
$rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.18. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.19. Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (
zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym ) istniejacego potaczenia.

1.4.23. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.24. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5. Szczegotowe wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktéw gtéwnych trasy przez uprawnionego geodete i odpowiedzialno$¢ za
ochrone wytyczonych punktéw pomiarowych do chwili odbioru kornicowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacii.
W przypadku rozbiezno$ci w ustalaniu poszczegoinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:
1) Dokumentacja Projektowa
2) Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na
niezadowalajacq jakosS¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji robot az do
zakoriczenia i odbioru koricowego Robot.
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznoSci od potrzeb i
postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczeristwo pojazdéw i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw. dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa,
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczne;j i innych, a
wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robédt, bedq miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administraci
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenia $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty
Rozpoczecia do Daty potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie
pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktdre zostaty wyszczegéinione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzenia
inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Roboét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu
na polecenie Inspektora bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich elementéw Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci z ich
doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badai materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatoéw, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi przed przystgpieniem do robét
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania Robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci powinien w szczeg6lno$ci zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy, sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania elementéw Roboét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarédw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku lepiszcza i kruszywa itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatdw, sprawdzenia i cechowania sprzetu oraz prowadzenia
Robdt,

- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$ciag zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg normom okres$lajacym procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgii.

Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
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powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i sprawdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badarn.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiardw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniaé zgodnos$é
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty iflub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz 29) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdInosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét,

- przebieg robot, trudnosci w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podanie powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbiordw robot,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
(2) Rejestr obmiaréw .
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty Zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelki dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Szczegdtowe zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki Obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukciji Inspektora na pi$mie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacie Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
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llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Roboét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnej korekty i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

JakosSc¢ i ilo$¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru cze$ciowego Robot dokonuije sie wg zasad
jak przy odbiorze koricowym Robét.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasada odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.
Catkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach
Wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakorficzenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.6. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia szczegotowe.

Podstawg, ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentaciji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp),
koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty konieczne, ktére nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie, ktore
wyniknety w trakcie realizacji robét.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigcg uzgodniony z Zamawiajgcym procent
warto$ci rob6t podstawowych.

Cena ofertowa stanowi sume warto$ci robét podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastgpi po zakoriczeniu zadania, na podstawie Protokotu Konieczno$ci
sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt Koniecznosci
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winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na
podstawie kalkulacji w przypadku rob6t, na ktdre nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz
stawek i narzutéw zatgczony do oferty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane.

W przypadku gdy nie wystapity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadza Protokdt Koniecznosci o
braku tych robot, a Cene Umowng umniejszy sie 0 warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

9.4. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu

Koszt objazddéw /przejazdéw organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odp. Instytucjami projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e opfaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier oznakowar i drenazu

o tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

e doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M. p. nr 2 1995., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami.

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot zwigzanych z
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokoSciowych w zwigzku z budowaq doj$¢ pieszych, drogi wewnetrznej i miejsc
parkingowych w zwigzku z budowg budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych zwszystkimi czynnos$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.31 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtéwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

)

)

o O

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2 Zakres robot zawartych w projekcie technicznym:

e roboty pomiarowe liniowe

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1 Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

Ogolne wymagania robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

1.5.1 Wymagania dla robét wymagajacych zgtoszenia do nadzoru budowlanego remontu:

Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ geodezyjne wytyczenie osi drogi, lub obiektu mostowego oraz roboczej sieci znakdw
wysoko$ciowych wykonanych przez geodete uprawnionego do zakresu odpowiednich prac. Rozpoczecie rob6t moze nastapi€ na
podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpiséw Kierownika Budowy i Inzyniera.
Wykonawca robét zobowigzany jest do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poswiadczonej w O$rodku Dokumentacii

()
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Geodezyjno-Kartograficznej, odbiér nastepuje po jej dostarczeniu Inzynierowi. Po zakoriczeniu budowy Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg remontowanego obiektu jesli powoduje ona zmiany w
dotychczasowym przestrzennym usytuowaniu elementéw zagospodarowania przestrzennego.

Po zakonczeniu budowy, najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania
dokumentacji powykonawczej zgodnie z rozdziatem 6 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 33).

Punkty osi drogi winny by¢ stabilizowane w sposdb trwaty dostosowany do specyfiki obiektu i zabezpieczone przed zniszczeniem
lub przeniesione poza obszar robdt w sposdb pozwalajacy na ich odszukanie i jednoznaczne odtworzenie. Osnowa geodezyjna
podlega ochronie na podstawie odrebnych przepiséw. Prace pomiarowe stuzace kontroli robét podlegajacych zakryciu stuzace do
obmiaru robét moga by¢ wykonane staraniem wtasnym Wykonawcy.

Prace pomiarowe winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

2 MATERIALY

2.1 OgoéIne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od
0,15do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$c okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3 SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

o teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

o faty,

o tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoSciowych powinien gwarantowaC uzyskanie wymaganej
doktadno$ci pomiaru.

4  TRANSPORT

41 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspdirzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy
i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okre$lonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw
przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke ipotozenie tych punktdw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okre$la¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panistwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne ijednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzedne;j.

5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacii
projektowe;.

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na powierzchni terenu (okre$lenie
granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku nasypéw o wysoko$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg
projektowa.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosSci robé6t

OgolIne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie, oraz ha w przypadku parkingu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2 Sposadb odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km/ha wykonania robét obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoSciowych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem ioznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nooakowh=

D.02.00.00 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktore zostang wykonane w zwigzku z budowg doj$¢ pieszych, drogi wewnetrznej i miejsc parkingowych w zwigzku z
budowa budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i
obejmuja;

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopoéw w gruntach skalistych,

c) budowe nasypow drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

e) korytowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokosS¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7.  Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, 0 matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i diugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci
ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
$rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot drogowych.
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1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa,
1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

|, =Le
pds
gdzie:
pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pess - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],

stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okre$lona wg wzoru:

Y G
o
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E,
Iy =—
E1
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 1.4.

2. Materialy (grunty)

2.1. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatno$ci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objeto$ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgodg
Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie
terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205:1998 [4]
L Wyszczegdlnienie Grupy gruntow
p. O Jedn. - - - -
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta zwigzta, glina
- Zwir gliniasta zwiezta, glina pylasta zwiezta
— pospotka — rumosz gliniasty |— it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby —  zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek $redni — pospotka — piasek gliniasty
— piasek drobny gliniasta —  pY, pyt piaszczysty
- zuzel — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 =10
3 | Kapilarnos¢ bierna
Hio m <10 >1,0 >1,0
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4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. Sprzet

3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mitoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki

mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzagdzenia do hydromechanizacji
itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4, Transport
4.1. Transport gruntéw
Wyb6r $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegiosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
5. Wykonanie robét
5.1. Doktadno$¢ wykonania wykopéw i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz = 10 cm. R6znica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.
Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projekiowanego o wiecej niz 10% jego wartoSci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢
okreslone w dokumentacji projektowej i SST.
5.2. Odwodnienia pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie waéd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$é,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak rdwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rohét ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5
oraz z dokumentacjq projektowa.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
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6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
1 Pomiar szeroko$ci korpusu Pomiar taSma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w
ziemnego odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna rowow | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co 50 m
natukacho R <100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwno$ci powierzchni

korpusu

6 | Pomiar rbwnos$ci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna watpliwych
rowu

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej
niz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.2.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.2.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.2.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.2.6. Rdwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekraczaé 3 cm.

6.2.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10 cm.

6.2.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiednie;
kategorii ruchu. W przypadku gruntdw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik
odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetiajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okre$lonych w specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$c¢.

7. Przepisy zwigzane

7.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie ptyta
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9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
7.2. Inne dokumenty
- Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonywaniem profilowania i zageszczania podioza pod nawierzchnie utwardzone w zwigzku z budowg doj$¢ pieszych, drogi
wewnetrznej i miejsc parkingowych w zwigzku z budowg budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.
1.2 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do utozenia konstrukcji nawierzchni.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Zakres robdt zawartych w projekcie technicznym:
- profilowanie i zageszczanie podioza w gruntach kat. I-VI pod projektowana opaska - gtebokos¢ 28cm
- profilowanie i zageszczanie podioza w gruntach kat. I-VI pod projektowane chodnik, miejsc postojowe - gleboko$é 58¢cm
Uwaga! Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta ujete sg w ST 02.00.00 dotyczacych robét ziemnych.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2 MATERIALY
Nie wystepuja.
3 SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic wykonanie koryta i
profilowanie podfoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu poditoza.
4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2 Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wyltacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3 Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia.
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Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

5.4 Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podfoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do
osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla drog o KR1-KR2

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,0
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza 0.97
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2 Badania w czasie robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego poditoza
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegblnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw

1 | Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

5 | Rzgdne wysokosciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg

€0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

S o
6 | Uksztaltowanie osi w planie i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu

7 | podloza

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.2.2  Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5 cm
6.2.3  Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm .

6.2.4  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5  Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm .

6.26  Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych
lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7  Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesdli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od
2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 c¢cm, wyrdwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ profilowanie dna koryta lub podtoza,

e zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podtoza,

 przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3 Zakres rohét objetych ptatnoscia

Zakres robdt objetych ptatnoScig obejmuje wykonanie zageszczenia i profilowania podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w ramach robdt ziemnych, drogowych i ogrodniczych, ktére zostang wykonane w zwigzku z budowg budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Krosnie przy ul. Bocznej 33B..

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

8.PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

9.PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piytg

11.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg

12.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.04.02.02 Warstwy odsaczajace i odcinajace z piasku

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy z piasku w zwigzku z budowg budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikaci.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej z
piasku réznoziarnistego stanowigcej cze$é podbudowy pomocniczej.

1.3.1. Zakres robot zawartych w projekcie technicznym:

¢ wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku Sredniego grubosci 70 cm

¢ wykonanie podsypki piaskowej grubosci 40 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajacych jest piasek Sredni.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

DIS
dss <3

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajace;j,

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci, okre$lony zaleznocia;

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajacych powinien spetnia¢c wymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 11 2.
2.4. Skladowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe
i zachodzi potrzeba jego okresowego skifadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno byé réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
— rowniarek,
— walcéw statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwa odcinajaca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jej nie z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosé projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalezy wykona¢ wielowarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez
Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieniC kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od
dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,97 wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat wbudowany w warstwe odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okre$lona ilodcig wody i réwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajacej

Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwo$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odcinajacej podaje
tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw
i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 10razyna 1 km

2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe €0 25 m w 0si jezd'ni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drdg
co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m

L o)
6 | Uksztattowanie osi w planie dla pozostatych drog

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

7 | Grubos¢ warstwy

Zageszczenie, wilgotnosé

8 K w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
ruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukéw
poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rdwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej nalezy mierzyé¢

4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢

4 metrowa tata,

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych
lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacii projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubo$é tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyrdwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie warto$ci modutdw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odcinajacej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozlozenie na  uprzednio  przygotowanym  podtozu  warstwy materiatu o  grubosci
i jakosci okre$lonej w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

D.04.06.02 Podbudowa z betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu dla drég wewnetrznych, placéw i miejsc postojowych w zwigzku z budowg

budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu

B 7,5 grubosci 20 cm pod nawierzchnie drogowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu B 7,5 - jedna warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na

$ciskanie nie mniejszej niz 7,5 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Beton B 7,5 - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w iloéci od 8% do 10% w

stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 160 kg/m3 oraz optymalng iloScig wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania

osigga wytrzymatos¢ na Sciskanie Ras w granicach 7,5 MPa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwieri CPV:

Grupa roboét; 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

Klasa rob6t: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrdwnywanie terenu

Kategoria robot 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM ||
klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu B 7,5

Lp. Whasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 Poczatek czasu wigzania (min) , nie weze$niej niz: 75

4 Statos¢ objetosci (mm) , nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu B 7,5 nalezy stosowac:

— 2wir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],

— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

— kruszywo famane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],

— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37:1980 [12] i zelazawy wedtug

PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode odpowiadajacq

wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

2.5. Materialy do pielegnacji podbudowy z betonu B 7,5

Do pielegnacji podbudowy z betonu B 7,5 moga by¢ stosowane:

— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng,

— folie z tworzyw sztucznych,

— widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

— piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z betonu B 7,5

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu B 7,5, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

— wytwérni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonu B 7,5. Wytwérnia powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w
stosunku do masy poszczegoinych skfadnikow: kruszywo £ 3%, cement + 0,5%, woda £ 2%. Inzynier moze dopusci¢
objeto$ciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— walcéw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub piyty wibracyjne,

— zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,

natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki betonu B 10 powinien odbywac sig zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonu B 7,5

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki betonu B 7,5 oraz wyniki badar laboratoryjnych poszczegéinych sktadnikdw i probki materiatéw pobrane w
obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki betonu B 7,5 polega na:

—  doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze iloSci cementu,

—  doborze ilosci wody.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$é
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 8 do 10% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 160 kg/m3.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).

5.3. Wtasciwosci betonu B 7,5.

Beton B 7,5 powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu B 10

Lp. | Wlasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 0d4,5do7,5 PN-B-06250 [10]
2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa min. 10 PN-B-06250 [10]
3 | Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: 8 PN-B-06250 [10]
4 | Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: 20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25° C oraz gdy
podioze jest zamarznigte.

5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu B 7,5 o $cisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
zapewniajacych ciggtos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki betonu B 7,5 powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z betonu nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Podbudowy z betonu wykonuije sie w jednej warstwie o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm oraz w dwoch warstwach (dolna o grub.
do 15 cm) dla podbudowy o grubosci po zageszczeniu i 28 cm. Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy
rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego
zageszczenia okreslonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duzy cylinder metoda II).
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki betonu B 7,5 podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20%
jej wartosci.

5.8. Spoiny robocze

Przy wykonywaniu poprzecznej spoiny roboczej na potaczeniu dziatek roboczych nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz.
5.9. Nacinanie szczelin

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatoSci i spodziewanego  przekroczenia
dwudziestoo$miodniowej wytrzymato$ci na Sciskanie betonu B 7,5, jest konieczne wyciecie szczelin pozornych. Szeroko$¢
nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm, a gtebokos¢ okoto 1/3 grubo$ci wykonanej podbudowy. Szczeliny
te nalezy wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci
piyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 3,0 do 1,0.

5.10. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona
wedtug jednego z nastepujacych sposobéw:

a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczna, w ilosci wg zalecen producenta,
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b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30 cm i
zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
c) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym czasie
ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inzyniera.
5.11. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byC chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwosé
uszkodzenia podbudowy.
6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.
6.2. Badania przed przystapieniem do rohét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Badania powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.5 oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z betonu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu betonu

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne iloSci badar na dziennej Maksymalna powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy na jedno badanie
1 | Whadciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
2 | Whasciwo$ci wody dla kazdego watpliwego Zrodta
3 | Whasciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineraine; 2 600 m?
5 | Wilgotno$¢ mieszanki betonu 2 600 m?
6 | Zageszczenie mieszanki betonu 2 600 m?
7 | Grubo$¢ podbudowy z betonu B 7,5 2 600 m2
8 | Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu
po 7 dniach 3 prébki 400 m2
po 28 dniach 3 prébki
9 | Oznaczenie nasiakliwosci betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci betonu i na zlecenie Inzyniera

6.3.2. Wasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtaciwosci kruszywa powinny
by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

6.3.3. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].

6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wtasciwo$ci podane w tablicy 1.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy wykona¢
zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotno$¢ mieszanki betonu B 7,5

Wilgotno$¢ mieszanki betonu B 7,5 powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej w recepcie z tolerancjg + 10%, - 20%
jej wartoci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z betonu B 7,5
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Mieszanka betonu B 7,5 powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng prébg Proctora (metoda Il), wedtug PN-B-
04481:1988 [9].

6.3.8. Grubos¢ podbudowy z betonu

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowg z tolerancjgq + 1 cm.

6.3.9. Wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu B 7,5

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie okre$la sie na probkach walcowych o $rednicy i wysoko$ci 16,0 cm. Prébki do badan nalezy pobieraé
z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywac zgodnie z
normg PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy prébki nalezy badac po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci
na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodporno$¢ betonu B 7,5

Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [10].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu B 10

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é
badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

2 Réwnos¢ podiuzna tatg.

3 Réwnos¢ poprzeczna w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

4 Spadki poprzeczne w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

5 Rzedne wysoko$ciowe w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

6 Uksztaltowanie osi w planie® w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

7 Grubo$¢ podbudowy w 1 punkcie

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa z tolerancjg +5 ¢cm, - 1 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25 cm od szeroko$ci warstwy na niej
ukfadanej lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rdwno$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [23].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekracza¢ 9 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy.

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie podbudowy w planie

Podbudowa w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do projektowanego usytuowania podbudowy o wiecej niz = 1 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacija projektowa z tolerancjg + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu B 7,5.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
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— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podfoza,
— roziozenie i zaggszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
— pielegnacja wykonanej podbudowy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

PN-EN 196-1:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki
poréw powietrznych w stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

11.  PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

12.  PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

13.  PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

14.  PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16.  PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

17.  PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

19. PN-P-01715:1985 Wtbkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty
24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

D.04.05.01

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem dodatkowych warstw konstrukcyjnych z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem w ramach projektu w
zwigzku z budowg budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem ulepszonego podioza z
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17] wytwarzanego w mieszarkach i dowiezionego

1.3.1 Zakres robot zawartych w projekcie technicznym:

e dodatkowa warstwa z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa o grubosci 15¢cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Podbudowa i umochienie podtoza z kruszyw i gruntéw stabilizowanych cementem
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1.4.1 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment nodnej cze$ci nawierzchni drogowe;.
14.2  Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkow
ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

1.4.3  Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku ukofczenia
procesu wigzania cementu.

144  Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkéw
ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5  Podioze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na
ktérej uktadana jest warstwa umocnienia.

1.4.6  Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5
2 MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt

2:2 Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy
wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1 Wiasciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]
s Klasa cementu

Lp. | Wiasciwosci 325
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach nie mniej niz:

1 e cement portlgndzki bez dodatkow 16
¢ cement hutniczy 16
o cement portlandzki z dodatkami 16

2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
Czas wigzania:

3 » poczatek wigzania, najwczes$niej po uptywie, min 60
o koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12

4 Statos¢ objetosci mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac¢ za zgodg Inzyniera
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét.

2.3 Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetiajace wymagania
podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okre$lonymi w p.
2.5 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziaren pozostajacych na sicie #2 mm, %,

nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm, %,
nie wiecej niz: 15

2 | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem

nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-B-06714-26 [5]

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [3]
Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs,
%, ponizej: 1 PN-B-06714-28 [6]
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i
dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéow
kruszyw.

24 Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania
wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak
réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5 Kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznoéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg
PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 3.

Tablica 3 Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla i ulepszonego podtoza
Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek Wskaznik
Lp. |Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej nasyconych wodg (MPa) L
. . mrozoodporno$ci
po 7 dniach po 28 dniach
1 Warstwa ulepszenla s%abeg_o podtoza z gruntéw watpliwych 0d10do16 |od15do25 06
oraz wysadzinowych o Rm=2,5MPa
9 Warstwa ulepszenla s%abeg_o podtoza z gruntéw watpliwych 0d 0,50 1.5 06
oraz wysadzinowych o Rm=1,5MPa
3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podfoza stabilizowanego spoiwami powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

mieszarek stacjonarnych,

uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

zageszczarek ptytowych, ubijakébw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych,\

4 TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa, mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem |ub nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest zamarznigte |
podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3 Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podtoza powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych, niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
warstwy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy
wedtug dokumentaciji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa
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ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy

ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4 Skfad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 8% w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie

z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej warto$ci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy witasciwosci kruszywa stabilizowanego

cementem zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w tablicy 4.

5.5 Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okre$lonej w recepcie laboratoryjne;j.

Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz

objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie

dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciagtego predkos¢ podawania materiatow powinna by¢

ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubo$¢ uktadania mieszanki

powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy

uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu

warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwno$¢ warstwy, po

uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.6 Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszczeg6inych warstw umocnionego podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie

powinna przekracza¢ 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwach lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa moze by¢ wykonana

przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny by¢ wykonywane wedtug metody

mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.7 Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub

ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.

Zageszczanie ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi,

czesciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno

rozpoczaC sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w strong wyzej

potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢

natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos$¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia

zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg by¢

zakoriczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie

mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17]i SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢é zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podiuznych i poprzecznych oraz

wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg byé naprawione

przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie.

Roboty te sq wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8 Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szeroko$ci co najmniej 30 cm
i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji mogg byé¢

zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po umocnionym podtozu w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie

ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgodg Inzyniera.
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5.9 Utrzymanie ulepszonego podioza

Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podioza  uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszczacym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3 Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Min. liczba badar na|“ax Powierzehnia podbudowy lub
. A . | ulepszonego podioza
dziennej dziafce robocze; . . .
przypadajaca na jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem | 2 600 m2
3 | Zageszczenie warstwy
4 | Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podioza 3 400 m?
5 Wyt(;ymgjosc na smskame 7 i 28-dniowa przy 6 probek
stabilizacji cementem i wapnem
6 | Mrozoodporno$¢ przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
7 | Badanie spoiwa: cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej zmianie
8 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodia
9 | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa Ela kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
ruszywa
1) Badanie wykonuie sie przy stabilizacji kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi

6.3.1 Uziarnienie kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegoinych rodzajéw ulepszonego podioza.

6.3.2  Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10%
-20% jej wartosci.

6.3.3  Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z
BN-77/8931-12 [25].

6.3.4  Grubos¢ ulepszonego podtoza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢é bezpo$rednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos¢
warstwy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz = 1 cm

6.3.5  Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysoko$ci 8 cm . Probki do badan nalezy pobierac z
miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed jej zageszczeniem. Probki w iloSci 6 sztuk nalezy formowac i
przechowywa¢ zgodnie z normami dotyczacymi poszczegolnych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy badac po 7
lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajéw ulepszonego podioza.

6.3.6  Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodporno$ci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek poddawanych cyklom zamrazania i
odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow ulepszonego podtoza.
6.3.7  Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okre$li¢ wlasciwosci podane w ST dotyczacych poszczegéinych rodzajow
ulepszonego podtoza.

6.3.8  Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.9  Badanie wlasciwosci kruszywa
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Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiadciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw ulepszonego podtoza.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podioza

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaije tablica 5.

Tablica 5 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami
Lp. | Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ 10 razy na 1 km
2 | Rbwnos¢ podiuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe
6 | Uksztattowanie osi w planie®) co 100 m
7 | Grubos¢ ulepszonego podtoza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2  Szerokos$¢ i ulepszonego podioza

Szerokos$¢ ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ ulepszonego podioza powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej, 0 co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.43  Rownos¢ ulepszonego podioza

Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [22].
Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie powinny przekraczac:

e 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

¢ 5 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza

6.4.4  Spadki poprzeczne ulepszonego poditoza

Spadki poprzeczne ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe ulepszonego podioza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm,-2cm.

6.4.6  Uksztaltowanie osi ulepszonego podioza

0% i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm

6.47  Grubos¢ ulepszonego poditoza

Grubo$¢ ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

e dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

e dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza +10%, -15%.

6.5  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami i ulepszonego podioza

6.5.1 Niewlasciwe cechy geometryczne ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej ulepszonym podiozu stwierdzi sig, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg,
wielkosci okre$lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na pemna grubo$é do
potowy szeroko$ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2  Niewlasciwa grubo$¢ ulepszonego podioza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe ulepszonego podioza przez
zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtadciwosciach i o
wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3  Niewlasciwa wytrzymato$¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymato$¢ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okre$lonej w ST dla poszczeg6inych rodzajow
ulepszonego podioza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach
na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg, jest

hydraulicznymi.

8

ODBIOR ROBOT

m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podfoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9
9.1

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje, w
przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,
e dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

e dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw i urzadzen pomocniczych,
e rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
* pielegnacja wykonanej warstwy

e przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

9.3

Zakres robot objetych ptatnoscia

Roboty objete ptatnoscig obejmujg wykonanie warstwy ulepszonego podioza z kruszywa lub gruntu ulepszonego cementem o
Rm=1.5MPa o grubosci 10cm oraz o Rm=1,5MPa o grubosci 15cm.

10
10.1
1.
2.
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10.

1.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3:2006

PN-EN 196-6:1997
PN-B-04481:1988
PN-B-06714-12:1976
PN-EN 933-1:2000/A1:2006

PN-EN 1744-1:2000
PN-B-06714-37:1980
PN-EN 1097-2:2000/A1:2008

PN-EN 197-1:2002/A3:2007

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 1008:2004

PN-C-84038:1991
PN-C-84127:1975
PN-S-96011:1998
PN-S-96012:1997

PN-S-96035:1997
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-73/8931-10

BN-77/8931-12
BN-71/8933-10

Metody badania cementu - Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosSci

Metody badania cementu -- Cze$¢ 3. Oznaczanie czaséw wigzania i statoSci
objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

Badania chemicznych wta$ciwo$ci kruszyw -- Analiza chemiczna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkciji betonu

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe -- Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosno$ci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywno$ci pucolanowej popiotéw
lotnych z wegla kamiennego

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntdéw stabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.
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10.2 Inne dokumenty

26. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”

21. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
28. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - 1997.

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru warstwy podbudowy z
kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie w zwigzku z budowg doj$¢ pieszych, drogi wewnetrznej i miejsc
parkingowych w zwigzku z budowa budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacie Techniczne (ST) stanowig podstawe do wykonania i odbioru warstwy podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2.1. Zakres rohét zawartych w projekcie: wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grubosci 15 cm

1.3 Okreslenia podstawowe

1.31 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.3.3  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 2.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinny by¢ kruszywa tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kruszywa z zuzla wielkopiecowego, gtazéw narzutowych lub otoczakéw o
$rednicy wigkszej niz 63 mm . Kruszywo pochodzace z kruszenia powinno mie¢ 80 % ziaren kruszonych, czyli ziaren o
wszystkich przekruszonych ptaszczyznach. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek
gliny.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz wiasciwosci kruszyw powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 ,Drogi
samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.” [1]

Krzywa uziarnienie powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1, natomiast wtasciwo$ci kruszyw powinny
by¢ zgodne tablicg 2.

Wymagania normowe rozszerzono o badanie plastyczno$ci drobnych frakcji ze wzgledu na wypadki uplastycznienia sie
niektorych podbuddw z kruszyw po nasaczeniu ich woda,.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ wode studzienng lub wodociggowa bez specjalnych badan. W innych przypadkach
woda powinna spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowe;
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu” [2]

Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne
315 100
16 70+ 93
8 5075
4 36 + 58
2 26 + 42
1 19+ 32
0,5 13+24
0,25 8+15
0,075 3+10
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Tablica 2. Wymagane wia$ciwo$ci kruszywa

Lp. Wiasciwosci ruszo | Juzel Badanie
amane wedtug normy

1 | Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 5 5 PN-EN 933-1:2000/A1:2006

g |ZAwartoSt Ziaren N 35 . PN-EN 933-4:2008
nieforemnych, %,nie wiecej niz

3 | Nasigkliwo$c¢, %, nie wiecej niz 3 6 PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
Mrozoodporno$é,

4 | ubytek masy po 25 5 5 PN-EN 1367-1:2007
cyklach zamrazania, %, nie wiecej niz

5 Zawartoéé zanieczyszczen b 1 1 PN-EN 1744-1:2000
organicznych, %, nie wiecej niz

g |ZawartoSczameczyszczel 02 02 PN-B-06714-12:1976
obcych, %, nie wiecej niz
Zawartos¢ siarki

T |w przeliczeniuna SOs %, nie wiecej niz ! 2 PN-EN 1744-1:2000
Scieralnoé w bebnie
Los Angeles, %, nie wiecej niz 35 40

8 | po pelngjliczbie obrotow 30 30 PN-EN 1097-2:2000/A1:2008
o Scieralno$¢ po 1/5 petnej liczby obrotéw
w stosunku do petniej liczby obrotow

g |VWskazniknosnosaiCBR, =~ 80 80 PN-5-06102:1997
mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz
Wskaznik piaskowy

10 | po 5-krotnym zageszczeniu 30+70 - BN-64/8931-01
wg Proctora metoda | lub I, %
Plastyczno$¢ frakcji
przechodzacej przez

11 | sito 0,42 mm: %, nie wiecej niz PN-B-04481:1988
¢ granica ptynnosci, %, nie wiecej niz 25 25
o wskaznik plastyczno$ci 4 4

19 Rozpad krzemianowy i 1 PN-B-06714-37:1980
i Zelazowy tacznie, %, nie wiecej niz PN-EN 1744-1:2000

13 | Zawarto$¢ ziaren tamanych % 80 - PN-EN 933-4:2008

2.1 Zrédta poboru materiatow

Zrédta poboru kruszywa i wody musza byé zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem dostaw. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ prébki materiatow, wyniki badan laboratoryjnych i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem
Inzyniera.

Zmiana zrédet poboru materiatéw wymaga pisemnej zgody Inzyniera.

2.2 Sktadowanie materiatow

Sposdb sktadowania materiatéw powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi asortymentami
kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry sktadowiska powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

Objetos¢ sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zgromadzenia materiatéw w ilosciach zabezpieczajacych ciggtosé produkcii
mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatdw z nowych dostaw.
Wykonawca powinien reagowac na wzrost wilgotnosci kruszyw po okresie opadow.

3  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 3.

3.1 Sprzet rozkladajacy

Warstwa podbudowy moze by¢ rozktadana rozScietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z elektronicznym sterowaniem
gruboscig uktadanej warstwy.

W miejscach trudnodostepnych, o skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza sie uzycie réwniarki lub reczne
uktadanie podbudowy.

3.2 Sprzet zageszczajacy

Podstawowym typem walca stosowanym do zageszczenia podbudowy powinien by¢ walec wibracyjny o statycznym ciezarze co
najmniej 15 ton i parametrach wibracji: amplituda — okoto 2 mm, czestotliwo$¢ wibracji — okoto 30 Hz. Ponadto stosowane mogq
by¢ walce ogumione o ciezarze do 20 ton oraz wibracyjne zageszczarki ptytowe do miejsc trudnodostepnych.

3.3 Pozostaly sprzet
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Na budowie powinna by¢ dostepna cysterna na wode o pojemnosci, co najmniej 5 m3, z ci$nieniowym systemem natrysku wody
oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podioza i podbudowy.

4  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 4.

Mieszanke mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami transportowymi. Transport mieszanki powinien si¢ odbywa¢ w sposob
przeciwdziatajacy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

Nalezy zwréci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacii przy zatadunku i roztadunku mieszanki na $rodki transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa wzmacniajgca z gruntu
stabilizowanego cementem wedtug ST D-04.05.01.

Uktadanie podbudowy z kruszywa tamanego mozna rozpocza¢ po 37 dniach pielegnacji ulepszonego podtoza, w zalezno$ci od
otrzymanych wynikow wytrzymato$ci na $ciskanie, tj. gdy osiggnie 60% przewidywanej wytrzymatosci. Przed rozpoczeciem
ukfadania podbudowy z kruszywa nie ma potrzeby specjalnego usuwania powtoki pielegnacyjnej (np. asfalt z emulsji asfaltowej)
znajdujacej sie na warstwie ulepszonym podtozu.

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ oczyszczona z luznego materiatu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowa¢ szczotki reczne.

5.2 Recepta robocza

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotuje recepture na wytwarzanie mieszanki kruszywa. Receptura
obejmowac bedzie ustalenie zawartosci poszczegdinych sktadnikéw w mieszance, pochodzenie kruszyw, uziarnienie mieszanki,
maksymalng gesto$¢ pozorng szkieletu oraz wilgotno$¢ optymalng. W projekcie recepty powinny by¢ podane krzywe kalibracii
objetosciowych lub wagowych urzadzehn dozujacych kruszywo i wode oraz biezace ustawienia na wytwérni. W przypadku
stosowania mieszarki o dziataniu cyklicznym, nalezy poda¢ takze ilosci materiatu potrzebne na jeden zardb.

Cechy fizyko-mechaniczne kruszyw i mieszanki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi wedtug punktu 2.1. Sporzadzona
receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

W przypadku stosowania gotowej mieszanki powinna ona spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 2.

5.3 Warunki wykonania warstwy

5.3.1  Warunki atmosferyczne

Wbudowanie mieszanki powinno odbywaé sie gdy podtoze jest wolne od stojacej wody lub lodu. Minimalna temperatura
powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie opadow atmosferycznych.

5.3.2  Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie warstwy powinno sie
odbywa¢ w odniesieniu do systeméw laserowych lub systemu linek prowadzacych biegnacych po obu stronach osi podtuzne;
warstwy (i byé moze w osi) ze szpilkami wysokosciowymi rozbitymi co najmniej co 15 m.

53.3  Wytwarzanie mieszanki kruszyw

Mieszanka kruszywa tamanego moze pochodzi¢ jedynie z wytwdrni zatwierdzonej przez Inzyniera. Parametry pracy wytworni
(nastawienia urzadzen dozujacych, czasy mieszania) muszgq by¢ zgodne z receptg robocza. llos¢ wody nalezy ustalic
laboratoryjnie w zaleznosci od wilgotno$ci poszczegdlnych sktadnikéw mieszanki. Dodatek wody nalezy regulowa¢ w zalezno$ci
od zmiany warunkéw meteorologicznych. Mieszanka z nadmierng zawarto$cig wody lub o niewtasciwym sktadzie powinna by¢
natychmiast usunigta z wytwérni

Dopuszcza sie produkcje mieszanki na odktad — sktadowanie w pryzmach do dwéch tygodni — do pdzniejszego wbudowania, pod
warunkiem zabezpieczenia pryzmy przed wptywami warunkéw atmosferycznych.

5.3.4  Ukladanie mieszanki

Uktadanie mieszanki kruszyw powinno odbywac sie na petng grubo$¢ 20 cm po zageszczeniu. Nie dopuszcza sie uktadania
kruszywa tamanego w 2 warstwach. Operacja uktadania powinna odbywac sie w spos6b ciagty, bez postojéw uktadarki.
Mieszanka kruszyw powinna by¢ uktadana ukfadarkg lub skrzynig najlepiej na petng szeroko$¢ warstwy. Ze wzgledu na duzg
szeroko$¢ modernizowanej drogi dwie uktadarki moga pracowac jedna za drugg. W takim przypadku szczegdlnej starannosci
wymaga prawidtowe zageszczenie i nadanie jednakowego wygladu mieszance w obrebie roboczego potaczenia (szwu)
podtuznego. Wyjatkowo, w miejscach trudnodostepnych, dopuszcza sie mozliwo$¢ recznego uktadania mieszanki lub uktadania z
uzyciem rowniarki.

W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ wszystkie lokalne nieréwnosci. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zageszczaniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtadciwo$ciach.

5.3.5  Zageszczenie mieszanki mineralnej

Natychmiast po sprawdzeniu, ze utozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
powinno odbywac sie zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania oraz praktycznymi zasadami jak:

e walce powinny dochodzi¢ jak najblizej uktadarki,

e pierwsze przejScia walcow wibracyjnych powinno byé¢ statyczne. Wynika to z faktu, ze tak gruba warstwa mieszanki
podbudowy jest w niewielkim stopniu zageszczona przez deske uktadarki.

e zageszczanie nalezy rozpoczynac od potgczen (szwdw) i od nizszej krawedzi ,
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e manewry zmiany ruchu walcéw powinny sie odbywa¢ na zageszczonej warstwie,

Nie zezwala si¢ na pozostawienie nie zageszczonej warstwy do nastepnego dnia.

Sprzet i metoda zageszczenia powinny zapewni¢ jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy w calym jej przekroju.
Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,00 zgodnie z
normalng probg Proctora (metoda I1).

Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa na powierzchni co najmniej 1 m2, na gteboko$¢ co najmniej 10 cm i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania
réwnej powierzchni.

5.3.6  Pofaczenia (szwy, spoiny) robocze

Zageszczenie i polaczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spetnia¢ wymagania jak dla pozostatej powierzchni.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawic¢ ich wyniki Inzynierowi, wedtug zasad okreslonych w OST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdine”
punkt 6.2, w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwo$ci okreslone w pkt 2 niniejszej ST.
Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy watpliwa jest, jako$¢ dostarczonego materiatu
oraz na wniosek Inzyniera. Dla kazdej dostawy kruszyw nalezy wykona¢ badanie sktadu granulometrycznego.

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ badan prowadzonych w czasie robot powinna by¢ zgodna z podang w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna czestotliwo$¢ badan w czasie wykonywania podbudowy

Minimalna liczba badart | Maksymalna powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie badan na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca
roboczej na jedno badanie
1 Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotno$¢ kruszywa
g e 2 600 m?
3 | Zageszczenie warstwy
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5 | Grubos¢ warstwy 3 400 m2
12 000 m?
6 | Whasciwosci kruszyw wedtug tablicy 2 - i przy kazdej
zmianie kruszywa
7 | Zawartos¢ ziaren tamanych 1 -

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z projektem mieszanki z tolerancja;

e +2% dla frakcji przechodzacych przez sito #0,075 mm,

e +4% dla frakcji od 0,075 do 2 mm,

e 16% dla frakcji powyzej 2 mm .

Wilgotno$¢ kruszywa podczas badania nosno$ci powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg -2 %, +1 %.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac, co 600 m?2 wykonanej warstwy i nie rzadziej niz w 2 punktach na kazdej dziennej
dziatce roboczej. Moga by¢ stosowane nastepujace metody:

e wolunometru,

e metode izotopowa,

¢ metodq obcigzen ptytowych.

Co dziesigtemu pomiarowi metoda izotopowg, dla celdw kalibracji, powinno towarzyszy¢ poréwnawcze badanie metodg piasku
kalibrowanego, wolunometru wodnego lub obcigzen ptytowych.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé takze metodg obcigzen plytowych stosujac ptyte o $rednicy 300 mm. Nalezy
wykona¢ 1 badanie na 3000 m2. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (zatgcznik B).

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢é poprzez odkopanie podbudowy na catg jej grubo$¢ (najlepiej w miejscu badania wskaznika
zageszczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. Grubo$¢ warstwy nie moze réznié sie od grub. projektowanej o wigcej niz +2 cm.
6.3 Badania i pomiary wykonanej podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres wykonanej podbudowy powinna byé zgodna z tablicg 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ badan wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszczegdlnienie badarh | pomiarow Mlnlmalna. czes@otllwosc badan Dopuszczglne
i pomiarow tolerancje
1 | Szeroko$¢ podbudowy co 100 m +10 cm, -5 cm
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2 | Rownos¢ poprzeczna 10 mm
3 | Spadki poprzeczne 0,5%
w sposob ciggty planografem
4 | Rownos¢ podiuzna lub 10 mm
co 20 m tatg,
5 | Rzedne wysokoSciowe +0.cm,-2.cm
co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie t5cm

Nos$nos¢ podbudowy nalezy badaC poprzez okre$lenie ugiecia sprezystego pod kotem lub przy pomocy badania modutu
odksztatcenia. Czestotliwo$¢ badan oraz wymagania podano w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania dotyczace no$nosci podbudowy

Lp. | Wyszczegolnienie badar i pomiardw Mlnlmalna. CZQSFOHEWOSC badaf Wymaganie
i pomiarow
1 M|n!m_a|n§ ugiecie pod kotem o nie rzadziej, niz co 50 m mniej niz 1,20 mm
obcigzeniu 50 kN
Modut odksztatcenia: -
2 |e pierwotny hie rzadzie, niz co 500 m minimum 100 MPa
] ' minimum 180 MPa
e wtorny

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy powinny by¢ zgodna z OST D-04.04.00 ,Podbudowy z
kruszyw. Wymagania ogoine” punkt 6.5.

Odcinki niespetniajgce wymagan punktu 6, Wykonawca naprawi na swoj koszt wedtug metody i w terminie zaakceptowanym
przez Inzyniera.

7 OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8 ODBIOR WARSTWY

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 9.

Ptaci si¢ za 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wedtug ceny
jednostkowe;j.

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie podioza,

- przeprowadzenie badan materiatéw i opracowanie recepty sktadu mieszanki,

- dostarczenie materiatow i przygotowanie mieszanki zgodnie z receptg,

- dostarczenie mieszanki na budowe,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okre$lonych w ST,

utrzymanie podbudowy w czasie robét,

inne niezbedne czynnoSci zwigzane bezposrednio z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

3. PN-B-06714/ 0048 Kruszywa mineralne. Badania

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiaciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik
ksztattu
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7. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

8. PN-EN 1367-1:2007 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych -
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

9. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych witaéciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

10. PN-B-06714-12:1976  Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

11. PN-B-06714-37:1980  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12. PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Metody oznaczania odpornoci
na rozdrabnianie

13. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

14. PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonaniem doj$¢ pieszych, drogi wewngtrznej i miejsc parkingowych w zwigzku z budowg budynku wskazanego na stronie
tytutowej niniejszej specyfikacii.

1,2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robdt zawartych w projekcie technicznym:

« nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej petnej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm

« nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej azurowej grub. 8cm i 10 cm podsypce cementowo-piaskowej 5 cm
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,
wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i diugo$cia nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5

2. materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

2. gatunek 1

3. klasa:

a) klasa 50", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

4. barwa:

a) kostka czerwona, szara
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wz0r (ksztatt) kostki: - kostka o wymiarach 6x10x20, 8x10x20.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég
i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre$lone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dhugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,

— grubosé +5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,50”,

3) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastepujgce warunki:

— prébki nie powinny wykazywa¢ peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych,

— faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

5) $Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ warto$ci:

— 3,5mm, dla klasy ,50”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkodci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gdrnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowe;j:
— tekstura Jednorodna w danej partii
— rysy i spekania Niedopuszczalne
—  kolor wedtug katalogu producenta Jednolity dla danej partii
—  przebarwienia |I(Doptuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedyncze;
ostce
— plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg Niedopuszczalne
— naloty wapienne Dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczbaw 1 kostce 2

— dopuszczalna wielko$é (dtugosé i szerokosc) | 30 mm x 10 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy | Niedopuszczalne
przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczbaw 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkosé (dtugosé i gtebokosc) | 20 mm x 6 mm
2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaC na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 a),

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
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— do wypetnienia gornej cze$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne
masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaC wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z
materiatdw spetniajacych wymagania wg 2.3 a) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie
na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym
ukfadaniu kostek, mozna wykorzystac do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce
kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wtasciwych ST, wymienionych w punkcie
5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4, Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogag stuzy¢ wozki widtowe, ktdrymi
mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety
z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysylane do odbiorcy Srodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy ukfada¢ na podkiadkach drewnianych, dtugoscia w
kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami transportu w fabrycznie
zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej ST.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” [10] pkt 5.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i ST.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
oraz warstwie wyrdwnawczej z chudego betonu.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie warstwy wyréwnawczej

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw)

3. przygotowanie i roz8cielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

4. uloZenie kostek z ubiciem,
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5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.

Ustawianie kraweznikow, powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki”

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Zgodnie z dokumentacjg, projektowa grubosé podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a
wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm .

Podsypke cementowo-piaskowq stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sig i
nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta catq grubo$¢ podsypki. RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakofnczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1

Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zZtym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

UtoZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robét zaleca
sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukfadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta
przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang dokfadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzer oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykoriczeniowe w
postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
0 nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakorczyé prowizorycznie okoto
pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraC i usung¢ wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm .

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypemic:

a) piaskiem, spetiajacym wymagania punktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcq wymagania punktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg, zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnosé. Spoiny
mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie
wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnig nalezy starannie oczyscic; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni
z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacjq projektowg lub ST wzglednie nie
wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm . Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okre$lonymi w punkcie 2.3 e).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w migjscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnos$ci podtoza (np.
nad przepustami, przy przyczdtkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac
szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezpo$rednio po jej
wykonaniu.

Nawierzchnig¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe.

Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (obramowanie itp.) s ustalone w
odpowiednich ST .

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” [10] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup materiatéw,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin

— pielegnacje nawierzchni,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (j obramowanie itp.), ktre
powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez ST

9.3. Zakres robét objetych ptatnoscia

Zakres robét objetych ptatno$cig obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego i grafitowego.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
5 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.

Badanie wskaznika piaskowego.
6. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
10.2. Branzowe Normy
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.
10.3. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogoine

11. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie
12. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

13. D-08.01.01+02 Krawezniki
14. D-08.03.01 E}etonowe obrzeza chodnikowe
15. D-08.05.00 Scieki

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

1 WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow i opornikow betonowych w zwigzku z budowg dojs¢ pieszych, drogi wewnetrznej i miejsc parkingowych w zwigzku
z budowa budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wbudowaniem kraweznikéw i
opornikow drogowych i obejmuja;

o Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej B15 z oporem

e Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej B15 bez oporu

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i Katalogiem szczegdtéw drogowych ulic,
placdw i parkéw miejskich” oraz ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inspektora. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2 MATERIALY
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Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikéw betonowych na tawie betonowej, wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa;
21. Krawezniki betonowe, odpowiadajace: PN-EN 1340:2004 AC:2007 ,Krawezniki betonowe — Wymagania i metody
badan”

2.2. tawa betonowa. Lawa betonowa pod kraweznik wykonana bedzie z betonu klasy B-15, odpowiadajacemu normie PN-
EN 206-1:2003 ,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodno$¢”.

2.3. Podsypka cementowo — piaskowa.

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonaé, jako cementowo — piaskowag w proporcji 1:4.

2.4. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

e cement, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

e piasek drobny, ostry wg PN-EN 13139:2003/AC:2004 ,Kruszywa do zapraw”,

e woda wg PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu”.

25.  Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane iutozone z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢
kraweznika.

3 SPRZET

3.1.  Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe betonowg oraz zasypki ustawionego kraweznika beda wykonane
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora.

3.2.  Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo-piaskowej, wykonane bedg recznie z
gotowego betonu towarowego i mieszanki cementowo-piaskowej przy zastosowaniu wibratorow ptytowych i ubijakéw recznych..

3.3.  Ustawienie kraweznika na tawie betonowej wykonane bedzie recznie.

4 TRANSPORT

41. Krawezniki betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z PN-EN 1340: 2004/AC: 2007
,Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.”

4.2. Piasek oraz cement na podsypke cementowo-piaskowa- moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rdzne asortymenty przed ich
przemieszaniem.

4.3.  Beton na tawe - transportowany bedzie $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu. Uzyte $rodki
transportu musza uzyskac¢ akceptacje Inspektora. Czas transportu nie moze przekraczac¢ jednej godziny.

4.4. Sucha mieszanka cementowo-piaskowa moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu samochodowego
zaakceptowanymi przez Inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT

51  Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

5.2 Zakres wykonywanych robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania rejonu rob6t zgodnie z zatwierdzonym wczesniej
projektem tymczasowej organizaciji ruchu.

5.21.  Zakup i transport materiatbw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania powyzszych robdt. Miejsca
pozyskania materiatdw niezbednych do wykonania powyzszych robdt musza uzyska¢ akceptacje Inspektora. Transport
pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2.  Oznakowanie robdt nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robét.

5.2.3.  Wyznaczenie geodezyjne miejsc osadzenia kraweznikow betonowych.

5.2.4.  Wykonanie koryta gruntowego pod krawezniki betonowe.

PowyZsze roboty bedg wykonane recznie. Wymagania, co do szeroko$ci i gtebokosci wykopu podano w ,Katalogu szczegotow
drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich” Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi jezdni
lub chodnika. Grunt w podtozu koryta nalezy odpowiednio zagescic. Stopien zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 0,97
zgodnie z PN-S-02205: 1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

5.2.5. Dopuszczalne odchylenia w gtebokoSci wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety kraweznika nie powinny przekraczac 0,5 %.

5.2.6.  Wykonanie tawy betonowe;.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe , Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton.
Receptura winna by¢ przygotowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wcze$niej przez Inspektora, opracowana
przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢™ i
zaakceptowana przez Inspektora.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w pn.4.3.tawa bedzie wykonana z betonu B-15 we
wczesniej przygotowanym korycie.Wykonanie tawy betonowe] polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Lawa powinna odpowiadaC wymiarami i ksztattem rysunkowi 1.5 ( w przypadku kraweznika wystajacego) i
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rysunkowi 1.10 (w przypadku kraweznika zatopionego) ,Katalogu szczegdtdw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich” i
rysunkom w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.7.  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa, celem prawidiowego osadzenia
kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykona¢ w proporcji 1:4.

5.2.8. Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na fawie betonowej winny by¢ wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraweznika nalezy wykonaé zgodnie z
rys. 1.10 ,Katalogu szczegétéw drogowych ulic, placow i parkow miejskich.” Roboty wykona¢ recznie przestrzegajac wytyczonej
trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to +- 1 cm w niwelecie kraweznika i +- 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.9.  Wypetnienie spoin miedzy ustawionymi kraweznikami betonowymi.

Spoiny pomiedzy kraweznikami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg przy uzyciu 300 kg
cementu na 1 m3 piasku. Materialy do wykonania zaprawy cementowo- piaskowej opisano w punkcie 2 ninigjszej ST.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogédine”

6.1 Kontrola jakos$ci materiatéw przed przystapieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraweznika na etapie akceptacii
materiatu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Inspektora. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do laboratorium
wybrane losowo przy udziale Inspektora, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

e no$nos¢ kraweznikow,

e nasigkliwo$¢ betonu,

e odporno$¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

6.2 Kontrola w trakcie roboét.

6.2.1 Badanie dostaw materiatow.

Badanie kraweznika betonowego — Wykonawca dostarczy 1 szt. kraweznika na 300 m wykonywanego wbudowania, wybrang w
obecnosci Inspektora do badan laboratoryjnych. Zakres badan laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.

Kontrola pozostatych materiatdw uzytych do ustawienia kraweznikdw:

Kontroli dokonuje si¢ przez petne wykonanie badan laboratoryjnych:

e piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003/AC:2004,

e cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002/A3:2007,

e woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008: 2004 ,Woda zarobowa do
betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.”

Badania betonu na tawe.

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (1 seria prébek
na 300 m wykonywanej fawy).

Powyzsze badania wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

6.2.2 Kontrola wykonania koryta pod krawezniki uliczne

Kontrola wykonania koryta obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania koryta z dokumentacjg projektowa, zageszczenia dna
koryta, gteboko$ci wykonania koryta oraz jego uksztattowania w planie, z tolerancja;

e gtebokoSC koryta + 2 cm,

e odchytki krawedzi zewngtrznej koryta rdwnolegtej do osi drogi w planie nie wiecej niz o = 1 cm na kazde 100 m diugosci.
6.2.3 Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika ulicznego od linii projektowanej wynosi + 1 ¢cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika.

6.2.4 Kontrola podsypki pod kraweznik uliczny

6.2.5 Wykonana podsypka moze posiada¢ nastepujace dopuszczalne odchylenia od zatozonej w dokumentacii proj. i ST:

e grubo$¢ warstwy = 1 cm

o wielkoSC przedwitu pomiedzy potozong réwnolegle do osi podituznej 4 m fatg, a powierzchnig podsypki nie powinna
przekroczy¢ + 1 cm.

6.2.6 Kontrola utozenia kraweznika ulicznego

¢ Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania:

e dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm,

e pochylenie podiuzne kraweznika ulicznego na kazde 100 m dtugo$ci nie powinno sie rézni¢ od rzednych projektowanych o
wiecej nizt 1 cm,

e szeroko$¢ spoin pomigdzy kraweznikami ulicznymi nie powinien przekraczaé:

ona prostej - 1 cm,

onatukach - 1,5 cm,
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¢ gteboko$¢ wypetnienia spoin nie powinna si¢ rézni¢ o wigcej niz £ 1 cm.

6.3  Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan

Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan podano w ST D-00.00.00 punkt 6.3

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogéine”.

Jednostkg obmiaru jest 1 mb kraweznika i opornika wykonanego zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i pomiarami w terenie.

8  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

e wykonane koryto,

e wykonana podsypka.

9  PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine".

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

e zakup i transport materiatow na miejsce wbudowania,

oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

geodezyjne wyznaczenie odcinkéw ustawianego kraweznika,

wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

wykonanie deskowania tawy betonowe;j,

wykonanie fawy zwyktej i tawy z oporem,

rozebranie deskowania,

pielegnacje wykonanej fawy,

wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozScielenie jej jako podsypki pod kraweznik,

ustawienie kraweznika betonowego,

wypetnienie spoin miedzy kraweznikami zaprawg cementowo-piaskowa,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

15.  PN-B-06050: 1999  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

16.  PN-EN 206-1:2003  Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

17.  PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

18.  PN-EN 13139:2003/AC:2004  Kruszywa do zaprawy

19.  PN-EN 12620:2004/AC:2004  Kruszywa do betonu

20. PN-B-10021:1980  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

21. PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalehn stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

22. PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

23. PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

24. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

25.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

26. PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

27. PN-EN-1008:2004  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

10.2.  Inne dokumenty

28. Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placdw i parkéw miejskich — Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.

D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowej betonowej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa
doj$¢ pieszych, drogi wewnetrznej i miejsc parkingowych w zwigzku z budowg budynku wskazanego na stronie tytutowe;
niniejszej specyfikacii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robdt zawartych w projekcie:

¢ Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru szarego grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,
wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktdry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i diugo$cia nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7.Scianka peronowa — prefabrykowany element betonowy

1.4.8.  Plyta peronowa — prefabrykowany element betonowy

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10]
pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

2. odmiana:

b) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

4. gatunek,1

5. Kklasa:

b) klasa 50", o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

5. barwa:

b) kostka szara, z betonu niebarwionego,

c) kostka kolorowa, z betonu barwionego czerwona

wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

a) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umoZzliwiaty wykonanie warstwy o
szerokoSci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég
i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

8) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dhugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,

— grubos¢ +5,0 mm,

9) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,50”,
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10) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:
— prébki nie powinny wykazywa¢ peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych,

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej; Jednorodna w danej partii
— tekstura Niedopuszczalne
— rysy i spekania Jednolity dla danej partii
—  kolor wedtug katalogu producenta Dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej
kostce
— przebarwienia Niedopuszczalne
— plamy, zabrudzenia niezmywalne woda, | Dopuszczalne
— naloty wapienne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkosé (dtug. i szer.) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy | Niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkosé (dtug. i gteb.) 20 mm x 6 mm

— faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

11) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

12) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ warto$ci:

— 3,5mm, dla klasy ,50”,

13) szorstkos¢, okrelona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

14) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaC na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno byé wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

d) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 1967-1:2002, i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) ,

e) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowa 1:4,

f) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypetnienia gornej cze$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne
masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajacych wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

— do wypetnienia dolnej cze$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbhudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie
na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sie:

) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

d) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukltadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skofAczonym
ukfadaniu kostek, mozna wykorzystac do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zagegszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing elastomerowa, chronigce
kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych ST, wymienionych w punkcie
5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” [10] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatoci na $ciskanie co najmniej 15 MPa . Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogq stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi
mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki transportu mozna wykorzystywaé¢ réwniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny byé spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktadaC do 10 warstw kostek (zaleznie od grubo$ci i ksztattu), tak aby masa palety
z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kraweznik, ptyty peronowe i Scianki peronowe i moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadaC w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na
podktadkach drewnianych, dtugosciqa w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie
zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej ST.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane
zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza” .

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowq

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i ST.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe; .
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;

- wykonanie podbudowy wg ST,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. $ciekdw),

- przygotowanie i roz&cielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

- wypehienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjq
projektowa.
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST.

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekdw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w ST D-+08.01.02 ,Krawezniki kamienne”, D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe” i D-08.05.00 ,Scieki” .

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdéw
lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa grubo$¢ podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 ¢cm, a
wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci
podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm .

Podsypke cementowo-piaskowq stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozSciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sig i
nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w
takiej ilodci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakofnczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady podano w
zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie
na podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. UtoZzenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca
sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukfadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta
przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzer oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
0 nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
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Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyC prowizorycznie okoto
pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z
podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm .

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypemic:

c) piaskiem, spetiajacym wymagania punktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

d) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajacq wymagania punktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg, zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnosé. Spoiny
mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie
wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnig nalezy starannie oczyscic; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni
z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacjq projektowg lub ST wzglednie nie
wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm . Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w punkcie 2.3 e). Sposdb wypemienia szczelin powinien odpowiadac
wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” .

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnos$ci podtoza (np.
nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac
szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezpo$rednio po jej
wykonaniu.

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”punkt 6.

7. obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sq
ustalone w odpowiednich ST.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” [10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

— montaz $cianek peronowych

— wykonanie podsypki,

— ufozenie i ubicie kostek, wykonanie nawierzchni z ptyt peronowych

— Wwypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktdrych zakres jest okreslony przez ST
10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

5. PN-EN 933-8: 2001 Badania geometrycznych witadciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego
6. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
10.2. Branzowe Normy
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.
10.3. Specyfikacje techniczne (ST)
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogoine

11. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie

12. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

14. D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
17. D-08.01.02 Krawezniki kamienne

18. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

19. D-08.05.00 Scieki

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

1 WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych zwigzku z budowg doj§¢ pieszych, drogi wewnetrznej i miejsc parkingowych w zwigzku z budowa, budynku
wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy ustawianiu obrzezy betonowych jako obramowania
chodnikéw.
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e  Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem

e  Ustawienie obrzezy betonowych 6x25x100 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi normami i ,Katalogiem szczegétéw drogowych ulic,

placéw i parkéw miejskich” oraz ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq

Techniczng i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikéw betonowych na tawie betonowej, wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa;

2.6. Obrzeza betonowe 8x30cm odpowiadajace BN-80/6775-03. ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.”

2.7. Piasek na podsypke piaskowg  Srednio- lub gruboziarnisty, odpowiadajacy ustaleniom

PN-EN 13139:2003 /AC:2004 ,Kruszywa do zaprawy.”

Piasek uzyty na podsypke piaskowa nie moze zawiera¢ domieszek gliny w iloSciach przekraczajacych 5 %.

2.8. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

e cement, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

e piasek drobny, ostry wg PN-EN 13139:2003/AC:2004 ,Kruszywa do zapraw”,

e woda wg PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

29. Skladowanie

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane iutozone z zastosowaniem

podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢

kraweznika.

3 SPRZET

3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowka pod obrzeza oraz podsypki piaskowej pod obrzeza beda wykonane recznie.

3.2. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonywane beda przy uzyciu narzedzi brukarskich.

3.3. Do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wypetnienia spoin miedzy obrzezami betonowymi wykorzystana bedzie
betoniarka.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza betonowe - transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/67775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty z

betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.”

4.2. Piasek oraz cement na podsypke cementowo-piaskowg- moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczyé rozne asortymenty przed ich

przemieszaniem.

4.3. Cement - transportowany bedzie $rodkami przeznaczonymi do przewozenia tego typu materiatow. Uzyte $rodki transportu

muszg uzyskac akceptacje Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

5.2.  Zakres wykonywanych robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania rejonu robét zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania

robét prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.1. Zakup i transport materiatow przewidzianych wg punktu 2 ninigjszej ST do wykonania obrzezy.Miejsca pozyskania

materiatéw niezbednych do wykonania powyzszych robdt muszg uzyskaé akceptacje Inspektora. Transport pozyskanych

materiatdw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2.  Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw osadzenia obrzezy betonowych.

5.2.3.  Wykonanie koryta gruntowego pod obrzeza betonowe.

PowyZzsze roboty bedg wykonane recznie. Wymagania co do szeroko$ci i gteboko$ci wykopu podano w Katalogu szczegdtdw

drogowych ulic, placow i parkéw miejskich” - karta 01.18. Wykonane koryto powinno byé wyprofilowane zgodnie z

projektowanymi spadkami podtuznymi chodnika. Grunt w podfozu koryta nalezy odpowiednio zagescic. Stopient zageszczenia nie

powinien by¢ mniejszy od 0,97 zgodnie z PN-S-02205: 1998 [12], Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”..

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

5.24.  Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzezy betonowych.

Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy podsypki jak w ,Katalogu szczeg6tow drogowych ulic,

placdw i parkéw miejskich” — karta 01.18. Na wykonanej podsypce piaskowej nalezy osadzi¢ obrzeza betonowe zgodnie z

.Katalogiem szczegdtéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich” — karta 01.18. Wbhudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem

od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.
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5.2.5. Wypehienie spoin miedzy ustawionymi obrzezami betonowymi.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Spoiny pomiedzy obrzezami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione

zaprawg cementowo-piaskowg przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy cementowo -

piaskowej opisano w punkcie 2.3. niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogédlne”

6.1. Kontrola jakosci materiatéw przed przystapieniem do robét.

Kontroli dokonuije sie przez petne wykonanie badan laboratoryjnych obrzezy betonowych oraz pozostatych materiatéw uzytych do

ich ustawienia:

- obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003/AC:2004 ,Kruszywa do zaprawy.”

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002 /A3:2007  Cement. Cze8¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,

- woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda
do betonu i zapraw.”

6.2.  Kontrola w trakcie robét.

- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania wykopu

- kontrola prawidtowosci wykonania podsypki

- kontrola ustawienia obrzezy betonowych. Zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowg usytuowania w planie i profilu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest 1 mb kraweznika i opornika wykonanego zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

e zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

geodezyjne wyznaczenie odcinkéw ustawianego obrzeza,

wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe;j,

wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza gr.5 cm

wykonanie faw betonowych (w miejscach podanych w dokumentaciji projektowej)

ustawienie obrzezy chodnikowych,

wypetnienie spoin miedzy obrzezami chodnikowymi zaprawg cementowo-piaskowa,

zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach od strony zewnetrznej,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

29. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

30. PN-EN 206-1:2003  Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtaciwosci, produkcja i zgodno$¢

31. PN-EN 13139:2003 /AC:2004  Kruszywa do zaprawy

32. PN-B-10021:1980  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

33. PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

34. PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalehn stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

35. PN-EN 197-1:2002 /A3:2007  Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

36. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

37. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

38. PN-EN 1340:2004 /AC:2007  Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

39. PN-EN-1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

40. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2.Inne dokumenty
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41. Katalog szczegotow drogowych ulic, placw i parkéw miejskich — Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.

D.09.01.01 Zielen drogowa
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacjq zieleni drogowej w zwigzku z budowg budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— zakladaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew min. 8 letnie, krzewow 3 letnie
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami roéliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20
m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkoétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysoko$ci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkdw roélinnych i zwierzecych
(np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i
w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okofo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkoéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg kidrej zostata
wyprodukowana, zdoIno$¢ kietkowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
3.1. OgdéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
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— kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikéw,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

— pit mechanicznych i recznych,

— drabin,

— podnosnikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byC zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i peddw.
Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub byé w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku
niewysyfania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny byé
jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu
na dalsze odlegto$ci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewéz powinien by¢ w miare mozliwo$ci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi byC oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub kraweznikow
o0 ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rdwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestosé koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé
z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac
tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
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- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy roz$cielonej ziemi,
- iloSci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),
- obecno$ci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
— m?2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikdw i kwietnikéw z roélin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprécz roslin
cebulkowych i réz),
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowo6z ziemi urodzajnej, rozScielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikéw,
- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuije:
- przygotowanie podfoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- dostarczenie i zasadzenie materiatu roélinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- zasadzenie materiatu ro$linnego,
- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
- dostarczenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje posadzonych drzew i krzew6w: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
10. Przepisy zwigzane
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

I

opracowat: mgr inz. Pawet Jedra$
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania ogélne i szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie branzy sanitarnej i mechanicznej przy inwestycji wskazanej na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla rob6t budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zwigzana z wykonaniem robét montazowych instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, kottowni i instalacji gazu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac budowlanych niewymienionych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, ktdrych konieczno$¢ wykonania wystapita w trakcie realizacji i ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robét.

1.4.  Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, rodzaj stosowanych materiatow oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg, projektowa i kosztorysowq (jezeli taka zostata przedstawiona wykonawcy), uzgodnieniami z zamawiajacym,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ obustronnie uzgodnione.
Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z polskimi normami i normami branzowymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, polskimi normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku trudnosci z ich uzyskaniem — przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych lub lepszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji techniczne;
nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, dziennik budowy oraz jeden komplet projektu budowlanego, wykonawczego wraz ze specyfikacjg techniczng
1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg, stanowi projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z opisem oraz przedmiar robét

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w
okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpieczne;
pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Fakt przystapienie do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

1.4.4.. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace $rodowiska naturalnego.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,, nie bedaq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
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1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 ( Dz.U nr 120) kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany planem BiOZ Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé planu BiOZ i zwigzanych z nim
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz osprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie

koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
umowy

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogéine

Cato$¢ dostarczanych materiatow i wyrobdéw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg projektowa. Jakiekolwiek zmiany

materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagajg zgody zamawiajacego i projektanta i musza,

mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete w dokumentacji projektowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac

budowy oraz ich wasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z ustaleniami.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ materialy, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz witadciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych- w odniesieniu do wyrob6w podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg
normg lub aprobatg techniczng majacy istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w
odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjq na znak bezpieczefstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych zatacznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej

dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z

rozporzadzeniem wydat o$wiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i

obowigzujacymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem

materiatow do robét.

Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobdw zgodnie z dokumentacjg budowlana.

Wszystkie materiaty, urzadzenia, wyposazenie i sprzet do wykonania przedmiotu umowy dostarcza wykonawca. Muszg by¢ one

zgodne z Ustawg 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn. 30-04-2004) oraz innymi obowigzujacymi przepisami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez inzyniera
kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i
ST w terminie przewidzianym umowa.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

1. plan zagospodarowania placu budowy

2. plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ za dokumentacijg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT DLA CALEGO ZADANIA

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci,

w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

inspektora nadzoru.

6.2. Badania, préby i pomiary

Kontrole wykonania instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i

przemystowe” oraz w polskich normach i wytycznych producentéw poszczegolnych urzadzen i systeméw instalacyjnych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnoci.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Za wtasciwe prowadzenia dziennika budowy, jego stan

oraz wiasciwe przechowywanie terenie budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane

oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.V1.2003 ( Dz. U. 2002.108.953) spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy opatrzony

datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedq czytelne, dokonywane trwatg technika, w przypadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Protokoty zwigzane z budowg wpisuje sie do dziennika budowy lub dokonuje sie w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich

wprowadzenia. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datq i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentaciji projektowej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu i
czesciowych koricowych odbioréw robét

- dane dotyczace zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatdw, wyniki przeprowadzonych badan

- wyniki prob poszczegoinych elementdw i instalacji oraz kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegi robét

Propozycie i uwagi wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennik budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.3.2 Tablica informacyjna budowy oraz zgloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace BIOZ-u powinne byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z 26.06.2002 DZ.U. 2002 nr 108 poz 953 z pdzniejszymi zmianami. Tablice informacyjng oraz ogtoszenie nalezy

umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu na wysokosSci umozliwiajacej odczytanie.

6.3.3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow wymienionych w wiw pkt zalicza sie:

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- Protokoty przekazania terenu budowy

- Umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne

- Protokoty odbioru robot

- Protokoty z narad i zebran

- Korespondencje na budowie

6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i
inspektora.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Diugo$¢ rurociagow nalezy obliczaé w metrach, metrach kwadratowych lub sztukach (kompletach), wyodrebniajac ilosci
rurociagow, kanatéw, itp. w zaleznosci od rodzajow materiatu, ich $rednic / przekrojow oraz rodzajow potaczen, bez odliczania
ksztattek. Do dtugosci przewoddw nie wlicza sie armatury i innych elementéw uzbrojenia przewodow.

Zwezki wlicza sie do rurociggéw i kanatéw o wiekszej Srednicy.

Liczba podejs¢ do baterii i punktéw czerpalnych (przyboréw) oraz urzadzen oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow podejs¢ i
$rednic przytacza. Dtugo$¢ rurociggdw w podejéciach wlicza sie do ogoinej diugosci rurociggow.

Uzbrojenie rurociggdw, np. armatura, oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi normami technicznymi
(PN, EN-PN).

8.2 Odbior materiatéw

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i musi obejmowaé sprawdzenie ich
wiasciwo$ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacii i
innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego
materiatu

8.3 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek wykonawcy w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
préb i ewentualnych badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacjg z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.4 Odbior koncowy

Odbior koricowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru kocowego bedzie

stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robét.

Odbior koricowy robét od wykonawcy dokona zamawiajacy z udziatem inspektora nadzoru dokonujac oceny jako$ciowej robét na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z
dokumentacja projektowg i ST.
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W toku odbioru koncowego rob6t inspektor i wykonawca zapozna zamawiajacego z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych zamawiajacy przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg, pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu przyjetq przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty
nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

9.2 Sposob rozliczania

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robét s nastepujace elementy dokumentacji projektowey:

1) Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie uwzgledniajacym specyfikacje robét,

2) Specyfikacje techniczne,

3) Przedmiar robét,

10.2 Normy i akty prawne:

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z pdzn. zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.).

IIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Nazwa inwestycji wskazana zostata na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru instalaci
wodociggowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich
realizacii, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
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Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

zeszycie nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacii

Technicznej ,Wymagania ogéine”

Instalacja wodociaggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzace do

zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wodg, spetniajacq wymagania jako$ciowe okre$lone w przepisach odrebnych

dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie

bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) od

urzadzenia, za pomoca ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezpo$rednio za zaworem na zasileniu zimng

wodg urzadzenia do przygotowania

cieptej wodly.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy

zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Studzienka wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie

wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociaggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem

wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe;.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa postanowieniami

zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociggowych, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i poleceniami Inspektora

nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacje robot montazowych instalacji wodociggowych stanowia;

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamédwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e specyfikacja techniczna (szczego6towa) wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

e 7z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania i
odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine’
2.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatow
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Materialy stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracie zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okre$lonym przez Komisje
Europejska lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.3. Rodzaje materiatéw

2.3.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetniac wymagania okreslone w odpowiednich normach:

ez polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207

ez polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.3.5. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi spetia¢ warunki okreslone w nastepujacych

normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-

75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zaréwno w

miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i

ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku

ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 0Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

4.2, Szczegdétowe wymagania dotyczace transportu

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym
rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow transportu jak
$ruby, fafcuchy, itp. luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod taicuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona
w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zanieczyszczeniem, zabezpieczajacy przed wplywami czynnikéw uszkodzeniem

mechanicznym i atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim

dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez

przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie

zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki

wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna skladowaé w stosach na réwnym podtozu, na

podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 c¢m, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Swietlica Lopuchowo 105 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. W pomieszczeniach sktadowania nie

powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od

urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

e wykonac otwory i obsadzié uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodéw wodociggowych,

e wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztattek i

armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga byé mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych

w rurach ostonowych.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych materiatow. Powierzchnie

rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebiern i innych wad powierzchniowych w stopniu

uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koricowek do wiaciwej temperatury i
docis$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wigcej integralnych
elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z
bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego

materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia

drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie
powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Polaczenia mechaniczne zaciskowe

Pofaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztaczek, ktore zaciskane sana koricéwkach rur. Potaczenia te maja,

zastosowanie w przewodach wodociggowych o Srednicach do 110 mm.

5.5. Polaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu

uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

WTWIO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg

nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robé6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne”

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakos$ci robot

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w

WTWiIO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sq to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i

obserwacii tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane

elastyczno$cig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie
wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do warto$ci ci$nienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli

badanie gtowne zostato zakoficzone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2

bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb

prawidtowy, chyba Zze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewodéw z tworzyw sztucznych. Warto$¢

ci$nienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okre$long w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7

WTWiIO).
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Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na manometrze podczas

badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy $ciéle przestrzegaé wymogéw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badar szczelnoSci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo

przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢

protokét (Zat. nr 1).

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i dotaczonymi do niej

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Dtugos¢ rurociggow:

e nalezy liczy¢ od koncdwki ostatniego facznika w podejéciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od zaworu odcinajacego
na wprowadzeniu rurociagébw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) - do korncowki
podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,
oblicza sie w metrach ich dtugo$ci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggow
w zalezno$ci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugo$ci tacznikdéw oraz armatury taczonych
na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dtugo$ci rurociggdw armatury kotnierzowej,

e podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej diugo$ci rurociagéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza
sie liczby podejs¢ wedtug $rednic rurociggéw i rodzajéw podej$é. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczyé
podejcia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

e dhugosc¢ rurociggdw w obejsciach elementdw konstrukcyjnych wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggdw,

e dlugosc¢ rurociggdbw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajow

budynkéw.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej

Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO

Instalacji wodociggowych. Zakres badan  odbiorczych nalezy dostosowaC do rodzaju i wielkoSci instalacji

wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z

tym, Zze powinny one objac co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed

przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwo$cig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

e temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu 0,5 C,

¢ spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie mniejszg
niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej

Odbiér rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo

wyszczegblnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.2.3. Odbiodr techniczny czesciowy instalacji wodociaggowej

Odbior techniczny czeSciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad:

przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddw

uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koAcowego.

Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego jednak bez oceny

prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz dotgczonymi
do niej specyfikacjami technicznymi (szczegoétowymi),

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie rob6t (Zatacznik 3) oraz

dotaczy¢é wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw

instalacji, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym.
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8.2.4. Odbior techniczny koricowy instalacji wodociagowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

e zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

¢ wyplukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda

e dokonaniu badar odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjq projektowa specyfikacjami
technicznymi (szczegdtowymi) i WTWiIO,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i cze$ciowych,

e sprawdziC protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”

1.1. Szczegodtowe zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét

i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw

sztucznych uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

montaz rurociggéw i armatury,

wykonanie préb cisnieniowych,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004. Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoine

wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody

zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998. Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U). Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1:

Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U). Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U). Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U). Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen

sieciowany (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U). Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen

sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U). Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen

sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U). Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii cieptej i zimnej wody. Polietylen

sieciowany (PE-X). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
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PN-79/M-75110. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawdr umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawdr z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115. Armatura domowe;j sieci wodociggowe]. Baterie wannowe.

PN-78/M-75117. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118. Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.

PN-78/M-75119. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

PN-74/M-75124. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.
PN-75/M-75125. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-77/M-75126. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.

PN-80/M-75144. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147. Armatura domowe;j sieci wodociggowe]. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997. Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997. Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997. Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.
PN-ISO 7858-1:1997. Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997. Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997. Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzgzone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00. Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01. Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02. Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03. Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

PN-92/M-54901.04. Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow.

PN-88/M-54901.05. Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogoine wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420. Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze),
Gazowej i Kanalizacii.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB
Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz.
T47).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Swietlica Lopuchowo 109 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr
109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

Il. SIECI WODOCIAGOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Nazwa inwestycji wskazana zostata na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
wodociggowych przeznaczonych do przesytania wody na cele bytowo-gospodarcze.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich
realizacii, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i
drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgacych z dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
wodociggowych, przewoddw wodociggowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych, przytaczy (potaczen), ich uzbrojenia i
armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa;

Wariant |: Odwodnienie wykopu na czas montazu rurociggdw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych
(wzglednie opadowych).

Wariant II: Wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggdw w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3
,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociagowych” wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Techniczne;
,Wymagania ogdlne”
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Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym.

Przewod wodociagowy tranzytowy - przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do przesytu wody.

Przew6d wodociagowy magistralny - magistrala wodociagowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania

wody do przewoddw rozdzielczych.

Przewéd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy

wodociggowych.

Przytacze wodociagowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje

sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

e armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-napowietrzajace,

armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa - hydranty,

armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociaggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania

armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkq siodtowg zgrzewang elektrooporowo a rurg lub

ksztattkq z bosym koficem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich

powierzchni faczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka,

Potaczenie doczotowe - potaczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia powierzchni przez

przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie plyty grzejnej i

docisniecie taczonych koricow.

Potaczenie siodtowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do

uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i doci$niecie taczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociaggu za pomocg ztaczki zawierajacej

element zaciskowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace wykonywanych robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa postanowieniami

zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociagowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz

ze sztukg budowlana. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

1.7. Dokumentacja robot montazowych sieci wodociagowych

Dokumentacje robot montazowych sieci wodociggowych stanowia;

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczeg&towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

¢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8.  Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie rob6t
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw odprowadzania Sciekow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”

2.2, Szczegobtowe wymagania dotyczace materiatow

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur

i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujace: 63 mm.

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-

89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane na miejscu

budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz kielichowych mozna stosowac:

e opaski i dwupierécieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,

e nasuwki dwudzielne skrecane,

o Sciggi sktadajace sie z dwdch opasek.

W budowie rurociggdw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wytacznie przy taczeniu rur PE z ksztattkami z réznych

materiatdw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdine”

3.1. Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych

rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony

$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,Wymagania og6ine”

4.2, Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym
rozstawie 2 m; wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé
1m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow transportu jak
$ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod taicuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie. Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i

temperaturg przekraczajacq 40°C.
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Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez

przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub wykonanie

zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki

wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na

podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 c¢m, gruboSci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna

przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokoSci przy pomocy

pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

e dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

e wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego poziomu
wad gruntowych lub opadowych),

e przygotowac podioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociaggéw

Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

e montaz odcinkéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

e montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci powinny

przylega¢ do podfoza na co najmniej ¥4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonac ogledzin tych materiatow. Powierzchnie wewnetrzne i

zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu

uniemozliwiajacym spetienie wymagan okres$lonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane sa;

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

e ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integrainych elementdw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koincem lub rurg

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

e ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementdéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich korncéwek do wtasciwej temperatury i dociniecie,

bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego

materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia

drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie

powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociagowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub bezposrednio w gruncie.

Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze

armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym kofcem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢

wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych

wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, faczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastgpito

przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy Scisle przestrzegac instrukcji i zalecen producentow

wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

Swietlica Lopuchowo 113 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegoing uwage nalezy zwréci€ na oceng prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

e zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,

rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchnitaczonych elementow,

przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

catkowita szerokoSci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ warto$ci okre$lonych przez

producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownika

nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelno$ci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadza¢ probe cidnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-

ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczna,

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B 10725:1997.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnoSci nalezy zachowaé

nastepujace warunki:

e ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okre$lone w projekcie albo w szczegotowe;
specyfikacji technicznej ST,
odcinki poddawane prébie szczelnosci moga miec dtugosci ok. 300 m w przypadku
wykopdw o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢
odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami -
wykonana dokfadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie trwate zamocowania wraz z
umocnieniem ztaczy,

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajgce powinny by¢

zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosSci przestrzega¢ nastepujacych warunkdw:

przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od nizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

wynik préby szczelno$ci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek ci$nienia ponizej warto$ci cisnienia

prébnego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres robét wykonanych zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST.

Wariant |

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych $cian,

wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie same

jak dla robét ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa;

e wykopy i zasypka - m3,

e umocnienie Scian wykopow - m2,

¢ wykonanie podioza - m3 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
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Dtugos¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach, z podziatem wedtug $rednic rur, rodzaju

wykopu (Sciany pionowe lub skarpowe),

gtebokoSci posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugo$ci rurociggdw, a oblicza w sztukach

rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na Srednice.

Armature oblicza sie w sztukach z podziatem na rodzaje i Srednice.

Studnie i komory na sieci oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice lub wymiary w metrach.

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych dokonuije sie w zaleznosci od:

e rodzaju wykopu - 0 $cianach pionowych lub skarpowych,

e glebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

e poziomu wody gruntowej (rurociagi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).

Wariant Il

Przy wyzszym poziomie agregaciji robot

Sieci wodociggowe przedmiaruje sie w metrach diugosci tych sieci tacznie z ksztattkami, studzienkami i komorami. Tak

zagregowana jednostka rob6t obejmuje takze wykonanie rob6t tymczasowych i towarzyszacych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Badanie przy odbiorze sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci

wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewoddéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robét

sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakorczeniu

budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbidr techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi

wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych

utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé dla przewodow

z tworzyw sztucznych +0,05 m,

zbadaniu prawidtowo$ci wykonania zgrzewoéw,

zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacii,

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza naturalnego

sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie

e zdokumentacjg

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud
i kamieni. Materiat ten powinien byC zageszczony,

e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badann powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelno$ci przewodu, inwentaryzacjg

geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami

technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego

(zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - cze$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym

przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia

przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza,

8.4. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

¢ zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego i inwentaryzaciji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng

e zbadaniu protokotdw odbioru: préby szczelnoSci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

e zbadaniu szczelnosci komér i studni wodociggowych, szczegélnie przy przejsciach rurociggéw przez Sciany.

Wyniki badai powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu

wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan

stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru
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technicznego koricowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne

jest takZze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym ziozyé

o$wiadczenia:

e wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa warunkami pozwolenia na budowe i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sasiadujacej z budowg
nieruchomo$ci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2. Ogolne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane:

e jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub

e etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét potwierdzonych przez zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociggowych z tworzyw

sztucznych uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

wykonanie robdt ziemnych,

montaz rurociggdw i armatury,

wykonanie préb cisnieniowych,

usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego
aktualizacje stosownie do postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

opfaty za zajecia terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowarn i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

e utrzymanie ptynnoSci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1074-1:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 1074-2:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1. Armatura wodociggowa - wymagania i badania sprawdzajace - Cze$¢ 2 . Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajgco-

odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 5: Armatura regulujgca

PN-EN 681-1:2002. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i

odwadniajacych. Czesé 1: Guma
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PN-EN 681-2:2002. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3:
Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4:
Armatura

PN-EN 12201-5:2004. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5:
Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 14384:2005(U). Hydranty nadziemne.

PN-EN 14339:2005(U). Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-93/C-89218. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 805:2002. Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czedci skfadowych.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. -w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.- w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 -COBRTI INSTAL;

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT;

Katalog Techniczny - PIPE LIFE;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Kanalizacii;
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lll. INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Nazwa inwestycji wskazana zostata na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okre$lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i

drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji

kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbedne dla

wiaéciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami

odprowadzajacymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku

dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewod taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw

deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondéw do przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa postanowieniami

zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz

ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”

1.7. Dokumentacja robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia;

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczeg&towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

o specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamédwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

¢ protokoly odbioréw czesciowych, korncowych i rob6t zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczego6towej) wykonania i odbioru

robdt budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie rob6t

Swietlica Lopuchowo 118 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”

2.2, Szczegobtowe wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa, specyfikacjg, techniczng parnstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje
Europejska lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

ez polichlorku winylu (PVC) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

2.2.2. Przyhory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych muszg spemia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich

normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacii.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

3.2. Szczegdotowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét, zaréwno w

miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i

ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku

ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdine”

4.2, Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetic nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkédw transportu jak
$ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod taicuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona
w poziomie.

Wedtug zalecen producentoéw przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przybordw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Skladowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i

temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez

przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystaq z PVC lub PE) lub wykonanie

zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.
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Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalinej 3 m, przy czym ramki

wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna skladowaé w stosach na réwnym podiozu, na

podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna

przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne Zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych lub pod

wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktdrych temperatura

nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykonac otwory i obsadzié uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,

e wykonac otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow w sposob zapewniajacy odizolowanie ich od

przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody pod podiogg w ziemi nalezy

uktadac na podsypce piaskowe;.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie

rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu

uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz pofaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem

elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy

zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoZliwiajacym

spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzeh nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i

przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych przybordw i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w

WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody.

Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé za

pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania szczelnoci

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét

Jednostki i zasady obmiaru robét

e Dtugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich
$rednic oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek, Do ditugosci rurociggéw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

e Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej Srednicy.
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e Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow podejs¢ i
Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugo$¢ rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw. Nie
uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak
umywalki i pisuary.

e Uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, tuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i Srednicy.

e Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzadzenia.

e Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-

81/B-10700/001, WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociagdw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;

e przebieg tras kanalizacyjnych,

e szczelno$é potaczen,

e sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

e |okalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego

8.2.2. Odbhior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd,

przebié¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koAcowego.

Z przeprowadzonego odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego - czeSciowego oraz dotgczy¢ wyniki

badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacii, ktére byty objete odbiorem

czesciowym.

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych oraz

dokonaniu badar odbiorczych cze$ciowych, z ktdrych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru

koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegoInosci:

e uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

wielko$¢ spadkéw przewodow,

odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalaci,

prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjq projektowa specyfikacjami technicznymi (szczegStowymi), WTWIO,

odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatéw, przybordw i urzadzen.

Z odbioru kofcowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — koncowego

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”

9.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét obliczona na podstawie:

e okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw

sztucznych uwzgledniajg;

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

wykonanie wystepujacych ewentualnie rob6t ziemnych,

wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

montaz rurociggéw przybordw i urzadzen,

wykonanie préb szczelnosci,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-81/B-10700/00. Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine
wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01. Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i Sciekéw (o niskiej i wysokie;
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U). Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00. Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01. Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-89/M-75178.05. Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07. Armatura odptywowa instalaciji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

PN-79/B-12634. Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635. Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-79/B-12638. Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005. Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561. Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002. Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636. Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000. Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000. Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004. Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 232:2005. Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/M-77560. Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-86/B-75704.01. Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogéine wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02. Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych. Gtéwne
wymiary.

PN-88/B-75704.03. Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.
PN-EN 997:2001. Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 1253-5:2002. Wypusty $ciekowe w budynkach. Czes$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206. Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350. Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.21.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom |II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine.

102.2.  Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.
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10.23.  Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr
109 z 2004 r., poz. 1156).

IV. SIECI KANALIZACYJNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Nazwa inwestycji wskazana zostata na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekdw bytowych, komunalnych, przemystowych i wéd opadowych dla
zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okre$lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moggq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i
drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych i przykanalikdw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian wykopdw,
odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociggdw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w zeszycie nr 9
,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogoine”.
System kanalizacyjny - sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania $ciekéw iflub wéd
opadowych od przykanalikdw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
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System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile ciezkosci, a przewody sg projektowane
do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych, przemystowych i
opadowych.
Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.
Studzienka monolityczna - studzienka, ktdrej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wiazowy sg wykonane z
prefabrykatow.
Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$é komory roboczej wykonana jest z cegty.
Studzienka wiazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w
kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i
kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladow
kanatow.
Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wtazowy - szyb fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekéw.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogélne”
1.7. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych
Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogoine”.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw odprowadzania Sciekdw
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg, spemia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i i ksztattek sg nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000
mm
2.2.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)
Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki okre$lone w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200,
1400, 1600 mm.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne muszg spetniaé warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢
wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie:
e beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,
e kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,
e cegte kanalizacyjng PN-B 12037:1998,
e tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE iinne.
W przypadku Sciekdw agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.
Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza sie 1,0 m, a wysokos¢
komory roboczej 2,0 m.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,Wymagania ogéine”

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym
rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé
1m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu jak
$ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i

zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazddw przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozic w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszg by¢

zabezpieczone przed mozliwo$cig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach

transportu powinny by¢ one ukfadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatéw

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i

temperaturg przekraczajacq +40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego

przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie

zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki

wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na

podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy

pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w takich miejscach, aby Zaden z ich elementéw nie byt narazony na

uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza

+40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty

drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokoci do 1,80 m. Stosy powinny byC zabezpieczone przed

przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

e dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

e wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego poziomu
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wod gruntowych lub opadowych),
e przygotowac¢ podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
5.3. Montaz rurociaggéw
Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:
e montaz odcinkow rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
e montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej dtugosci powinny
przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.
5.4, Polaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP
Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz
ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiaj
U cym spetnienie wymagan okres$lonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002() oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-
EN 1852-1:1999/A1:2004.
5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk
Montaz pofaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kofca rury w kielich, z osadzong, uszczelkq, (pierscieniem
elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami
producentow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”
6. Szczegotowe zasady kontroli jako$ci robét
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczelno$¢ przewodow wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda badah powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST). Przewod
kanalizacyjny spetnia wymagania okre$lone w normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia
zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okre$lony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnoSci z uzyciem powietrza wystepujq uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie
woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sq spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania
badan) nie przekracza:
e 0,151/m w czasie 30 min. dla przewoddw,
e 0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,
e 0,40 1/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
e m -odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”
7.2. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Wariant |
7.21. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian,
wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie same
jak dla robét ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa;
e wykopy i zasypka - m,
e umocnienie $cian wykopow - m,
e wykonanie podioza - m (lub m wraz z podaniem grubo$ci warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuije sie z uwzglednieniem podziatu na:
e rodzaj rur i ich $rednice,
e rodzaj wykopu - 0 Scianach pionowych lub skarpowych,
e gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
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e poziom wody gruntowej.

Dtugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do diugosci kanatéw nie wlicza sig komdr i studni rewizyjnych (liczac ich

wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewoddw o wigkszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach sze$ciennych zuzytego

betonu.

Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugo$ci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju

gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Glebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wiazu i

dna studni.

Dtugos¢ odcinkdw kanatdw i kolektorow poddanych probie szczelno$ci nalezy mierzy¢é miedzy osiami studzienek rewizyjnych,

ograniczajacych odcinek poddany probie.

Wariant Il - Przy wyzszym poziomie agregacji robét

Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dlugosci tych sieci facznie z ksztattkami, studzienkami i komorami. Ten poziom

agregaciji obejmuje wykonanie robdt tymczasowych i towarzyszacych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

8.1. Szczegotowe zasady odbioru robot

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWIO sieci

kanalizacyjnych

8.1.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne

robét sktadajq sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego kofhcowego po zakorczeniu

budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.1.2. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

e zbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od
osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm,

e zbadaniu podtoza naturainego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego,
sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z

e dokumentacja,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud
i kamieni,

e zbadaniu szczelnoSci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji
grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia

prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze

niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnoSci przewodu, inwentaryzacjq

geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami

technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwieiczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest

przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o

mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy

jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu

kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu,

zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

e zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

e zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych

e zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry powinien by¢ przekazany razem z:

e protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
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projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjna,

e protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢

o$wiadczenia:

e 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sasiadujacej z budowg
nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”

9.2. Szczegdtowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czes$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

¢ okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajacego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

wykonanie rob6t ziemnych,

montaz rurociggdw, obiektdw sieciowych i urzadzen,

wykonanie préb szczelnosci,

usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prébki betonu),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego
aktualizacje stosownie do postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

oplaty za zajecia terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e 0czyszCzanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

e poziomych, barier i $wiatet,

e utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
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PN-EN 1401-1:1999. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe] kanalizacii
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004. - w. -

PN-ENV 1852-2:2003. Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2:Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000. Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, zta-cza i ksztattki do systeméw grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004. Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wiazowe i niewltazowe

PN-EN 124:2000. Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig,

EN 13101:2005. Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998. Cegly petne wypalane z gliny - kanalizacyjne

PN-EN 476:2001. Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur

wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002. Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz.
902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72, poz.
747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).
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V.INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacq

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy

wykonywaniu instalacji ogrzewania elektrycznego dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacjia techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim

znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji ogrzewania elektrycznego eksploatowanych w warunkach nie narazonych na

destrukcyjne dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

e montaz grzejnikow elekirycznych.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wiasciwos$ci materiatow wykorzystywanych do robét przy

wykonywaniu instalacji ogrzewania elektrycznego oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacii.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania

ogélne”

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robot oraz inne miejsca

wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robot.

Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0séb

nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia koricowego odbioru robét.

Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozroznia sie pie¢ klas $rodowiska

(zgodnie z PN-B-03002):

e klasa 1. Srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

e klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w praini lub $rodowisko zewnetrzne, w ktorym element nie jest
wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujgcymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

e klasa 3: Srodowisko wilgotne z wyst — pujgcym mrozem,

e klasa 4: Srodowisko wody morskiej elementy pograzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie morskiej, elementy pofozone w
strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg

¢ klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewania elektrycznego - uktad grzejnikow elektrycznych wraz z elementami regulacyjnymi (termostatami).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST

,Wymagania ogdlne”.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych ogrzewania elektrycznego

Montaz instalacji nalezy wykonywac na podstawie dokumentacii, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST

~Wymagania ogoine”

Dokumentacja powinna w szczeg6Inosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom i materiatom wykorzystywanym

przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

e bezpieczenistwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametréw instalacji przez osoby nieuprawnione,

e frwatoSci poszczegdinych elementdw instalacii itp.,

o okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu sterowania
automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w okreslonych warunkach

Srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwato$ci instalacji, przy doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki Srodowiskowe, na dziatanie ktérych

instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej elementéw w budowli, a takze sposobdw zabezpieczenia przed dziataniem

niekorzystnych czynnikow.

1.8. Nazwy i kody:
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Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji co. i bedace w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny

mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okre$lonym przez Komisje
Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu

przydatno$ci do uzytkowania).

Rodzaje materiatéw

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych ogrzewania elektrycznego:

e grzejniki i inne odbiorniki ciepta (nagrzewnice elekiryczne),

¢ inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji ogrzewania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje

zgodnoéci lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z wymogami obowigzujacymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociagow zasilajacych, odbiornikéw ciepta i armatury

2.2.1.1. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki elektryczne wykonane sgq z  blach  aluminiowych  odpowiednio uformowanych. Miedzy  blachami

pozostawiono kanaliki, przez kiore przeptywa powietrze. W celu zwigkszenia powierzchni  grzewczej dodatkowo

elementy z blachy posiadajg przettoczenia.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatdbw i wyrobow do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegbtowej),
kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng
wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakofczenia robét instalacyjnych powinien sig
konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie wyrobdw i materiatow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobow do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte,

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni

stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajéw, typdw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z

wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.
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Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w
ilo$ci warstw nie wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
3.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego
¢ Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
o pion murarski,
o  latamurarska,
o fatawaZzona i tata kierunkowa,
o poziomnice uniwersalng
o katownik murarski,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementdw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiatow do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac¢ i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne

do rozpoczecia robot instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi

ST nalezy potwierdzi¢c wpisem do dziennika budowy, zezwalajacym na prowadzenie robét instalacyjnych ogrzewania

elektrycznego.

5.3. Ogolne zasady wykonywania robét instalacyjnych ogrzewania elektrycznego - wytyczne montazowe

Roboty instalacyjne ogrzewania elektrycznego nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa niniejszg specyfikacjq,

techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.

5.4. Organizacja robét instalacyjnych ogrzewania elektrycznego

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone przez wyznaczong jednostke
uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub ,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okre$lonym,
wymaganym zakresie),

¢ racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materiatow instalacyjnych (w
miejscu montazu wolny pas o szeroko$ci, je$li to jest moZliwe, min. 60 cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w
danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),

e zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania réznych rodzajow robot
instalacyjnych w kilku miejscach,

e zastosowanie odpowiednich rusztowar lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

e dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wykluczajacy przestoje,

e wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponowaé osobami
zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego
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Przed przystapieniem do wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1

niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych dla robét, ktdre koniecznie

nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robot instalacyjnych ogrzewania elektrycznego.

Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ po$rednio na podstawie przedtozonych:

o deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

e zapisow dziennika budowy, protokotdéw przyjecia materiatéw na budowe,

e deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom

postawionym w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikaciji technicznej.

Materiaty, ktérych jako$C budzi watpliwosci mogq byé zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne jednostki

certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji ogrzewania elektrycznego z dokumentacjg

projektowg wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Elementy instalacji powinny spetia¢ wymogi zawarte w dokumentaciji projektowej co do ich:

o jlodci,

e wymiaru charakterystycznego np. wysokosci, dtugosci grzejnika, itp.,

e spefnienia dodatkowych zastrzezen np. typ termostatu itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego, w szczegdlno$ci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjq projektowg specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

e jakosci wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczes$niej oraz zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robét. Badania polegajg m.in. na:

e sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie  wykonanych instalacji z
dokumentacjg, ~ projektowg, specyfikacjg techniczng oraz  ze  zmianami  naniesionymi  w  dokumentacii
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; elementy
nalezy policzy¢ z doktadno$cig do jednej sztuki.

Préba instalacji ogrzewania elektrycznego obejmuije:

e uruchomienie instalacji ogrzewania elektrycznego,

e wyregulowanie termostatow dla uzyskania zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét

llosci elementdw oblicza sie w sztukach, kompletach, wg wytycznych podstawy wyceny.

W przypadkach niejasno$ci nalezy sporzadza¢ obmiary robét w jednostkach podanych nad poszczegdlnymi tablicami katalogéw,
stanowigcymi podstawy wyceny poszczeg6inych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

8.2, Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze stanowi¢ podstawe do
dokonania cze$ciowego rozliczenia robot

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$laé
umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

¢ dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

e doktadny opis instalacji ogrzewania elektrycznego,

szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie

korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementdw instalacji ogrzewania

elektrycznego,

szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob¢t,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobédw budowlanych,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej

specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg

kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, Ze roboty przy wykonywaniu instalacji ogrzewania elektrycznego nie zostang

przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaC niezgodno$ci robot z wymaganiami okrelonymi w
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic roboty wadliwe ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw instalacii,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
rob6t instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
e ocene wynikdw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych ogrzewania elektrycznego z zaméwieniem.
Protokét odbioru  koficowego jest podstawg ~do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca,
8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji co. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracenr wynikajacych z obnizonej jako$ci rob6t. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanej instalacji ogrzewania elektrycznego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

9.2. Szczegdtowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robdt przy wykonywaniu instalacji ogrzewania
elektrycznego

Wariant |
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Podstawy rozliczenia robét stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i

ilosci robdt zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét uwzgledniaja;

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu,

Ceny jednostkowe obejmujg takze:

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen w innych elementach obiektu, powstatych na skutek i w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych,

e usuniecie gruzu i innych pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegdtowe] specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposéb usunigcia pozostatosci i odpadow),

¢ likwidacje stanowiska roboczego,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Wariant Il

Podstawe rozliczania robét instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robot

obejmujacy wykonywanie instalacji ogrzewania elektrycznego

Kwota ryczattowa obejmujaca wykonywanie instalacji ogrzewania elekirycznego uwzglednia koszty wykonania robot

instalacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych wymienionych w wariancie | (punkcie 9.3) oraz: koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i

ryzyko

10.DOKUMENTYODNIESIENA

PN-B-01430:1990

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02420:1991

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN 12098-5:2006

Sterowanie systemami ogrzewania. Czg$¢ 5: Start-stopowe programatory dla systeméw grzewczych.

PN-EN 14597:2007

Urzadzenia sterowania temperaturg, i ograniczniki temperatury systemow wytwarzania ciepta (systemoéw centralnego ogrzewania).
PN-EN 442-1:1999

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-1:1999/A1:2005

Grzejniki - Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999/A2:2005

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (Zmiana A2)

PN-EN 442-3:2005

Grzejniki. Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.
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VL. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Nazwa inwestycji wskazana zostata na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru instalaci
wentylacji mechanicznej

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich
realizacii, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzed mechanicznych Iub strumienicowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowane] przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdw i
wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywno$ci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkoSci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkoci
charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Wentylator - Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci - Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w
powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo€ przez instalacje wentylacyjng

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza - Zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chiodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w
strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z nawilzacza powietrza
lub z powierzchni chtodnicy

Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktdrg przeptywa powietrze

Przepustnica - Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub na
regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Tlumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik - Element lub zespét, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Swietlica Lopuchowo 136 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Klapa pozarowa - Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony

do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny, centrala wentylacyjna - Urzadzenie sktadajace sie z filira, nagrzewnicy i wentylatora

umieszczonych we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg postanowieniami

zawartymi zeszycie nr 5 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wentylacyjnych” wydanych przez

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, specyfikacjg techniczng (szczego6towa) i poleceniami

Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej

Dokumentacje robdt montazowych instalacji wentylacji mechanicznej stanowia;

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamédwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e specyfikacja techniczna (szczego6towa) wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

e 7z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywacC na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacjtechnicznej (szczegdtowej) wykonania i
odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”

2.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okre$lonym przez Komisje
Europejska lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.3. Materialy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

e Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach.

o Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej
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ocynkowanej.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.
Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.

o Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

e Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

¢ Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

e blacha lub taSma stalowa ocynkowana;

¢ inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zaréwno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

4.3. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Ze wzgledu na specyficzne cechy kanatow wentylacyjnych i osprzetu nalezy spemi¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e kanaly nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m,

e podczas transportu kanaly powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkdw transportu jak
$ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen wentylacyjnych i osprzetu

Urzadzenia wentylacyjne i osprzet nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,

zabezpieczajacy przed wptywami czynnikow atmosferycznych i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogole zasady wykonania robot

Ogole zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”

5.2. Szczegbtowe zasady wykonania robét

5.2.1. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

5.2.1.1. Wykonanie

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506
Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002

5.2.1.2. Montaz przewodoéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkdéw w odlegtoSci umoZliwiajacej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od
wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
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Przejécia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nieobnizajacy
odporno$ci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowe;
powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszer powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozjg w miejscu zamontowania. Metoda
podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é¢
konstrukcii.

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosié obcigzenia wynikajace z ciezarow:

e przewodow;

materiatu izolacyjnego;

elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. tumikdw, przepustnic itp.;
elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

osoby lub 0s6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacii.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w
sieci przewodow, jeli taka wystepuije.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa rowny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione,
nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwia¢
kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od zrddta drgar powinny by¢ wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

5.2.1.3. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a
takze urzadzen i elementéw instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzer i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelno$ci przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju
kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaC wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych $rednicach nalezy stosowaé trojniki o minimalnej
$rednicy 200 mm,

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na korcu przewodu, ich wymiary powinny byC réwne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krétsza krawedz byta rdwnolegta do krotszej krawedzi
$cianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory
nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach 1 2.
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Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony);

nagrzewnice i chtodnice (z dwach stron);

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

filtry (z dwéch stron);

wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna fatwo zdemontowac w celu

oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o

kacie wiekszym niz 45", a w przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

5.2.1.4. Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaC przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez

stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje

przez stosowanie tacznikow elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaC w taki sposéb, aby $rodek ciezkoSci wentylatora znajdowat si¢ w potowie

odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztalt facznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

Diugosé tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mrn.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i

jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

e odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

e rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

e ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z
przektadnig pasowa). Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnic¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

5.2.1.5. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne, centrale wentylacyjne

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 < L < 250 mm

zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Sposob doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej rownomierny w danych warunkach

budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego aparatu.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajace powietrze zewnetrzne powinny by¢ po stronie ssawnej wyposazone w przepustnice

umozliwiajace odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu wentylatora.

5.2.1.6. Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wkfadu

filtracyjnego lub jego regeneracii.

Filtry moga by¢:

e mocowane w przegrodzie,

e zamontowane w sieci przewoddw.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w

normie PN-EN 1886.

Sposadb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rGwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakoficzeniu brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

5.2.1.7. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie

ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaly.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone

lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byC potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewod faczacy sie¢ przewodoéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednych tukdw i

ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikdw z siecig przewoddéw za pomocg przewoddw elastycznych nie nalezy:

zgniatac tych przewodéw, stosowaé przewodéw diuzszych niz 4 m.

Swietlica Lopuchowo 140 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

e dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosié: L > 3D;

e przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodoéw, do ktérego podtaczony jest przewdd o srednicy
D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.

Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego

elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.2.1.8. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych np.

przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw,

lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgacymi przepisami i zasadami technicznymi. W
ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
¢ Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatéw, jak i
iloci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czeci zamiennych;
Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;
Sprawdzenie czystosci instalacii;
e Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacji.
W szczegdlnosci nalezy wykonac nastepujace badania:
e Badanie ogolne
e Dostepnosci dla obstugi;
Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletnosci znakowania;
Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);
Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob niepowodujacy przenoszenia drgan;
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
e Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzer: wentylacyjnych
Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposéb;
Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci (np. podwdjna obudowa);
Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
Sprawdzenie zamocowania silnikdw;
Sprawdzenie prawidtowo$ci obracania sie wirnika w obudowie:
Sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (wtacznie z dostawa czesci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
e Sprawdzenie zgodno$ci predko$ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukciji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
e Badanie sieci przewodow
Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa; Sprawdzenie
wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
e Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtdrnej itp. - sprawdzenie wyrywkowe zgodno$ci z danymi
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projektowymi.

Badanie nawiewnikdw i wywiewnikdw - sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

e Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulaci;
e Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;

e Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow;

e Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odno$nie:

umiejscowienia, dostepu;

rozmieszczenia cze$ci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

systemu zabezpieczen;

wentylacji; oznaczenia; typdw kabli; uziemienia;

schematdw potaczen w obudowach.

VVYVYV

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”
7.2 Ogolne zasady obmiaru robdt

Jednostki i zasady obmiaru robét

llos¢ kanatow wentylacyjnych nalezy obliczaé w m2, wyodrebniajac ilo$¢ kanatdw w zalezno$ci od rodzajow kanatéw, ich
$rednic i obwodow oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie thumikéw,
przepustnic, krd¢cow elastycznych i innych elementow.

Zwezki wlicza sie do kanatow o wiekszej Srednicy.

Uzbrojenie kanatdéw — przepustnice, klapy p.poz., kro¢ce elastyczne, kratki, nawiewniki, etc. oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy (obwodu).

Urzadzenia wentylacyjne — wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalaciji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

8.2.3. Odbior koncowy instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakoriczeniu wszystkich robét montazowych oraz dokonaniu
badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koricowego
nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

uzycie wtasciwych materiatdw i elementow urzadzen,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

wielko$¢ spadkéw przewodow,

odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalaci,

prawidtowo$¢ wykonania uchwytow (podp6r) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

prawidtowo$¢ zainstalowania uzbrojenia kanatéw i urzadzen,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjq projektowa specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatéw, przybordw i urzadzen.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”
9.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci
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Rozliczenie robét montazowych instalacji wentylacji mechanicznej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajacego lub
o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

wykonanie rob6t pomocniczych

montaz kanatdw wentylacyjnych, rurociagdw, osprzetu i urzadzen,

wykonanie préb szczelnosci i wydajnosci

usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Polskie Normy.

PN-ISO 5221:1994. Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeplywu powietrza w przewodzie.

PN-68/B-01411. Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwa, okrelenie.

PN-67/B-03410. Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431. Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440. Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PB-B-76002:1996. Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-03434:1999. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN1505:2001. Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
PN-EN 1506:2001. Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju okragtym. Wymiary.
PN-B-01411:1999. Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 1751:2001. Wentylacja budynkdw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PrPN-EN 12599. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji

PrEN 12236. Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw. Wymagania wytrzymatosciowe.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

10.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow oceny zgodno$ci wymagan, jakie powinny
spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 - COBRTI INSTAL,

opracowat: mgr inz. Leszek Kotodziej
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA OGOLNA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej

roboty budowlanej) stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu zgodnie z ustawg 0 zamoéwieniach

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla robét objetych szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa,

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen iokoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych (np. instrukcje i specyfikacje ITB).

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz

reperow (w przypadku nowych obiektoéw), przekaze dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowe; i

SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig

zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby

zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje

Wykonawce zgtoszenia tego faktu ,Zamawiajacemu” do rozstrzygniecia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty

majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ielementéw budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedaq zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw

na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca prowadzi roboty w sposéb, ktéry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu
budowy. Po zakonczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Wykonawca podtgcza na wiasny koszt i opomiaruje niezbgdne media dla prowadzenia rob6t i ponosi koszty ich zuzycia. Teren
budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty porozbiérkowe bedg natychmiast usuwane i utylizowane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska
naturalnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w
czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ihigieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan Sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory
wykonuje swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy. W tym celu zawiera stosowne umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem
terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie ,zamawiajgcego” polisy ubezpieczeniowe;
i dowodu optacenia sktadek.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowneg;j.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajqg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i whasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okre$lonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwallifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

Swietlica Lopuchowo 147 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- wykaz materiatow podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta, sprzedawcy i podstawy
dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodnosci, znak bezpieczenstwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania

prébek i badarn materiatbw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z

czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe; i

SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (proby) bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i

badania materiatéw u Zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére:

A. Nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach

budowlanych, tj zostat:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg

techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym,

B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejSciem w zycie w/w ustawy i:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacii.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma, lub

+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg

okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg

tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

(w przypadku konieczno$ci prowadzenia na podstawie pozwolenia na budowe)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

6.6.2. Pozostafe dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty badan, sprawdzen, préb, rozruchu,
f) protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot dla prac wynikajacych z dokumentacii
projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.41. Zasady odbioru ostatecznego robé6t
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Jednoczesnie zgtoszenie gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje
przekazane ,Zamawiajacemu”. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu (wady trwate nie dajace sie usunaé, pozwalajace na uzytkowanie), komisja postepuje wg postanowier umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
3. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami.
4. os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych, préb, badar, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

8. instrukcje obstugi urzadzen i maszyn oraz protokot z przeszkolenia personelu Zamawiajacego/Uzytkownika.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub jako$ciowego nie bedq gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Jesli odbiér

ostateczny robé6t zakoriczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokédt odbioru koricowego. Data spisania protokotu jest datg

zakonczenia realizacji zamdwienia.

8.5. Odbior po okresie rekojmi lub gwarancji

Odbior polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w tym okresie (opinia

Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér

ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

(ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje sie pfatno$¢ raz w miesigcu, chyba ze umowa stanowi inacze;.

Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawiajac w nim

miesieczne zaawansowanie prac w poszczegolnych elementach jak i ich wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.

9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu oraz zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umowne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych dla budowy
obiektu wskazanego na stronie tytutowe;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty:
- instalacja zasilania i rozdziatu energii elektrycznej
- instalacja elektryczna o$wietlenia wewnetrznego
- instalacja o$wietlenia zewnetrznego
- instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych
- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych i przytaczy,
- instalacja odgromowa, uziemiajaca i pofaczen wyréwnawczych,
- instalacja fotowoltaiczna PV.

Swietlica Lopuchowo 150 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w p. Il - Specyfikacja ogélna.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST sa;

- przewod NHXH 5x1,5 450/750V

- przewdd YDY 2x1,5 450/750V

- przewdd YDY 2x2,5 450/750V

- przewdd YDYZo 3x1,5 450/750V

- przewod YDYzo 3x2,5 450/750V

- przewod YDYzo 3x4 450/750V

- przewod YDYzo 5x2,5 450/750V

- przewdd YDYZo 5x4 450/750V

- przewdd YDYZo 5x6 450/750V

- kabel YKYZo 3x2,5 0,6/1kV

- kabel YKYZo 5x2,5 0,6/1kV

- kabel YKYZo 5x4 0,6/1kV

- kabel YKYZo 5x6 0,6/1kV

- kabel YKYZo 5x16 0,6/1kV

- kabel YAKXS 4x35 0,6/1kV

- oprawy o$wietleniowe,

- osprzet elektroinstalacyjny,

- aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wytaczniki, roztaczniki,

- elementy instalacji odgromowej i uziemiajacej,

- elementy systemu instalacji fotowoltaiczne;.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w p. Il - Specyfikacja ogdlna.
3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzetu
budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu sg zawarte w p. Il - Specyfikacja ogoina.
4.2. Szczegdbtowe wymagania dotyczace transportu
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i
odksztatcania od postaci, w ktérej zostaty one pakowane. Stosowaé zalecenia i wymagania producenta odno$nie transportu kabli.
Kable i przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg byé przenoszone. Transport kabli
i przewodow przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie spowodowaé uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzet elekiryczny
przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy
o$wietleniowe bezwzglednie transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odno$nie
zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw o$wietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob by nie
uszkodzi¢ zadnych elementéw. W szczegoinosci nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane
tak by nie spowodowac uszkodzeri powfoki lub sttuczer. Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe,
opaski kablowe itp.) przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania robé6t zawarte sa w p. Il - Specyfikacja ogéina.
5.2. Szczegoétowe zasady wykonania robét
5.2.1. Rozdzielnice elektryczne
Rozdzielnice gtéwng budynku projektuje sie w obudowie metalowej jako wolnostojaca na cokole 100mm, zawierajacq odptywy z
aparatami zabezpieczajacymi. Projektowang rozdzielnice RG zlokalizowa¢ w pomieszczeniu - lokalizacja wg projektu. Wykonac
nowe ztacze kablowe ZKP z bezpo$rednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej, zlokalizowane przy granicy z pasem
drogowym z dostepem od ulicy (ztacze poza zakresem niniejszego opracowania). Ze ztacza kablowego ZKP z zaciskéw
pradowych nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35 0,6/1kV w strong rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w budynku.
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W nowym ztaczu ZKP umie$ci¢ nowy uktad pomiarowy zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci. Tablice licznikowg
wyposazy¢ w zabezpieczenia dla licznika. Tablica licznikowa powinna by¢ przystosowana do plombowania.

Rozdzielnice RG wyposazy¢ w wytacznik gtéwny umozliwiajacy roztaczenie wszystkich obwoddw zasilanych z danej rozdzielni
oraz zabezpieczenia poszczegoélnych obwoddw podigczonych do danej rozdzielnicy. Rozdzielnice elektryczne powinny by¢ trwate
przytwierdzone do podtoza oraz zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu
ukfadu sieci z TNC na TNS. Punkt rozdziatu uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy
miejsca.

5.2.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Na potrzeby wytaczenia pozarowego budynku przewidzie¢ w rozdzielnicy gtownej RG wytacznik/roztacznik wyposazony w cewke
wzrostowa. Cewka wzrostowa wyzwalana bedzie przez przycisk pozarowy (PWP) zamontowany na parterze przy wejsciu
gtéwnym do budynku. Przycisk nalezy umiesci¢ w skrzynce z przeszklonymi drzwiczkami z napisem - ,Przeciwpozarowy
wytacznik pradu”. Przycisk taczy¢ z rozdzielnicg za pomoca przewodu ognioodpornego o odpornosci ogniowej min. 90 minut. Dla
instalacji fotowoltaicznej powyzej 6,5kWp wykona¢ wytaczenie instalacji z przeciwpozarowego wytacznika pradu.

5.2.3. Prowadzenie kabli zasilajacych

Kable zasilajace poszczegbine rozdzielnice elektryczne nalezy uktadaé w bruzdach p/t. Kable zasilajace rozdzielnice powinny by¢
trwale zamocowane w $cianie. W miejscach gdzie kable prowadzone bedg na tynku budynku nalezy zastosowaé uchwyty
dystansowe, ktore trwale przytwierdzg kabel do danej powierzchni. Nalezy unikaé prowadzenia kabli w poblizu wszelkich
instalacji wodno-kanalizacyjnych. W poblizu instalacji gazowych i instalacji teletechnicznych nalezy zachowaé¢ minimalne
normatywne odlegto$ci.

5.2.4.Ukladanie kabli w terenie zewnetrznym

Linie kablowe ukfada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 t. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10
cm, nastepnie zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwa, rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm.
Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w trwalym kolorze niebieskim. Odlegto$¢ folii od kabli co
najmniej 25 c¢cm. Linie kablowe nN uktadaé w wykopie linig falistq z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Zaleca sig: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatura
otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich i zblizenia do ewentualnych obiektow
budowlanych wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1 i 2. Linie
kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzadzeniami sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-
110 450N. Na odcinku co 10m i w migjscach charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejscia do przepustéw, itp.) na kablach
stosowa¢ oznaczniki z okre$leniem wiasciciela, typu kabla, adresu poczatku i korica linii oraz roku budowy.

Przed przystapieniem do robdt trasa linii kablowych winna by¢ wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po utozeniu kable
zinwentaryzowa¢ przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagescic.

5.2.5. Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenie zewnetrznego

Rozmieszczenie opraw w terenie zewnetrznym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. W terenie zewnetrznym
przewidziano o$wietlenie terenu utwardzonego przylegtego do budynku $wietlicy. Zaprojektowano o$wietlenie drogi wewnetrznej i
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych. Oprawy zamontowaé na stupach aluminiowych anodowanych o wysokosci
h=6,0m oraz na elewacji budynku na wysokosci 5,5m i 3,5m. Stupy stawiaC na fundamentach prefabrykowanych. Wszystkie
oprawy o$wietlenia zewnetrznego przewidziano w wykonaniu hermetycznym. Stup na koricu linii zasilajacej nalezy uziemic.
Rezystancja uziemienia R<10Q. Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywa¢ sie bedzie za pomocg zegara
astronomicznego.

Przed wej$ciem do budynku wykona¢ oprawe LED IP65 z wbudowanym czujnikiem ruchu HF. Oprawe zamontowaé na elewacii
budynku na wysokosci ok. h=2,3m. Oprawe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 z obwodu o$wietleniowego i zabezpieczonego w
rozdzielnicy elektrycznej.

Sterowanie oswietleniem wykonac z rozdzielnicy gtéwnej wg dokumentacji.

5.2.6. Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego (podstawowego i awaryjnego)

Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Montaz i podtaczenie wykonaé
zgodnie z otrzymang od producenta dokumentacjg DTR. Oprawy zataczane bedg za pomocq facznikéw umieszczonych na
wysoko$ci 1,25m od poziomu podtogi lub sufitowych czujnikdw ruchu. W zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia jak i iloSci opraw
o$wietleniowych zastosowano taczniki pojedyncze lub podwojne. Oprawy o$wietleniowe podzielono na poszczegdine obwody,
ktére zasilane bedq z rozdzielnicy gtéwnej RG. Kazdy obwdd oswietleniowy zabezpieczono wytgcznikiem nadpradowym.
Wszystkie niezbedne przekucia iprzewierty nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jezeli nie zostaty
uwzglednione w dokumentacji projektowej. Obwody instalacji o$wietlenia wewnetrznego zabezpieczyé w rozdzielnicy
wytgcznikami nadpradowymi typu C10 oraz dla ochrony przeciwporazeniowej wytgcznikami réznicowo pradowymi o pradzie
réznicowym 30mA.

Dla zapewnienia bezpieczenistwa w przypadku wytaczenia zasilania, na drodze ewakuacji zaprojektowano awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano o$wietlenie awaryjne, umozliwiajace bezpieczne dojscie do drogi
ewakuacji i opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne powinny spetniaé wymagania norm oraz aktualne posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Jeden typ oprawy
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spetnia funkcje o$wietlania awaryjnego i ewakuacyjnego. Zastosowany system o$wietlenia bezpieczerstwa i ewakuacyjnego nie
wymaga stosowania okablowania o podwyzszonej odporno$ci ogniowej. Awaryjny czas $wiecenia opraw wynosi co najmniej 1h.
Oprawy montowaé tak, aby nie byly zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wysokosci 2m. NateZenie o$wietlenia
ewakuacyjnego na poziomie podtogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix. W strefach otwartych natezenie owietlenia musi by¢ nie
mniejsze niz 0,5lx.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjna, zapewniajacg
natezenie 5Ix w odlegtodci 2 metrow od tych urzadzen. Rodzaj piktogramu oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze
specjalista do spraw p.poz, a braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego poprzez
wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.2.7. Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych elektrycznych

Wykona¢ instalacje zasilajaca gniazda wtykowe. Instalacja zasila gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia oraz przylacza dla
urzadzen technologicznych i wentylacyjnych. W tym celu wydzielono grupy obwodéw dla réznych odbioréw. W obiekcie
zastosowano gniazda wtykowe pojedyncze montowane w ramkach modutowych. Rozmieszczenie gniazd wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa. W przypadku watpliwosci utozenie gniazd uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy. Instalacje zasilajaca
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. Kable w pomieszczeniach uktada¢ normatywnie zachowujac wymagane odlegtosci od
krawedzi Scian isufitu tj 15-25 cm. Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zwyklych zabezpieczyé w rozdzielnicy
wytgcznikami nadpradowymi typu B16 oraz dla ochrony przeciwporazeniowej wytgcznikami réznicowo pradowymi o pradzie
réznicowym 30mA. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy trwale oznaczyC urzadzenia bedace pod napieciem.
Wszystkie gniazda wtykowe nalezy opisac, okre$lajac numer obwodu i rozdzielnice, do ktdrej dany obwad jest podigczony.

5.2.8. Instalacja elektryczna zasilania urzadzen wentylacyjnych

Wykona¢ instalacje zasilajaca urzadzenia wentylacyjne. Centrale wentylacyjne, wentylatory zasilic nalezy z wydzielonych
obwoddw rozdzielnicy budynkowej. Podtaczenia i uruchomienia urzadzen po stronie wykonawcy wentylacji. Doktadny sposéb
sterowania wykona¢ wg projektéw branzowych. Nalezy jedynie doprowadzi¢ okablowanie pod wskazane urzadzenia, zgodnie
z dokumentacja. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy trwale oznaczy¢ urzadzenia bedace pod napieciem.
Wszystkie zasilania nalezy opisac, okre$lajac numer obwodu i rozdzielnice, do ktérej dany obwdd jest podigczony.

5.2.9. Instalacja odgromowa

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomoca drutu FeZn8. Zwody niskie uktada¢ na wspornikach betonowych
mocowanych do dachu przez klejenie. Zwody niskie podtaczy¢ do rynien oraz dachu z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy
(obrobki blacharskiej). Elementy metalowe podiaczy¢ do zwodoéw poziomych niskich za pomocg systemowych ztaczek
krawedziowych FeZn. Wszelkie potaczenia na dachu wykona¢ jako skrecane. Pofaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np.
abizolem.

Na krawedzi dachu (rogach) zagig¢ drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronionej. W przypadku montazu
anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowg (zwodem pionowym) wolnostojacg z podstawg betonowa. Wysoko$¢
iglicy dostosowa¢ do wysokosci anteny. Wszystkie urzadzenia elektryczne na dachu chroni¢ iglicami odgromowymi. Zachowaé
odstep izolacyjny min. 0,5m od chronionego urzadzenia. Zabrania sie podtaczania do instalacji odgromowej urzadzen dachowych
elektrycznych i elektronicznych. Po montazu paneli PV rozmieszczenie iglic odgromowych dostosowa¢ do ostatecznego uktadu,
aby speic petna ochrone wszystkich urzadzern elektrycznych.

Jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ przewodd odprowadzajacy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych fi28 mm o grubosci
minimum 5mm pod ociepleniem elewaciji lub przewody odprowadzajace wykonaé drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8mm
utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty mocowaé co 1m. Przewdd odprowadzajacy podtaczy¢ do
obrobki blacharskiej dachu oraz do ztacza kontrolnego w puszcze elewacyjnej poprzez ztaczki.

Wykona¢ uziom fundamentowy z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktada¢ w fundamencie budynku. Przy rozdzielnicy
elektrycznej RG wykonaé gtéwng szyne wyrdwnawcza GSW, ktéra poprzez ztacze nalezy potaczyé z uziomem fundamentowym
budynku. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q). Ztgcza pomiarowe ZP montowa¢ w puszkach elewacyjnych na wysokosci
ok. 0,6m. Wszystkie potaczenia w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajace do szyn uziemiajacych oraz
do zaciskow probierczych instalacji odgromowe;.

Do podigczenia gtéwnych i miejscowych szyn wyréwnawczych wykorzystaé przewody zotto-zielone. Przewody te potaczyé¢
poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowaé¢ gtéwna szyng wyréwnawcza GSW, do ktérej przytaczyé za pomoca, linki LgYZo 6 wszystkie
cze$ci przewodzace urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajacej umozliwi¢ swobodny dostep.

5.2.10. Instalacja fotowoltaiczna PV

W projektowanym budynku przewidziano montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. W projekcie zatozono instalacje PV
0 mocy ok. 21,84kWp sktadajaca si¢ z 52 paneli o mocy 420Wp. Na dachu budynku przewiduje si¢ montaz paneli poziomo na
systemowej konstrukcji aluminiowej.

Inwerter dla systemu PV zamontowaC w pomieszczeniu magazynu na poziomie parteru. Obwod zasilajacy inwerter PV
przewidziano w rozdzielnicy RG. Zabezpieczenie D02 50A instalacji PV przewidzie¢ w rozdzielnicy RG.

Ogniwa fotowoltaiczne montowac na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacii i instrukcjg montazu producenta. Do
mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz taczniki zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Potaczenia elektryczne wykonaé
przewodem odpornym na promienie UV.
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Wszystkie elementy systemu instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne, inwerter, okablowanie, moduty komunikacj,
konstrukcja wsporcza itp.) nalezy dostarcza¢ jako nowe (data produkcji w momencie montazu nie starsza niz rok). Na
poprawno$¢ dziatania catego systemu wykonawca powinien udzieli¢ gwarancji min. 5lat. Gwarancja producenta na panele
fotowoltaiczne min. 25lat, na inwerter 3-fazowy gwarancja min. 12 lat.
Pofaczenia elektryczne paneli fotowoltaicznych z inwerterem wykona¢ przewodem wysokonapieciowym, odpornym na promienie
UV. Przejscie kabli przez dach i strop budynku nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przeniknigcia wody.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w p. Il - Specyfikacja ogéina.
6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci
Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnoSci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji elektrycznej z
Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatéw iich wtasciwosci oraz urzadzen i
sposéb ich wbudowania. W zalezno$ci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlegaja;

¢ Rozdzielnice elektryczne
Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podigczeniem poszczegdinych obwodéw pod zaciski
wytacznikow. Ponadto ogledzinom podlega cze$¢ zewnetrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji 0oséb niepowotanych. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary poszczegdlnych obwoddw
elektrycznych, selektywnosci zadziatania zabezpieczen gtéwnych jak i skuteczno$ci zerowania.

e Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia zewnetrznego
Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw oSwietleniowych w poréwnaniu do projektu wykonawczego.
Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia o$wietlenia zewnetrznego na podstawie PN-EN-12464-2.

¢ |nstalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego (podstawowego i awaryjnego).
Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw oswietleniowych w poréwnaniu do projektu wykonawczego.
Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia o$wietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN-12464-1.

¢ Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyktych i przytaczy.
Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidtowe funkcjonowanie. W przypadku wykonania
przytaczy elektrycznych 1-fazowych lub 3-fazowych nalezy sprawdzié¢ poprawnos¢ zainstalowania puszek tgczeniowych.
Dla wszystkich obwoddw elektrycznych zaréwno jedno jak i trojfazowych nalezy wykona¢ pomiary zadziatania wytacznikow
nadpradowych i réznicowopradowych oraz rezystancii izolacji zyt.

e Instalacja odgromowa i uziomu
Kontrola jako$ci wykonanych robdt dotyczy zgodnoSci wykonania instalacji odgromowej i uziomu z Dokumentacjg Projektowa.
Dodatkowo sprawdzi¢ potaczenia przewoddw, elementéw taczeniowych, wspornikdw, mocowania. Sprawdzi¢ ciggtosé
elektryczng urzadzenia piorunochronnego. Wykona¢ pomiary rezystancji uziomu.

¢ Instalacja fotowoltaiczna PV
Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodno$ci wykonania instalacji fotowoltaicznej z Dokumentacjg Projektowa.
Dodatkowo sprawdzi¢ potaczenia przewodoéw, elementéw taczeniowych, wspornikéw, mocowania. Sprawdzi¢ ciggto$é potaczen
wszystkich elementéw metalowych. Wykona¢ pomiary rezystancji uziomu. Po zakohczeniu prac zwigzanych z montazem
instalacji nalezy wykona¢ pomiary poszczegdlnych obwodow elektrycznych, zadziatania zabezpieczen i skuteczno$ci zerowania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sq w p. Il - Specyfikacja ogdlna.
7.2. Szczegdbltowe zasady obmiaru robét
Wielkoci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t zawarte sa w p. Il - Specyfikacja ogoina.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6
daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementdw instalacji elektrycznej, jak réwniez poprawno$¢
dziatania catego systemu. W szczegdlno$ci sprawdzi¢ nalezy dobér i selektywno$¢ dziatania poszczegdlnych zabezpieczen
gtéwnych oraz skutecznos¢ wytaczania obwodow.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono:
PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektdw, instalacii i urzadzen. Wymagania
PN-HD 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze8¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-IEC-60364-3: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoinych charakterystyk.
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PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC-60364-1: 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczerstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43: 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41: 2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559: 2003 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714: 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-IEC-60364-5-523: 2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537: 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC-60364-4-42: 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-IEC-60364-5-523: 2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -Czes$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534:Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego —
Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami
PN-IEC60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie identyfikacja -
Identyfikacja zaciskéw urzadzen zakoficzen przewoddw

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie identyfikacja -
Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng — Ochrona obiektdw, instalacii i urzadzen — Wymagania

N-EN 50160:2010 PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych  sieciach
elektroenergetycznych

60364-5-523:2001 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56:Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 PN-EN61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -
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Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania

elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego -
Oprzewodowanie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z péZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664); lub aktualne w okresie wykonywania instalacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.05.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami); lub aktualne w okresie wykonywania instalacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.06.2018 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041); lub aktualne w okresie wykonywania
instalacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011); lub aktualne w okresie wykonywania instalacji

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania kabli i przewodow elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz
DTR dotyczace opraw o$wietleniowych.

opracowat: mgr inz. Daniel Misiorny

Swietlica Lopuchowo 156 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z budowg budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.
Prace opisane sg podanymi ponizej grupami robot:

CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1 - instalacje niskopradowe
Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej oraz w
Projekcie Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie wasciwo$ci obiektow. Tego typu wladciwosci wymagaé bedzie Zamawiajacy
od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowac standard techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Wykonawczym okre$lono, pod sankcjg, uznania
kazdej cze$ci Robot nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwa, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji
odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Wykonawczego, dla ktorego Wykonawca wcze$niej uzyskat aprobate
Przedstawiciela Zamawiajacego . Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek
cze$ci Robot, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce
parametréw techniczno - technologicznych.
Wykonawca nie moze powotywaé sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania
sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.
ZAKRES STOSOWANIA.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robét dla wyzej wymienionego
przedmiotu zamdwienia.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne wspdine dla robot objetych wymienionymi w pkt.1.1
wymaganiami.
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
ST - Specyfikacja Techniczna
Dokumenty odniesienia i Projekt Wykonawczy —dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne
rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwaciji oraz inne podreczniki i
informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.
Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.
Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli Umowy oraz kazdg osobe przez
niego upowazniong .
Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i
Projektem Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Odbiér miedzyoperacyjny - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo elementu Robét z Projektem
Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajacego.
Odbidr czeSciowy - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci z Umowg wykonanych elementéw Robot w celu okre$lenia
ich zakresu, jakosci i iloSci.
Odbiér koncowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakorczeniu Robot i usunieciu usterek.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Roboty - 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tre$ciowego.
Roboty State - 0znaczajq roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa,
Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i
ukorczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.
Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robét tymczasowych, w tym
inwentaryzacja powykonawcza.
Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.
Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.
2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem Wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy
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Prawo Budowlane.

ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacii teletechnicznych
podczas budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikaciji.

Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego lub cze$ciowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie, to na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego powinien rozpoczaC roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzymac roboty.

3. ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robot bedg oparte na
osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie, wiaczajac wszelkie uwarunkowania
sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.
Przedstawiciel Zamawiajgacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spemiajg wymagan jako$ciowych
okreslonych w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacii.

Projekt Wykonawczy

Zgodnie z Umowg, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - wykonanie instalacji teletechnicznych podczas przebudowy budynku mieszkalno-ustugowego na budynek
mieszkalny wielorodzinny oraz budowy zjazdu z drogi publicznej.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach poszczegolnych elementéw
robét.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét powinny by¢ wprowadzane na pi$mie i autoryzowane
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zgodnosé robét z Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczna

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i
w Projekcie Wykonawczym.

Cechy materiatéw i elementow instalacji powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, albo
z warto$ciami Srednimi okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okre$la sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te warto$ci, to roboty powinny byé prowadzone w
taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci Srednich,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacjg Techniczng i wptyneto
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu Robét, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, sg istotnymi elementami
Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono
we wszystkich dokumentach.

Rysunki Projektu Wykonawczego oraz Opis Techniczny sg elementami uzupetniajacymi sie i jako takie nalezy rozpatrywac je
wspdlnie. Dodatkowo nalezy wszelkie zwymiarowania sprawdzi¢ w naturze i stosowaé je zgodnie z wiedzg inzynierskg bazujac
na nich i na dokumentacji wykonawczej

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakéw w Projekcie Wykonawczym lub
Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

Wszelkie zmiany instalacji w stosunku do projektu, zamiane materiatdw na réwnowazne lub inne zmiany istotne z punktu
dziatania systemu musza uzyskac pisemng zgode Przedstawiciela Zamawiajgacego pod rygorem ich odrzucenia

4. PLAC BUDOWY

Przekazanie Placu Budowy

Przed przystapieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjna. Tablica bedzie podawata informacje o
budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz. U. Nr 108, poz.953) z
uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot. Koszt
utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.
Zabezpieczenie Placu Budowy

Dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego oraz osob zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowigzek wykonaé
lub dostarczyé, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: ptoty, wygrodzenia
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obszaru prac

Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe ptotdw i wygrodzen dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw

bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed

ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

5. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wkadz lokalnych, inne przepisy,

instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wplywaé na sposéb

przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaC i stosowaé wszystkie przepisy

wspomniane wczeénie;j.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz prywatne.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy

nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy

uszkodzong wiasno$é.

Stan odtworzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i

spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu

Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot.

Wykonawca okaze wspétprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada sie ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robot prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie Placu

Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie

wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w zakresie i w terminie

ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub

bedacq witascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunigciu

powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé

zniszczen w $rodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi
szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczeh w Srodowisku naturalnym poza

terenem prowadzonych robot.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony

$rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

Utrzymanie ruchu publicznego

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub

wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych

na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa osobom postronnym.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
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objete Umowsg .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporzadza tzw.
,Plan bioz” na podstawie obowigzujacych przepisow i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia®, opracowane;
przez projektanta i zawartej w projekcie.

6. MATERIALY

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatow lub wyrobéw budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten
sposéb okre$la sie wymagane parametry, a nie konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela
Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane $wiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza spetniaC wymogi oznakowan i oceny zgodnosci wymienione w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajaca ustawe z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materialy uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robot muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie
zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

Kontrola materiatéw

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedq przed dopuszczeniem do robét podlegaé odbiorowi
jako$ciowemu i ilosciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materiatow, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, bedq traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wiadciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich wydania
aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp.,
nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku
urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdw nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$é¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe
nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robot
(budowy).

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w certyfikaty dopuszczenia do stosowania.

Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci
z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, cze$ci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.
Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzié brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania rob6t materiaty i
elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot.
Przechowywanie materiatow

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow,
pomieszczenia magazynowe powinny byC zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wplywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Miejsce
sktadowania powinno umozliwia¢ zamknigcie w celu uniemozliwienia dostepu 0séb postronnych.

Masa skfadowanych materiatbw nie powinna przekraczaC granic wytrzymato$ci podioza lub danych cze$ci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Skladowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elekirycznych powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikow
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwo$ci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

7. SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowa¢ sprawnym
sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Umowy i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

8. TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow, konstrukcji,
urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé¢
przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
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W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz fadowni;
na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujacq oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania. Aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston
blaszanych, zamkéw itp.,

W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami $rodowiska przez:

szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powloce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od
wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za
pomoca kilku obwojow z tasmy przylepne;.

Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéow:

Kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, przy
czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

9. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robot instalacyjnych w branzy elektrycznej dla inwestycji: Przebudowa budynku
mieszkalno-ustugowego na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowa zjazdu z drogi publicznej. Roboty bedg wykonane
zgodnie z niniejsza ST, Dokumentacja Wykonawcza dostarczong przez Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu, materiatéw i metod
pracy gwarantujacych wysoka jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan
materiatdw i robot.

10. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o0 szczegdtowe zestawienie przewidywanych robét do
wykonania w postaci przedmiaru dostarczanych przez Zamawiajacego.

11. ODBIOR ROBOT

Odbidr czesciowy

Nie przewiduje sie cze$ciowego odbioru rob6t

Odbiér robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru
tych robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni robocze od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robdt Przedstawiciel
Zamawiajacego dokumentuje pisemnie protokotem odbioru.

Odbior koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego informujacego o catkowitym
zakonczeniu rob6t Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje wstepnej oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw pomiaréw, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych rob6t. W wypadku gdy Przedstawiciel
Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do
odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. W przeciwnym wypadku Przedstawiciel Zamawiajacego powotuje komisje odbioru
ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i przedstawiciela Panstwowej Strazy Pozarnej. Glos decydujacy bedzie
miat przedstawiciel Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Przedstawiciel Zamawiajacego.

Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy protokotem potwierdzi odbi6r roboét.
Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze Roboty wykonano w sposob niezadowalajacy, to Wykonawca niezwlocznie przystapi
do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbiér
koricowy robét.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa. Cena wykonania robdt obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej
realizacji zadania inwestycyjnego — budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

Wstep
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacii
teletechnicznych.
Kolejno$¢ wykonania prac
Kolejnos¢ prac instalacyjnych w budynku:
e \Wykonanie bruzd pod utozenie okablowania
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e Wykonanie wneki w Scianie na mikser audio

e Ulozenie okablowania w wykonanych bruzdach oraz nad sufitem podwieszanym. Nalezy zwroci¢ uwage na
okablowanie, ktore bedzie zakryte, aby nie naruszy¢ ciagtosci izolacji

e Umocowanie instalacji linii kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

e Mocowanie gniazd RJ45 i HDMI w wyznaczonych wg projektu miejscach

¢ Podtaczenie okablowania do gniazd

¢ Montaz ekranu sufitowego

¢ Montaz centrali IRHAS wraz z ekspanderami i podtaczenie okablowania

e  Montaz czujek ruchu i magnetycznych

e Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego

e Montaz manipulatora

¢ Montaz i wyposazenie szafy dystrybucyjnej i szafki z wyposazeniem audio

¢ Montaz gtosnikéw nasciennych i sufitowych

e Podtgczenie okablowania w szafie dystrybucyjnej

e Wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z uruchomieniem i programowaniem osprzetu telekomunikacyjnego.

e Sprawdzenie dziatania systemu I&HAS

e Uruchomienie i sprawdzenie dziatania systemu nagtosnienia

e Przedstawienie instalacji do odbioru technicznego przedstawiciela inwestora
Materiaty
Do realizacji wszystkich instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace certyfikaty i
aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny byé: nowe i nieuzywane,
znajdowaé sie w biezacej produkcji, odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i
Projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.
Sprzet
Wymagania odno$nie sprzetu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej, brak szczegdlnych wymagan odnoénie sprzetu i
narzedzi
Wykonanie roboét
Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w zakresie robot
instalacyjnych - Instalacje elektryczne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Projekt organizacji robét i harmonogram
dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatdw i urzadzen oraz uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi Przedstawiciela Zamawiajacego do akceptacii.
Wymagania szczegoétowe
Budowa tras kablowych instalacii niskonapieciowych
Trasy kablowe nalezy zbudowaé z elementdw trwatych pozwalajacych na zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek
kablowych na zakretach. Warto$ci minimalnych promieni giecia kabli s podane w kartach katalogowych kabli miedzianych.
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzigé pod uwage zapisy normy PN-EN 50174-
2:2002 dotyczace réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac odpowiednie
odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z
ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.
Trasowanie instalacii teletechnicznej
Trasa instalacji okablowania powinna przebiegaC bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. W przypadku diugich traktow, gdzie kable sieci teletechniczne;j i
zasilajacej biegng rownolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ miedzy instalacjami, co
najmniej 50mm Ilub stosowa¢ metalowe przegrody. Minimalna odleglos¢ miedzy kablami informatycznymi i lampami
fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie pradu roztadowania) powinna wynosi¢ 130
mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajace energia elektryczna, i informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych
samych wigzkach. Rozne wiazki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegdtowe informacje w normie PN-
EN 50174-1:2002. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ bruzdowanie tras, nastepnie utozy¢ okablowanie z wstepnym
mocowaniem i na koricu zaprawi¢ bruzdy.
Przej$cia przez Sciany i stropy dla instalacii teletechnicznej
Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
wszystkie przejScia obwoddw instalacji okablowania strukturalnego przez $ciany i stropy itp.  muszg byC chronione przed
uszkodzeniami, przejScia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych obwody instalacji okablowania strukturalnego
przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione  do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako osfony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.
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Montaz osprzetu LAN

Po utozeniu okablowania strukturalnego nalezy okablowaé gniazda RJ45, zainstalowa¢ je w puszkach podtynkowych, wykonaé
pomiary zgodnie z wytycznymi projektowymi i wyniki pomiaréw dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Obmiar i odbiér robot

Obmiar i odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi ST

Uwagi koncowe

Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

opracowat: mgrinz. Adam Lanica
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