

Kraków, dnia 8 marca 2024r.

## Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.3.24.BM, którego przedmiotem jest wyłonienie robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.*

### **MODYFIKACJE DO SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

*Szanowni Państwo,*

Zamawiający informuje, iż w związku z wpływaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wymagają stosownego czasu na udzielenie odpowiedzi i uwzględnienie ich przez Wykonawców, Zamawiający przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień 15 marca 2024r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian, oraz o zmianie terminu związania ofertą na dzień 13 kwietnia 2024r.

Odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielone zostaną w możliwie jak najszybszym terminie.

#### **MODYFIKACJA DO SWZ Nr 1 w zakresie terminów składania i otwarcia ofert**

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **15 marca 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

#### **MODYFIKACJA DO SWZ Nr 2 w zakresie zmiany terminu związania ofertą**

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **13 kwietnia 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.**

**Dlatego też, Zamawiający zawiadamia iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 15 marca 2024r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

#### Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.