Zatacznik nr 2 - Wz6r umowy

UMOWA NR ...-........./2024

Wdniu .o, 2024 r. w Kamiennej Gorze,
pomiedzy:

Dolnoslagskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig,
z siedzibg w Kamiennej Gorze przy ul. J. Korczaka 1, KRS nr 0000143957, NIP 614-15-30-335, REGON
231139207, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 37 691 500,00 zt,

reprezentowanym przez:

..................... — Prezesa Zarzadu,

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

a

nr KRS ................ S NIP o, , REGON ......c.cc..cues , wysokos$¢ kapitatu zakladowego ................ z,
reprezentowanym przez:

3 PPN
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zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
zwanymi dalej Stronami,

w zwigzku z rozstrzygnieciem postepowania o sygnaturze DI.26.46.2024 zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

I. Przedmiot zamdwienia
g1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych na terenie Dolnoslaskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0. 0. w Kamiennej Gorze (ul. J. Korczaka 1) w ramach zadania
pn.: ,Remont tarasu na elewacji potudniowej Pawilonu 1A”.

2. Umowa obejmuje remont tarasu na elewacji potudniowej Pawilonu 2A (dz. wg ewidencji gruntow nr
10/6, obreb Kamienna Gora — 8). Szczegétowy opis przedmiotu umowy zawarty jest
w nastepujacych zatacznikach:
1) Opis przedmiotu zamoéwienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;
2) Dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 2 do umowy.

§2

Roboty okreslone w § 1 realizowane bedg na podstawie decyzji, stanowigcych Zatacznik nr 3 do niniejszej

umowy:

1) Decyzji Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 747/2024 z 22.04.2024 r.
(JG/N.5142.382.2024.AAS), Delegatura w Jeleniej Gorze. Planowana inwestycja realizowana bedzie
w budynku objetym ochrona konserwatorska, wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg A/5633/886/]
z dnia 02.02.1987 r.

2) Decyzji nr 85/24 z21.06.2024 r. (AS.6740.105.2024) zatwierdzajgcej projekt architektoniczno-
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe wydanej przez Staroste Kamiennogdrskiego.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowalé przedmiot umowy zgodnie z: warunkami okreslonymi
w Zapytaniu ofertowym oraz w zalgcznikach do niego (w szczegdlnosci w Opisie przedmiotu
zamowienia), dokumentacjg projektowg oraz zgodnie ze swojg ofertg, stanowigcg Zatgcznik nr 4
do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia oraz usung¢ wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.

3. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy uzyciu
sprzetu, urzadzen i materiatow o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom
i warunkom.
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4. Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy odrzuci¢ kazdg czesS¢ robot i uzyte
materiaty, jezeli nie bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w ust. 1. Odrzucenie powinno nastgpic
w formie pisemnej, niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Materiaty, sprzet i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania zamodwienia przez odpowiedni personel
posiadajagcy wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robdt budowlanych
lub czynnosci.

ow

II. Terminy realizacji
§4

Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:

a) termin zakonczenia robot budowlanych — do 60 dni liczac od daty podpisania umowy (data
zgfoszenia kierownika budowy o zakoriczeniu robot poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego)

b) termin zakonczenia umowy — do 70 dni liczac od daty podpisania umowy (data podpisania
protokotu koricowego odbioru robot budowlanych)

III. Wartos¢ umowy
§5

1. Warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 wynosi
.................. zt brutto (stownie zt: ...........................) §j. netto .............. Zt + ...... % VAT, zgodnie
z ofertg Wykonawcy ztozong na etapie ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamowienia, stanowigca
Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie umowne, o ktdrym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie
sktadniki kosztéw Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega waloryzaciji.

IV. Rozliczenia

§6
Rozliczenie przedmiotu zamowienia nastgpi w oparciu o fakture kofncowa.
2. Zasady wystawienia faktury koricowej:

1) Wykonawca sporzadza i przekazuje Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny. Sprawdzony
i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego operat jest niezbednym warunkiem
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

2) Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbidr wszystkich dokumentéw umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikdw przeprowadzonych
badan, pomiarow i prob.

3) Podstawg wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Strony protokét odbioru koricowego
przedmiotu umowy, sporzadzony wediug wzoru stanowigcego Zafacznik nr 8 do niniejszej
umowy.

2) Wraz zfakturg koncowg Wykonawca przedkltada ponadto dowody zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
zamoOwienia — jezeli wystepujg. W przypadku nie zatrudnienia podwykonawcoéw Wykonawca
zalaczy oswiadczenie potwierdzajace ten fakt.

—

§7
1. Faktura ptatna bedzie na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwa¢ beda odsetki
ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture bez jego podpisu.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze akceptuje stosowanie faktur elektronicznych na nizej okreslonych
zasadach.
4. Stosowanie faktur elektronicznych dotyczy wszystkich faktur, faktur korekt i duplikatow faktury
wystawionej przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.
Faktura elektroniczna bedzie wystawiona w formacie pliku PDF.
Przestanie faktury elektronicznej wytgcza mozliwos¢ jej ponownego wygenerowania w formie
papierowej.
7. Faktura elektroniczna w formacie okreslonym w ust. 5 bedzie przesytana jako zatgcznik do wiadomosci
e-mail.
8. W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia faktur elektronicznych Strony ustalajg co nastepuje:
8.1. Adres e-mail Wykonawcy, z ktérego bedzie dokonywana wysytka faktur elektronicznych:

W N

o !

Wzdr umowy Strona 2



8.2. Adres e-mail Zamawiajacego, na ktory faktury elektroniczne bedg przesylane:
faktury@dcr.org.pl

9. Za moment otrzymania faktury, faktury korekty lub duplikatu faktury uznaje sie moment otrzymania
wiadomosci e-mail z zatgczong fakturg elektroniczna.

10.Zamawiajacy zobowigzuje sie do potwierdzenia odbioru wiadomosci e-mail, o ktorych mowa w ust. 7,
aw szczegolnosci do potwierdzenia otrzymania faktur korekt w formie zwrotnego maila
wraz z zatgczonym, podpisanym skanem faktury korekty.

11.W przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne po stronie Wykonawcy uniemozliwig
wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Zamawiajgcy zobowigzuje sie przyjg¢ fakture
w formie papierowe;j.

12.Strony o$wiadczaja, ze majg Swiadomosc i wiedze, ze oswiadczenie ztozone przez Zamawiajgcego
w ust. 3 niniejszego paragrafu moze zostac przez niego cofniete, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w nastepstwie czego Wykonawca utraci prawo do wystawiania i przesytania Zamawiajgcemu
faktur elektronicznych, poczawszy od nastepnego dnia po dniu, w ktorym Wykonawca wystawiajacy
faktury otrzymat powiadomienie od Zamawiajgcego o wycofaniu akceptacji stosowania faktur
elektronicznych.

13.Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na
skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw
spornych pomiedzy stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy
w terminie okresSlonym w ust. 1, a pozostato$¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych
i spornych.

14. Bez zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osob trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§8

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Postanowienia § 6 + 8 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisdw art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny.

V. Obowiazki Stron
§9
Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:
1. Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy po jednym egzemplarzu dokumentacji
projektowej.
2. Terminowe przekazanie terenu budowy.
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Zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wskazanie miejsca pod zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

Opiniowanie projektbw uméw o roboty budowlane, ktére Wykonawca chce zawrzec
z podwykonawcami w terminie 7 dni od ich otrzymania oraz pisemne wyrazanie zgody na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub pisemnie zgtaszanie zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przeditozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w sytuacji, gdy przewiduje ona termin zapfaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni liczonych od dnia doreczenia wykonawcy przez
podwykonawce faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty
budowlanej.

Terminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dokonywanie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Biezgca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoty z préb, badan i pomiardw,
metki towarow, itp.).

Przystapienie do koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§10

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

Wykonywanie robdt z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowa, swojg oferta,
z zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, przepisami p.poz., bhp i przepisami prawa, a takze
biezacymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiajgcym.

Wykonywanie prac zgodnie ze Standardem 8/IQS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych
dziatajgcych na terenie DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej GoOrze, stanowigcym Zatgcznik nr 5 do
niniejszej umowy.

Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen oraz
wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnioskowane.

Petna odpowiedzialnos¢ za przyjete metody organizacyjne podczas realizacji umowy.

Petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie robot.

Odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane usuwaniem wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow.
Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Okazywanie Inspektorowi Nadzoru metek produktow materiatéw dla kazdej realizowanej dostawy.
Zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem osdb postronnych.

Zabezpieczenie teren robot tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ przenoszenie sie kurzu
i pytu.

Eliminowanie przyczyn powstawania zbednego hatasu.

Usuwanie na biezgco i na wiasny koszt materiatéw zbednych i odpadow.

Utrzymywanie na biezgco porzadku na terenie robot oraz w bezposrednim sasiedztwie i na drogach
transportowych.

Transportowanie materiatdw, urzadzen, narzedzi itp. w sposob eliminujgcy zanieczyszczenie
i uszkodzenie drog transportowych.

Niezwtoczne usuwanie (na swodj koszt) wszelkich awarii powstatych w zwigzku z wykonywaniem
robot, w tym skutkéw uszkodzen.

Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi ,0golnymi wytycznymi dotyczacymi realizacji prac
budowlanych na terenie zabytkowym DCRO Sp. z 0.0.”, stanowigcymi Zatgcznik nr 6 do umowy.
Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robdt pracownikom organdéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robot upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
oraz pracownikom Dolnos$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Uporzadkowanie terenu robdt po zakonczeniu prac.

Wykonywanie czynnosci, o ktdrych mowa w § 11 w stosunku do dalszych podwykonawcow.

§11

Obowigzki Wykonawcy oraz podwykonawcow w zakresie podwykonawstwa:
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W przypadku korzystania przy wykonywaniu czeSci przedmiotu zamoéwienia z udziatu
podwykonawcéw, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na pismie
zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000,00 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 1 + 6 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

VI. Odbior robot

1.

§12

Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci

Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia dokonanego przez Kierownika

Budowy wpisem do dziennika budowy. Odbiodr polega na kofcowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych

robét, ktdre w dalszym procesie realizacji robot ulegajg zakryciu lub zanikaja.

Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robdt budowlanych okreslonych w Rozdziale

I niniejszej umowy.

2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwlocznie powiadamia na pismie
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego.

2.2. Wraz z informacjg, o ktérej mowa w pkt 2.1, Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru
operat kolaudacyjny, o ktéry mowa w § 6 ust. 2 pkt 2). Brak operatu lub jego niekompletnos¢
skutkuje odmowg dokonania przedmiotu umowy.

2.3. Inspektor nadzoru, w ciggu 7 dni od dnia otrzymania informacji i dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 2.2., potwierdza zakonczenie robot, kompletnos¢ przedtozonych dokumentéw i gotowosé
do odbioru korcowego.

2.4. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego nie pozniej niz w ciggu 5 dni, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w dniu zakonczenia czynnosci odbioru przekaze Zamawiajgcemu karte gwarancyjng,

sporzadzong wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy. Przekazanie

Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej jest niezbednym elementem podpisania przez niego protokotu

odbioru koncowego.

§13

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w takim

przypadku przystuguje mu uprawnienie do naliczania kary umownej stosownie do § 17 ust. 1 lit. b)
umowy.

2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

2.1. Jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
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2.2. Jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§14
1. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru. Wzor protokotu odbioru koricowego stanowi Zatgcznik nr 8 do
niniejszej umowy.
2. Wykonawca po usunieciu wad, o ktorych mowa w § 13 pkt 1 postepuje wedtug procedury opisanej
w § 12 ust. 2.

VII. Gwarancja i rekojmia
§ 15

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji wynoszacej ....... miesiecy (minimum 36 miesiecy
— zgodnie ze zfoZong ofertg), zobowigzujac sie w niej, ze wykona te roboty zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia, dokumentacjg projektowa.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajagce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdét.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych

po odbiorze robdt.

Okres gwarancji liczony jest od daty bezusterkowego odbioru koncowego.

Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zostang przeprowadzone trzy przeglady gwarancyjne na

wezwanie Zamawiajgcego.

6. Wzor karty gwarancyjnej stanowi Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

vk

§ 16
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).
2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasajg po uptywie ...... miesiecy
(minimum 36 miesiecy — zgodnie ze ztoZzong ofertg), liczac od daty bezusterkowego odbioru
koncowego.

VIII. Kary umowne
§17

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

b) za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 1,0% wartosci brutto
umowy okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 1,0% wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om)
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2,0% wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczac
za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okre$lonego w umowie o podwykonawstwo;

e) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania:

— projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w przypadku umowy o podwykonawstwo na ustugi,

w wysokosci 500,00 PLN, liczac za kazdy dzien zwioki od daty wyznaczonej na przedtozenie ww.

dokumentu.

3. Wysoko$¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy
20%, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan
w stosunku do Wykonawcy.

4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce po naruszeniu warunkow niniejszej umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zadaniem zapfaty. Zamawiajgcy moze w razie zwioki
w zapfacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na warunkach ogoélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
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IX. Odstgpienie od umowy

1.

§18

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Poza przypadkiem, o ktdrym mowa w ust. 1 Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w nastepujgcych sytuacjach:

2.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu jednej z nizej wymienionych sytuaciji:

a) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy;

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z niniejszg umowag;

) jezeli kary, o ktorych mowa w § 17 ust. 1 lit. od b) do e) przekrocza 20% wartosci brutto
umowy okreslonej w § 5 ust. 1;

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robot
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dluzej niz 2 tygodnie.

2.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistniatej, uprzednio nieprzewidzianej, okolicznosci nie bedzie modgt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2.3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy nie
wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwdch
miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia.

X. Zmiany postanowien umowy

1.

§19

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:

1.1. Zmiana warunkow wykonania umowy jest konsekwencjg wystapienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiana warunkow wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) przedtuzajacych sie procedur administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem wymaganych
decyzji, pozwolen i uzgodnien;

b) wystgpienia ponadnormatywnych warunkéow pogodowych i klesk Zywiotowych,
powodujgcych zniszczenia wykonanych wczesniej prac lub uniemozliwiajgcych realizacje
przedmiotu umowy, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

c) sity wyzszej majgcej bezposredni, udokumentowany wptyw na realizacje przedmiotowego
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ i uzasadni¢ w formie pisemnej,
w sposob jednoznaczny i niebudzacy watpliwosci, Zze sita wyzsza miata wplyw na
wykonywanie przez niego przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢  usuniecia  kolizji z  urzadzeniami  infrastruktury = podziemnej
niezinwentaryzowanej geodezyjnie,

e) nastgpita zmiana danych podmiotéw zawierajgcych umowe (np. w wyniku przeksztatcen,
przejec itp.).

1.2. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w ppkt 1) termin zakonczenia robot
budowlanych, o ktérym mowa w § 4 lit. a) moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na usuniecie skutkéw oddziatywania tych
okolicznosci w zakresie umozliwiajgcym kontynuowanie czynnosci majacych na celu wykonanie
przedmiotu umowy.

1.3. Jezeli w przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w ppkt 1) konieczna bedzie zmiana
istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang stosownie zmodyfikowane,
w sposob zapewniajgcy zgodno$¢ ze stanem faktycznym oraz z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

1.4. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci  uzasadniajgcych zastosowanie zapiséw ppkt 1), ztozy¢é do Zamawiajgcego
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkdéw wykonania umowy.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na

realizacje przedmiotu zamoéwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do

obowiagzujgcego stanu prawnego.
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3.

6.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie (zwigkszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, Strony ustalajg, ze zmiana wynagrodzenia brutto
obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie i wymagaé
bedzie wprowadzenia aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu w ust. 5. podlega uniewaznieniu.

XI. Postanowienia szczegotowe

—

§ 20
Zamawiajacy ustala swojego przedstawiciela W 0SODIE ..o
Z ramienia Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg budowy petni¢ bedzie .........cccoeeveieiiiiieecieee ,
w imieniu ktdrego dziata Inspektor:
2.1
Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie: ...........c.cccceviiiciciiniice,
Zmiany personalne w zakresie ust. 1 + 3 nie wymagajg wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zmiany dotyczacej ust. 3, Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce
spetnianie przez nowg osobe wymagan, jak na etapie sktadania oferty o udzielenie zaméwienia.

XII. Postanowienia koncowe

—

5.

§21

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Ewentualne kwestie sporne wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzyga¢ beda
polubownie. W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory rozstrzygane bedg przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci:
3.1. Kodeksu cywilnego.
3.2. Ustawy Prawo budowlane.
Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1. Opis przedmiotu zamowienia.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Decyzje wskazane w § 2 niniejszej umowy.
4. Oferta Wykonawcy.
5. Standard 8/1QS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych dziatajagcych na terenie DCRO

Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze.
6. Ogolne wytyczne dotyczace realizacji prac budowlanych na terenie zabytkowym DCRO Sp. z o.0.
7. Wzor karty gwarancyjnej.
8. Wzor protokotu odbioru koricowego.
Umowa sporzadzona zostata w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach; po jednym dla kazdej ze
Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 3 do Umowy nr ............ Z ......... r.
Dolnoslaskie (e bilitacjii Ortopedii
Spotka z 0.0. w Kamiennej Gorze
21 06. 2024 Kamienna Gora, 21 czerwca 2024 r.
AS. 6740.105.2024
WPEYNELO
Ldz:.. : ’}Mlm — R
Decyzja nr85/24
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz na podstawie art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst

Dz. U.z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 6 maja 2024 r.,

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe,
dla:
Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.
z/s przy ul. J. Korczaka 1 w Kamiennej Gorze
obejmujace:
remont elewacji Pawilonu 1A (budynku nr 1) i fagcznika DCRO przy ul. J. Korczaka
w Kamiennej Gérze, na dziatce wedtug ewidencji gruntéw nr 10/6 obreb 8.

Autor projektu: mgr. inz. tukasz Tobiasz posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczern w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej nr DOS$/0090/PWBKb/20 i wpisany na liste Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa pod nr DOS/B0/0363/20.

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych:

a) roboty wykonywac zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyzji,

b) w trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,

c) c) w przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi badz gniazd,
przed przystgpieniem do wykonania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac¢ wykonanie robot
budowlanych do czasu uzyskania odstepstwa udzielonego w trybie art. 56 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z pdzn. zm.) od
zakazoéw zawartych w art. 51 i 52 w/w ustawy,

2. Szczegoétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

a) nalezy ustanowic inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

wynikajacych z :

- art. 36 ust. 1 pkt 1- 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

- art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2024 r., poz. 54),

- § 2 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajoéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).

UZASADNIENIE
Decyzja uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego, nie wymaga uzasadnienia.
Strona 1z 3 decyzji pozwolenia na budowe nr 85/24 z dnia 21 czerwca 2024 r. Starosty Kamiennogorskiego
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Pouczenie

1 Decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktdrej uzasadnienia organ odstapit z powodu
uwzglednienia w catosci zgdania strony, jest ostateczna (art. 127 § 1la Kodeksu postepowania
administracyjnego).

2. Od niniejszej decyzji stuzy prawo ztozenia skargi do Wojewddzkiego Sagdu Administracyjnego
we Wroctawiu w terminie 30 dni od daty doreczenia decyzji za posrednictwem Starosty
Kamiennogdrskiego (art. 228 Kodeksu postepowania administracyjnego).

ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEIJ:

Niniejsze pozwolenie na budowe nie podlega optacie skarbowejzgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g
ustawy z dnia 16.11:2 ’
>,

Sprawe prowadzi:

Wydziat Architektury i Srodowiska

Renata Ogorzatek

Data: 21.06.2024 r.

tel. 75 64 50 109

e-mail: renata.ogorzalek@kamienna-gora.pl

Otrzymuja:

(\1) Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.  (+ 1 egz. projektu zagospodarowania terenu oraz

projektu architektoniczno-budowlanego)
2. Ala (165/24)

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. T. Kosciuszki 6, 58-400 Kamienna Goéra (+ 1 egz. projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego)
2. Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw
Delegatura w Jeleniej Gérze
ul. 1-go Maja 23, 58-500 Jelenia Géra - ePUAP

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, w tym z
uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1094) - nie dotyczy.

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacja
sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko - nie dotyczy.

Strona 2 z 3 decyzji pozwolenia na budowe nr 85/24 z dnia 21 czerwca 2024 r. Starosty Kamiennogorskiego
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Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych
wtasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig
realizacji budowy z projektem, dotaczajgc na pismie:

1) informacje wskazujacg imiona i nazwiska osob, ktore beda sprawowac funkcjg:

a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony
- oraz w odniesieniu do tych osob dotacza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7, wraz z
kopiami decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

2) o$wiadczenie lub kopie o$wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu
projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowg,
mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu
w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed
przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskac decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na
budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesIniczych, stacji
obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem
obiektéw magazynowych: budynki skfadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow
kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i
myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow sktadowych, postojowych i parkingow), XXIV
(z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i
ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich
robét budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez
wtasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystgpi¢ z wnioskiem o
wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wtasciwy
organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wfasciwego organu
do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane).

Strona 3 z 3 decyzji pozwolenia na budowe nr 85/24 z dnia 21 czerwca 2024 r. Starosty Kamiennogorskiego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REMONT ELEWACJI PAWILONU 1A (BUDYNKU NR 1)
| LACZNIKA DCRO W KAMIENNEJ GORZE

o . STAROSTWO POWIATOW]
Obiekt: Budynek szpitalny “w Kamicnne] i e
‘A’YII)/.I/\\f ARCHITEK TURY 1 SRODOWISK
: i . ul. W ronicwskicp
Kategoria obiektu: Xl 582400 Ko g L
Inwestor: Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.
ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Géra
. n Zalacznik nr l‘- ..... do
: ] 3 b
Adres inwestycji ul. Janusza Korczaka 1 ..Cl.(ik.&i\l,\:.,.w..,%;. 1L
dz. nr 10/6 AN WS T
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Gfai? -5z L0
obreb 0008 Kamienna Géra
Jednostka projektowa : ,LTDesk” Lukasz Tobiasz
Ciechanowice 12
58-410 Marciszow

Zespot projektowy:

Projektant: architektura mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
Uprawnienia do proj. w specjalnosci architektonicznej
i konstrukcyjno-budowlanej; upr. nr 57/W-w72-

Projektant: konstrukcja mgr inz. Lukasz Tobiasz
Asystent: architektura uprawnienia do proj. w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej; upr. nr DO$/0090/PWBKb/20
PROJEKTANT GLOWNY

PROJEKT ZAWIERA PONUMEROWANYCH KART(STRON | RYSUNKOW)

Data opracowania: 11.03.2024
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW A CoB26+8-R
VWP N O i
=3 .
Delegatura w Jeleniej Gorze . B 7 T dwkz-jg@dwkz.pl
ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia Gora  CPUAP: /dwkz/skrytka
tel. (75) 752 68 65, (75) 645 97 50 ://wosoz.ibip.wroc.pl/public m!

JG/N.5142.383.2024.AAS Jelenia Gora, dnia 22 kwietnia 2024 .
L.dz. 13881

DECYZJA Nr 747 / 2024
Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych w zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91, ust. 4, pkt 4, art. 92 ust. 6, art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z
pézn. zm.), § 17 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badari architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 81) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z
2023 1., pOz. 775)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2024 r., (data wplywu: 26.03.2024 r.), zgloszonego przez
Pana Artura Mazura, Prezesa Zarzadu Dolnos$laskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. Z o.0.,
ul. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Goéra, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych w zabytku: Remont elewacji Pawilonu 1A ( budynku nr 1 ) i lgcznika DCRiO w
Kamiennej Gérze na dzialce nr 10/5 obreb 0008 Kamienna Goéra w Dolnoslaskim Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii sp. Z o.0., ul. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Géra, wpisanego do rejestru
zabytkéw decyzja nr A/5633/886/J/1-6 z dnia 2.02.1987 ( zespdl ) oraz po ocenie danych
przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego:

wniosek podpisany przez Pana Artura Mazura
oplata skarbowa za wydanie decyzji

wypis w ksiegi wieczystej

projekt architektoniczno - budowlany

Eall i

udzielam pozwolenia

Dolnoélaskiemu Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. Z o.0., ul. Korczaka 1, 58-400 Kamienna
Goéra, reprezentowanego przez Pana Artura Mazura, Prezesa Zarzadu, na wykonanie nastepujacych
dzialah: Remont elewacji Pawilonu 1A ( budynku nr 1) i lacznika DCRiO w Kamiennej Goérze na
dzialce nr 10/5 obreb 0008 Kamienna Géra w Dolno$laskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp.
Z o.0., ul. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Goéra, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr
A/5633/886/J/1-6 z dnia 2.02.1987 ( zespdt ), zgodnie z przedlozonym projektem architektoniczno
- budowlanym wykonanym przez mgr inz. Lukasza Tobiasza, LT Desk, Ciechanowice 12, 58-410
Marciszéw, 11.03.2024, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin waznos$ci pozwolenia: 31.12.2025 .
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Pozwolenie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:

1. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu czynnosci;

2. Naklada sie obowiazek dokonania odbioru koncowego wykonanych prac z udzialem
przedstawiciela Dolno$laskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkow

3. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu rob6t budowlanych;

UZASADNIENIE:
Stosownie do art.107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji, jako uwzgledniajacej w caloéci zadanie strony.

Pouczenie
1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 — 5, niezgodnie z zakresem lub
warunkami okre$§lonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze
pienieznej w wysoko$ci od 500 do 500 000 zl (art.107d ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami).
2. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.
3. Zgodnie z art. 127 § 1a k.p.a. dec dana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ

odstapit z powodu uwzglednienia w caloéci zadania strony, jest ostateczna.

Z up. Dolnodlaskiego '

Wojewddzkieg Konegrwatora Zabvikor
i

mg}r Krzysztof Kurek
KIEROWNIK DELEGATUF»‘\
w Jeleniej Gorze

Zalacznik: projekt budowlany

Otrzymuja:

1. Strony postgpowania, uczestnicy lub do wiadomoéci inne organy wg. rozdzielnika pozostajacego w aktach sprawy
Do wiadomosci:

1.a/a AAS

Sprawe prowadzi Inspektor Wydziatu Zabytkéw Nieruch h — Aleksandra iska , tel. 075 756459756 (w godz. 9:00-12:00 ) a.szyszkowska@dwkz.pl

spelniono obowiqzek wynikajgcy z RODO
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:
1. Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewédzki Konserwator Zabytkow z siedzibg we Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11, w imieniu ktérego dziala
kierownik delegatury w Jeleniej Gérze z siedzibg ul. 1 maja 23, 58-500 Jelenia Géra, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiécie, poprzez umoéwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 756459751

C. mailowo: k.kurek@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroclawiu Delegatura w Jeleniej Gorze, ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia Gora.

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac sie z inspektorem ochrony danych w Wojew6dzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamezyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

1ub w siedzibie urzedu: Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wymka}chch z ol ) prawa, W szc: egolnosci ustawy z dma 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1lit e RODO w celu przepr d: postep ia ad 7jnego. W zwigzku z por ym dane d: dane osobowe mogg by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);
B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. k j
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecia informatyczna, w ktérej zapisane sa gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze mepodame danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko,
adres do korespondencjl w szezegdlnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowa¢ odmowe wszezgeia postgpowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony
pc -acyjnego wr art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na strone
obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobg.

5. Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z
odrebnych ustaw i innych przepisow prawa.

7. Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

A. dostgpu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu.

9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do organu nadzorczego wzgledem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow tj.
‘Wojewody Dolno$laskiego:

pl. Powstaficow Warszawy 1, 50-153 Wroclaw

Tel. 71340 60 00

mail: info@duw.pl

ePUAP: /req49xn18v/skrytka

10. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REMONT ELEWACJI PAWILONU 1A (BUDYNKU NR 1)
| LACZNIKA DCRO W KAMIENNEJ GORZE

Obiekt: Budynek szpitalny
Kategoria obiektu: Xl
Inwestor: Dolno$laskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.

ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Géra

Adres inwestyciji: ul. Janusza Korczaka 1
dz. nr 10/6
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Gora;
obreb 0008 Kamienna Gora

Jednostka projektowa : ,LTDesk” Lukasz Tobiasz
Ciechanowice 12
58-410 Marciszow

Zespot projektowy:

|
Projektant: konstrukcja mgr inz. Lukasz Tobiasz
Asystent: architektura uprawnienia do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej; upr. nr DOS/0090/PWBKb/20 AN ]
PROJEKTANT GLOWNY Z N\

PROJEKT ZAWIERA PONUMEROWANYCH KART(STRON | RYSUNKOW)

Data opracowania: 11.03.2024

. ;
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr ............ z..

Dolnoélaskie Standard 8/1Q5/2021
Centrum Dopuszezenia do pracy firm zewng¢trznych,
Rehabilitacji i
Ortopedii
Sp. z 0.0. Kamienna

‘Wydanie I1

dzialajacych na terenie obiektow szpitala
DCRO Sp. z 0.0. w Kamicnnej Gdrze

(zal. do umowy)
Gora —

Strona 1z 12

Data obow. 02.09.2024 r.

1. Cel standardu : Niniejszy standard zostal opracowany dla potrzeb organizacji prac zlecanych
do realizacji w obiektach szpitalnych przy ul. J. Korezaka 1 w Kamiennej Gorze, Standard okregla
zasady dopuszezenia do pracy firm zewngtrznych, dzialajacych na zlecenie Dolnoglaskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0. 0. Standard dotyczy firm wykonujgcych wszelkicgo
rodzaju prace na terenie kompleksu szpitalnego zlokalizowanego przy ul. I. Korczaka 1
w Kamiennej Gérze, w tym takze prace zwigzane z usuwaniem wad i usterek gwarancyjnych oraz
awarii. Standard ma na celu uporzgdkowanie czynnosci, jakie firma zewnetrzna powinna wykonaé
przed przystapieniem do prac na obiekcie, w trakcie prac, jak i po ich zakofczeniu, a takze
okreslenie odpowiedzialnodel Wykonawedw prac w czasie ich przebywania na terenic DCRO. Za
nalezyta realizacje zasad niniejszego standardu odpowiedzialni sg koordynatorzy  umow
reprezentujacy obie strony. a w przypadku ich braku — wyznaczone osoby, kidre koordynuja
prawidtowe wykonanie zleconych prac.

2. Opis postepowania :

1. Wszelkie ustalenia dotyczace wykonywania prac na terenic obiektow szpitalnych przez firme
zewnglrzng powinny by¢ dokonywane z przedstawicielem (koordynatorem umowy lub innym
wyznaczonym pracownikiem Wydziatu Infrastruktury), z wyprzedzeniem stosownym do zakresu
czynnosci preygolowawezych niezbednych dla zabezpieczenia miejsca pracy.

2. Firma zewngtrzna przed przyjazdem na teren obicktu winna o tvm poinformowaé koordynatora
umowy lub inng osobe wskazana z Wydziatu Infrastruktury. W przypadku braku kontaktu
z wyznaczong osoba, nalezy proyjazd zglosié do Driatu Techniczno — Gospedarerzego
tel. 75 645 97 14.

3. Firmy zewnglrzne parkujace swoje pojazdy na terenie obiektu sq obowigzane do przestrzegania
wyznaczonych migjse parkingowych / zgodnie z przepisami o ruchu drogowym /,

4. Pracownicy firm zewnetrznych przed przystapieniem do prac sg zobowigzani uczestniczyé
w szkoleniu informacyjnym (ktorego ramowy program stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego
standardu) dla firm zewngtrznych, ktére przeprowadzane jest przez Slarszego Inspektora BHP.
Szkolenie informacyjne dla pracownikow firm zewnetrznych jest wazne przez rok. Po uplywie
tego okresu procedure szkoleniowa nalezy powtdrzyé. DCRO nie udziela zezwolenia na
prowadzenie jakichkolwiek prac Wykonawcom, ktorzy nie dopelniajg powyzszego standardu.

5. Zanmalezyte przeszkolenie pracownikéw firmy zewnetrznej z zakresu bezpieczenstwa i higicny
pracy, a tak7e 7a prakiyczne przesirzeganie przez nich zasad BHP, w tym posiadanie i stosowanie
srodkow ochrony osobistej, jest odpowiedzialny ich pracodawca oraz pracownicy [irm.

6. Bezposrednio przed podjeciem pracy na terenie obiektu przedstawiciel firmy zewnctrzncj
odpowiedzialny 7a prowadzone przez nig czynnosci, ma bezwzgledny obowiazek zgtosié sie
do Wydzialn Infrastruktury w celu ustalenia szczegdldw wykonywanych prac, a kluczowe
elementy mogg zosta¢ zapisane w protokole przekazania placu budowy,

7. Wykonawea zobowigzany jest do zapewnicnia swoim pracownikom elementéw ubioru
pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przynalezno$ci pracownika do firmy zewnetrznej.

8. Przedstawiciel firmy zewnguznej odpowiedzialny za prawidtowe przeprowadzenie prac, przed
ich rozpoczeciem, udaje sie do Starszego Tnspektora BHP, gdzie ustala termin i godzine szkolenia
informacyjnego dla pracownikéw swojej firmy.,
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Centrum Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie 11
R“Oh"r‘tl’;:::‘(;'i‘;’ ' dzialajacych na terenie obiektow szpitala . 3‘:}“ 32(";]‘1{:’?3'20” "
TR — DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze T d
Gora

9. Firmy zewnegtrzne dzialajace na zlecenie DCRO powinny wykonywac pracg w dmi robocze
mi¢dzy godzing 7:00 a 15:00.

10. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$é wydluzenia czasu wykonywania pracy przez
firmg zewngtrzng lub prowadzenic prac w dni wolne. W celu uzyskania zgody na wydhuzenie czasu
pracy lub pracy w dni wolne, konieczne jest zgloszenic do koordynatora umowy powyzszego
faktu, a po akceptacji dokonanie wpisu w ewidencji czasu pracy (zgodnie ze wzorem stanowigcym
zalacznik nr 6 do niniejszego standardu), ewidencja znajduje si¢ na stanowisku ochrony.
Koordynator umowy informuje o wydtuzonym czasie pracy Starszego Inspektora BHP.
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INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCOW ZEWNETRZNYCH

PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI: Instrukecja okre$la tryb postepowania i zakres
ohowiazkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz
organizacji prac / uslug wykonywanych przez firmy zewnetrzne na terenie Dolnoslgskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.0. w Kamiennej Goérze przy ul. Korczaka 1 —
niezalcznie od ich rodzaju, zakresu i czasu trwania.

OPIS POSTEPOWANIA
I. Definicje

Wykonawca — podmiol, ktéry wykonuje prace zlecone przez DCRQ na terenie i na jego
obieklach.

Wykonawey, w zaleznoici od wykonywanej pracy zostaja zakwalifikowani do jednej
z ponizszych kategorii:

Kategoria 1 — Podmioty wykonujace prace w ramach zlecen / zamdwieft / umdw zatrudnione
do wykonywania drobnych prac np. ustugi doradeze, prace serwisowe sprzetu medycznego itp.
Kategoria 2 — Podmioty wykonujace prace w ramach jednorazowych zlecenr / zaméwienl / umow,
zaangazowane do wykonania konkretnych duzych projektdw np. rozbidrka, budowa, remonty itp.
Praca powyzszych firm i jednostek odbywa¢ sie bedzie na terenach wyznaczonych oaraz
zamknietych przed bezposrednim dostepem do pacjentow DCRO.

Kategoria 3 — Podmioty na stale wspoélpracujacc z DCRO, zatrudnione na podstawic umowy
do wykonania robdt budowlanych. ustug lub dostaw na terenie DCRO, o charakterze cigglym np.
prace porzadkowe, duze projekty remontowe itp.

II. Wymagania okreslone w zakresie sporzadzenia umaw.

1. Niniejsza instrukcja powinna stanowié integralng cze$é kazdej umowy, zlecenia lub
zamoOwienia, na podstawie ktorych beda wykonywane roboty przez firmy obce.

2. Sporzadzajacy umowg, zlecenie lub zamdéwienie zobligowany jest do doreczenia
Wykonawey przed rozpoczeciem pracy, druku oswiadezenia, zgodnie z ktdrym Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przestrzegania ogdlnie obowigzujacych przepisow i zasad w zakresie
bezpicezenstwa 1 higieny pracy oraz zapoznania wszystkich pracownikéw wykonujacych prace na
terenie DCRO 7 tredcig niniejszej instrukeji oraz instrukcjami przekazanymi w formie papierowej
badZ elektronicznej. Powyzszy dokument po zapoznaniu oraz podpisaniu przez Wykonawce
przekazywany jest przed rozpoczeciem prac do koordynatora odpowiedzialnege ra realizacig
umowy, zlecenia lub zamdéwienia, Wzor oswiadezenia ujeto w zalaczniku nr 3 niniejszego
standardu.

3. Wrykonawey, Kktdrzy podezas realizacji swoich zadadn  wylworzg  odpady,
sa odpowiedzialni za prawidlowe gospodarowanic nimi zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wtym zakresie. Przed rozpoczeciem prac Wykonawey zobowiazani sa do przedstawienia listy
planowanych do wytworzenia odpadéw w celu wyznaczenia bezpiecznego micjsca na ich
tymezasowe gromadzenie. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do zabezpieczenia we wlasnym
7akresie kontenerdw. pojemnikow itp. do ich tymezasowego gromadzenia.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest podezas wykonywania zleconych prac do stosowania
srodkow technicznych, dobrych praktyk majacych na celu zapobieganie | zmniejszenie
negatywnego wplywu na $rodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi.

4. W praypadku stwierdzenia braku przestrzegania przepisow i zasad BHP., DCRO
wstrzyma czynnodci  wykonywane przez pracownikéw  Wykonawcy lub  pracownikéw

Wzdr umowy
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Podwykonawcy lub tez wstizyma czesé lub catosé prac na terenie DCRO. Wstrzymanie czynno$ci
wymaga formy pisemnej wskazujacej przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.

III. Obowiazki ciazace na firmach zewnetrznych i pracownikach DCRO w zakresie
prawidlowej organizacji robot i Swiadezonych uslug.

1. Pracownikom Wykonawcow 1 Podwykonawcow zabrania sie wnoszenia, spozywania
na terenie DCRO alkoholu 1 napojéow alkoholowych, narkotykow 1 innych $rodkéw odurzajacych,
a takze palenia tytoniu na terenie DCRO.

2. Pracownicy Wykonawcow 1 Podwykonawcow musza preestrzegaé wszystkich powszechnie
obowigzujacych =zasad, przcpiséw, norm i standardéow BHP / PPOZ., a takze rzasad
obowigzujacych na terenie DCRO Zapoznanie z zasadami odbywa sie podczas szkolenia BHP.

IV. Kontrole w micjscu wykonywanych prac.

1. Pracownik / Starszy Inspektor BHP oraz upowaznieni pracownicy DCRO odpowicdzialni za

kontrolowanie postepu robot wykonywanych przez Wykonawee / Podwykonaweg sg uprawnieni
do przeprowadzenia wizyty bez uprzedzenia, w miejscu prowadzenia robot i do sporzadzenia
zapisdw (w tym takze w formie audio-wizualnej) z tych wizyt.
Wiszelkie sposirzezenia vargjestrowane podezas w/w  wizyt, ktore sugerowalyby istnienie
potencjalnego niebezpieczenstwa dla zycia i zdrowia ludzi oraz zagrozenia dla srodowiska
naturalnego i infrastruktury DCRO, moga spowodowa¢ zatrzymanie robot. Wznowienie tych robot
moze nastapi¢ po wdrozeniu niezbednych $rodkdéw i zrealizowaniu czynnosci naprawcezych.

V. Zalaczniki:

Nr. 1 — Informacja dla gosci i firm zewnetrznych

Nr. 2 — Ramowy program szkolcnia dla wykonaweow / podwykonaweow
Nr. 3 — Oswiadczenie wykonawcey

Nr. 4 — Lista pracownikéw przebywajgeych na terenie obiektu

Nr. 5 — Lista pracownikdw ze szkolenia BHP

Nr. 6 — Ewidencja czasu pracy

Data obow. 02.09.2024 r.
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Goéra -
Zalacznik nr 1

INFORMACJA DLA GOSCI I FIRM ZEWNETRZNYCH DZIALAJACYCH NA
TERENIE KOMPLEKSU SZPITALA

Ryzyko dla gosci i firm zewngtrznych, zwiazane z pobytem i przeprowadzanymi pracami na
terenie kompleksu szpitalnego Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji 1 Ortopedii w Kamiennej
Gorze jest mate, pod warunkiem stosowania sie do zasad ujetych w niniejszej informacji oraz
ogdlnych zasad hezpieczenstwa.

TELEFONY ALARMOWE

AIAYIOWY e iieerrreisirese e raeraees 112
SIEAZ. POTAIIA =000 ciiiiiiaseeseiiiidesssrasieedsissieet 998
Policja s 997
Pogotowie ratunkowe e 999
Ochrona PawilonI ... 697-071-352, 756-439-730
Ochrona Pawilon 11 creneennen097-071-304, 756-459-732
BHE  cieneseessseedmmnses 697-071-365

ZAKAZ PALENIA

EUPTRAIIIONTH WYRDBOW TYTONIOWYCH

bt e | PAPIEROSOW ELEKTRONICZNYCH
Nicupowaznionym Zakaz palenia Nic zostawia¢ wiaczonych Na terenie obiektu
wstep wzbroniony silnikow spalinowych obowigzuje sirefa

zamieszkania

% A &

o NG A

- SUBSTANGIE
NIEBEZFIEGZENSTIO UWAGA! NIEBEZPIECINE
PORAZENIA PRADEN NIEBEZPIECZENSTIND

Zakaz spozywania Niebezpieczenstwo porazenia UWAGA! UWAGA!
alkoholu pradem Niebezpieczefistwo Substancje niebezpieczne
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ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACIHI WYJATKOWLJ

- Osoby czasowo przebywajgce w strefie zagrozenia, o zagrozeniu informowane sg glosem,
sygnatem dzwickowym,

- W razie wyslgpienia syluacjl awaryjne] wszyscy zobowigzani sg do realizowania polecen
wydawanych przez koordynatora akcji ratowniczej,

- Nalezy zachowaé spokdj, nie zblizaé sie do miejsca zagrozenia i nie blokowa¢ dojazdu pojazdom
specjalnym,

- Kierunek ewakuacji do wyznaczonych miejsc zarzadza koordynator akceji ratowniczej,

- Zabrania sie przemieszczania w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,

- Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek czynnosci mogacych wywolaé panike,

- Niedopuszezalne jest zatrzymywanie lub tamowanie ruchu,

Teren Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii objety jest monitoringiem
wizyjnym.

KORZYSTANIE Z DROG WEWNETRZNYCH

- WNa terenie Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii obowiazuja przepisy prawa o ruchu
drogowym (jak na drogach publicznych),

- Na terenie Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii obowigzuje strefa zamieszkania,
bezwrzglednie nalezv przestrzegaé  ograniczen predkosci 1 obowigzkdw  wynikajacych
z obowiazywania strefy zamieszkania,

- zabronione jest zastawianie drog i utrudnianie dojazdu do poszezegdlnych obicktow,

Wzdr umowy
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Rehabilitacji i L . . . . . Data obow. 02.09.2024 r.
2 dzialajacych na terenie obiektow szpitala
Ortopedii . . . (zal. do umowy)
Sp.  0.0. Kamienna DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze Egz......
L Gora

Zalgeznik nr 2

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA DLA WYKONAWCOW / PODWYKONAWCOW

Tematyka Lzas ]

Lp.

Omowienie znaczacych zagrozefi wystepujacych na terenie DCRO a takze
najwazniejszych zagrozen wypadkowych i zagrozen dla zdrowia wystepujacych
podezas  wykonywania prac i podstawowych érodkéw  zapobiegawczych. 20 min
Omdwienie wykazu prac szczegolnic nicbezpiecznych oraz zasad wykonywania

tych prac.

Oméwicnic zasad bezpieczenstwa obowigzujacych na terenie DCRO, w tym:

- zasad wejscia na weren zakladu pracownikéw Wykonawcy / Podwykonawcy,

- zasad poruszania si¢ na terenie jednostki, 20 min
- zasad uzywania sprzetu ochronnego indywidualnego,

- zachowania czystosci i porzadku podezas pracy 1 po zakoficzeniu pracy.

3 Omowienie zasad postepowania w razie wypadku w czasie pracy i syluacjach

zagrozen (pozaru, awarii lub innego miejscowege zagrozenia) w DCRO. 20 min

4. Oméwienie zasad ochrony przeciwpozarowej na terenie DCRO. 20 min

Omowienie nakazdw i zakazdéw obowiazujacych na terenie DCRO.
5. Odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisdw lub zasad bezpieczenstwa i higieny 20 min
pracy.

6.  Omowienie zasad pierwszej pomocy przedlekarskie]. 20 min

Razem: 2 godziny

Wzdr umowy
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Zalgeznik nr 3

(micjscowosé i data)

r

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Oswiadczam, ze:

1. Bede przestrzega¢ ogdlnic obowigzujacych przepisdw 1 zasad w zakresie bezpieczensiwa
i higieny pracy.

2. Zapoznam swoich pracownikéw oraz pracownikéw moich Podwykonawedw delegowanych
do prac na terenie DCRO z trescia niniejsze] instrukcji oraz materiatami przekazanymi w formie
papierowej lub elektronicznej, nie pdZniej niz w dniu rozpocrzecia przez nich prac, okreglonych
w zakresie realizacji umowy.

Osdwiadczam, 7¢:

Oswiadezam, ze wszyscy nizej wymienieni pracownicy, ktérzy beda pracowaé na terenic DCRO
posiadaja aktualne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania prac wymagajgcych
uprawnien.

Os$wiadczam, ze wszyscy nizej wymienieni pracownicy, ktdrzy beda pracowac na terenie DCRO
posiadajg aktualne szkolenie wstepne oraz okresowe BHP,

Oswiadczam ze, wszyscy nizej wymienieni pracownicy, ktdrzy beda pracowac na terenie DCRO
posiadaja aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan zdrowotnych,
co do rodzaju wykonywanej pracy.

Oswiadczam, 7e wszyscy nizej wymienieni pracownicy zostali zapoznani 7 aktualng ocena ryzyka
zawodowego powigzanego z wykonywang pracg na terenic DCRO.

Wzdr umowy
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Wydanie 11

Data obow. 02.09.2024 r.
(zal. do umowy)

LISTA PRACOWNIKOW

Lp. IMIE I NAZWISKO PRACOWNIKA

Zalyeznik nr 4

(picezet i podpis)

Wz4r umowy
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Zalgeznik nr 6
Ewidencja czasu pracy
(po godzinie 15:00 lub w dni wolne od pracy)

Wykonawea ushugi / FEMOBTU ... e e

Podpis Podpis
Wykonawcy pracownika
Ochrony DCRO

Lp. Data Godziny  Ilo$¢ pracownikéw
pracy
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Ewidencja zmian
Nrkarty | Litera zmian Podpis Data Nr karty Litera zmian Podpis Data
Zmian/ strony zmian/ strony
do wymiany do wyniany

Wz4r umowy Strona 27



Zatgcznik nr 6 do Umowy nr ............ Z oo r.

Ogdlne wytyczne dotyczace realizacji prac budowlanych na terenie zabytkowym DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej
Gorze, ul. Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Gdra

A. Dane podstawowe

Zamierzenie: budowa / przebudowa / rozbudowa / remont / rozbidrka, realizowana bedzie na terenie Parku
zatozonego wokdt dawnego szpitala isanatorium gruzliczego, obecnie na terenie Dolnoslaskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii w Kamiennej Goérze, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 17.10.2022 r. pod
numerem A/6228'. Przedmiotowy obszar podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Niezbednym warunkiem konserwatorskim prowadzenia robét ziemnych przy w/w zamierzeniu jest spetnienie
nastepujgcych uwarunkowan:
1) zamierzenie wymaga pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie

roboét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,

2)

3) zamierzenie wymaga przyjecie technologii, ktéra uwzglednia ochrone istniejgcych drzew (czesci
nadziemnych i podziemnych drzewa), wraz ze wskazaniem form ich zabezpieczenia?,

4) kierowanie robotami budowlanymi oraz sprawowanie nadzoru nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym
dokumenty potwierdzajace kwalifikacje, o ktdrych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami; wykaz oséb nalezy przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pdzniej niz 7
dni przed rozpoczeciem robét budowlanych,

5) zamierzenie nalezy realizowa¢ tak, aby nie doszto do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku?®.

Niezbednym warunkiem okreslonym przez Zamawiajgcego jest przeprowadzenie wizji terenowej przez
Wykonawce przed ztozeniem oferty cenowej.

B. Woytyczne dla Wykonawcy

1) Zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac, ktére
uzyskaty pozwolenie w formie decyzji administracyjne;j.

2) Przekazanie wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw imion, nazwisk iadreséw oséb, ktérym
powierzone bedzie kierowanie robotami budowlanymi oraz sprawowanie nadzoru wraz z dokumentami
potwierdzajacymi posiadane kwalifikacje o ktérych mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

3) Woykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do prac budowlanych przygotowaé do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego:

v' plan organizacji placu budowy;

v'  przebieg tras poruszania sie pojazdéw mechanicznych niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem wytycznych konserwatorskich (pkt. A);

v' wykaz sprzetu ipojazddw mechanicznych planowanych do realizacji iobstugi budowy wraz
z planowanym obcigzeniem (zalecana pojemno$é konteneréw na odpady 3,5m3); dtugosé iciezar

pojazdu (samochodu ciezarowego), nalezy dostosowac do ograniczen wynikajgcych z szerokosci drog
wewnetrznych i ich uktadu przestrzennego;

! Granice terenu wpisanego do rejestru zabytkow okre$la zatgcznik graficzny

2 Wszelkie prace nalezy planowaé z uwzglednieniem maksymalnego odsuniecia si¢ od drzew (jako kryterium
podstawowe wyznaczenia stref ochrony, nalezy przyjaé zasigg terenu znajdujacy si¢ w obrebie rzutu korony
drzewa). Niedopuszczalne jest prowadzenie inwestycji w obrebie nabiegdw oraz systemow korzeniowych drzew
(szczegblnie korzeni centralnych odpowiadajacych za statyke drzewa). Prace ziemne w obrgbie drzew nalezy
wykonywac recznie.

3 Dotyczy zabytkowych obiektéw budowlanych oraz calego terenu parku wpisanego do rejestru zabytkow (ul.
Janusz Korczaka, gm. Kamienna Gora, powiat: kamiennogorski, dziatki ewidencyjne nr 10/5, nr 10/6, potnocna
cz¢$¢ dziatki nr 10/7, potudniowa cz¢$¢ dziatki nr 76, obrgb Kamienna Gora-8)
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v

wykaz stref skladowania materiatéw budowlanych przechowywanych w dtuzszym niz 1 dzien okresie
wraz z formg zabezpieczenia terenu (uwaga: nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw w obrebie
potencjalnego wystepowania systemow korzeniowych drzew i krzewdwy);

wykaz stref sktadowania materiatéw budowlanych wykorzystywanych w trakcie wykonywania
czynnosci budowlanych (uwaga: nie dopuszcza sie mozliwosci sktadowania materiatéw budowlanych
w obrebie drzewostandw lub/i strefach potencjalnego wystepowania systeméw korzeniowych drzew
i krzewodw);

wykaz form zabezpieczenia terendw zieleni (trawniki, drzewa i krzewy);

innych nie ujetych w wykazie, a zwigzanych ze specyfikg zakresu prac mogacych w znaczacy sposéb
oddziatywac na obszar zabytkowy i bezpieczenstwo uzytkownikow terenu.

4) Z uwagi na istniejgce warunki glebowe (duza wilgotnos¢ ispoistos¢ gleby), poruszanie sie pojazdow

mechanicznych moze odbywac sie jedynie w obrebie utwardzonych nawierzchni; wszelkie odstepstwa

wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5) Z uwagi na funkcje obiektu iuzytkownikow terenu, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ strefy

wytgczone z uzytkowania na czas realizacji prac budowlanych, z uwzglednieniem wtasciwego oznakowania

terenu budowy wynikajgcego z obowigzujgcych przepiséow prawa.

6) Wykonawca ma obowigzek do niezwtocznego zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkow

o zagrozeniach lub okolicznosciach, ktére ujawniono w trakcie realizacji prac, a ktérych nie przewidziano

w zakresie dokumentacji projektowe;.

C. Zalecenie ogdlne dotyczace prowadzenia prac przy zieleni

1) Zabezpieczenie stref zieleni wytgczonych z uzytkowania na czas realizacji budowy

(nalezy przyjac¢ zabezpieczenie w formie ogrodzenia z siatki lub desek);

2) Zabezpieczenie drzew na trasie przejazdu pojazdéw mechanicznych, szczegdlnie w miejscach w ktérych

mogtoby dojs¢ do uszkodzenia czesci nadziemnych lub podziemnych drzewa;

3) Inne zwigzane z realizacjg prac w obrebie terendw zieleni:

v

v

v

v

zabrania sie uszkadzania i niszczenia drzew lub / i krzewéw (cze$ci nadziemnych i podziemnych) lub /
i trawnikdw na terenie inwestycji;

w przypadku drzew, szczegdlnie historycznych znajdujgcych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac
nalezy ustanowi¢ strefy ochronne dla drzew; minimalna wielkos¢ strefy ochronnej powinna by¢

rowna obrysowi korony danego drzewa, nie mniejsza niz strefa zagrozenia korzeni dla
poszczegdlnych gatunkéw drzew;

w strefach ochronnych nie wolno lokalizowaé przejazdéw dla pojazdéw oraz sktadowaé urobku
i materiatow budowlanych; ze stref ochronnych wytaczone sg istniejgce utwardzone place i sciezki;

w czasie trwania prac odstoniete systemy korzeniowe drzew nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem
poprzez obtozenie ich tkaning lub matg oraz nalezy je zrasza¢, aby nie przysychaty;

konieczne prace realizowane w obrebie stref ochronnych systeméw korzeniowych nalezy
wykonywac recznie;

zakazuje sie podcinania korzeni strukturalnych odpowiadajgcych za statyke drzewa.

4) Prace nalezy realizowac pod nadzorem Inspektora ds. zieleni.

5) W przypadku ujawnienia ryzyka uszkodzenia centralnego systemu korzeniowego nie przewidzianego na

etapie opracowania planu ochrony drzew, Wykonawca ma obowigzek przerwaé prace budowlane

i niezwtocznie powiadomié¢ Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji.
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Zalgcznik nr 2
Stanowi integralng czeéé decyzji w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytkow z dnia 17.10.2022 1.
W sklad zalacznika wehodzi fragment mapy z zaznaczona granicg wpisu do rejestru zabytkow parku zalozonego wokdl dawnego
szpitala i sanatorium gruéliczego, obecnie Dolnoglaskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, polozonego przy ul. J. Korezaka 1
w Kamiennej Gorze, gm. Kamienna Gora, pow. kamiennogdrski, na dzialkach ewidencyjnych nr 10/5, nr 10/6, pélnoenej czesei
dzialki nr 10/7, poludniowej czeéei dzialki nr 76, obreb ooo8, Kamienna Gora-8. g

Numer rejestru zabytkéw:
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Zatacznik nr 7 do Umowy nr ............ Z o, r.

KARTA GWARANCYJINA
(Gwarancja jakosci)

Zadanie:
Wykonanie robot budowlanych na terenie Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji
i Ortopedii Sp. z 0. 0. w Kamiennej Gorze (ul. J. Korczaka 1), w ramach zadania pn.:
~Remont tarasu na elewacji potudniowej Pawilonu 1A”

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr DCRO.DI-__/_ /2024 na zadaniu pn.:

Wykonanie robot budowlanych na terenie Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Sp. z 0. 0. w Kamiennej Gorze (ul. J. Korczaka 1), w ramach zadania pn.: ,Remont tarasu na
elewacji potudniowej Pawilonu 1A”

Uprawnionym z tytulu Gwaranciji jest:
Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), przy

ul. J. Korczaka 1, NIP 614 15 30 335, REGON 231139207, reprezentowane przez:
............... — Prezesa Zarzadu,
zwane dalej Zamawiajgcym.

Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie czynnosSci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego
z tytutu Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje koncowy efekt rob6t budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowego zamodwienia - zgodnie z zakresem okreSlonym w § 1 Umowy nr DCRO.DI-
_/_/20247z......2024r.

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

1.3. Okres Gwarancji wynosi: ...... miesiecy od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. Ilekro¢
W niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng,
o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robot, w tym usuniecie wad, objetych przedmiotem Gwarancji,
o ktérych mowa w punkcie 1.1 powyzej.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron
2.1. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:
a. Zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,
b. Wskazania trybu usuniecia wady,

C. Zgodnie z§ 17 ust. 1 lit. ¢) umowy, zadania od Gwaranta kary umownej za zwioke
w usunieciu wad w szczegdlnosci stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji
i rekojmi w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2.2. W przypadku wystapienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a. Spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady
moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Gwarangji
na wolng od wad (wymagania czasowe — zgodnie z punktem 3.1 niniejszej Karty);

b. Spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile
Gwarant stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe;

c. Zapfaty odszkodowania, o ktorym mowa w punkcie 2.1 lit. c.

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania wynikajacego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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2.3. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, oile
Gwarant stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe.

2.4. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegajg wady wynikte z nieprawidiowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Tryby usuwania wad

3.1. W razie ujawnienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Gwarant ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy zgtosi wade na pisSmie lub za posrednictwem faksu badz poprzez
e-mail — w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usuniecie.

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjg¢ dziatania
majace na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajacej awarii.

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktdrym mowa w pkt 3.1. nie bedzie
mozliwe, Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze przedtuzy¢ termin na usuniecie wady.

3.4. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Gwaranta.

3.5. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w terminie, o ktérym mowa w pkt
3.1., Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Komunikacja
4.1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujace dane adresowe:
4.1.1. Gwarant:

4.1.2. Zamawiajacy:
Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.0.
ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Gora
tel.:
e-mail:

4.2. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 4.1 Strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.4, Zamawiajacy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych
okolicznosci majgcych wptyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomi¢ na
pismie o tym fakcie Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.
5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cig umowy nr DCRO.DI-___/_ /2024,
5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

GWARANT: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 8 do Umowy nr ............ Z . r.

Protokoét odbioru koncowego
(wzor)
Wykonanie robot budowlanych na terenie Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze (ul. J. Korczaka 1), w ramach zadania pn.: ,Remont tarasu na
elewacji potudniowej Pawilonu 1A”

nazwa inwestydji i jej lokalizagia

Roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru obejmuja remont tarasu na elewacji potudniowej
Pawilonu 1A (naprawe posadzki tarasu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i cieplnej, czyszczenie,
uzupetnienie powierzchni i impregnacje stupkdéw z piaskowca, czyszczenie i malowanie balustrad,
wymiana rynien i rur spustowych w obrebie tarasu, zgodnie z decyzjg — pozwolenie na budowe nr 85/24
7 21.06.2024 r. (AS.6740.105.2024).

OdbiOr rozpoCzety .....ccvevveeveevereeenns r.
CZESC I
1. Zamawiajacy: Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. reprezentowane przez
Komisje Odbiorowg powotang Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu nr ...... oo Z r. do odbioru robot
budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane nr ............... Z e r. w sktadzie :
1
120
1.3,
imie i nazwisko, funkcja
2. WYKONAWCA: ........oooiiiiiieccc ettt e et e s e e e enr s reprezentowany przez:
2.1
2.2 e

imie i nazwisko, funkcja

3. Kierownik BUdOWY: ...............ocoiiiiiice e

imie i nazwisko Nr uprawnieri

4. NadzZOr INWESEOISKIZ 1.uvcureureeresreurnsresresreressasresrasresresrassasrassasrasrassassassassassnssassassnssnssnnsnnsns
nazwa firmy
dziatajacy na podstawie umowy nr .................. zdnia .............. r. oraz reprezentujgcy go inspektorzy
nadzoru :
O S
e S

Iimie i nazwisko inspektora oraz jego specjainosc i Nr uprawnieri

5. Inni uczestnicy czynnosci odbiorowych
51
5.2,

imie i nazwisko, funkcja

CZESC II
6. Nadzor Inwestorski o$wiadcza, ze :
6.1. Wykonawca zgltosit wpisem do dziennika budowy (tom ... str. ...... ) | pismem z dnia ......... r.
gotowos¢ do odbioru w dniu ............... r.;
6.2. Wykonawca ............ r. przedtozyt NadzorOW| Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYINY,
spetniajgcy wymagania umowy o roboty budowlane nr .................. z dnia ........... , zawierajacy

dokumenty posegregowane wg branz stanowi Zat. Nr 1 do nin. Protokotu.
6.3. Nadzor Inwestorski dokonat w trakcie trwania inwestycji odbioru robot ulegajgcych zakryciu

i z czynnosci tej sporzadzit wpisy do dziennika budowy (tom ............ ).
6.4. Nadzor Inwestorski dokonat w trakcie trwania inwestycji odbiorow czeSciowych, ktore
udokumentowat Protokotami Odbioru Cze$ciowego Robdt z ............... Faf veeereereennns r., itd.
7. Nadzor Inwestorski stwierdza, ze :
7.1. Teren budowy zostat przekazany Wykonawcy ............... r.;
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7.2. Roboty budowlane wykonane zostaty w okresie:

od ............ r.do ... r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy: tom ......... strona ............ ;
8. Nadzor Inwestorski oSwiadcza, ze :
8.1. Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg o roboty budowlane nr ..................... Z e, r.;

8.2. Wprowadzono zmiany istotnie / nieistotne do dokumentacji projektowej szczegétowo wskazane
w OPERACIE KOLAUDACYINYM;

8.3. Nie wykonano nastepujacego zakresu rzeczowego robdt

8.4. Na podstawie OPERATU KOLAUDACYINEGO, wpisow do dziennika budowy, o ktdrych mowa
w ust. 6 pkt 6.3, protokotdow wymienionych w ust. 6 pkt 6.4. oraz doktadnej kontroli zadania
o$wiadcza, Ze zadanie NIE/NADAJE SIE DO ODBIORU.

9. Okolicznos$ci opisane w ust. 6-8 potwierdzajg dziatajacy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy
nadzoru:

Lp. Imie i nazwisko Specjalnosc Podpis
inspektora Nr uprawnien

1

2

CZESC IIT
10. Inwestycja bedaca przedmiotem odbioru posiada nastepujgcg charakterystyke:
Lp. | Rodzaj elementu Koszt
netto/brutto
PLN

RAZEM
OGOLEM

W ramach realizacji zdania wybudowano drenaz o tacznej dtugosci ... m i spieto go z wybudowanym
w I etapie systemem zbierania i retencjonowania wod opadowych.

11. Na podstawie potwierdzonej przez Inspektorow Nadzoru tresci zapisdw CzesSci II niniejszego
Protokotu, Zamawiajacy uznaje inwestycje wg w/w zakresu rzeczowego za gotowag do odbioru, co
stanowi podstawe rozpoczecia czynnosci przez Komisje Odbiorowa, powotang przez Zamawiajgcego.

12. Komisja Odbiorowa dokonata nastepujgcej oceny jakosci wykonanych robot:
12.1. W wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad nie nadajacych sie do usuniecia,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;
12.2. W wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad nie nadajacych sie do usuniecia,
umozliwiajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem:
12.3. W wykonanych robotach nie ujawniono wad, ktére nadajg sie do usuniecia.
ponizej podpisy 0sob wchodzacych w sktad Komisji Odbiorowej Zamawiajacego
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CZESC IV
13. Pozostate ustalenia do Protokotu:

C J
14. Czynnosci odbioru zakonczono .................. r.

15. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji oraz rekojmi
rozpoczyna si€ z dniem ............ r.

16. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji konczy sie ............ r.
17. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze bieg rekojmi konczy sie ............ r.

18. Z dniem przekazania nin. inwestycji ha Zamawiajgcego przechodza wszelkie obowigzki zwigzane
z jej utrzymaniem i zabezpieczeniem.

19. Spis zatgcznikdw:
19.1. Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYINY — ... tom,
19.2. ..
19.3. ..
20. Protokot sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajgcego;
b) Wykonawcy;
¢) Nadzoru Inwestorskiego.
21. Podpisy 0sob uczestniczacych w dokumentowanych nin. Protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy: Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze,
reprezentowany przez Komisje Odbiorowq:

28 PSSR
20 e et —e e e —e e te e aae e tee e —e e beeabeeateearaeareenreeans
28 G PSSR
imie i nazwisko, podpis
Wykonawca: ..............cceeeveennne , reprezentowany przez:
0 PSSP
SO
imie i nazwisko, podpis
KieroWnik BUOWY ...............oooiiiiiii ettt et
imie i nazwisko, podpis
Nadzor Inwestorski: ........................... oraz dziatajgcy na jego zlecenie Inspektorzy Nadzoru:
S PSPPSR
20 2 ettt e e et e —e et —e e —e e e ate e e teeaaeareeaateebeesaeeanreeraeaas

imie i nazwisko, podpis

Inni uczestnicy czynnosci odbiorowych:
20, L. e et e b et e e e bt e beeaeeaa e beeaeenbeebeeaeebeabeetereas
20,21 bbb et e et et et e saearesaeeteebeeresbearenaesaenres

imie i nazwisko, podpis

Wzdr umowy Strona 35



