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Data opracowania: Autor opracowania:
2024-07-04 Andrzej Grądalski, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 108808 w km 0+012- km 0+243 w miejscowości Stobierna
Nazwa obiektu lub robót: budowa drogi, budowa chodnika, przebudowa odwodnienia

Lokalizacja: droga gminna nr 108808 w km 0+012- km 0+243
Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający: Gmina Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976
Jednostka opracowująca: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądalski

 Podleszany 240g; 39-300 Mielec
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

2. Program inwestycji
W ramach projektu opracowano:
a.budowę chodnika w kilometrze:
- km 0+015,0 – km 0+231,5– strona prawa,
- km 0+012,0 – km 0+027,6– strona lewa,
b.poszerzenie  jezdni do szer. 5,0m w kilometrze:

km 0+015,0 – km 0+233– strona lewa,
c.przebudowę odwodnienia drogi,
d. przebudowę nawierzchni jezdni w kilometrze:

km 0+012 – km 0+243,0
e. zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie związanej z drogą- sieci energetycznej podziemnej

Roboty drogowe prowadzone będą w granicy istniejącego pasa drogowego drogi gminnej

3. Podstawa opracowania
-Uzgodnienia z Inwestorem niezbędne dla realizacji umowy,
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000
-Kopia mapy ewidencyjnej,
-Wypis z ewidencji gruntów,
-Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- Decyzja zwalniająca z konieczności budowy kanału technologicznego
-Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,
-Niezbędne pomiary geodezyjne w terenie,
-Inwentaryzacja obiektów drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,
-Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r. poz. 124,
-Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, Dz.U. Nr 63  poz. 735 z 2000r.,
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 
przyrody Dz.U. 2018 poz. 142,
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405,)
-Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz 1566)
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2017 poz.519)
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. poz.1800);
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21,
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
-Obowiązujące przepisy, wytyczne, normy i katalogi

4. Opis stanu istniejącego
4.1. Podstawowe parametry istniejącej drogi:
- klasa techniczna drogi: „D” – Dojazdowa,
- kategoria ruchu: KR1,
- szerokość jezdni zmienna od 4,0 do 4,5m o przekroju szlakowym,
- jezdnia dwukierunkowa,
- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: daszkowy 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- szerokość poboczy: 0,75m,
- nawierzchnia poboczy: gruntowe.

Oś drogi w planie składa się z odcinków prostych oraz załomów.
Część jezdni drogi na odcinku od km 0+012 do km 0+057 jest odwadniana do rowu przydrożnego, który uchodzi do rowu przydrożnego w 
pasie drogi wojewódzkiej, w km 0+012. Pozostała cześć jezdni jest odwadniana w kierunku przyległego terenu, zgodnie z nachyleniem drogi.
Droga przebiega w terenie zabudowy. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

Przepusty pod korpusem drogowym:
- na przedmiotowym odcinku drogi przepusty pod koroną drogi nie występują

4.2. Warunki geologiczne terenu:
Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otworów geologicznych przy pomocy sondy penetracyjnej. Otwory 
wykonano w pasie zieleni.
Zakres występowania gruntów ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierając skrajne kilometraże dzieląc odległość 
między odwiertami na połowę.
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Podłoże gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy drogi buduje jeden rodzaj gruntów: glina zwięzła.
Zgodnie z tabelami  w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych:
- grunt pod względem wysadzinowości zaliczono do grupy gruntów mało wysadzinowych
Do poziomu 2,5 m wód gruntowych nie nawiercono.
- warunki wodne podłoża gruntowego zakwalifikowano do dobrych.

W wyniku przeprowadzonych prac podłoże zaliczono do grupy nośności podłoża G3

4.3. Urządzenia obce (uzbrojenie terenu):
- napowietrzna sieć telekomunikacyjna,
- napowietrzna i podziemna sieć energetyczna
- sieć wodociągowa
- sieć gazowa
- sieć kanalizacji sanitarnej

5. Opis stanu projektowanego
Obszar oddziaływania równy jest obszarowi przeznaczonego pod inwestycję.
Na planie sytuacyjnym obszar ten oznaczono:
- linią przerywaną czarną

5.1. Opinia geologiczna
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz.U. Poz. 463) w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zaprojektowany obiekt budowlany zaliczony jest do:
-  pierwszej kategorii geotechnicznej,
- w miejscu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego występują proste warunki gruntowe

5.2. parametry drogi gminnej po przebudowie
a. kategoria drogi: gminna
b. klasa techniczna drogi: „D” – Dojazdowa,
c. kategoria ruchu: KR1,
d. prędkość projektowa - teren zabudowy Vp:30km/h
e. prędkość miarodajna - Vm: -----km/h
f. jezdnia:
- szerokość jezdni:  5,0m o przekroju ulicznym
     - droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- szerokość pasa ruchu 2,5m,
- spadek poprzeczny na prostym odcinku : daszkowy - 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
g. chodniki:
- prawostronny przy krawędzi jezdni szer. 2,0; min. 1,25 w miejscu przeszkody,
- spadek poprzeczny: jednostronny 2%, w kierunku osi jezdni
- nawierzchnia: kostka brukowa,
h. zjazdy:
- indywidualne z jezdnią szer. min. 3,5m
- nawierzchnia: kostka brukowa lub beton asfaltowy

     Opady atmosferyczne, poprzez projektowaną kanalizację deszczową, będą odprowadzone do rowu przydrożnego na dz. nr ewid. 1991. 
Istniejący rów przydrożny będzie zlikwidowany.

5.3. poszerzenie jezdni,
W ramach rozbudowy drogi jezdnia drogi będzie poszerzona do szerokości 5,0m. Poszerzenie jezdni będzie miało miejsce po lewej stronie 
drogi w km 0+015 – km 0+233.
Wraz z poszerzeniem zostanie wykonana nowa nawierzchnia na jezdni istniejącej.
 Krawędzie jezdni będą ograniczone krawężnikiem drogowym szer. 15cm (przekrój uliczny).
Oś jezdni składa się z odcinków prostych i załomów.
Jezdnia drogi będzie miała przekrój poprzeczny dwustronny (daszkowy) o nachyleniu 2%.
Projektowana nowa jezdnia spowoduje korektę niwelety poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych na poszczególnych odcinkach. 
Założono spadki podłużne od 0,3% - 2,2%.
Niweletę projektuje się w nawiązaniu do istniejącej, przy uwzględnieniu możliwych do wprowadzenia korekt w połączeniu z terenami 
otaczającymi korpus drogowy. W wyniku przebudowy niweleta jezdni podniesie się  od +4 do +10cm. Niwelety wjazdów na posesje zostaną 
również skorygowane w zakresie jak niweleta jezdni drogi.
    Nawierzchnia  jezdni- beton asfaltowy.

5.4. budowa chodnika
Zaprojektowano chodnik szerokości 2,00m przy prawej krawędzi jezdni, w kilometrze drogi:
- strona prawa od km 0+015 do km 0+231,5,
- strona lewa  od km 0+012 do km 0+027,6.
W miejscu przeszkody chodnik będzie zawężony do szer. min. 1,25m.
Krawędź chodnika od strony jezdni będzie zakończona krawężnikiem drogowym 15x30. Krawędź zewnętrzna będzie zakończona obrzeżem 
betonowym 8x30cm.
Nawierzchnia chodnika będzie dostosowana do profilu podłużnego krawędzi drogi w poziomie +0,12m z pominięciem miejsc, w których to 
krawężnik drogowy będzie zaniżony do poziomu:
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- +0,02 w miejscu sugerowanych przejść dla pieszych,
- +0,04 na szerokości zjazdu,

Spadki podłużne chodnika nie przekroczą pochylenia 6%.

5.5. Zjazdy indywidualne
Zaprojektowano przebudowę zjazdów do działek przyległych do drogi.

5.5.1. parametry techniczne - zjazd indywidualny
1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdów przez chodnik wynosić będzie 5,0m w tym:
a. szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń/skosów wynosić będzie 3,5m (minimalna dopuszczalna 3,0m) i nie będzie większa niż 
szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu (szerokość jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokość obustronnych poboczy wynosić będzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skrętnych będzie wyokrąglone łukami kołowymi o minimalnym dopuszczalnym 
promieniu wynoszącym 3,0m lub skosem o proporcji n:m , gdzie n=m=1,5m – 2,0m (min. dopuszczalne n=m?1,5m) ;
3. pochylenie podłużne zjazdu będzie dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina (chodnik którego spadek 
poprzeczny wynosić będzie 2%, pobocze którego spadek poprzeczny wynosić będzie 8%). Poza chodnikiem/poboczem spadek podłużny 
zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu wynoszącego 5,0%;
4. nawierzchnia:
  a. jezdni będzie wykonana w granicy pasa drogowego, z kostki brukowej lub betonu asfaltowego,
  b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Pobocza będą wykonane z kostki brukowej lub z kruszywa

5.5.2. Przepusty pod zjazdami
Ze względu na przebudowę odwodnienia drogi, w ramach której zaprojektowano likwidację rowu, nie projektuje się przepustów pod 
zjazdami.
W ramach likwidacji rowu istniejące przepusty pod zjazdami będą zlikwidowane.

5.6.  Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcję projektowanych elementów opracowano na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; 
załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 i załącznika nr 4 Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z dnia 1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.6.1. poszerzenie jezdni i odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu proj. KD
• 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
• 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
• 30cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 59cm

5.6.2. jezdnia drogi gminnej z betonu asfaltowego - kategoria ruchu KR-1
• 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
•                    Warstwa profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

5.6.3. Chodnik
• 6cm kostka brukowa betonowa kolorowa
• 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4
• 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
• 10cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 35/37cm

5.6.4. Chodnik w pasie szer. 3m nad gazociągiem
• 6cm kostka brukowa betonowa kolorowa wibroprasowana
• 4cm podsypka z kruszywa 4/8
• 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
• 15cm  warstwa mrozoochronna: pospółka 0/32

5.6.5. Zjazdy indywidualne
a. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej
• 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym.
• 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
• 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
• 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 47cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

b. Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego
• 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
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• 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
• 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 44cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.7. sprawdzenie warunku odporności nawierzchni na wysadziny
5.7.1. nawierzchnia poszerzenia jezdni
Dla gruntu kat. G3 i kategorii ruchu KR1 minimalna grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża wynosi
Hmin= 0,50*Hz=0,50*1,0m=0,50m - warunek spełniony

5.8. Odwodnienie pasa drogowego
  Istniejące odwodnienie  drogi będzie przebudowane.

5.8.1. Likwidacja urządzeń wodnych
   W ramach przebudowy odwodnienia istniejące rowy przydrożne będą zlikwidowane na odcinkach:
a. po prawej stronie drogi w kilometrze drogi
- od km 0+015 do km 0+057,
  b.  na dz. 1991 po lewej stronie drogi w kilometrze drogi:
        - od km 0+008 do km 0+030,

  W ramach likwidacji rowów istniejące przepusty pod zjazdami, będą rozebrane.

Na przebudowę odwodnienia drogi zarządca drogi uzyskał pozwolenie wodnoprawne.
Całość robót związanych z przebudową odwodnienia drogi będzie wykonana zgodnie z załączonym do projektu pozwoleniem 
wodnoprawnym – decyzja nr 331/2022/ZUZ z dnia 9 sierpnia 2022, znak pisma RZ.ZUZ.1.4210.271.2022.MK.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym zaprojektowano:

5.8.2. wykonanie wylotu WL1
Początek projektowanej kanalizacji z wylotem WL1 będzie nawiązany do dna rowu przydrożnego na dz. 1991.
Będzie to wylot o średnicy O300 umocniony betonową ścianką czołową.  Poniżej wylotu istniejące umocnienie skarp i dna rowu (z płyt 
betonowych ażurowych) będzie wyremontowane na dł. 5m.
Parametry wylotu WL1
- średnica wylotu - O300,
- rzędna dna wylotu – 208,00m mnpm

Parametry rowu przy wylocie WL1
Nachylenie skarp  - 1:1
Spadek podłużny  i=0,5 %
Szer. dna- 0,4
Wysokość – min. 0,5 m
Szerokość korony rowu – min. 1,2 m

5.8.3. Budowa kanalizacji deszczowej:
   W ramach budowy odwodnienia drogi będzie wykonana kanalizacja deszczowa w kilometrze drogi od km 0+050,0 do km 0+238,0.

spadki
- 0,33 – 0,98%

Technologia.
Kanalizacja będzie usytuowana w jezdni i chodniku. Będzie to kanalizacja o przekroju kołowym średnicy  O300 O250 z rur i kształtek z 
tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej:
- O250 SN10
- O300 SN8 - pod chodnikiem i poboczem,
- O300 SN10 - pod jezdnią.

Montaż rur przewodowych
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości równej średnicy rury przewodowej  plus 2x40cm,  o ścianach 
pionowych,  umocnionych balami drewnianymi.  Zakłada się, że 85% robót ziemnych wykonane będzie mechanicznie.
Rury przewodowe będą montowane na ławie z piasku/pospółki/kruszywa gr. 15/25cm. Montaż rur przewodowych należy rozpocząć od studni
zgodnie z projektowanymi rzędnymi. Ułożony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku – wymaga ustabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót, obsypkę 
uzupełnia się do projektowanej rzędnej

Zasypka rur przewodowych
zasypka rur przewodowych składa się z dwóch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do wysokości określonych poniżej.
Zasypanie kanału należy przeprowadzić w trzech etapach:
Etap I   – wykonać warstwę ochronną rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na  złączach
Etap II – po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń
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Etap III – zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zagęszczaniem oraz  rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopów.
Warstwę ochronną (30cm ponad wierzch rury) wykonuje się z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzić 
z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwę tę należy ubić starannie po obu stronach przewodu. 
Zasypkę i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie może przekroczyć 1/3 
średnicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypkę z piasku zagęścić do min. 95% wg standardowej  normy Proctora.

Studnie rewizyjne i połączeniowe
Na trasie projektowanej sieci przewidziano żelbetowe prefabrykowane studnie rewizyjne O1000, z wodoszczelnego betonu C45/55 o 
nasiąkliwości mniejszej niż 4% mającego podwyższoną odporność na korozję pozwalającego pracować im bez żądnych zabezpieczeń w 
gruncie nawodnionym o stopniu agresywności ma ( średni) PN-EN 206-1
      Studnie będą wyposażone we włazy wentylowane, klasy obciążenia D400 o średnicy O600. Górna powierzchnia włazu musi znajdować 
się na tym samym poziomie co nawierzchnia drogi, aby nie tworzyć zagłębienia ani wzniesienia.

Zaleca się wykonywanie wykopów w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, należy wykonać nasyp z piasku do wysokości spodu konstrukcji projektowanego chodnika. Równomiernie 
zagęszczać obsypkę unikając nierównomiernego nacisku gruntu na ścianki.

Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe układane w ziemi należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie 
powierzchni zewnętrznych środkiem bitumicznym np. Bitizolem „R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne
Woda opadowa lub roztopowa będzie wprowadzana do kanalizacji za pośrednictwem projektowanych wpustów ulicznych.
Projektowane wpusty deszczowe wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem,
pierścieniem odciążającym i żeliwnym wpustem ściekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki ściekowe wykonywać w wykopach 
obiektowych o wymiarach w rzucie  1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustów deszczowych
Przykanaliki od wpustów deszczowych projektuje się z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelką, typ ciężki 
klasy „S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o średnicy D=200 i 250mm, łączonych na wcisk.  Przejścia rur przykanalików przez ściany 
studni wykonać w  tulejach ochronnych - przejściach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości 0,9m,  o ścianach pionowych.
Zasady prowadzenia wykopów i zasypki są analogiczne jak dla rur przewodowych

Przykanaliki od wpustów deszczowych usytuowanych przy krawędzi jezdni będą wykonane z rur PVC kanalizacyjnych o średnicy O200mm.

5.9. Urządzenia techniczne drogi - kanał technologiczny,
Uzyskano zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. Decyzja Ministra Cyfryzacji, pismo nr DT-WUKE.7110.36.2022(2) z dnia 
25.04.2022r w załączeniu

6. Roboty ziemne i rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe polegać będą na rozebraniu istniejących zjazdów, jezdni w m. projektowanej kanalizacji deszczowej.  Roboty ziemne 
będą prowadzone w gruncie kat.I-III.
Roboty ziemne polegają na wykonaniu:
- odhumusowaniu terenu pod projektowany chodnik, poszerzenie jezdni, kanalizację deszczową
- wykopów pod projektowane odwodnienie, poszerzenie jezdni, kanalizację deszczową
- nadsypaniu gruntem kategorii II (grunt budowlany niespoisty - sypki, pozyskany wykopu lub z dowozu)  różnicy poziomów pomiędzy 
projektowanym chodnikiem i przyległym terenem.

6.1. tereny zielone - trawnik
Po wykonaniu robót drogowych przyległy teren będzie zniwelowany do projektowanego poziomu i obsiany trawą na warstwie ziemi 
urodzajnej

7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas stały jest przedmiotem odrębnego opracowania.

8.      Urządzenia obce
Lokalizacja urządzeń obcych występujących w obrębie pasa drogowego  jest naniesiona na mapie do celów projektowych.
Projektowany chodnik będzie wykonany w poziomie istniejącego terenu lub nieco wyżej.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
• ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów,
• ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z 
zachowaniem środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
• wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty 
pod nadzorem zainteresowanych stron,
• Wbudowane elementy należy oznakować zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od właściciela infrastruktury
• Wszystkie prace montażowe i demontażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

8.1. Sieć teletechniczna napowietrzna
Przebudowywana droga nie koliduje z istniejącą siecią teletechniczną napowietrzną. Odległości pionowe oraz poziome proj. el. drogowych 
od istniejącej sieci będą zachowane
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Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.2. Sieć energetyczna napowietrzna
Przebudowywana droga nie koliduje z istniejącą siecią energetyczną napowietrzną. Odległości pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od 
istniejącej sieci będą zachowane
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.3. Sieć energetyczna podziemna
- istniejące kable energetyczne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi APS O110 w kolorze niebieskim w miejscach kolizji z 
projektowaną przebudową drogi

8.4.  Sieć wodociągowa
Głębokość posadowienia istniejącej sieci wodociągowej od projektowanego terenu nie będzie mniejsza od normowej głębokości wynoszącej
min. 1,4m.
W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową, normowa odległość pionowa wynosząca min. 20cm 
będzie zachowana.
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.
Istniejące pokrywy zaworów będą wyregulowane do poziomu projektowanego chodnika lub terenu.

8.5.  Sieć kanalizacji sanitarnej
Głębokość posadowienia istniejącej sieci wodociągowej od projektowanego terenu nie będzie mniejsza od normowej głębokości wynoszącej
min. 1,4m.
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.6. Sieć gazowa
Zgodnie z warunkami technicznymi, nr PSGJA.ZMSZ.763B.116.1.22 z dnia 14.06.2022r wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
/Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle/  Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, w granicy inwestycji występuje czynna sieć gazowa 
średniego ciśnienia:
- gazociąg PEdn75 w rurze ochronnej DN150
- gazociąg PEdn63 w rurze ochronnej PEdn125

W strefie kontrolnej (szer. 3m)  nad gazociągiem, podbudowa chodnika będzie wykonana z kruszyw bez dodatku cementu, nawierzchnia z 
materiałów łatwo rozbieralnych.

   Rzędne projektowanej nawierzchni nad gazociągiem będą w poziomie nie niższym niż dotychczasowe rzędne terenu.
   Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej gazociągu będzie nie mniejsza niż:
- 1m od powierzchni jezdni i chodnika,
- nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika,
- nie mniej niż 0,2m od górnej zewnętrznej ścianki projektowanej kanalizacji deszczowej
   Krawężniki i obrzeża będą usytuowane w odległości poziomej nie mniejszej niż 0,5m

Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

   Kanalizacja nie będzie miała połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt.

    W miejscu istniejących gazociągów projektowana kanalizacja będzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego.
    Roboty ziemne w obrębie sieci gazowej będą wykonywane ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.

Całość robót w obrębie sieci gazowej będzie wykonywana zgodnie z dołączonymi do projektu warunkami i pod nadzorem właściciela sieci.

9. Wycinka drzew
W obrębie inwestycji, na przedmiotowym odcinku drogi drzewa nie występują.

10. Wielkość podstawowych robót
Jezdnia i zjazdy z betonu asfaltowego  -  1294 m2
chodnik z kostki brukowej betonowej  -    441 m2

11. Ochrona środowiska .
Droga na odcinku projektowanej przebudowy nie znajduje się na obszarach chronionych ustanowionych w trybie ustawy o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z póź, zm.), występowania cennych zbiorowisk roślinnych, a także siedlisk ptaków i zwierząt 
spełniających kryteria dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG, i zgłoszonych do objęcia ochroną w formie obszarów Sieci Natura 2000, oraz nie 
będzie miało wpływu, na jakość i zdolność do odtwarzania zasobów naturalnych.

Przebudowa nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%.
Droga  nie znajduje się na obszarze objętym programem „Natura 2000”.
Najbliżej położone obszary chronione to:
- rezerwat Bór nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.RP.1203
- obszar natura 2000 - obszar siedliskowy, Mrowle Łąki - kod PLH180043,

Do prac transportowych i montażowych stosowane będą maszyny i urządzenia sprawne technicznie.
Teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy będzie odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec przedostawaniu się 
zanieczyszczeń (szczególnie substancji ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego.
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Eliminowana będzie praca maszyn i urządzeń na biegu jałowym.
Prace budowlane będą prowadzone w godzinach dziennych.
Zabezpieczenie ścieków bytowych w przenośnych urządzeniach sanitarnych, które będą okresowo opróżniane przez specjalistyczną firmę i 
wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków.
Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przepływającego cieku, bez narażania wód tego cieku na zanieczyszczenie stosowanymi 
materiałami budowlanymi
Zapewniony będzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, powstałych w okresie prowadzenia prac budowlanych, przez uprawnionego 
odbiorcę.
Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robót ziemnych zostaną wywiezione na składowisko odpadów.
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca będzie korzystał z własnych materiałów budowlanych tj. kruszywo, beton cementowy, kostka 
brukowa, rury kanalizacyjne, posiadające odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Do wykonywania zadania nie będzie używana woda, paliwa oraz inne materiały i surowce poza materiałami niezbędnymi do wykonania 
planowanej inwestycji .
W fazie budowy nie będą powstawały odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostaną prawidłowo zagospodarowane zgodnie z 
wytycznymi związanymi z gospodarką odpadami.
Planowana inwestycja nie będzie utrudniać dostępu do drogi publicznej właścicielom sąsiednich działek i nie pozbawi ich możliwości 
korzystania z mediów. I
Inwestycja nie spowoduje zwiększenia hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub 
gleby.

14. Uwagi
- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem 
pracownika użytkownika sieci.
Lokalizacja urządzeń obcych jest naniesiona na mapie zasadniczej.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
- ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów,
- ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem
środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
- wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty pod 
nadzorem zainteresowanych stron.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
- Roboty realizować zgodnie z warunkami technicznymi.
- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Materiały rozbiórkowe należy zutylizować. Wykonawca robót przedstawi kartę utylizacji materiałów z rozbiórki.
-  Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzacje .
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 108808 w km 0+012- km 0+243 w miejscowości 
Stobierna

1 Element STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.

1.1 KNNR 1/111/2 STWiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa dróg w terenie pagórkowatym

Wyliczenie ilości robót:

od km 0+012 do km 0,243-0,012+0,030

0+243 0,261000

RAZEM: 0,261000 km 0,261

1.2 KNNR 1/111/2 STWiOR: D-01.01.01
Opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz z  przekazaniem Inwestorowi w wersji 
papierowej i elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać również pliki w wersji 
edytowalnej - przez analogię km 0,261

1.3 CJ 11/2001/10 STWiOR: D-01.02.04
Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

kd 2*70 140,000000

RAZEM: 140,000000 m 140

1.4 KNNR 6/805/7 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy indywidualne - 94

tabela zjazdów 94,000000

RAZEM: 94,000000 m2 94,0

1.5 KNNR 6/801/7 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z mas mineralno-bitumicznych, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

tabela zjazdów 20 20,000000

kd 1,2*70 84,000000

RAZEM: 104,000000 m2 104,0

1.6 KNNR 6/801/6 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z betonu,  mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

tabela zjazdów 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,0

1.7 KNNR 6/801/2 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa,  mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

tabela zjazdów 85 85,000000

RAZEM: 85,000000 m2 85,0

1.8 KNNR 6/605/6 STWiOR: D-01.02.04
Przepusty rurowe pod zjazdami - rozebranie wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 26 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,0

1.9 KNR 404/303/4 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie ścianek czołowych przepustów- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m3 13

1.10 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(94*0,12+104*0,3+10*0,15+0,1*85+0,25*26+13) 86,376000

RAZEM: 86,376000 m3 86,4

1.11 KNNR 5/701/4 STWiOR: D-01.03.02.
Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

kable energetyczne  - 50% 0,5*0,37*35 6,475000

RAZEM: 6,475000 m3 6,5
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1.12 KNNR 5/701/1 STWiOR: D-01.03.02.
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

kable energetyczne -  50% 0,5*0,37*35 6,475000

RAZEM: 6,475000 m3 6,5

1.13 KNNR 5/705/1 STWiOR: D-01.03.02.
rury ochronne dwudzielne F110 na przyłączu eN m 35

1.14 KNNR 5/702/1 STWiOR: D-01.03.02.
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

kable energetyczne  - 50% 0,5*0,37*35 6,475000

RAZEM: 6,475000 m3 6,5

1.15 KNNR 5/702/4 STWiOR: D-01.03.02.
Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

kable energetyczne  - 50% 0,5*0,37*35 6,475000

RAZEM: 6,475000 m3 6,5

1.16 KNR 209/423/3 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie ogrodzenia  wraz  usuwaniem słupków i podwalin  - ogrodzenie z satki, słupki stalowe, 
podwalina betonowa-  rozebranie i utylizacja, przez analogię
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

dz. 1905/1 54 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,0

1.17 KNR 209/423/3 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie ogrodzenia  wraz  usuwaniem słupków i podwalin - ogrodzenie sztachety drwniane na 
przęsłach, słubki betonowe murowane- rozebranie i utylizacja, przez analogię
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

dz. 1904 21 21,000000

dz. 1903 20 20,000000

RAZEM: 41,000000 m 41,0

2 Element STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

2.1 KNNR 1/202/6 STWiOR: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi i utylizacją, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych kol.9 - 0,9*503

90% 452,700000

zjazdy 0,7*26 18,200000

wpusty-85% 0,85*(9)*1,0*2,0*2,0 30,600000

przykanaliki-85% 0,85*1,0*(3*(6+1,5)+2*1,5+7) 27,625000

studnie-85% 0,85*4*(6) 20,400000

RAZEM: 549,525000 m3 549,5

2.2 KNNR 1/301/2 
(1)

STWiOR: D-02.01.01
Wykopy z załadunkiem ręcznym, transportem i utylizacją, kategoria gruntu III- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych kol.9 - 0,1*503

10% 50,300000

wpusty-15% 0,15*(9)*1,0*2,0*2,0 5,400000

przykanaliki-15% 0,15*1,0*(3*(6+1,5)+2*1,5+7) 4,875000

studnie-15% 0,15*4*(6) 3,600000

przykanaliki - odwodnienie 0,85*15

terenów przyległych 12,750000

RAZEM: 76,925000 m3 76,9

2.3 KNR 201/202/1 STWiOR: D-02.03.01
dostarczenie  gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych kol.10 1,05*361

- 105% 379,050000

wpusty 30 30,000000

przykanaliki 28 28,000000

studnie 21 21,000000

przykanaliki - odwodnienie 0,85*15

terenów przyległych 12,750000

RAZEM: 470,800000 m3 471
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2.4 KNNR 1/318/1 STWiOR: D-02.03.01
wykonanie nasypów ręcznie wraz z zagęszczeniem m3 471

2.5 KNNR 1/503/5 STWiOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

250 250,000000

RAZEM: 250,000000 m2 250

3 Element STWiOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego

3.1 KNNR 6/109/1 STWiOR: D-03.01.01
Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ściana oporowa w km 1,05*18,7

0+118 - km 0+136,5 19,635000

RAZEM: 19,635000 m2 19,6

3.2 KNR 233/606/1 
(1)

STWiOR: D-03.01.01
Umocnienie skarpy ścianą oporową żelbetową

Wyliczenie ilości robót:

km 0+118 - km 0+136,5 0,54*18,5 9,990000

RAZEM: 9,990000 m3 10,0

3.3 KNNR 4/1413/1 
(2)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm,  z pierścieniem odciążającym

Wyliczenie ilości robót:

S1, S2, 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

3.4 KNNR 4/1413/1 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

S4, S6 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

3.5 KNNR 4/1413/1 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, Studnia S3 i S5 z KASKADĄ 
ZEWNĘTRZNĄ szt 2

3.6 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D-03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu, z pierścieniem odciążającym i 
żeliwnym wpustem ściekowym bocznym klasy D400

Wyliczenie ilości robót:

wpusty uliczne - wpusty 2

płaskie- W1, 4 2,000000

wpusty uliczne - wpusty 7

boczne- W2, 3, 5, 6, 7, 8,

9 7,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

3.7 KNNR 4/1411/2 STWiOR: D-03.02.01
Podłoża pod kanały z piasku, grubość 15 cm- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

fi 300 0,15*0,4*(27,4+11,7+43+37+46) 9,906000

fi 250 0,15*0,35*(44,5) 2,336250

RAZEM: 12,242250 m3 12,2

3.8 KNNR 4/1308/3 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PVC SN8 SDR 34  łączone na wcisk, Fi 200 mm - przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

przykanaliki do wpóstów 3*(6+1,5)+2*1,5+7

ulicznych 32,500000

przykanaliki - odwodnienie 15

terenów przyległych 15,000000

RAZEM: 47,500000 m 47,5

3.9 KNNR 4/1308/5 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PP, Fi˙300˙mm SN8

Wyliczenie ilości robót:

fi 300 27,4+11,7+43+37+46 165,100000

minus pomiędzy S1 i S3 -(27,4+11,7+43) -82,100000

RAZEM: 83,000000 m 83,0
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3.10 KNNR 4/1308/5 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi˙315˙mm SN10 - pomiędzy S1 i S3

Wyliczenie ilości robót:

- pomiędzy S1 i S3 27,4+11,7+43 82,100000

RAZEM: 82,100000 m 82,1

3.11 KNNR 4/1308/4 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi˙250˙mm SN10 m 44,5

3.12 KNNR 6/602/3 STWiOR: D-03.02.01
Obudowy wylotów/wlotów kolektorów, kolektor Fi 30 cm, - zgodnie ze szczegółem  przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

WL1 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

4 Element STWiOR: D-04.00.00
Podbudowy

4.1 KNNR 6/103/1 STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 157 157,000000

pod krawężnikiem 0,45*233 104,850000

KD 1,2*70 84,000000

chodnik minus 2,0*(190,5+14,5+15,5)-136

powierzchnia zjazdów z

kostki w ciągu chodnika 305,000000

zjazdy z kostki bruk. - tab. 1,05*(136+201)

zjazdów 353,850000

zjazdy z B-A. - tab. 1,05*15

zjazdów 15,750000

RAZEM: 1 020,450000 m2 1 020,5

4.2 KNNR 6/1005/3 STWiOR: D-04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z bitumu

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 1259 1 259,000000

RAZEM: 1 259,000000 m2 1 259,0

4.3 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsją

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 1259*2 2 518,000000

zjazdy z B-A 35*2 70,000000

RAZEM: 2 588,000000 m2 2 588,0

4.4 KNNR 6/111/3 STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik minus 2,0*(190,5+14,5+15,5)-136

powierzchnia zjazdów z

kostki w ciągu chodnika 305,000000

minus powierzchnia - 2,0*(3+3)

chodnika nad gazociągami -12,000000

RAZEM: 293,000000 m2 293,0

4.5 KNNR 6/111/2 
(1)

STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki bruk. - tab. 1,05*(136+201)

zjazdów 353,850000

zjazdy z B-A. - tab. 1,05*15

zjazdów 15,750000

RAZEM: 369,600000 m2 369,6

4.6 KNNR 6/111/2 
(1)

STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 22 cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 157 157,000000

pod krawężnikiem 0,45*233 104,850000

KD 1,2*70 84,000000

RAZEM: 345,850000 m2 345,9
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4.7 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, warstwa po zagęszczeniu 15cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik minus 2,0*(190,5+14,5+15,5)-136

powierzchnia zjazdów z

kostki w ciągu chodnika 305,000000

+ powierzchnia  chodnika 2,0*(3+3)

nad gazociągami 12,000000

RAZEM: 317,000000 m2 317,0

4.8 KNNR 6/113/2 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, warstwa po zagęszczeniu 20cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 157 157,000000

KD 1,2*70 84,000000

zjazdy z kostki bruk. - tab. 136+201

zjazdów 337,000000

zjazdy z B-A. - tab. 1,02*15

zjazdów 15,300000

RAZEM: 593,300000 m2 593,3

5 Element STWiOR: D-05.00.00
Nawierzchnia

5.1 CJ 11/2006/3 STWiOR: D-05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z wbudowaniem w podbudowę chodnika, 
głębokość frezowania 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

tab. frez. i profilowania 1240 1 240,000000

RAZEM: 1 240,000000 m2 1 240,0

5.2 KNNR 6/108/4 
(1)

STWiOR: D-05.03.05 e
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,  z mieszanki mineralno asfaltowej 
AC16W 50/70

Wyliczenie ilości robót:

tab. frez. i profil. 2,5*14 35,000000

RAZEM: 35,000000 t 35,0

5.3 KNNR 6/308/2 
(1)

STWiOR: D-05.03.05 e
warstwa wiążąca, z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70 warstwa po zagęszczeniu 5 cm - przez 
analogię

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 1270 1 270,000000

zjazdy z B-A. - tab. 35

zjazdów 35,000000

RAZEM: 1 305,000000 m2 1 305,0

5.4 KNNR 6/309/2 
(2)

STWiOR: D-05.03.05 b
warstwa ścieralna, z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 warstwa po zagęszczeniu 4 cm - przez 
analogię m2 1 305

6 Element STWiOR: D-06.00.00
Roboty wykończeniowe

6.1 KNNR 1/512/1 
(1)

STWiOR: D-06.01.01.66
Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem
trawą;

Wyliczenie ilości robót:

WL1 10*(0,6+0,4+0,6) 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,0

7 Element STWiOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczeństwa ruchu drogowego

7.1 STWiOR: D-07.02.01
kalk. indywid. oznakowanie terenu budowy na czas wykonywania robót wraz z wykonaniem (i 
zatwierdzeniem przez Starostę) projektu czasowej organizacji kpl. 1

7.2 STWiOR: D-07.06.02
kalk. indywid. ogrodzenie o łącznej długości 54m,  systemowe ( panel ogrodzeniowy wys. max.153cm 
/4mm ocynkowany i malowany proszkowo, słupek do paneli 60x40mm ocynkowany i malowany 
proszkowo, 2x brama szer. 5m, 1 x furtka systemowa), podwalina betonowa prefabrykowana wys. 25cm, 
fundament słupków betonowy monolityczny) kpl. 54
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7.3 STWiOR: D-07.06.02
kalk. indywid. 2x ogrodzenie o łącznej długości (21+20=41)m,  systemowe ( panel ogrodzeniowy  wys. 
max.120cm - sztachety drewniane  malowane i mocowane do 2 stalowych przęseł z kształtownika 
stalowego zimnogietego zabezpieczonych powłoką  antykorozyjną, słupek z betonowych blocznków 
prefabykowanych, 2x brama szer. 5m, 2 x furtka), podwalina betonowa prefabrykowana wys. 25cm, 
fundament słupków betonowy monolityczny) kpl. 41

7.4 KNR 231/703/1 STWiOR: D-07.02.01
demontaż  znaków drogowych z odwiezieniem w m. wskazane przez inwestora (5 słupków 6 znaków) szt 5

7.5 KNR 231/702/2 STWiOR: D-07.02.01
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm szt 5

7.6 KNR 231/703/2 STWiOR: D-07.02.01
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

A-7 1 1,000000

B-18 1 1,000000

B-20 1 1,000000

B-33 1 1,000000

B-43 1 1,000000

D-1 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

7.7 KNR 231/706/5 STWiOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
malowane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

P-7b 2*0,24*5,0 2,400000

P-13 0,2625*7 1,837500

P-12 0,5*2*3 3,000000

RAZEM: 7,237500 m2 7

7.8 KNKRB 6/701/3 STWiOR: D-07.06.02
balustrada  - szczegół rys. nr 12 m 18,5

7.9 STWiOR: D-07.06.02
kalk. indywid. regulacja bram wjazdowych m 25

8 Element STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic

8.1 KNNR 6/403/3 STWiOR: D-08.01.01
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe  15x30 cm, ława z B-15 gr.15cm, podsypka 
cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

235+(195+20+6) 456,000000

tab. zjazdów 50 50,000000

RAZEM: 506,000000 m 506,0

8.2 KNNR 6/502/2 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

chodnik minus 2,0*(190,5+14,5+15,5)-136

powierzchnia zjazdów z

kostki w ciągu chodnika 305,000000

minus powierzchnia -2,0*(3+3)

chodnika nad gazociągami -12,000000

RAZEM: 293,000000 m2 293

8.3 KNNR 6/502/2 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka z kruszywa 2/8 z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia  chodnika 2,0*(3+3)

nad gazociągami 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,0

8.4 KNNR 6/502/3 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki bruk. - tab. 136+201

zjazdów 337,000000

RAZEM: 337,000000 m2 337,0
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8.5 KNNR 6/404/5 STWiOR: D-08.03.01.12
Obrzeża betonowe, 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

(192-9*5)+(20-5) 162,000000

dodatkowe obrzeże na 162

zjazdach 162,000000

RAZEM: 324,000000 m 324

8.6 KNKRB 6/401/4 
(1)

STWiOR: D-08.01.01
Ławy  z mieszanki betonowej B-15 z oporem

Wyliczenie ilości robót:

pod obrzeża- ława 0,04*((192-9*5)+(20-5))

gr.10cm 6,480000

pod obrzeża- ława 0,07*162

gr.15cm-tab. zjazdów 11,340000

ściek korytkowy 0,1*0,6*6 0,360000

RAZEM: 18,180000 m3 18,2

8.7 KNNR 6/606/3 STWiOR: D-08.05.01
Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15 cm m 6

8.8 KNNR 1/507/1 STWiOR: D-09.01.01
Humusowanie pas zieleni, humus grubości 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

250 250,000000

RAZEM: 250,000000 m2 250


