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CZESC OPISOWA
Opis og6lny przedmiotu zaméwienia.
Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie a nastepnie kompleksowe wykonanie
przebudowy kompleksu | Liceum Ogdlnoksztalcacego w Sulecinie. Kompleks Liceum
Ogolnoksztalcacego skiada sie z budynku dydaktycznego oraz budynku hali sportowej potaczone
ze soba.
W zakresie planowanego przedsiewziecia jest dokonanie wizji w terenie, sporzgdzenie
inwentaryzacji, wykonanie projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, uzyskanie
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia robét budowlanych, wykonanie projektow
wykonawczych, wykonanie projektow urzadzen przeciwpozarowych zatwierdzonych bez uwag
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, przedmiaréw robot oraz innych dokumentow i opracowan
niezbednych do realizacji zamierzenia, a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie
z opracowang dokumentacjg projektowa.
Wykonawca, dzialajagc na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa
zobowigzany bedzie uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, pozwolenia, zgtoszenia itp.,
wynikajace z opracowanej dokumentaciji i prowadzonych prac.
Planowane prace projektowe i wykonawcze obejmujg m.in.:

a) Budynek dydaktyczny Liceum Ogdlnoksztalcacego:

— Wymiana wszystkich opierzen dachu stromego, w tym réwniez opierzenia pasow
nadrynnowych, podrynnowych i opierzenia kominow.

— Naprawa uszkodzonych wypraw elewacyjnych.

— Rozbiorka warstw zabudowy wszystkich pomieszczen poddasza uzytkowego oraz
wykonanie nowej zabudowy poddasza wraz z dostosowaniem do przepisow
warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie, w tym
przepisow przeciwpozarowych.

— Skucie tynkéw cementowo-wapiennych $Scian objetych dociepleniem w klatce
schodowej KL1 .

— Docieplenie klatki schodowej KL1 od strony péinocnej metodg ,od wewnatrz” z
mineralnych plyt izolacyjnych wykonanych z bardzo lekkiej odmiany betonu

komorkowego.




- Renowacja drzwi glownych wejsciowych wraz z ich okuciami w poziomie parteru

(wejécie W1) wraz z zapewnieniem otwierania wszystkich skrzydet w celu
zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z budynku.

Renowacja drzwi wejsciowych (wejscie W2) wraz z ich okuciami w poziomie parteru
wraz z zapewnieniem otwierania wszystkich skrzydet w celu zapewnienia
bezpiecznej ewakuacji z budynku,

Zabezpieczenie wszystkich elementow konstrukcyjnych drewnianych (na klatce
schodowej KL1 oraz kondygnacji poddasza) do klasy odporno$ci ogniowej REIG0;
Wyposazenie pomieszczen na terenie budynku dydaktycznego (parter: 1/6, 1/7, 1/8,
119, 1/10; | pietro: 2/8, 2/9, 2/10; poddasze 3/5, 3/7, 3/8 w lokalng instalacje
wykrywania dymu (dopuszcza sie wykonanie instalacji na bazie centrali
antywtamaniowej, uwaga: numeracja pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowg
zalgczonej ekspertyzy technicznej).

Zapewnienie przekazywania sygnaldw o pozarowym stanie pracy centrali za pomocg
sieci GSM do 0s6b wskazanych przez Dyrektora Szkoly.

Wykonanie przy wejsciu na klatke schodowg KL2 oraz na korytarzach (zgodnie z
zataczong czescig rysunkowa), na kondygnacji parteru i pietra stalych kurtyn
dymowych wykonanych jako systemowe z materiatow niepalnych.

Zabezpieczenie wszystkich przepustéw instalacyjnych o $rednicy powyzej 0,04 m,
w $cianach i stropie pomieszczenia kottowni, do wymaganej odpornosci ogniowej
EI60.

b) Budynek hali sportowej.

Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie opracowania.
Demontaz istniejacych grzejnikow w zakresie wskazanym na rysunku parteru.
Wykonczenie pomieszczen szatni i zespolu sanitarnego w poziomie parteru (toalety
damskiej oraz meskiej) wraz z wykoriczeniem pomieszczen i ich wyposazeniem
oraz wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej do tych pomieszczen wraz
z poszerzeniem otwordéw drzwiowych; wymiana grzejnikow dla tych pomieszczen
oraz montaz opraw i gniazd o$wietleniowych. (Uwaga. Pomieszczenia po
wykonaniu prac objetych PFU muszg by¢ gotowe do pefnego ich uzytkowania).
Obudowa wszystkich instalacji projektowanych pomieszczeri szatni, sanitariatow |

korytarza w poziomie parteru plytami GK na szkielecie z ksztattownikow.




— Wykonanie sufitow podwieszonych kasetonowych z plyt wetnianych podwieszanych

na systemowym ruszcie stalowym dla pomieszczen szatni, fazienki damskiej i
meskiej oraz korytarza w poziomie parteru.

Wykonanie otworu okiennego w poziomie pietra wraz z montazem i obrobkg z
przeznaczeniem na okno transmisyjne, okno musi posiada¢ portfenetre od strony
pomieszczenia sali sportowej W celu zabezpieczenia przed upadkiem, okno musi
posiada¢ wymagang klase odpomosci ogniowej z uwagi na lokalizacjg na drodze
ewakuacji.

Wykonanie nowego pokrycia czesci dachu istniejgcego budynku (zakres wskazany
w czesci rysunkowej) wraz ze $ciang pionowa attyki z warstw papy asfaltowe
podktadowej i wierzchniego krycia, stare pokrycie na tych czesciach nalezy
rozebrac.

Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej zlokalizowanej na dachu.
Wykonanie nowych opierzen attyk, kominéw oraz wszystkich opierzen dachu

stromego budynku hali sportowe;].

— Wykonanie nowej obudowy i czapek kominéw dachu budynku wskazanych w czgsci

rysunkowe;.

Wyposazenie pomieszczen na terenie budynku hali sportowej (parter: 0/3, 0/4, 0/5,
0/11, 0/28, 0/16, | pietro: 1/5a, 1/6, 1/13, 1/14, || pietro: 2/4, 2/7) w lokalng instalacje
wykrywania dymu (dopuszcza si¢ wykonanie instalacji na bazie centrali
antywlamaniowej; uwaga: numeracja pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowg
zataczonej ekspertyzy techniczney).

Zapewnienie przekazywania sygnalow o pozarowym stanie pracy centrali za pomocg

sieci GSM do osob wskazanych przez Dyrektora Szkoly.

Dla catego zamierzenia inwestycyjnego, zamowienie obejmuije:

Pozyskanie warunkow technicznych w zakresie infrastruktury technicznej (jesli bgdzie
wymagane).

Pozyskanie warunkow konserwatorskich i archeologicznych.

W razie konieczno$ci wykonanie opinii lub stosowanych dokumentacji geologiczno —
inzynierskich, pozwalajacych na jednoznaczne okreélenie zasad posadowienia
planowanych budowli, nawierzchni itp. (jesli bedzie wymagane).

Opracowanie mapy do celow projektowych (je$li bedzie wymagane).

Wykonanie niezbednych uzupelniajacych pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych.




f)
g)

h)

Wykonanie niezbednych obliczen technicznych.

Wystapienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy (jesli bedzie wymagana).

Sporzadzenie szczegblowego harmonogramu robét, poddawanego biezggcej koordynagii
i aktualizacii.

Wykonanie inwentaryzacji faktycznego stanu budynkéw oraz faktycznego przebiegu
instalacji grzewczej, wentylacyjnej i elektrycznej w stopniu umozliwiajagcym wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla calosci przedsiewziecia, a takze opracuje
wszelkie konieczne ekspertyzy i dokona niezbednych uzgodnien(jesli beda wymagane).
Sporzadzenie ,Projektow budowlanych”, w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe, oraz projektow technicznych z zachowaniem wymogow ustawy
z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz wymogdw Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Sporzadzenie ,Projektow wykonawczych” z zachowaniem wymogow ustawy z 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane oraz wymogow Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2022 r. poz. 1679) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454) oraz sporzadzenie niezbednych projektow warsregen

ztatowych i technologicznych, wraz ze szczegolowymi opisami, z zachowaniem
WYmogow jw.

Sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich i ofertowych dla
wszystkich wydanych projektow wykonawczych, warsztatowych i technologicznych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) z
uwzglednieniem wymogow Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie

szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych




wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 1. poz. 2454),

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot wedtug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),
Wykonanie projektéw zagospodarowania placu budowy, technologii wykonywania
wytycznych realizacji inwestycji, projektow organizacii ruchu na czas budowy, projektow
zabezpieczenia dojs¢ i dojazdéw do budynkow i lokali na czas budowy i innych
opracowan poprzedzajacych rozpoczecie robot budowlanych, wraz z niezbednymi
uzgodnieniami.

Wykonanie odbioru placu budowy.

Wykonanie przez stuzby geodezyjne, ustabilizowanej w terenie siatki geodezyjnej, osi i
linii kompozycyjnych i koordynacyjnych, wraz z ich protokolarnym odbiorem.
Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow i specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot.

Przeprowadzenie wymaganych préb i badan jednostkowych.

Zgloszenie i uzyskanie odbioréw roboét zanikowych, czgéciowych i korcowych.
Przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania obiektow.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiajacymi
osiggniecie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacii.
Zgtoszenie zadan do oddania do uzytkowania, w zakresie wynikajacym z przepisow
odrebnych.

Zapewnienie nadzoru geodezyjnego.

Zapewnienie nadzoru autorskiego.

Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego wg kompetencii.

Wymagane rozwigzania projektowe majgq by¢ rozwinigciem niniejszego opracowania.

Ewentualne zmiany moga nastapic jedynie w przypadku ujawnienia si¢ na etapie dalszych faz

projektowych nowych uwarunkowan prawnych lub technicznych, ktorych na etapie

sporzadzanego programu funkcjonalno-uzytkowego nie mozna bylo przewidzie¢, Iub w

przypadku wprowadzenia po zakoriczeniu opracowania koncepcji nowych wymogow Inwestora.

W tym przypadku kazda zmiana w tym zmiany materiatowe, zmiany wygladu elementow




urzadzen i wyposazenia obszarow inwestycyjnych wymagajg pisemnego uzgodnienia z
Inwestorem oraz autorem niniejszego opracowania.

Wykonawca na poszczegolnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt
techniczny, projekt wykonawczy) powinien uzyska¢ akceptacie zamawiajgcego odno$nie
zastosowanych w projekcie rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych
materiatow, itp.).

Wymagane opracowania projektowe winny pozwoli¢ na dokonanie wyceny, jak i realizacje
wszystkich okreslonych i oméwionych w programie funkcjonalno-uzytkowym zakresow robot,
niezbednych dla osiagniecia oczekiwanego efektu spolecznego, przestrzennego, estetycznego,
technicznego, ekonomicznego, a takze na oddanie obiektéw do uzytkowania. Opracowania
projektowe i realizacyjne winny ponadto spehia¢ wszystkie warunki formalno-prawne i
techniczno-ekonomiczne, umoZliwiajace pozyskanie dla przedmiotowego zamierzenia

inwestycyjnego dofinansowania z programu Polski Lad.

11.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Obecnie na dzialce nr ewid. 295/7 obreb 0048 Sulecin zlokalizowany jest kompleks szkolny —
Liceum Ogolnoksztalcace w Sulecinie. W skiad kompleksu wchodzi 3-kondygnacyjny budynek
dydaktyczny, czesciowo podpiwniczony oraz 3-kondygnacyjny budynek hali sportowej.

Na terenie dziatki znajdujg sie utwardzenia terenu oraz infrastruktura techniczna w postaci
instalagji elektroenergetycznej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz przylacze gazowe. Ponizsze

zdjecia obrazuja obecny stan zagospodarowania terenu inwestycji.
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Fot. nr 1. Widok na budynek dydaktyczny.
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Fot. nr 2. Widok na hale sportows.

11.21  Ogélna charakterystyka terenu przyszlej inwestycji — stan istniejacy BUDYNKU
DYDAKTYCZNEGO.
Budynek dydaktyczny pochodzi sprzed 1945 r. i wykonany zostat w technologii tradycyjnej.
Elewacja wykonana zostala z cegly licowki, miejscowo tynkowanej. Budynek przekryty
dachem wielospadowym, w centralnej czesci jest on zwiericzony wiezyczka. Dach kryty
dachowka karpiowka. Na $cianach szczytowych oraz nad wejéciem i w Srodkowej czgsci
attyki, dach z wiezyczka,
Stan techniczny dachu dobry, stan techniczny opierzen okresla sig jako zly.
Wnetrza budynku w dobrym stanie technicznym, za wyjatkiem pomieszczen poddasza.

Widoczne zawilgocenia sufitow wskutek nieszczelnosci dachu.

Fot. nr 3. Widok elewacji fronfowej budynku dydaktycznego.




Fot. nr 4,5 i 6. Widok elewagji bocznych budynku dydaktycznego — wejscie do budynku od strony podwdrza.




Fot. nr 7-13. Klatka schodowa KL1 w budynku dydaldtycznym.




Fot. nr 14-19. Ciag komunikacyjny w poziomie poddasza budynku dydaktycznego.




Fot. nr 20-23. Kotfownia zlokalizowana w poziomie piwnic budynku dydaktycznego.
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Fot. nr 24-27. Drzwi wejsciowe do budynku dydaktycznego od strony elewacji frontowej.




1.1.2.2

Ogolna charakterystyka terenu przysziej inwestycji — stan istniejacy BUDYNKU HALI
SPORTOWEJ.

Hala sportowa usytuowana jest osig podiuzng w kierunku wschéd-zachdd. Od strony
wschodniej potaczona jest z budynkiem dydaktycznym, stanowiac razem kompleks Liceum
Ogdlnoksztalcacego. Budynek hali stanowig 3-kondygnacyje. Czes¢ glowna z parterem i |
pietrem stanowi przedmiot niniejszego opracowania. W parterze znajduje sie pomieszczenie
hali sportowej wraz z pomieszczeniami niezagospodarowanymi obecnie, przeznaczonymi pod
szatnie oraz sanitariaty. | pietro to pomieszczenia lekcyjne wraz z czgscig korytarza z
widokiem na sale sportowa.

Sciany fundamentowe Zelbetowe, stupy zelbetowe, schody Zelbetowe, stropy wykonane jako
prefabrykowane, $ciany zewnetrzne warstwowe z cegly kratowki 25 cm + styropian + 12
gazobeton oraz murowane w technologii $ciany warstwowej, licowane cegta klinkierowa,
docieplone welna mineralna. Sciany wewnetrzne murowane z cegly kratowki i cegly dziurawki,
czes$¢ scian z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym. Nadproza prefabrykowane
typu L. Wiezba dachowa w czesci z wigzarow stalowych kratowych, w czesci nadbudowy
stalowo-drewniana; przykrycie dachu plyty korytkowe, pokrycie dachu 3xpapa a w czgsci
nadbudowy dach skosny z pokryciem z dachéwki ceramicznej. Sufity podwieszane w czgsci
z plyt gipsowo-kartonowych, na stelazu metalowym, w czesci sufit modutowy metalowy.
Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane do wysokosci ok. 1,6 m farbg
olejng przy Scianach. Pomieszczenia do wykoriczenia pod sanitariaty z przygotowanymi

podejsciami.
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Fot. nr 28. Widok elewacji frontowej budynku hali sportowej.




Fot. 29-31. Obecne zagospodarowanie i stan pomieszczenia i przeznaczonego pod sanitariat damski.
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Fot.32-35. Obecne zagospodarowanie pomieszczenia przeznaczonego pod sanitariat meski.
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Fot. 36 i 36a. Korytarz w poziomie | pietra budynku hali - proponowana lokalizacja okna transmisyjnego

oraz widok od strony sali sportowej.

Fot. 37-38. Istnigjgce kominy.




Fot. 39- 41. Stan techniczny dachu budynku hali sporfowej.




Fot. 42- 46.. Stan techniczny dachu budynku hali sportowej c.d..




Fot. 47- 50. Stan techniczny dachu budynku hali sporfowej c.d.

1.1.3  Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Calos¢ kompleksu Liceum Ogélnoksztalcacego, w tym budynek dydaktyczny oraz budynek hali
sportowej nie zmienig swojego przeznaczenia ani swoich giownych funkcji.
1.1.4 Szczegblowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Szacunkowe dane dotyczace poszczegdlnych budynkow kompleksu Liceum Ogélnoksztatcgcego:

Budynek dydaktyczny:

— Powierzchnia zabudowy: 708 m?;
— Powierzchnia uzytkowa; 1332 m2
— Kubatura: 7785 m3,
— Wysokos¢: 14,7 m.

Budynek hali sportowe:

— Powierzchnia zabudowy: 1.736,40 m?
— Powierzchnia uzytkowa; 2.233,50 m?
— Kubatura: 18.255,00 m3.

— Wysoko$é: 18,17 m.




1.2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia -
BUDYNEK DYDAKTYCZNY.

1.21

Okreslenie wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia dotyczace:

1.2.1.1 Przygotowanie terenu

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze m.in.:

1.21.2

dach - nalezy rozebra¢ istniejace obrobki blacharskie i opierzenia, pasy podrynnowe i
nadrynnowe, obrobki komindw, catos¢ do wymiany na nowe;

elewacja - nalezy oczysci¢ wyprawy tynkarskie na elewacji oraz przygotowac podioze do naprawy
uszkodzonych wypraw tynkarskich (w tym wejscia do budynku od strony elewacji frontowej);
sciany zewnetrzne klatki schodowej KL1 — sku¢ wszystkie tynki na elewacjach i oczyscic, w celu
przygotowania podioza do wykonania termomodernizacji tych $cian ,od wewnatrz’, pozostate
sciany klatki schodowej oczysci¢; usunaé podokienniki wewnetrzne przy stolarce okiennej klatki
schodowej KL1; zdemontowa¢ pochwyt przy Scianie;

sufit na poddaszu — nalezy zdemontowa¢ oprawy o$wietleniowe oraz pozostale elementy
elektryczne na czas prowadzonych prac;

usunac wszystkie warstwy zabudowy sufitowej w pomieszczeniach kondygnacji poddasza (w tym
nad klatkg schodowa KL1) tj. sufity oraz skosy z plyt GK wraz z stelazem rozebrag, istniejacg
izolacje termiczng wraz z folig paroizolacyjng usung¢, odkryte elementy drewniane oczyscic i
zabezpieczy¢ owadobdjczo i zabezpieczy¢ przeciwpozarowo;

oczyscic odkryte drewniane elementy konstrukcyjne klatki schodowej oraz we wszystkich
pomieszczeniach poddasza;

zdemontowac istniejace drzwi zewnetrzne przy wejsciach W1 | W2 w celu modernizacji drzwi i
oku¢, na czas ich renowacji zabezpieczy¢ wejscia przed wejsciem osob trzecich; oczyscic i
przygotowac oscieznice do ponownego montazu;

piwnica: nalezy przygotowaé poprzez oczyszczenie powierzchnie przy przepustach
instalacyjnych przechodzacych przez $ciany i strop do ich zabezpieczenia do wymaganej klasy
odporno$ci ogniowej.

Architektura i konstrukcja m.in.:.

dach — nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonac nowe obrdbki blacharskie i opierzenia dachu,
w tym pasow nadrynnowich i podrynnowych, obrobki kominéw z blachy tytan-cynk gr. min. 0,7
mm;

elewacja - nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie dokona¢ naprawy uszkodzonych wypraw

tynkarskich na elewacji budynku (w tym sciany i sufity wejs¢ do budynku od strony elewacii




frontowej); rodzaj i kolor tynku dobra¢ w sposob jak najbardziej zblizony do istniejacego, w

uzgodnieniu z Lubuskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow);

T e e " iy

Fot. 51. Oznaczenia wypraw tynkarskich przeznaczonych do naprawy.

o Sciany zewnetrzne klatki schodowej KL1 — nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonac ocieplenie
scian zewnetrznych klatki schodowej metodg ,,0od wewnatrz" o nastepujgcej uktadzie warstw:
— istniejaca konstrukcja Sciany bez tynku cementowo-wapiennego;
— lekka zaprawa dedykowana plytom izolacyjnym;
— mineralna plyta izolacyjna z betonu komorkowego o gestosci do 150 kg/m3, A=0,040
WimK, gr. 18 cm;
— warstwa zbrojona z zaprawy dedykowanej plycie izolacyjnej i siatki z widkien szklanych 165
g/m2;
—  gladz polimerowo-gipsowa;
— farba emulsyjna/lamperia do wysokosci ok. 1,6 m.
Pozostale $ciany klatki schodowej KL1 nalezy wyrowna¢ gtadzig polimerowo-gipsowq i
pomalowac farbg emulsyjng;

e podokienniki wewnetrzne — po wykonaniu ocieplenia $cian klatki schodowej KL1 nalezy osadzi¢
nowe parapety wewnetrzne wykonane z terazzino w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.,

e zabudowa poddasza — po rozhiorce sufitow i skosow pomieszczen w poziomie poddasza odkryte
elementy wiezby nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo do wymaganej odporno$ci ogniowej,
nastepnie wykona¢ nowg zabudowe sufitow i skoséw poddasza wg wybranego, jednego
systemu. Nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ zabudowe poddasza systemowg na

konstrukcji metalowej z profili CD z odpornoscig ogniowa EI60 o nastepujacej konstrukcji:




— istniejace krokwie/dwie warstwy mat z wetny mineralnej A=0,037 gr. 25 cm (w tym jedna
warstwa na krokwiach na ruszcie stalowym) o nastepujgcych parametrach:
= deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta A=0,037 W/mK,
v klasa reakcji na ogien: A1,
= dlugotrwata nasigkliwos¢ wodag: WL(P)<3 KG/MZ;
= wspolczynnik oporu dyfuzyjnego: MU1pu=1.
— paroizolacja;
— 2x 15 mm plyta ogniochronna typu DF na konstrukeji metalowej z profili CD z gwarancjg
klasy odporno$ci ogniowej REIB0 catosci przegrody,
—  gladz polimerowo-gipsowa;
— farba emulsyjna.
zabezpieczenie wszystkich odkrytych elementéw konstrukcyjnych drewnianych (na klatce

schodowej KL1 oraz kondygnacji poddasza) do klasy odpornoéci ogniowej REIB0 poprzez uzycie

systemowego rozwigzania - bezbarwnej farby ochronnej w celu utworzenia specjalnej powtoki
ogniochronnej stuzacej do ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianej (farba peczniejgca
+ impregnat wykonczeniowy). Ze wzgledu na zastosowanie farby bezbarwnej, naturalna
powierzchnia materiatow drewnianych pozostanie widoczna, a estetyka drewna naturalnego
zostanie w peini zachowana.

Powierzchnie drewna nalezy kazdorazowo skontrolowaé pod katem wiasciwego przylegania
produktu: nie moze by¢ ona brudna, pokryta pylem, tluszczem, woskiem, pleénig, olejem, klejami
ani jakimikolwiek innymi materiatami mogacymi wplynaé negatywnie na przyleganie farby
ochronnej. W przypadku, gdy niektére sktadniki materiatow drewnianych nie sg znane zalecane
jest wykonanie proby poprzez pokrycie wyrobem niewielkiego obszar;

drzwi zewnetrzne gldwne i dodatkowe — nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonac renowacje
drzwi gtéwnych wejsciowych wraz z ich okuciami (zawiasy, klamki, zamek) i oScieznicami
(wejécie W1) oraz drzwi wejsciowych W2 w poziomie parteru wraz z zapewnieniem otwierania
wszystkich skrzydet w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z budynku. Ponadto zakres
projektowanych prac ma na celu przywrécenie pierwotnego charakteru i wystroju wnetrz. Nalezy
w ramach prac renowacyjnych doprowadzi¢ do ich zamykania kluczem lub zamkiem. Projekt
modernizacji, kolorystyke drzwi nalezy uzgodni¢ z Lubuskim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkéw. Na czas prowadzonych prac w tym zakresie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ drzwi

oraz otwory drzwiowe. Sciany nalezy uzupelni¢ i otynkowag;
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Fot. 52. Drzwi gféwne do renowacji wraz z okuciami, przeszkleniami i oScieznicami.

e WyposaZenie pomieszczen na terenie budynku dydaktycznego (parter: 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10; |
pietro: 2/8, 2/9, 2/10; poddasze 3/5, 3/7, 3/8 w lokalng instalacje wykrywania dymu (dopuszcza
sie wykonanie instalacji na bazie centrali antywiamaniowej, uwaga: numeracja pomieszczen
zgodnie z czescig rysunkowg zalaczonej ekspertyzy technicznej). W przypadku ingerencji w
istniejace wykoriczenie $cian i sufitow, miejsca montazu nalezy odtworzyc;

e zapewnienie przekazywania sygnalow o pozarowym stanie pracy centrali za pomocg sieci GSM
do o0sdb wskazanych przez Dyrektora Szkoly;

o stale kurtyny dymowe — nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ przy wejsciu na klatke
schodowg KL2 oraz na korytarzach (zgodnie z zataczong cze$cig rysunkowa), na kondygnacii
parteru i pietra statych kurtyn dymowych wykonanych jako systemowe z materiatow niepalnych.
Dolna krawedz statych kurtyn nalezy zaprojektowac i wykona¢ w taki sposéb, aby znajdowata sie

na wysokosci 2,7 m od poziomu posadzki.

Fot. 53. Wyglad stafych kurtyn dymowych do zaprojektowania i wykonania.




1.21.3

Sciany stalych kurtyn dymowych wykoriczyé gladzig polimerowo-gipsowa i pomalowac farba
lateksowymi.
Zabezpieczenie wszystkich przepustow instalacyjnych o srednicy powyzej 0,04 m, w Scianach i
stropie pomieszczenia kottowni, do wymaganej odpornosci ogniowej EI60.
Kazde wykonane przejscie ppoz. musi zostaé odpowiednio oznaczone lz uwzglednieniem
zastosowanego produktu, klasy odpornosci, numeru przejscia, waznosci aprobat technicznych i
certyfikatow zgodnosci oraz wykonawcy jaki wykonat dane przejscie. Etykieta powinna znalez¢
sie po obu stronach zabezpieczanej przegrody.

Instalacje m.in.:.
Wyposazenie pomieszczen na terenie budynku dydaktycznego (parter: 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10; |
pietro: 2/8, 2/9, 2/10; poddasze 3/5, 3/7, 3/8 w lokalng instalacje wykrywania dymu (dopuszcza
sie wykonanie instalacji na bazie centrali antywtamaniowej, uwaga: numeracja pomieszczen
zgodnie z czescig rysunkowa zataczonej ekspertyzy technicznej). w przypadku ingerencji w
istniejace wykoniczenie scian i sufitow, miejsca montazu nalezy odtworzy¢;
Zapewnienie przekazywania sygnatdw o pozarowym stanie pracy centrali za pomoca sieci GSM

do osdéb wskazanych przez Dyrektora Szkoty.

1.2.1.4 Roboty wykonczeniowe m.in.:.

Sciany wewnatrz budynku klatki schodowej KL1 oraz statych kurtyn dymowych nalezy

zagruntowa¢ i wykonczy¢ gladzig polimerowo-gipsowg oraz malowa¢ dwukrotnie farbami

lateksowymi. Na klatce schodowej KL1 na wysokosci do ok. 1,60 m zastosowac farbe olejna.

1.3 Opis wymagan zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia -
BUDYNEK HALI SPORTOWE.J.

1.3.1

Okreslenie wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczace:

1.3.1.1 Przygotowanie terenu

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze m.in.:

dach - nalezy rozebraé istniejace obrobki blacharskie i opierzenia, obrobki komindw, do wymiany
na nowe — zakres zgodnie z czescig rysunkowg; w czesci dachu nad sala sportowa czgsc
pokrycia z papy nalezy rozebra¢ oraz warstwy papy na $cianach attyk;

demontaz z przeznaczeniem do ponownego montazu instalacji odgromowej w migjscach
wymiany pokrycia dachu;

stolarka okienna i drzwiowa, — w pomieszczeniach z przeznaczeniem na fazienke damska i

meska do rozbiorki i utylizacji;




Sciany murowane — nalezy poszerzy¢ otwor drzwiowy do pomieszczen fazienek w poziomie
parteru poprzez rozbiorke fragmentu $ciany, na pietrze nalezy dokona¢ rozbiorki czesci Sciany
nosnej z przeznaczeniem na okno transmisjne wraz z osadzeniem nowych nadprozy;

podtogi: oczysci¢ posadzki betonowe pod jej uzupetnienie w pomieszczeniach przeznaczonych
pod sanitariaty i szatnie;

instalacje: rozbiorka istniejgcych grzejnikow w pomieszczeniach przeznaczonych pod sanitariaty.

1.3.1.2 Architektura i konstrukcja m.in...

dach - nalezy wykona¢ nowe pokrycie na czesci dachu w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej opracowania jako pokrycie dachu z papy o nastepujgcym ukfadzie warstw:

— 1x papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm na osnowie

poliestrowej 250 g/m3 modyfikowana elastomerem SBS;

— 2x papa zgrzewalna podktadowa;

— istniejaca konstrukcja dachu.
Ponadto nalezy uszczelni¢ miejsca przy konstrukcji nosnej kolektoréw stonecznych, a samg
konstrukcje oczysci¢, zaimpregnowac i dwukrotnie pomalowac;
obrobki blacharskie - wykonanie nowych opierzen attyk, kominéw oraz wszystkich opierzen
dachu stromego budynku hali sportowej; wszystkie obrébki blacharskie wykonac¢ z blachy tytan-
cynk gr. min. 0,6 mm;
kominy - nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykonac nowe obudowy i uzupetic¢ czapki kominow
dachu budynku wskazanych w czesci rysunkowej; obudowe kominéw nalezy odtworzy¢ tj.
wykona¢ jako obudowane plytkami klinkierowymi, wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,

opierzenia czapek kominéw wykona¢ z blachy tytan-cynk gr. min. 0,6 mm; nalezy pamietac o

oczyszczeniu i miejscowej naprawie trzonu oraz czapki komina oraz o gruntowaniu.

Fot. 54. Istniejgce kominy do naprawy.




e Scianki dzialowe na parterze - nalezy zaprojektowaC i wykona¢ Scianki wydzielajgce
poszczegoine pomieszczenia w toalecie damskiej i meskiej z bloczkéw z betonu komérkowego
gr. 12 cm;

o stolarka okienna w poziomie parteru— nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie zamontowac nowg
stolarke okienng dla projektowanych pomieszczen fazienki damskiej i meskiej o nastgpujacych
parametrach;

= okna tréjszybowe w kolorze biatym, Unax < 0,8 W/(m2K);

= okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne,

= okna PCV, nalezy zachowac istniejacy podziat i sposob otwierania.
Okna montowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych czgs¢
B roboty wykonczeniowe Zeszyt 6 Montaz okien i drzwi balkonowych Instrukcja ITB. Wegarki
wewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem, gltadzig i pomalowac¢ dwukrotnie farbg lateksowa. Wegarki
zewnetrzne nalezy odtworzy¢.
UWAGA. Wykonanie stolarki poprzedzié obmiarem powykonawczym w zakresie scian budynkow.

e wykucie otworu w $cianie nosnej konstrukcyjnej pod okno transmisyjne — przed wykuciem nalezy
zaprojektowaé i osadzi¢ nadproza wynikajace z obliczen konstrukcyjnych,

o stolarka okienna w poziomie | pietra — w miejscu przygotowanego otworu nalezy osadzi¢ okno
transmisyjne jako balkonowe dwuskrzydiowe o wymiarach w $wietle 210x210 cm w kolorze
biatym, okno wyposazy¢ w klamke z zamkiem. Okno winno spetnia¢ wymagania jak dla obudowy
poziomej drogi ewakuacyjnej wynikajacej z przepisow tj. EI60. Okno od strony sali sportowej
nalezy wyposazy¢ w stalowg portfenetre (balustrade) zapewniajaca bezpieczenstwo przed
upadkiem. UWAGA. Wykonanie stolarki poprzedzi¢ obmiarem powykonawczym w zakresie $cian

budynkow.

Fot. 55. Przyitadowy wyglad okna transmisyjnego z balustrada.




o stolarka drzwiowa wewnetrzna — nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ nowe drzwi do

pomieszczen sanitariatow w poziomie parteru. Drzwi do pomieszczen sanitarnych projektuje sie
jako aluminiowe, wyposazone w dolnej czesci w tuleje wentylacyjne lub kratki wentylacyjne o
powierzchni sumarycznej minimum 0,022 m2 oraz samozamykacze. Wyklucza sie zastosowanie
jakichkolwiek przeszklen. Wymiary zgodnie z czescig rysunkowa. Kazde pomieszczenie musi by¢
oznakowane np. WC DAMSKIE, WC MESKIE, SZATNIA. Oznakowanie nalezy wykonac trwatg
technikg tj. z laminatu grawerskiego w kolorze srebrnym gtadkim technikg grawerowania
laserowego. Nalezy przewidzie¢ montaz nowych nadprozy pod nowoprojektowany wymiar
stolarki drzwiowej. UWAGA. Wykonanie stolarki poprzedzi¢ obmiarem powykonawczym w

zakresie scian budynkow.

e posadzki pomieszczen sanitarnych, szatni i korytarza w poziomie parteru — nalezy oczyscic,

wyréwnac i zagruntowaé w celu przygotowania podioza do warstw wykonczeniowych; w razie
nierownoséci posadzki wyréwna¢ wylewka samopoziomujgca; w pomieszczeniu toalety meskiej
nalezy wykona¢ wpust podiogowy wraz z odpowiednim nadaniem spadkow.

lekkie $ciany wewnetrzne - Lekkie $ciany wewnetrzne (zabudowa piondw kanalizacyjnych,
obudowa stelazy WC, obudowa wszelkich instalacji w pomieszczeniu szatni) — gipsowo-
kartonowe na szkielecie z ksztattownikéw z wykonczeniem z plyt gipsowo-kartonowych GKF

(plyta wodno-ochronna).

1.3.1.3 Instalacje m.in...

nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje projektowanych pomieszczen szatni, tazienki damskiej
i meskiej oraz komunikacji w poziomie parteru;

nalezy wymieni¢ grzejniki na nowe o odpowiedniej mocy grzewczej, nalezy zaprojektowac a
nastepnie wykona¢ nowg lokalizacje grzejnika w pom. tazienki damskiej;

nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ wyposazenie pomieszczen na terenie budynku hali
sportowej (parter: 0/3, 0/4, 0/5, 0/11, 0/28, 0/16, | pietro: 1/5a, 1/6, 1/13, 1/14, 1| pietro: 2/4, 2/7)
w lokalng instalacje wykrywania dymu (dopuszcza sie wykonanie instalacji na bazie centrali
antywtamaniowej; uwaga: numeracja pomieszczen zgodnie z czgscig rysunkowg zatgczone)
ekspertyzy technicznej); w przypadku ingerencji w istniejace wykoriczenie scian i sufitow, miejsca
montazu nalezy odtworzy¢;

zapewnienie przekazywania sygnalow o pozarowym stanie pracy centrali za pomocg sieci GSM

do osob wskazanych przez Dyrektora Szkoly.




e zapewnienie prawidlowego o$wietlenia wszystkich pomieszczen objetych przedmiotowym
opracowaniem wraz z montazem nowych opraw o$wietleniowych, w tym o$wietlenie awaryjne o
parametrach dostosowanych do kategorii obiektu budowlanego. Montaz nowych gniazd
oSwietleniowych w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

1.3.1.4 Roboty wykornczeniowe m.in...

o sufity — dla pomieszczen sanitarnych , szatni i korytarza nalezy zaprojektowac i wykonac sufit
podwieszany kasetonowy (stelaz stalowy lakierowany w kolorze biatym wypetniony piytami z
welny mineralnej grubosci 13 mm i wymiarach 60 x 60 ¢cm w kolorze biatym o drobnej
fakturze);

e $ciany wewnatrz budynku w poziomie parteru (pomieszczenie szatni, korytarz) nalezy
zagruntowac i wykonczy¢ gladzig polimerowo-gipsowq oraz malowa¢ dwukrotnie farbami
lateksowymi. Na korytarzu na wysokosci do ok. 1,60 m zastosowac farbg olejna.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ impregnacije Scian emulsjg
wodoodporng oraz wykona¢ okladziny z glazury do wysokosci min. 2 m (powyzej
wykoriczone gladzig polimerowo-gipsowg i malowane dwukrotnie farbg emulsyjng);

e podiogi — w celu zlikwidowania nierownosci w razie koniecznoéci nalezy wykona¢ wylewki z
mas samopoziomujacych Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé dwa rodzaje wykonczenia
posadzek: |

— plytka gresowa uktadana na zaprawie klejowej w pomieszczeniach sanitarnych,
—  wykladzina elastyczna wraz z cokolikami na wys. min. 15 cm w pomieszczeniu szatni
i korytarza;

e  Scianki HPL w pomieszczeniach sanitarnych —nalezy zaprojektowac i wykona¢ $cianki kabin

ustepowych z plyt HPL grubosci min. 11 mm w kolorze szarym, z wykorzystaniem oku¢ z

aluminium i poliamidu, odpornych na wode, $rodki chemiczne i zanieczyszczenia.

Roboty wykonczeniowe zwigzane z kazdym z wystepujacych w przedmiotowym zamierzeniu
inwestycyjnym typow robdt budowlanych winny wynika¢ w sposob jednoznaczny:

e 7z uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych w szczegolnosci
prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia na
budowe, decyzji konserwatora zabytkow (jezeli dotyczy),

e ze sporzadzonych i uzgodnionych projektow wykonawczych, aranzacyjnych,
warsztatowych i technologicznych,

e 7z wytycznych i przesadzen materialowo-technologicznych okreslonych na etapie ww.

projektow, wynikajacych z przedstawionych w ramach ww. projektow tzw. albumu




materiatdw  wzorcowych okreslajacych wymogi Zamawiajacego w  zakresie
oczekiwanych efektow: estetycznych, uzytkowych i standardow technicznych,

e ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

e 7 opisow detali szczegdtow, samodzielnych obiektow budowlanych, elementow mate]
architektury oraz wyposazenia sezonowego,

« ustalen wynikajacych z biezacych nadzoréw inwestorskich i nadzoréw autorskich.

1.3.1.5 Wyposazenie m.in...
e pomieszczenie WC DAMSKI:

= umywalka kompozytowa biata (2-umywalkowa) z bateriami ,

I

Fot. 56. Przyktadowy wyglad umywalki kompozytows).
» |ustro nascienne wklejane na peing szerokos¢ umywalki, wys. min. 1,20 m.

(liczac od gornej krawedzi umywalki);

= zestaw: muszla ustepowa ceramiczna lejowa wiszaca owalna, na stelazu
podtynkowym ze spluczkg + deska sedesowa antybakteryjna owalna wolno
opadajaca na zawiasach stalowych nierdzewnych — 3 szt.;

= wyposazenie dodatkowe: dozownik na mydto (2 szt.); pojemnik na reczniki

papierowe do rak (2 szt.); podajnik/uchwyt na papier toaletowy (3 szt.); szczotka
toaletowa (3 szt.); kosz na odpady uchylny o wym. 42x32x20 cm (1 szt.), kosz 5
| (3 szt.), podwojny wieszak na ubrania (3 szt.) — osprzet ze stali nierdzewnej,
matowe.

e Pomieszczenie WC MESKI:
» umywalka kompozytowa biata (2-umywalkowa) z bateriami ,

Fot. 57. Przykfadowy wyglad umywalki kompozytowej.




1.3.2

1.3.2.1

» |ustro nascienne wklejane na pefng szerokos¢ umywalki, wys. min. 1,20 m (liczac
od gormnej krawedzi umywalki);

= Zestaw: muszla ustepowa ceramiczna lejowa wiszaca owalna, na stelazu
podtynkowym ze spluczkg + deska sedesowa antybakteryjna owalna wolno
opadajaca na zawiasach stalowych nierdzewnych — 1 szt.;

= Armatura czerpalna ze zlgczka do weza — 1 szt;

= Zestaw: ceramiczny pisuar, doplyw z gory, odplyw pionowy/poziomy, w komplecie z
sitkiem i natynkowa spluczka cisnieniowa. ZastosowaC syfon zalecany przez
Producenta - 3 szt. ;

e Wyposazenie dodatkowe: dozownik na mydio (2 szt.); pojemnik na reczniki papierowe

do rak (2 szt.); podajnik/uchwyt na papier toaletowy (3 szt.); szczotka toaletowa (3 szt.);
kosz na odpady uchylny o wym. 42x32x20 cm (1 szt.), kosz 51 (3 szt.), podwdjny wieszak

na ubrania (3 szt.) — osprzet ze stali nierdzewnej, matowe;j.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych - zakres prac projektowych i robét budowlanych - rozszerzenie
wybranych elementow.

Ocieplenie cian klatki schodowej KL1 metoda ,,od wewnatrz” w budynku dydaktycznym.

Do ocieplenia Scian zewnetrznych klatki schodowej KL1 nalezy wykorzysta¢ niepalny materiat o
wysokiej paro przepuszczalno$ci oraz bardzo szybko wysychajacy co sprawia, ze mozna
stosowac go jako termoizolacje od strony wewnetrznej przegrody bez paro izolacji. Parametry
zastosowanych mineralnych plyt izolacyjnych wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu
komérkowego:

— gestos¢ wynosi ok. 100 kg/m3;

— klasa reakcji na ogien A1;

—  A=0,040 W/(mK);

— wytrzymato$¢ na sciskanie = 350 kPa;

— grubos¢: 18 cm.

Po skuciu tynkéw na Scianach zewnetrznych klatki schodowej KL1, przed montazem plyt
sciane nalezy oczyscic z kurzu czy pozostatosci srodkdéw antyadhezyjnych. Podioze powinno by¢
rowne, aby po przyklejeniu plyt nie powstaly pustki powietrzne. Plyt nie nalezy uktada¢ ,na placki”
—izolacja musi przylegac¢ do przegrody catg powierzchnig. Plyty nalezy przykleja¢ do podioza za
pomocg zaprawy lekkiej.

Uwaga. Nalezy bezwzglednie przed montazem plyt izolacyjnych skuc tynki wewnetrzne
Scian zewnetrznych w taki sposdb, aby po montazu systemowego ocieplenia i wykonczeniu
Sciany otrzyma¢ szerokos¢ biegu 1,20 m.
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Fot. nr 58. Ocieplenie od wewnatrz plytami mineralnymi.

1.3.2.2 Wymiana pokrycia czesci dachu w budynku hali sportowe;j.
Projektuje sie wykonanie nowego pokrycia czesci dachu istniejacego budynku hali

sportowej w celu zapewnienia szczelnosci pokrycia. Po usunigciu istniejacych warstw, podtoze
nalezy oczysci¢ w wszelkich zanieczyszczen. Nastepnie nalezy roziozy¢ dwie warstwy papy
podktadowej. Projektuje sig wykonanie nowego pokrycia z papy asfaltowej zgrzewalnej
wierzchniego krycia o wiasciwosciach hamujacych rozprzestrzenianie sie ognia. Wybrano
materiat izolacyjny otrzymywany przez odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS
impregnowanej asfaltem osnowy z widkniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m?, pokrytej
specjalnym komponentem grafitowym utrudniajacym zapalenie i rozprzestrzenianie si¢ ognia.
Pape wierzchniego krycia o wiasciwosciach jak wyzej nalezy mocowaé metoda zgrzewania do
uprzednio zamontowanej papy asfaltowej zgrzewanej podkladowej. Podfoze powinno by
wytrzymale mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, tlustych plam czy wody. Przed
zgrzewaniem papy warstwy papy podkiadowej nalezy zagruntowa¢ $rodkami asfaltowymi lub
preparatami asfaltowymi na bazie wody. Rozwigzanie nowego pokrycia z papy wykona¢ jako
systemowe — jednego wybranego producenta. Pokrycie dachowe musi spefnia¢ wymagania NRO
i BROOF (T1).
Projektowane warstwy dachu facznika na istniejacej konstrukcji dachu (warstwy podane od gory):

e 1x papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm na

osnowie poliestrowej 250 g/m3 modyfikowana elastomerem SBS;

° 2x papa zgrzewalna podkladowa;

o Istnigjaca konstrukcja dachu.
Obrébki blacharskie dachu budynku tacznika nalezy wykonac jako nowe z blachy tytan cynk w

kolorze naturalnym o grubosci min. 0,6 mm.




1.3.2.3 Scianki i drzwi kabin sanitarnych.

Scianki i drzwi kabin sanitarnych — lekkie wodoodpome systemowe z plyt laminatowych HPL w

kolorze biatym. Nalezy wykonac¢ $cianki i drzwi wskazane na rzucie parteru. Wydzielong kabing

WC w sanitariacie meskim nalezy wykonaé na petng wysokos¢ pomieszczenia.

Sciany i drzwi wykonane z wysokiej jakosci ptyt HPL gr. min. 11 mm z profilem
usztywniajgcym schowanym za drzwiami. Dla szerokosci zespotu wigkszej
jak 130 cm nalezy stosowa¢ wzmocniong nad drzwiowg belkg usztywniajaca.
Krawedzie plyt frezowane z widocznym rdzeniem plyty. Plyty HPL z
przeznaczeniem do pomieszczen o duzej wilgotnoéci. Kolor plyt HPL biaty
RAL 9010.

Okucia w wykonczeniu stali szczotkowanej, nierdzewnej.

Zawiasy montowane do waskiej krawedzi plyty. Samodomykacz
grawitacyjny. Trwatos¢ zawiasoéw: min. 180.000 cykli otwarte/zamkniete.
FELC przy oscieznicach drzwi.

Kabiny wyposazone w zamkopochwyt z obrotem sygnalizowanym “klik" co
90, kat obrotu rygla 360 stopni.

Kabiny wyposazone w podwojny wieszak.

Wsporniki stalowe z regulowanym rdzeniem, dla plyt 10-18 mm montowane
od frontu piyty, zakres regulaci +/- 20 mm, rozeta montowana na kwa kofki
rozporowe, ostonieta talerzykiem.

Zabudowa kabin WC zaprojektowana na pelng wysoko$¢ pomieszczenia w

sanitariacie meskim.

Rys. Schemat zabudowy frontow kabin WC.




1.3.3  Wymagania ogdlne dla dokumentacji projektowej oraz przystapienia do wykonywania
prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektow wykonawczych

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i weryfikacji zawartych w nim
danych pod wzgledem zgodnosci z umowa i programem funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem
projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajacym, po opracowaniu projektu budowlanego
a przed opracowaniem projektow wykonawczych, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan
materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy musza spefnia¢
wymagania polskich przepiséw a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
ich do obrotu. Wszystkie montowane urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace ich
stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie roznych urzadzen i materiatow pod warunkiem,
Zze spekniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy,
w tym weryfikacji prac projektowych oraz zespolu specjalistéw petnigcych funkcje inspektorow nadzoru
w zakresie wynikajacym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbiordw (prac czesciowych, zanikowych oraz
koricowych), kontroli uzytych wyrobow budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci
z dokumentacja, jakosci i doktadno$ci wykonania robot, kontroli przeprowadzania prob i pomiarow,
kontroli prawidlowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany z materiatow wykonawcy przy cigglej pracy Liceum
Ogolnoksztalcacego. Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot;

- zabezpieczenia osob trzecich;

= ochrony $rodowiska;

- warunkow BHP;

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania;

- zabezpieczeniem terenu robot.

W zwiazku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podioza, istniejace sieci przebiegajace w terenie itp. Na terenie budowy nalezy
uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze powinno by¢ wyposazone

w niezbedne media (woda, energia elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i urzadzenia higieniczno-




sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, ustep). W zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne pomieszczenia dla
0s6b sprawujacych nadzor. Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu
w tym celu wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprézniac.
Odpady nadajace sie do przetworzenia nalezy sortowac. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu,
sktadowania, optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Zaplecze placu budowy oraz miejsce
skladowania materialow i odpadoéw nalezy wygrodzi¢ uniemozliwiajac dostep oséb postronnych.
Ogrodzenie placu prowadzonych robdt nie moze utrudnia¢ dostepu do posesji znajdujacych sig w poblizu
placu budowy.

Wykonawca robot budowlanych musi stosowaé tylko materialy, ktére speiniajg wymagania
ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami
aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materialy do robét na obiektach inzynieryjnych muszg
posiada¢ wazne aprobaty techniczne.

1.3.4 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebnych
do wykonania przedmiotu zaméwienia. Wymagane jest takze uzyskanie uzgodnien z dostawcami
mediow. Zamawiajacy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
i szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot instalacyjnych i budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalna -
Uzytkowego, umowy oraz projekty budowlane.Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie
harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace
w skiad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla poszczegdlnych branz
w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” (przedmiary i kosztorysy inwestorskie
we wszystkich branzach), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1679), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegolowego
zakresu i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.

U. z 2021 r. poz. 2458). Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu




Zamawiajgcego  wszystkie  wymagane prawem  pozwolenia i uzgodnienia  wiasciwych
organdéw.Wykonawca winien sporzadzi¢ mape do celow projektowych.

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji
o uwarunkowaniach $rodowiskowych, w tym wymaganego raportu na koszt wiasny. Wykonawca zleci na
swoj koszt przeprowadzenie badan geotechnicznych, jezeli uzna to za celowe.Dokumentacije projektowq
nalezy opracowac¢ w podziale na projekt budowlany (w tym projekt techniczny) oraz projekt wykonawczy.
Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy musza zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynika¢ z
zakresu projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
w sposéb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjq
geodezyjng wykonanych przylaczy, sieci i obiektow.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ziozenia wiasciwemu organowi nadzoru
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy).

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:
- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 1 egz.
- projekt techniczny — 3 egz.
- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 3 egz.
- projekt urzadzenia przeciwpozarowego zatwierdzony bez uwag przez rzeczoznawceg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
- pozostale elementy dokumentacji projektowej (opinie, uzgodnienia, decyzje itp.) — 2 egz. w wersji
papierowe.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 2 egz.
- przedmiary i kosztorysy — 2 egz.
Uwaga. Wszystkie projekty powinny posiada¢ stosowne zatwierdzenia bez uwag przez rzeczoznawcow:
ds. higieniczno-sanitarych oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na plycie
CD, DVD lub pamieci przenosnej w formacie plikow PDF, ATH i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym.Poza
tym Wykonawca sporzadzi takq ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do
uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii. Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, e jest
on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat on
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych

podmiotéw.




Projekt budowlany przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zostaé¢ zatwierdzony przez

stuzby Zamawiajaceqo.

1.3.5 Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3.5.1 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka
budowlana,

1.3.5.2  Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, w tym projekt techniczny
oraz projekt wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczeg6inych
rodzajow prac oraz przedmiary rob6t.W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawea nie moze
wykorzystywac btedow lub brakéw w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi a
takze z przepisami obowigzujacymi. Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledniac instrukcje producenta
materialow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacii a
obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich treci i postanowien.

1.3.5.3 Qadlne zasady wykonania robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

- jako$¢ wykonania zgodnie z obowiazujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjq techniczno-rozruchowg producentow,

= zgodno$¢ z dokumentacija techniczna, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,

- ochrong przeciwpozarows,

- ochrong wiasnosci publicznej i prawnej,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- ochrone i utrzymanie robot,

- stosowanie sig do prawa i innych przepisow.




Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacii projektowe;
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.3.54  Materialy.

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do robét. Zatwierdzenia pewnych
materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spefniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosc do robot i

byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane




w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem Iub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmnie|
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.

1.3.5.5  Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogq wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

1.3.5.6 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.




1.3.5.7  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.3.5.8  Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢c do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodnosc
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez wykonawce
inspektorowi nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogq byc¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i /
lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.3.5.9 Dokumenty budowy.

Dokumentacije robot stanowig nastepujace dokumenty:

1. Pozwolenie na budowe/skuteczne zgtoszenie robdt uzyskane przez Wykonawce w oparciu o
petnomocnictwo udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez wtascicieli sieci i urzadzen.
Projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy.

Plan BIOZ.

Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.
Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary geodezyjne.

Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

Protokoly préb i badan.
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Dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen.




10.  Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane
przez producentdbw maszyn i materiatow.

11. Mapy powykonawcze.

12. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchow, protokoty odbioréw robét na
terenach i urzadzeniach obcych.

13. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (wg
zapisu pozwolenia na budowe) — protokoly, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.
14, Instrukcje obstugi i eksploatacii.

15.  Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

16.  Operat odbioru korcowego — 2 egz.

1.3.5.10  Odbiory.

1.3.5.10.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robdt. Odbior robédt dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
1.3.5.10.2 Odbidr czeSciowy.

Po zakoriczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokéty badan i sprawdzen,




- rozliczenie z materiatow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czeSciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci.

Zakoriczenie czynno$ci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

1.3.5.10.3 Odbidr koricowy.

Qdbior korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci | wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora  Nadzoru. ~ Odbior ~ koncowy  robdt nastgpi w  terminie  ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot |
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robot’.
Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci  wykonania  robot
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.3.5.11 Dokumenty do odbioru kofcowedo robot,

Po zakoriczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty w 2
egzemplarzach:
— inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,
- protokoly odbioru technicznego, atesty na whudowane materiaty,
- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,




- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

— protokdt badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora,

- rozliczenie korcowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich iloéci i wartosci ogotem
oraz netto (bez podatku VAT),

- operat odbioru koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego robot stanowigcych przedmiot

umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia

odbioru.

Protokot odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i

doreczy Wykonawey w dniu zakoriczenia odbioru.

1.3.5.12 Dokumenty do odbioru korncowego robot.

Operat odbioru koricowego nalezy opracowa¢ w 2 egz..

= 1 egz. dokumenty oryginaly,

» 1 egz. kopie.
Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpigte w segregator.
Z zawartosci operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentow z podaniem numeréw oznaczenia. Do
operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik stanowiggcy:
- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych
zatgcznikow (kserokopie) lub
- wypefnione zawiadomienie o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalgcznikow (kserokopie), w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.
Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.3.5.13 Wady ujawnione w frakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koficowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.
- jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady
uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.




1.3.5.14 Instrukcie obstugi i eksploatacii.

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje zainstalowanych urzadzen.

1.3.5.15 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

1.3.5.15.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
w tym ogrodzenia, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbgdne
do ochrony Robot.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot

1.3.5.15.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowat w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spoteczne;
iinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw pylami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozarow.




1.3.5.15.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej.Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy
latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.5.15.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacj.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.2.5.15.5Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow —dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarych.Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.3.5.15.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w peini odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.3.5.16  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku  braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie




robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajgty do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca powiadomi  Inwestora
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Zzlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

1.3.5.17  Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na 0§ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu Robot.Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od whadz, co do przewozu
nietypowych fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych materialow.Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.Srodki  transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt
Wykonawcy.Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2. CzESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa
wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow pozyska Wykonawca we wiasnym

zakresie.




Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodno$ci projektowanych rozwigzan z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadcg drog, sieci energetycznych,
wodnokanalizacyjnych, gazowych,uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami itp.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
hieruchomoscig na cele budowlane.

Oéwiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomo$cia znajduje sie
w dokumentach dotaczonych do niniejszego opracowania.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

~ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 poz. 1752 ze
zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1170);

- Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze
zm.). |

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54);

- Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U.z
2023 r. poz. 1094 ze zm.);




- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 .
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2023
r. poz. 822);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650);

- Normy i pozostale przepisy prawne zwigzane z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym. Nie
wyszczegolnienie w ninigjszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowiazujgcych aktow

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.




