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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét dla robét
elektrycznych objetych przedmiotem zamowienia publicznego pn.: ,Termomodernizacja budynku szkoty —

obiekt Sali Gimnastycznej” — instalacje elektryczne .
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji ( objetych przedmiotem zamoéwienia),
obejmujgcy w szczegolnosci wymagania materiatdbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidiowosci wykonania poszczegoélnych robét oraz okreslajgcy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozyciji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy

na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych ST

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

[0 organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i
utrzymaniem niezbednych mediow,

00 zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, kitére sg niezbedne do wykonania
Umowy,

[0 zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidlowego wykonania robé6t podstawowych,

[0 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdéw, préb, badan, inspekcji i odbiorow,

00 wywdéz materiatdw z rozbidrki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, skladowania i utylizacji —
w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robdt,

[0 wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie

0 przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego
Prawa,

Brak wyszczegdlnienia w dokumentaciji jakichkolwiek prac towarzyszgcych i robét tymczasowych, mozliwych
do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikaciji

Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang,
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nie moze stanowi¢ podstawy do zazgdania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze
wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe zawarte sg w cenie oferty (w poszczegdlnych cenach
jednostkowych robot), nawet jezeli ich pozycje nie zostaty opisane w Przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zamowienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentaciji
projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zwigzku z
powyzszym roboty nalezy realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynaciji i ustalonego harmonogramu, eliminujac
ewentualne

kolizje i przestoje robdt. W przypadku wystgpienia wspdlnych robét rozbidrkowych, odtworzeniowych,

tymczasowych i towarzyszgcych rozliczane bedg one tgcznie dla wszystkich robét, ktérych dotycza.

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

- Wywéz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna

Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publiczne;.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa

egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnosé Robét z ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane

roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okres$lone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesdw oso6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢
ochrone witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow
z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan
szczegllnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych

szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw
zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z

zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowedo.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnos$ci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowag , specyfikacjg techniczng , przepisami ,

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
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Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczenh, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesSciowy (roboét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,odbior kohcowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem kohcowym”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, igcznie z
uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot

podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do

stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1. MATERIALY
2.1. Warunki ogéine

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢é stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo

budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania Iub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedg

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez zgody Inzyniera .

2.5. Wykaz materiatéw podstawowych

1 Bednarka ocynkowana m
2 Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z IK 10 kpl

3 Kabel do instalacji bezpieczerstwa pozarowego N2XH-J m
0,6/1kV 1x16 RE mm2

4 Kabel do instalacji bezpieczenstwa pozarowego N2XH-J m
0,6/1kV 1x35 RM mm?2

5 Kabel do instalacji bezpieczenstwa pozarowego N2XH-J m
0,6/1kV 3x1,5 RE mm2

6 Kabel do instalacji bezpieczerstwa pozarowego N2XH-J m
0,6/1kV 3x2,5 RE mm?2

7 tacznik klawiszowy p/t 10A, 250V IK 10 kpl
8 Maszt odgromowy 3m podstawa betonowa kpl

9 Oprawa LED - wytrzymata IK10 - wg projektu - LED kpl
C52 S1200 20000 HF 840 TW MB - lub réwnowazna

10 Ostony przewodow szt
11 Pret stalowy ocynkowany 8mm m
12 Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt
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13 Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna szt
PO-80 z pokrywa

14 Roztacznik bezpiecznikowy NHOO do szyn zbiorcz. 160A szt
GST00-160-40-60-A0U

15 Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL28 m

16 Tablica rozdzielcza RW 4x18 wyposazona wg schematu  kpl

17 Wsporniki dachowe szt
18 wsporniki przelotowe szt
19 Zaciski izolacyjne skretne szt
20 Ztacza rynnowe szt
21 zigcze kontrolne drut/bednarka w obudowie kpl
22 Zigczka rynnowa szt
23 ziaczki przelotowe kablgkowe naprezajace szt
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do
realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i

jakos¢ transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczerh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych

na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE;

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot z podaniem sposobu wykonczenia poszczegoélnych

elementoéw, tolerancji wymiarowych, szczegotdw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce
odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikacji
technicznej ST-

00.0 ,Wymagania Ogoine”.

5.1 Wymagania ogoélne.

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$s¢ materiatow, ktéra powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

5.2 Warunki przystapienia do roboét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

00 sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej;

0 sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia);

[0 oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: *drég dowozu materiatéw,

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robét od Generalnego
Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy. Wykonawca
zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wylgczenia zasilania w media tj. prad, woda, c.o,
niezbedne do prowadzenia roboét, a takze mozliwos¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej
dziatalnosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich

beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.

5.4 Instalacje elektryczne

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji i ponadto:
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0 uwzglednia¢é wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru
technicznego;

0 uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;

0 by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem

0 przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

0 przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej;

0 przepiséw dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano

1. Sie¢ nN 230/400V

[0 Samoczynne Wylgczenie Zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrona polega na potgczeniu czesci
przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym, powodujgcym w warunkach
zakltoceniowych odtgczenie zasilania.

Uktady sieciowe przyjeto:

O Uktad TN-S: instalacje wewnetrzne oraz instalacja o$wietlenia zewnetrznego;

Przewody ochronne PE nalezy przytagczy¢ do zaciskéw specjalnie do tego przewidzianych.

Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Uziomy

nalezy wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego. Wszystkie potgczenia spawane i sSrubowe w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie. Uziemienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-HD 60364-5-54. Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie powinna byc¢

wieksza niz 5 Q.

Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych.

Zakres robét obejmuje:

[0 przemieszczenie w strefie montazowe;;

[ ztozenie na miejscu montazu wg projektu;

[0 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu;

0 roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w
sufitach, $cianach lub podtozach;

[ osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem;

0 montaz na gotowym poditozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddéw, w tym
koryt i drabinek kablowych;

0 tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy
rury.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
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Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

[0 fgczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

0 puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem;

0 przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do

-8rednicy wprowadzanych rur;

0 koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5mm;

O wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;

00 montaz kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej;

0 w przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest
konieczne, przewody muszg by¢é utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia;

[ oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji technicznej SST
lub normami (PN-EN 60446);

0 roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd,naprawa
Scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

0 przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Instalacje pod tynkiem.

a) Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian i stropédw) w sposéb trwaty.

Dobdr elementéw wsporczych powinien uwzgledniaé warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalaciji.

b) Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. PrzejScia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych (rurach ostonowych). Obwody
instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byé chronione przed uszkodzeniami do
wysokos$ci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych,
korytka.

Wszystkie przepusty przez Sciany i stropy oddzielen p.poz. (tzn. na granicy roznych stref pozarowych)
nalezy uszczelni¢ systemowymi, atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi, do odpornosci ogniowej
elementoéw budowlanych. Natomiast przepusty instalacyjne przechodzgce przez $ciany zewnetrzne budynku
ponizej poziomu terenu uszczelni¢ przed mozliwoscig wnikania gazu i wilgoci do wnetrza budynku.

¢) Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie robot budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalaciji.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do S$rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku. Przy uktadaniu
dwdéch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w Swietle miedzy
rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Przewody i rury zaleca sie uktadaé jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno- budowlanych.
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Wszystkie takie przypadki wymagajg konsultacji na miejscu z projektantem konstrukgciji.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje.
Przy przejsciu z jednej strony Sciany na drugg (lub ze Sciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

Przejscia przez sciany nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tfukami.
Rury mogg byé ukladane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej
podtogi, tak, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

Laczenie przewodow oraz przytaczanie do aparatéw i urzadzen.

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia
przewodow nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac
potgczen skrecanych.

Przewody wypustow instalacji oswietleniowej nalezy taczy¢é z przewodami opraw oswietleniowych za
pomocy ztgczek.

Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Przewody w miejscach
potgczenh powinny mie¢ zapas diugosci.

Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przylgczenia nalezy uzgodnié z
projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Konhce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikow.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢é w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia w gére od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz
samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w
przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do opraw
oswietleniowych, odbiornikdw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego

rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.5 Wytyczne branzowe
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Branza budowlana:

Nalezy wykonac¢ przebicia w stropach i scianach. Otwory w stropach dla instalacji powinny by¢ gtadkie i
otynkowane, przystosowane do uszczelnienia po wprowadzeniu kabli masami ognioodpornymi.

Uwagi koncowe

Prace instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z projektem i specyfikacjg
przygotowania i odbioru robét. Wykonawca instalacji zobowigzany jest do zapoznania sie z wytycznymi
producentéw urzgdzen i systeméw instalowanych na obiekcie. Instalator powinien posiadaé¢ autoryzacje lub
inne ogodlnie akceptowalne potwierdzenie odbycia przeszkolenia z zakresu montazu i uruchamiania
instalowanych przez siebie urzadzen.

W czasie eksploatacji urzgdzen i instalacji nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw wydanych w tym
zakresie.

Naprawy urzadzen i instalacji mogg by¢ dokonywane jedynie w stanie beznapieciowym przy odpowiednim

zabezpieczeniu miejsca pracy pod wzgledem bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg

Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,



SZKOLA W MOKOSZYNIE - OBIEKT SALI GIMNASYCZNEJ - INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- sposéb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie

pbzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy Zze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okred$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.7. Dokumenty budowy
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Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z podzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdblne zasady obmiaru Rob6ét.
Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja

Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okredli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru roboét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiaru diugoéci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwié metody obliczania ilosci robét, np.
przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw faczng powierzchnie $cian tgcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym

rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres

trwania Robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:

dokumentacjg kosztorysowag

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg

Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego

Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét.
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy.
Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

o Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e wartos¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

00 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690,

00 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 22.06.2005r., w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej — Dz. U. Nr 116

00 PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-710:

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne

0 PN-IEC 60601-1 Medyczne urzgdzenia elektryczne. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa;

[0 PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk;

[0 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa;

00 PN-EN 62305-1,2,3,4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1,2,3 oraz 4.

[0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych. Tom V: Instalacje elektryczne;
0 PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy, cz.1: Miejsca pracy we wnetrzach
0 PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia — o$wietlenie awaryjne

[ Norma ISO/IEC 11801;

[0 Normy EN55022 oraz EN55024;

0 Normy BN-89/8984, ZN-93/TPSA-001, ZN-93/TPSA-002;
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0 Norma N SEP-E-004 wyd. 2014 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.



