

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wymiana istniejących kotłów co. obejmująca dostawę nowych kotłów co. wraz z dostosowaniem istniejących instalacji co. w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Stąporków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO STĄPORKÓW
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290042670
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Niekańska 15
- 1.4.2.) Miejscowość: Stąporków
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 26-220
- 1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 41 3741783
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: staporkow@radom.lasy.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://staporkow.radom.lasy.gov.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156400
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00148180
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zamówienia pn. „Wymiana istniejących kotłów co. obejmująca dostawę nowych kotłów co. wraz z dostosowaniem istniejących instalacji co. w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Stąporków”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Zadanie nr 1 - „Dostawa wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych kotłowni w obiekcie Leśniczówka Mościska – Antoniów”, adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Stąporków, Antoniów 49, 26-510 Chlewiska, nr inw. 110-116-27, działka o nr ewidencyjnym: 9/2472.

Zadanie obejmuje:

a) dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 25 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i instalacji technologicznej. Kocioł będzie spełniać

wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
b) dostawa urządzeń wskazanych w dokumentacji na teren prowadzonych prac,
c) W ramach zadania przewidziano poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o., opisane w SWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SWZ.

2) Zadanie nr 2 - „Dostawa wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych kotłowni w obiekcie Kawęczyn - Świnków”, adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Smyków, Świnków 15, 26-212 Smyków, nr inw. 110-116-23, działka o nr ewidencyjnym: 899/1.

Zadanie obejmuje:

a) dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 18 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i instalacji technologicznej. Kocioł będzie spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
b) dostawa urządzeń wskazanych w dokumentacji na teren prowadzonych prac,
c) w ramach zadania przewidziano poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o., opisane w SWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SWZ.

3) Zadanie nr 3 - „Dostawa wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych kotłowni w obiekcie Leśniczówka Królewiec - Adamów” adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Smyków, Adamów 1, 26-212 Smyków, nr inw. 110-116-35, działka o nr ewidencyjnym: 215/1202.

Zadanie obejmuje:

a) dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 18 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i przebudowę instalacji technologicznej. Kocioł będzie spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
b) dostawa urządzeń wskazanych w dokumentacji na teren prowadzonych prac,
c) W ramach zadania przewidziano poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o., opisane w SWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SWZ.

4) Zadanie nr 4 - „Dostawa wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych kotłowni w obiekcie Leśniczówka Mościska Niekłań - Niekłań Wielki” adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Stąporków, Niekłań Wielki, ul. Powstańców 1863 r. 100, 26-220 Stąporków, nr inw. 110-116-26, działka o nr ewidencyjnym: 74/2386.

Zadanie obejmuje:

a) dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 25 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i instalacji technologicznej. Kocioł spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
b) dostawa urządzeń wskazanych w dokumentacji na teren prowadzonych prac,
c) W ramach zadania przewidziano poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o., opisane w SWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SWZ.

5) Zadanie nr 5 - „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła co. w budynku mieszkalnym osady leśnej w Odrowążu” adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Stąporków, Odrowąż, ul. 1-go Maja 41a, 26-220 Stąporków, nr inw. 110-116-19, działka o nr ewidencyjnym: 117/1202

Zadanie obejmuje:

a) dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 25 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i instalacji technologicznej. Kocioł będzie spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
b) dostawa urządzeń wskazanych w dokumentacji na teren prowadzonych prac,
c) W ramach zadania przewidziano prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o., w tym roboty budowlane opisane w SWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SWZ.

Dla zadań 1-5 wszelkie zbędne urządzenia instalacji co. objęte demontażem winny być wyniesione we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie prowadzonych prac; materiał z demontażu w postaci elementów metalowych pozostaje własnością Zamawiającego.

2. Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres dostaw, koniecznych prac instalacyjnych i robót budowlanych (dotyczy części nr 5) opisano szczegółowo w poniższych dokumentach, które stanowią załączniki do SWZ i zawierają:

1) dla Części 1-4:

a) ekspertyza techniczna,
b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT,
c) przedmiar robót,

2) dla Część 5:

a) dokumentacja techniczna,

b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT,

c) przedmiar robót,

UWAGA

Załączony do SWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

3. Do zakresu przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 i 2 należą wszelkie dostawy oraz wszystkie prace instalacyjne i roboty związane z realizacją poszczególnych Zadań określonych w ust. 2 niniejszego w tym m.in.: przygotowawcze, podstawowe, zakończeniowe, zabezpieczające, likwidujące, porządkowe. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobligowany do wywozu i zagospodarowania ewentualnych odpadów powstałych po wykonanych dostawach/robotach budowlanych na obszarze, na którym będą prowadzone dostawy/roboty w związku z realizacją przedmiotu umowy, z wyjątkiem złomu i kotłów pozostałych po demontażu dla danego zadania, zgodnie z ustawą o odpadach.

4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem przedmiotowych dostaw/robót budowlanych koniecznych do realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do sporządzenia wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia do UDT w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację, odbiór kotłowni lub przedstawienia opinii z UDT o braku konieczności zgłoszenia, o którym mowa powyżej.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zamówienia pn. „Wymiana istniejących kotłów co. obejmująca dostawę nowych kotłów co. wraz z dostosowaniem istniejących instalacji co. w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Stąporków”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Zadanie nr 1 - „Dostawa wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych kotłowni

w obiekcie Leśniczówka Mościska – Antoniów”, adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Stąporków, Antoniów 49, 26-510 Chlewiska, nr inw. 110-116-27, działka o nr ewidencyjnym: 9/2472, które to Zadanie obejmuje:

- dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 25 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i instalacji technologicznej. Kocioł będzie spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
- dostawę urządzeń wskazanych w dokumentacji stanowiącej integralną część umowy na teren prowadzonych prac,
- w ramach Zadania nr 1 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o., opisane w SWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SWZ.

2) Zadanie nr 2 - „Dostawa wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych kotłowni w obiekcie Kawęczyn - Świnków”, adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Smyków, Świnków 15, 26-212 Smyków, nr inw. 110-116-23, działka o nr ewidencyjnym: 899/1, które to Zadanie obejmuje:

- dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 18 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i instalacji technologicznej. Kocioł będzie spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
- dostawę urządzeń wskazanych w dokumentacji stanowiącej integralną część umowy na teren prowadzonych prac,
- w ramach Zadania nr 2 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o. do nowego kotła c.o., opisane w SWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SWZ.

3) Zadanie nr 3 - „Dostawa wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych kotłowni w obiekcie Leśniczówka Królewiec - Adamów” adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Smyków, Adamów 1, 26-212 Smyków, nr inw. 110-116-35, działka o nr ewidencyjnym: 215/1202, które to Zadanie obejmuje:

- dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 18 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i przebudowę instalacji technologicznej. Kocioł będzie spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
- dostawę urządzeń wskazanych w dokumentacji stanowiącej integralną część umowy na teren prowadzonych prac,
- w ramach Zadania nr 3 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o. do nowego kotła c.o., opisane w SWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SWZ.

4) Zadanie nr 4 - „Dostawa wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych kotłowni w obiekcie Leśniczówka Mościska Niekłań - Niekłań Wielki” adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Stąporków, Niekłań Wielki, ul. Powstańców 1863 r. 100, 26-220 Stąporków, nr inw. 110-116-26, działka o nr ewidencyjnym: 74/2386, które to Zadanie obejmuje:

- dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 25 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i instalacji technologicznej. Kocioł spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
- dostawę urządzeń wskazanych w dokumentacji stanowiącej integralną Zadanie umowy na teren prowadzonych prac,
- w ramach Zadania nr 4 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w

kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o. do nowego kotła c.o., opisane w SWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SWZ.

5) Zadanie nr 5 - „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła co. w budynku mieszkalnym osady leśnej w Odrowążu” adres obiektu budowlanego: woj. świętokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Stąporków, Odrowąż, ul. 1-go Maja 41a, 26-220 Stąporków, nr inw. 110-116-19, działka o nr ewidencyjnym: 117/1202, które to Zadanie obejmuje:

- a) dostawę, wniesienie i montaż fabrycznie nowego kotła o mocy 25 kW wykorzystującego do produkcji ciepła zjawisko zgazowania drewna oraz związany z tym montaż dodatkowych urządzeń i instalacji technologicznej. Kocioł będzie spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ECODESIGN) tj. określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189,
- b) dostawę urządzeń wskazanych w dokumentacji stanowiącej integralną część umowy na teren prowadzonych prac,
- c) w ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się zrealizować poniższe prace konieczne do dostosowania istniejącej w kotłowni instalacji c.o. do nowego kotła c.o., w tym roboty budowlane opisane w SWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SWZ.

Dla zadań 1-5 wszelkie zbędne urządzenia instalacji co. objęte demontażem winny być wyniesione we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie prowadzonych prac; materiał z demontażu w postaci elementów metalowych pozostaje własnością Zamawiającego.

2. Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres dostaw, koniecznych prac instalacyjnych i robót budowlanych (dotyczy części nr 5) opisano szczegółowo w poniższych dokumentach, które stanowią załączniki do SWZ i zawierają:

1) dla Części 1-4:

- a) ekspertyza techniczna,
- b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT,
- c) przedmiar robót,

2) dla Część 5:

- a) dokumentacja techniczna,
- b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT,
- c) przedmiar robót,

UWAGA

Załączony do SWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

3. Do zakresu przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 i 2 należą wszelkie dostawy oraz wszystkie prace instalacyjne i roboty związane z realizacją poszczególnych Zadań określonych w ust. 2 niniejszego w tym m.in.: przygotowawcze, podstawowe, zakończeniowe, zabezpieczające, likwidujące, porządkowe. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobligowany do wywozu i zagospodarowania ewentualnych odpadów powstałych po wykonanych dostawach/robotach budowlanych na obszarze, na którym będą prowadzone dostawy/roboty w związku z realizacją przedmiotu umowy, z wyjątkiem złomu i kotłów pozostałych po demontażu dla danego zadania, zgodnie z ustawą o odpadach.

4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem przedmiotowych dostaw/robót budowlanych koniecznych do realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do sporządzenia wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia do UDT w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację, odbiór kotłowni lub przedstawienia opinii z UDT o braku konieczności zgłoszenia, o którym mowa powyżej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych na warunkach określonych w §15 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany Umowy w zakresie dotyczącym należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

- 1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania,
- 2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji,
- 3) obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru,
- 4) zmiany przedmiotu umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych za roboty zaniechane,
- 5) wprowadzenia robót zamiennych i/lub dodatkowych zgodnie z §15 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

3. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) niniejszego rozdziału następuje w oparciu o zapisy §15 ust. 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

4. Zmiana terminów, który podlega akceptacji przez Zamawiającego na zasadach określonych § 7 ust. 2 pkt 22 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ, może nastąpić w następujących okolicznościach;

- 1) wystąpienia przesłanek do zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostaw/robót/terminu realizacji przedmiotu

umowy, tj.:

a) działania siły wyższej, w rozumieniu § 23 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ lub wystąpienia nadzwyczajnych warunków jak np.:

- działanie sił przyrody odbiegających od typowych dla pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w sposób ciągły przez okres minimum 7 dni, potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez IMGW lub punkty prognostyczne LP itp.),

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji technicznej;

c) wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie,;

d) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi uniemożliwiającymi wykonanie dalszych robót (m.in. niewypały, niewybuchy, nieprzewidziane wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe),

e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;

- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.

- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji,

f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac,

g) zmiana umowy w oparciu o art. 455 ustawy Pzp,

h) skrócenie terminu końcowego zakończenia dostaw/robót budowlanych,

5. Zmiany materiałów wprowadzane na zasadach określonych w §16 ust. 11-13 niniejszej umowy.

6. Dokonanie zmiany osób wymienionych w § 3 ust. 1-3 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z zapisami §3 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego rozdziału, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

Po zmianie:

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych na warunkach określonych w §15 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany Umowy w zakresie dotyczącym należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania,

2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji,

3) obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru,

4) zmiany przedmiotu umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych za roboty zaniechane,

5) wprowadzenia robót zamiennych i/lub dodatkowych zgodnie z §15 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

3. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) następuje w oparciu o zapisy §15 ust. 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

4. Zmiana terminów, który podlega akceptacji przez Zamawiającego na zasadach określonych § 7 ust. 2 pkt 21 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ, może nastąpić w następujących okolicznościach;

1) wystąpienia przesłanek do zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostaw/robót/terminu realizacji przedmiotu umowy, tj.:

a) działania siły wyższej, w rozumieniu § 23 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ lub działania sił przyrody odbiegających od typowych dla pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w sposób ciągły przez okres minimum 7 dni, potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez IMGW lub punkty prognostyczne LP itp.),

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji technicznej;

c) wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie,;

d) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi uniemożliwiającymi wykonanie dalszych robót (m.in. niewypały, niewybuchy, nieprzewidziane wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe),

e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;

- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.

- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji,

f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac,

g) zmiana umowy w oparciu o art. 455 ustawy Pzp,

h) skrócenie terminu końcowego zakończenia dostaw/robót budowlanych,

5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na wykonaniu robót zamiennych lub dodatkowych na zasadach określonych w § 15 oraz zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na zasadach określonych w § 16 ust. 11-13 niniejszej umowy.

6. Dokonanie zmiany osób wymienionych w § 3 ust. 1-3 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z zapisami §3 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej

akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego rozdziału, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-03-31 10:00

Po zmianie:

2023-04-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-03-31 11:00

Po zmianie:

2023-04-03 11:00

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Stąporków
5
Stawomir Nyga