



Gmina Zambrów  
ul. Fabryczna 3  
18-300 Zambrów

Zambrów, dnia 21.02.2024 r.

Nr postępowania: Rrg.271.2.2024

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr sprawy: Rrg.271.2.2024 pn.: „**Zagospodarowanie terenu działki nr 139/18 i części działki nr 151 w m. Zbrzeźnica w Gminie Zambrów – Park Zbrzeźnica miejscem lokalnej tożsamości Gminy Zambrów**”

Data wszczęcia postępowania: 17.01.2024 r.

Nr ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00042674/01

Identyfikator postępowanie w BZP: ocds-148610-8d5d4dda-b505-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

### Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pod nazwą „**Zagospodarowanie terenu działki nr 139/18 i części działki nr 151 w m. Zbrzeźnica w Gminie Zambrów – Park Zbrzeźnica miejscem lokalnej tożsamości Gminy Zambrów**”

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

1) Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

<b>Zagospodarowanie terenu działki nr 139/18 i części działki nr 151 w m. Zbrzeźnica w Gminie Zambrów – Park Zbrzeźnica miejscem lokalnej tożsamości Gminy Zambrów</b>			
<b>Nr</b>	<b>Nazwa i adres Wykonawcy</b>	<b>Nazwa kryterium</b>	
		<b>Cena (wartość oferty) brutto</b>	<b>Okres gwarancji (miesiące)</b>
1	TOPATOTERA Sp. z o.o. 44-190 Knurów ul. Floriana 7 NIP 9691644577	3 481 520,00	60
2	Transformatic Dariusz Wojtyra 07-100 Starawieś ul. Kościelna 5 NIP 8241144609	8 895 674,30	60



**Gmina Zambrów**  
**ul. Fabryczna 3**  
**18-300 Zambrów**

3	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PLUMBERS Mariusz Bacher 18-300 Zambrów ul. Grunwaldzka 10/12 NIP 8671838817	6 987 889,00	60
4	SORTED Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Chyliczki ul. Wschodnia 27B NIP 1231308566	6 327 120,00	60
5	Garden Designers Sp. z o.o. 20-571 Lublin ul. Agatowa 16/41 NIP 7123301240	5 789 590,67	60
6	Hydros Plus Sp. z o.o. 15-546 Białystok ul. Zaulek Podlaski 1 lok. 3 NIP 9662183197	7 257 000,00	60
7	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o. NIP 8212639768	6 742 658,43	60

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 106 000,00zł.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania w dniu 05.02.2024 r. Ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

Do przedstawionego powyżej stanu faktycznego znajduje zastosowanie przesłanka, o której mowa w art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawiadomi wykonawców którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczyć będzie tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmować będzie ten sam przedmiot zamówienia.