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I.    OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    

  

1.   Przedmiot zamówienia   

 

• Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

w tym uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz wykonanie robót budowlanych, prac 

konserwatorskich i restauratorskich w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie której 

będzie możliwa realizacja zadania pod nazwą: „Odrestaurowanie Wodociągowej wieży 

ciśnień w Czerwonym Borze, gm. Zambrów – II etap”, znajdującej się na działce nr 69/3 

w miejscowości Czerwony Bór, gmina Zambrów.   
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• Wieża ciśnień została wybudowana w latach 50-tych XX wieku na planie regularnego 

ośmioboku, służyła jako wieża wodociągowa zapewniająca okolicznym mieszkańcom i 

kolei jednolite ciśnienie wody. Wieża konstrukcji żelbetowej z wypełnieniem 

elementów konstrukcyjnych z cegły. Obiekt sześciokondygnacyjny. Najwyższa 

kondygnacja szersza od pozostałych, zwieńczona świetlikiem. Konstrukcja dachu 

żelbetowa, pokryta papą. Do obiektu nie są podłączone media. Obecnie obiekt nie jest 

użytkowany.  

 

• Obiekt jest wpisany do Gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Zambrów. 

• Wykonawca podejmujący się realizacji zamówienia zobowiązany jest do kierowania się 

zapisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku.   

• Obiekt zlokalizowany jest na działce o nr ewidencyjnym: 69/3, obręb: 0008 Czerwony 

Bór. Identyfikatory działki 201405_2.0008. 

• Działka jest w użytkowaniu wieczystym Gminy Zambrów  

• Schemat usytuowania obiektu  

 

  

• Działka, na której zlokalizowana jest wieża ciśnień objęta jest  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Zambrów (uchwała nr 341/XXXVI/22) 

 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy określa zakres, wymagania oraz warunki realizacji 

poszczególnych etapów zadania.    

Celem zadania jest wykonanie prac remontowych wieży ciśnień, obiektu wpisanego do 

Gminnej ewidencji zabytków, w celu należytego utrzymania jego staniu technicznego i 

estetycznego, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i 

sprawności technicznej. Planowane działania mają na celu powstrzymanie postępującego 

procesu zniszczeń obiektu i zabezpieczenie przed dalszą degradacją.   
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2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót.  

 

Obiekt wybudowany na planie regularnego ośmioboku, sześciokondygnacyjny. Najwyższa 

kondygnacja szersza od pozostałych, zwieńczona świetlikiem.  

Obiekt sześciokondygnacyjny, o wysokości ok. 23 m 

Powierzchnia zabudowy – ok. 44 m2  

Obiekt usytuowany wejściem głównym od północy. Brak stolarki drzwiowej. Otwór 

drzwiowy o wym. 180 cm x 310cm. Stolarka okienna cząstkowa drewniana z widocznymi 

podziałami (19 otworów okiennych o wym. Ok 100cm x 320cm z podziałem pionowym i 

szprosami; 4 otwory okienne o wym. ok. 100 cm x 150 cm).  

  

Zakres prac zabezpieczających i remontowo-konserwatorskich:  

• wykonanie nowej posadzki z izolacją przeciwwilgociową i termiczną  

• zamontowanie stolarki okiennej  

• zamontowanie drzwi zewnętrznych 

• uzupełnienie ubytków w murach i tynkach (m. in. oczyszczenie ścian, skucie 

odparzonych tynków i wykonanie nowych) 

• uzupełnienie otulin odsłoniętych prętów zbrojeniowych 

• zabezpieczenia przed włamaniem w drzwiach i na dolnej kondygnacji (montaż krat) 

• wykonanie nowych schodów zewnętrznych 

• uporządkowanie terenu wokół wieży 

• konserwacja i zabezpieczenie dachu ( wymiana pokrycia – jeżeli będzie konieczne) 

• montaż lampy solarnej wiatrakowej do oświetlenia obiektu 

• wykonaniu innych wszelkich niezbędnych robót remontowo-budowlanych 

   

3.   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;   

  

• Wieżę ciśnień  wzniesiono w latach 50 -tych XX wieku. Znajduje się ona na terenie 

byłej stacji kolejowej Czerwony Bór, która niegdyś była węzłem kolejowym. Stacja 

została zamknięta w 2000 roku, a wieża ciśnień od tego czasu jest nieużywana. Wieża 

ciśnień nie była poddawana działaniom remontowym co doprowadziło do aktualnego 

stanu ruiny. Wieża ciśnień, zwana również wieżą wodną, jest konstrukcją służącą do 

przechowywania wody i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w systemach 

wodociągowych.  

• Usytuowanie obiektu  

Wieża ciśnień zlokalizowana jest w miejscowości Czerwony Bór, na terenie byłej stacji 

kolejowej Czerwony Bór, która niegdyś była węzłem kolejowym. Stacja została 

zamknięta w 2000 roku, a wieża ciśnień od tego czasu jest nieużywana. Teren wokół 

obiektu nie jest ogrodzony. 

 

• Materiał i konstrukcja  

Obiekt konstrukcji żelbetowej z wypełnieniem elementów konstrukcyjnych z cegły. 

Całość obiektu otynkowana. Obiekt sześciokondygnacyjny. Najwyższa kondygnacja 
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szersza od pozostałych, zwieńczona świetlikiem. Konstrukcja dachu żelbetowa, pokryta 

papą. Do obiektu nie są podłączone media. Obecnie obiekt nie jest użytkowany. Stolarka 

okienna stalowa, niepełna z ubytkami.  

 

• Charakterystyka architektoniczna  

  

Obiekt wzniesiono na planie regularnego ośmioboku. Obiekt sześciokondygnacyjny. 

Najwyższa kondygnacja szersza od pozostałych, zwieńczona świetlikiem. W elewacji 

podłużne otwory okienne bez stolarki bądź z fragmentami stolarki drewnianej. W 

elewacji frontowej od strony północnej otwór drzwiowy bez widocznych elementów 

stolarki. Każda kondygnacja podzielona żelbetowym stropem z okrągłym otworem. 

Całość obiektu otynkowana.   

 

• Stan istniejący zewnętrznych wypraw tynkarskich i sztukatorskich:    

  

Obiekt w niewłaściwym stanie technicznym i estetycznym. Nie są zapewnione warunki 

zabezpieczające obiekt przed nadmiernym pogorszeniem jego stanu technicznego. 

Ubytki w murach i tynkach narażają obiekt na zniszczenia wskutek czynników 

atmosferycznych.  

 

 

4.    Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;   

  

• Celem planowanych działań jest interwencyjne zabezpieczenie struktury 

architektonicznej obiektu przed dalszą degradacją.   

• W ramach prac zabezpieczających i remontowych należy zachować w 

maksymalnym stopniu pierwotny wygląd, oryginalne detale i elementy 

architektoniczne obiektu.   

  

5.    Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.   

  

  Program funkcjonalno-użytkowy stanowi opracowanie przedprojektowe i może nie 

obejmować wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć, a w przypadku ich 

wykrycia winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, celem dokonania 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Zamawiający dopuszcza 

przekroczenia lub pomniejszenia parametrów powierzchni i kubatur na poziomie do 

10%.   
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II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA    

   

1. Ogólne wymagania Zamawiającego   

  

W ramach zadania należy wykonać: 

• wszechstronną analizę budowli.  

• badania architektoniczne, które powinny stanowić jedne z podstawowych elementów 

prac przedprojektowych. 

• diagnostykę budowlaną, która ma na celu zbadanie, udokumentowanie, ocenę i 

odpowiednie zakwalifikowanie stanu rzeczywistego elementu budowlanego i jego 

parametrów. 

• pozyskać mapę zasadniczą bądź wykonać mapę do celów projektowych 

• oględziny (wizja lokalna) – określenie niezbędnych do przeprowadzenia badań i 

oszacowanie kosztów. 

• inwentaryzację konserwatorską obiektu, klasyfikację i opis uszkodzeń (anamneza) – 

analizę dokumentacji i materiałów archiwalnych. 

• plan badań i ich metodykę – określenie sposobu postępowania, wybór metod badań, 

koszty badań i diagnozy, szkice i obmiar robót. 

• badania przeprowadzone na miejscu i labolatoryjne – rodzaj muru, wymiary, struktura 

, parametry materiałów budowlanych, obciążenia wilgocią i solami, stratygrafia muru 

• ocenę wyników badań i diagnozę. 

• zaplanować działania naprawczo renowacyjne. 

• uzgodnić w PWKZ Delegatura w Łomży – projektu i innych czynności 

podejmowanych w trakcie jego realizacji 

• projekt architektoniczny sporządzić w oparciu o dane historyczne oraz ujawnione 

szczegóły architektoniczne. 

• uzyskać pozwolenie na budowę bądź dokonać zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych 

• wykonać prace budowlane przewidziane projektem. 

• wykonać inwentaryzację geodezyjna powykonawczą. 

• dokonać skutecznego zgłoszenia zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego w Zambrowie. 

•   sporządzić dokumentację powykonawczą (konserwatorską) wykonanych prac. 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. ” Odrestaurowanie 

Wodociągowej wieży ciśnień w Czerwonym Borze, gmina Zambrów „. Dokumentacja 

projektowo – kosztorysowa powinna zawierać: 

• dokumentację projektową obejmującą remont wieży ciśnień, niezbędną do uzyskania 

pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia wykonania robót budowlanych, uzgodnioną 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków, zawierającą wszystkie stosowne opinie, 

uzgodnienia, pozwolenia oraz dokumenty branżowe  
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• przedmiary szczegółowe i obliczone koszty dla wszystkich zaprojektowanych 

elementów i rozwiązań;  

• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR). 

 

Ponadto Zamawiający wymaga aby: 

• Wykonanie przedmiotu umowy obyło się w ustalonym terminie, zgodnie z 

dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, na ustalonych 

warunkach oraz z należytą starannością;    

• Prowadzono na bieżąco dziennik budowy;    

• Dokonano wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na 

etapie prowadzenia robót budowlano - konserwatorskich;    

• Ponoszono wszelkie koszty związane z wypełnianiem przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z zawartej umowy;    

• Realizacja powyższego zakresu była  wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa;    

• W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzić oferty kierując 

się wynikami szczegółowych wizji terenowych, zapisami niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego,   

• Wykonawca liczył się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót określone w niniejszym 

opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej dokumentacji 

projektowej,    

• Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i wartości robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia, co najmniej 3 -letniej gwarancji 

na przedmiot zamówienia.   

 

  Termin wykonania zamówienia wynosi 13 miesięcy od podpisania umowy. 

 

2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy;    

• Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w należyty sposób mienie 

Zamawiającego znajdujące się na placu budowy;   

• Prace będą prowadzone na nieużytkowanym  obiekcie użyteczności publicznej;  

• Wykonawca we własnym zakresie powinien zapewnić właściwe oznakowanie i 

zabezpieczenie budowy, utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie 

na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami;    

• Wykonawca wspólnie z Zamawiającym ustali miejsce na ustawienie zaplecza 

socjalnomagazynowego. Koszty związane z jego utrzymaniem ponosi Wykonawca;    

• Wykonawca we własnym zakresie zapewnia zaopatrzenie placu budowy w 

niezbędne media, urządzenia sanitarne oraz sprzęt bhp;     
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• Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone 

właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy oraz za 

naruszenie wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych;    

• Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.    

• Koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie umownej.   

• Przed rozpoczęciem budowy, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem 

bioz”.   

   

3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia struktury architektonicznej obiektu   

  

• Działania zabezpieczające oraz remontowo-konserwatorskie mają na celu 

powstrzymanie postępujących procesów zniszczeń oraz zabezpieczenie obiektu 

przed nadmiernym pogorszeniem jego stanu technicznego. 

•     Wykonanie szczegółowych oględzin i koniecznych ekspertyz technicznych  

• Zabezpieczenie elementów charakteryzujących się destabilizacją   

• Wzmocnienie strukturalne osłabionych strukturalnie oryginalnych zapraw 

wapiennych i materiału konstrukcyjnego. Działania należy przeprowadzić zgodnie 

z wytycznymi technologicznymi danego producenta  

• Dezynfekcja zainfekowanych mikrobiologicznie obszarów ścian za pomocą 

roztworów wodnych preparatów specjalistycznych nie zawierających środków 

powierzchniowo czynnych i metali ciężkich. Działania należy przeprowadzić 

zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta  

• Uzupełnienie ubytków spoin z zastosowaniem zaprawy wapienno-trasowej o 

sposobie opracowania, barwie i fakturze zgodnej ze spoiną oryginalną.   

• Zabezpieczenie murów przed czynnikami atmosferycznymi z zastosowaniem 

preparatów odpornych na degradację pod wpływem wilgoci, niskiej temperatury 

oraz promieniowania UV. Technologię i sposób zastosowania danego materiału 

należy w fazie projektowej ustalić z WUOZ w Kielcach.   

• Materiały budowlane stosowane w trakcie wykonywania prac, muszą spełniać 

wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa, a Wykonawca musi posiadać 

dokumenty potwierdzające wymagane parametry.   

  

4.   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych   

   

Kontrola robót   

Kontroli Zamawiającego będą poddane:   

• rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich 

skierowaniem do realizacji;   
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• stosowane wyroby budowlane w zakresie ich zgodności z danymi zawartymi w 

projekcie   

• jakość wykonania i dokładność prac budowlanych.   

 

Odbiory robót   

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót:   

• odbiory częściowe (polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót), 

odbiory etapowe (polegające na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących 

całość techniczną zgodnie z projektowaną organizacją robót) i odbiór końcowy.   

  

Ponadto odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu lub zanikające.   

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.   

• Odbiór dokonywany będzie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora.   

• Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, 

dokonywany będzie na warunkach i w terminie określonym w umowie o wykonanie 

robót budowlanych.   

   

5.   Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.    

 

• Zagospodarowanie terenu nie wchodzi w zakres prac.    

• Po zakończeniu prac remontowych, należy przywrócić pierwotny stan 

zagospodarowania terenu.    

   

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA   

  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

• Wpis obiektu do Gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Zambrów 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane   

• Zamawiający oświadcza, że obiekt i teren są w użytkowaniu wieczystym Gminy 

Zambrów, tym samym Gmina Zambrów posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane – działka nr 69/3 (Akt Notarialny Rep. A Nr 

2356/2017 z dnia 26.04.2017 r.  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego   
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• Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy oraz regulacje prawne i 

wytyczne, które są związane z prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie w trakcie realizacji robót.    

  

• Najważniejsze przepisy:    

   

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 

2022 r., poz. 840 z późn. zm.);  

2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 81);    

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725 z późn. 

zm.);    

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 

r. poz. 1065 z późn. zm. );    

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.);    

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 26 lutego 2021 r. w 

sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenia na  budowę (Dz.U. 2021 r. 

poz. 410);   

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126);    

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie w 

sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 

r. poz. 45);  

9. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 

1605 z późn. zm.);    

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 r., poz. 2454);   

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 r.,  poz. 

2458)   

12. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U. 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).    

  

4. Inne dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych   
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Dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego:   

   

Załącznik nr 1 – Karta zabytku nieruchomego.    

Załącznik nr 2 – Lokalizacja wieży ciśnień obejmująca działkę nr ew. 69/3, obręb: 0008 

Czerwony Bór wraz z otoczeniem. 

Załącznik nr 3 - Dokumentacja zdjęciowa obiektu   

  

Dokumenty do opracowania przez wykonawcę   

   

• Dokumentacja projektowa zabezpieczenia i remontu konserwatorskiego struktury 

architektonicznej obiektu. Dokumentację należy uzgodnić z PWKZ w Białymstoku  

• Zgłoszenie realizacji robót do Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego (jeśli 

będzie to wymagane) wraz z zapewnieniem prowadzenie robót przez kierownika 

budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, w tym uprawnienia do 

kierowania robotami przy zabytku (jeśli będzie to wynikać z uzgodnienia 

konserwatorskiego).    

• Opracowanie wszelkiej dokumentacji powykonawczej wymaganej przez PWKZ oraz 

PINB.   

• Inne dokumenty oraz opracowania wymagane do prawidłowej realizacji zadania.    

  


