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Wprowadzenie  

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
przebudową  sieci wodociągowej. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków. 

1.4 Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Ciągi boczne - kanały przeznaczone do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co 
najmniej dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego; 

Długość kanału - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek; 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu; 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu; 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 
kierunkowego przepływu ścieków; 
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Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą 
techniczną; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 

 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
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Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem 
liniowym (przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub 
teletechnicznym); 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego 
stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 
budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 
techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 
dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia 
techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy 
zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych 
robót; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań 
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu 
technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu; 

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 
oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa; 

Przepust – obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji/wodociągu; 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 
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Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową; 

Sieci wodociągowe - przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu 
i dystrybucji wody pitnej; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia; 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 
obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych; 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących 
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 
stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 
zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - 
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN 
– niskie napięcie, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, ST – 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 

2.2.1. Materiały 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10. Ustawy pt. „Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994 r. i Ustawą 
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881). Ponadto 
materiały te muszą być zgodne z obowiązującymi normami (PN) i powinny posiadać aprobatę 
techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. Wykonawca 
dla potwierdzenia jakości użytych materiałów, dostarczyć Inwestorowi wszystkie atesty 
Wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość stosowanych materiałów wraz 
z próbkami, ewentualnie świadectwami badań laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. 
Akceptacja ta powinna być udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiałów budowlanych 
na plac budowy. Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty związane z 
dostarczeniem i składowaniem materiałów na placu budowy. Warunki środowiskowe mogą 
się różnić w zależności od miejsca wykonywania Robót, materiały powinny być wybrane, a 
elementy gotowe zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymały wpływ występujących tam 
czynników korozyjnych. Wszystkie odpowiednie materiały, pozyskane z rozbiórek lub 
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, mogą być 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład wg wymagań Kontraktu lub wskazań 
Inwestora. 

2.2.2. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inwestora. Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi 
wpływami warunków atmosferycznych oraz sposób ich składowania (hałdy,stosy, wiaty itd.) 
muszą być przystosowane do rodzaju i właściwości składowanych materiałów i pory roku 
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oraz uwzględniać ochronę środowiska. Miejsce czasowego składowania materiałów powinno 
być zlokalizowane w obrębie terenu placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem 
lub poza terenem placu budowy, w miejscach zorganizowanych i strzeżonych przez 
Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez Inwestora. 

2.2.3. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
transport do miejsca składowania lub wbudowania, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane 
z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inwestora. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku jeżeli dokumentacja projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania materiałów używanych na budowie, 
Wykonawca ma obowiązek, o zamiarze skorzystania z tej możliwości, powiadomić Inwestora 
na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiałów. Zastosowanie innego rodzaju 
materiałów niż przewiduje to dokumentacja projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje, 
wymaga formalnej akceptacji Inwestora, po przedłużeniu certyfikatów i aprobat technicznych. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy bez 
zgody Inwestora. 

2.2.5. Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. 
Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, niż dozwolone w 
odnośnych przepisach nie będzie akceptowane. 

2.1 Systemy ciśnieniowe 

WYMOGI TECHNICZNE NA RURĘ PE: 

• Rury powinny być wykonane z materiału klasy PE100 SDR 17,; 
• Rury zgodne z normą PN-EN 12201-2 (do wody) i PN-EN 13244-2 (do kanalizacji); 
• Rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 

1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badań na wyrobie w niezależnym Instytucie; 
• Rury Powinny pochodzić od jednego producenta; 
• Rury dwuwarstwowe i trójwarstwowe, z materiału PE100 z wyróżnionymi kolorami 

warstwami na całej powierzchni; 
• Wszystkie warstwy z materiału PE100 połączone molekularnie na etapie 

współwytłaczania, nie dające się oddzielić mechanicznie; 
• Rury powinny posiadać certyfikat DIN CERTCO. 

Rury powinny posiadać: 

• Atest PZH; 
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• Deklarację zgodności z normą; 
• Aprobata techniczna ITB potwierdzająca przydatność w technikach bez wykopowych oraz 

możliwość montażu bez obsypki i podsypki piaskowej; 
• Aprobata IBDiM do stosowania w obszarze pasa drogowego z zapisem o możliwości układania 

rur w przewiercie sterowanym bez rury osłonowej. 
 

WYMOGI TECHNICZNE KSZTAŁTEK : 

Kształtki  z PE 

• Polietylen klasy, PE 100 SDR 17; 
• Ciśnienie nominalne 10-16 Bar; 
• Wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu; 
• Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i 

czasu chłodzenia; 
• Mufy dodatkowo powinny posiadać wewnętrzny ogranicznik zapobiegający 

przemieszczeniu rury wewnątrz; 
• Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy; 
• Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i 

czasu chłodzenia; 
• Frez do nawiercania w trójnikach siodłowych powinien zapewniać trwałe trzymanie wycinanego 

fragmentu rury oraz nie może powodować powstawania wiórów podczas nawiercania rury; 
• Trójnik powinien posiadać zapięcie klamrowe dające możliwość stabilizacji trójnika na rurze. 

 

Wymagania dodatkowe 

• Rury PE i kształtki segmentowe od jednego producenta; 
• Kształtki elektrooporowe i wtryskowe doczołowe od jednego producenta; 
• Karty katalogowe oferowanych urządzeń; 
• Dopuszczenia PZH i deklaracje zgodności. 

 

WYMOGI TECHNICZNE NA ARMATURĘ: 

Zasuwy kołnierzowe liniowe 

• Wykonanie – żeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farbą epoksydową zgodnie z 
normą GSK  (min 250μm ) lub równoważną; 

• Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości klina); 
• Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w 

korpusie; 
• Śruby łączące korpus z pokrywą ze stali nierdzewnej wpuszczane i zalewane masą na 

gorąco; 
• Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno; 
• Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, 4 oringi, uszczelka manszetowa) lub 

rozwiązanie równoważne; 
• Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką 

EPDM z pełnym przelotem; 
• Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy; 



 10

• Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) lub równoważne/podobne, (wykonane z 

rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym 

oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości przedłużacza . 

Hydranty nadziemne żeliwne: 

• Wykonanie – żeliwo sferoidalne min GGG 40  (powłoka z farby epoksydowej min 
200μm odporna na promieniowanie UV); 

• Hydrant posiadający zabezpieczenie przeciwzałamaniowe; 
• Nakładka stopki hydrantowej wykonana z żeliwa; 
• Trzpień stal nierdzewna; 
• Uszczelniająca ruchoma nakrętka trzpienia wykonana z brązu lub materiału 

równoważnego; 
• Samo oczyszczający system odwadniający wykonany z mosiądzu lub materiału 

równoważnego; 
• Zawór napowietrzający wykonany z gumy EPDM lub równoważny; 
• Uszczelnienie stopy hydrantowej z EPDM; 
• Uszczelnienie typu NBR; 
• Śruby i nakrętki minimum stal ocynkowana galwanicznie lub nierdzewna. 

 

Łączniki kołnierzowe i rurowe uniwersalne: 

• Wykonanie – żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; 
• Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm); 

• Możliwość montażu przy odchyleniu osiowym +/- min. 4 stopni; 

• Uszczelnienie z gumy EPDM; 

• Śruby zabezpieczone powłoką z Relisonu (lub równoważną). 
 

Łączniki do rur PE: 

• Wykonanie – korpus i pierścień dociskowy (łącznik) żeliwo sferoidalne min GGG 40  
pokryte farbą epoksydową zgodnie z normą GSK; 

• Zestaw uszczelniająco-wzmacniający zabezpieczający przed wysunięciem się rury za 
pomocą pierścienia zaciskowego wykonanego z brązu (do rur PE) z możliwością osiowego 
odchylenia +/- 3,5 % lub rozwiązanie równoważne; 

• Uszczelnienie SBR lub EPDM (stożkowe ułatwiające docisk do ru PE) z pierścieniem 
zaciskowym na rurę (wykonanym z brązu lub materiału porównywalnego). 

 

Skrzynki do zasuw i hydrantów: 

• Typu dużego 4055 i 4057 zabezpieczone środkiem antykorozyjnym; 
• Wykonanie – korpus materiał Typu HDPE lub żeliwne; 
• Wieczko żeliwne z wtopioną wkładką stalową; 
• Min. waga skrzynki 3,4 kg. 

 

Kształtki żeliwne: 

• Wykonanie – żeliwo sferoidalne epoksydowane zewnętrznie i wewnętrznie. 
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UWAGA:  

Armatura powinna pochodzić od jednego producenta. Użyte do budowy materiały powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora, czyli PWiK. Nie zaakceptowane przez 
PWiK materiały nie mogą zostać wybudowane. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niż przyjęte w niniejszym 
opracowaniu, pod warunkiem, że posiadać będą tożsame lub nie gorsze parametry techniczne i 
technologiczne oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a także dokonane 
zostanie uzgodnienie zmian z Inwestorem. 

2.2 Kruszywa 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 

− grunt rodzimy – do zasypek zasadniczych 

− grunt z dokopu 
o piasek średni - do podsypek, obsypek i zasypek wstępnych i zasadniczych, 
o piasek gruby, 
o żwir, 
wg PN–86/B-02480, 

Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inwestor. 

2.3 Składowanie materiałów 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producentów. Przy magazynowaniu  
i przenoszeniu zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami 
niezaizolowane końcówki rur (osłaniać deklami, kapturkami ochronnymi). Rury 
magazynować pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcją producenta, układając je na podkładach 
drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o 
wysokości do max 2 m. Rury chronić przed światłem słonecznym, Materiały do połączeń 
odcinków czy elementów oraz wszelki osprzęt przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekłe składniki pianki poliuretanowej oraz 
materiały termokurczliwe przechowywać w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych. 
Kształtki, armatura: przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych 
Specyfikacjach (SST) lub w projekcie organizacji robót, akceptowanym przez Inwestora 
Kontraktu. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajności sprzętu 
powinny gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Inwestora i w umownym terminie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Eksploatacja tego sprzętu powinna 
być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami, dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub wymieniać 
niesprawny sprzęt. Jeżeli dokumentacja projektowa nie precyzuje ściśle rodzaju sprzętu lub 
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dopuszcza możliwość wariantowego użycia różnych rodzajów sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wówczas Wykonawca powinien powiadomić Inwestora na piśmie, o swoim 
zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed użyciem tego 
sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inwestora nie może być później dowolnie zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, pod względem jakości czy też terminowości, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. Stan techniczny i gotowość sprzętu, 
powinna być na bieżąco kontrolowana przez Nadzór Inwestora. Do wykonania robót 
będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inwestora, sprzęt: 

− żuraw samochodowy, 

− zgrzewarka do muf elektrooporowych, 

− zgrzewarka do zgrzewania doczołowego rur PE,  

− spawarka elektryczna wirująca, 

− wiertarka udarowa, 

− wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym, 

− ubijak spalinowy 200 kg, 

− narzędzia ręczne, 

− zestawy do odwadniania wykopów. 

4 Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów 
i ochronę środowiska oraz stan dróg. Liczba środków transportu musi zapewniać możliwość 
prowadzenia robót, zgodnie z harmonogramem, zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, w Szczegółowych Specyfikacjach, wskazaniami Inwestora i w terminie 
określonym Kontraktem. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, bez wezwania, na własny 
koszt, usuwać wszelkie zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na 
drogach i na dojazdach do terenu budowy. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i 
urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inwestora środki 
transportu: 

− samochód skrzyniowy 5-10T, 

− samochód dostawczy do 0,9T, 

− ciągnik kołowy 50-60 KW, 

− przyczepa skrzyniowa 3,5T, 

− przyczepy samochodowe.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca 
zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy 
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy 2-4 cm po 
ugnieceniu). Transport studni powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Studnie transportuje się na jednorazowych paletach 
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lub pojedynczo bez palet. Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem. Skrzynki mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności 
zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Rury można składować na otwartej przestrzeni, 
układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielo-warstwowo, zgodnie z zaleceniami 
producenta. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kręgi można składować na powierzchni 
nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 
MPa. Przy składowaniu  wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Włazy kanałowe i stopnie powinny być 
składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
Skrzynki lub ramki włazów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 
stosach o wysokości maksimum 1,5 m. Kruszywo należy składować na utwardzonym i 
odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed  zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw. 

5 Wykonanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji, czy też poleceniami 
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich zasadniczych elementów konstrukcji robót, zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczanie wysokości przez Inspektora 
Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność pomiaru i 
wyznaczenia. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 
Wykonawcę na jego własny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania 
robót. Skutki finansowe powstałe z tego powodu ponosi Wykonawca. Decyzje Inwestora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenie materiałów, czy też elementów wykonanych robót 
powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji 
projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach, a także na normach (PN) i przepisach. Przy 
podejmowaniu tych decyzji Inwestor powinien uwzględniać wyniki badań materiałów i robót 
oraz rozrzuty, normalnie występujące w czasie produkcji i badań, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Polecenia Inwestora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. Roboty związane z układaniem przewodów ciśnieniowych i grawitacyjnych 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych 
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wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, 
wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002 wytycznymi producenta a także 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz 
wymaganiami szczegółowymi podanymi poniżej. 

5.1 Roboty pomiarowe 

Trasę projektowanych rurociągów i obiektów sieciowych wytyczyć na podstawie planu 
zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na 
podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy rurociągów w terenie, 
gdzie brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o 
siatkę kwadratów. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o uzyskane 
materiały Wykonawca powinien ponownie przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe mogą być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
aktualizować rzędne terenu i nie opierać się na rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inwestora. Punkty 
wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

W ramach przygotowania Terenu Budowy należy: 

− oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy, 

− dokonać zapisu stanu istniejącego. 
W szczególności przed rozpoczęciem robót winno się sporządzić dokumentację stanu 
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, 
które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość 
informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to 
konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające 
istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania 
terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z 
użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inwestorowi. Dokumentację winno się 
aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych 
charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót. 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać system odwodnienia 
zabezpieczający wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
System odwodnienia należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  
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5.3 Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie budowy należy uzyskać zezwolenie na 
prowadzenie robót ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robót 
ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w pobliżu dróg państwowych itp., 
należy uzyskać zezwolenie odpowiednich organów. 

5.3.1 Wykopy wykonywane ręcznie 

Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności z uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych 
względów. Inwestor jest upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych 
maszyn ciężkich na dowolnym etapie wykonywania robót. 

5.3.2 Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuką 
budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby 
spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub 
opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, 
konstrukcje czy nawierzchnie dróg. Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do 
czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły 
być usunięte chyba, że Inwestor podejmie decyzję o ich pozostawieniu. Wykonanie wykopów 
skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów znajdą się w 
całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, 
własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym 
oraz, gdy warunki gruntowo – wodne na to pozwalają. Wykopy należy zabezpieczyć 
odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami ostrzegawczymi, 
oświetleniem i chorągiewkami. 

5.3.3 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od 
osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. Szerokość 
wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno 
różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.4 Wykonanie podłoża 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. 
Odnosi się to o gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, 
nienawodnionych i niezawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć 
bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu w pozostałych wypadkach przewód należy 
układać na warstwie podsypki grubości 20 cm. W przypadku przewodów o połączeniach 
kielichowych powyższe grubości dotyczą warstwy pod kielichem. Materiał na podsypkę 
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powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokość 
warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98 wg. zmodyfikowanej metody 
Proctora. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do 
wybranej metody zagęszczenia. W przypadku gruntów słabych, takich jak torfy, należy 
podłoże pod przewód specjalnie przygotować, np. przez wybranie warstwy torfu aż do gruntu 
stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem. Należy zwrócić uwagę na to, aby 
ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostały naruszone (rozmyty, spulchniony, 
zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć 
naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. Podłoże powinno być 
tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dno 
wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym 
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W 
momencie układania przewodu wyrównuje się te różnice. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. 
przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia 
przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. Rury należy 
obsypać warstwą piasku do wysokości co najmniej 30 cm nad rurą. 

5.5 Ogólne zasady montażu rurociągów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem 
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w żadnym punkcie przewodu 
przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może 
przekraczać 10 cm.  

5.6 Rurociągi ciśnieniowe PE 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50m) przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym 
podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje 
się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co 
najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez 
podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie 
kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 
minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica 
zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od 
temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 

− 20 x D (przy temp. + 20°C), 
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− 35 x D (przy temp. + 10°C), 

− 50 x D (przy temp. 0°C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno 
się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z 
miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu 
na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju 
wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu 
powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. 

Dla wodociągu zastosowano rury trójwarstwowe z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą 
ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50 oraz z warstwą 
środkową z PE 100 RC. Wszystkie trzy warstwy są połączone ze sobą molekularnie i nie dają 
się oddzielić mechanicznie. Dzięki własnościom materiałowym XSC 50 (warstwy ochronne o 
grubości 25% nominalnej grubości ścianki) – nawet w ekstremalnych przypadkach 
zarysowania powierzchni rury czy występowania obciążeń punktowych – większą 
niezawodność i trwałość w porównaniu z typowymi rurami PE. 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują 
procedury podane przez ich producentów. 

Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewanie doczołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub 
równych 63 mm – dotyczy tylko w przypadku rur w odcinkach prostych (nie z bębna). 
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur 
w instrukcji montażu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz 
przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na: 

− prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 

− zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

− dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 

− temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 –220°C (PE), 

− bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne 
jest np. dotknięcie palcem), 

− współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 

− utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za 
pomocą drewnianego skrobaka i chusteczek odtłuszczających, zalecanych przez 
producenta, 

− czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze 
względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE), 

− siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 

− siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym 
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja 
materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się  
w sposób naturalny bez przyśpieszania, 

− inne parametry zgrzewania takie jak: 
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− siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 

− czas rozgrzewania, 

− czas dogrzewania, 

− czas zgrzewania i chłodzenia, 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

5.7 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 
chroniące istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych 
wykonanych indywidualnie. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inwestora o 
wykonywanych pracach zabezpieczających. Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy 
zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi i podwieszenie na całej długości wykopu, 
dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji 
Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania 
zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem 
zlokalizowania kabli. Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy instalowany rurociąg 
umieścić w rurze ochronnej. Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie 
zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową 
dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

5.8 Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi, zgodnie z PW. 

5.9 Obsypka i zasypka wstępna przewodów 

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z p. 2 niniejszej ST. 

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstępna 
przewodów powinien spełniać następujące wymagania: 

− nie powinien zawierać cząstek większych niż 3 mm, 

− nie powinien być zmrożony, 

− nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału, 
Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 
0,3 m. W przypadkach podanych w PW zasypkę wykonać na całej wysokości wykopu. 
Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić 
warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas 
zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie 
spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. Do czasu zakończenia wykonywania 
wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny pozostać odsłonięte, a 
zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad 
wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po 
zakończeniu prób szczelności danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jeżeli PW 
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nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika 
zagęszczenia równego, co najmniej 0,98 wg ZMP. Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać 
zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami określonymi w rozdz. Roboty ziemne. 

5.10 Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

Po zakończeniu prac zasadniczych Teren Budowy należy uprzątnąć i przywrócić do stanu 
sprzed wykonywania robót (lub lepszego) i uzyskać aprobatę Inwestora i właściciela terenu. 

6 Kontrola jakości 

6.1 Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami rysunków i odpowiednich norm materiałowych i wymagań 
niniejszej ST. 

6.2 Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez 
Inwestora. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących 
podstawę odbiorów Robót. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać 
zgodnie z właściwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach 
Technicznych i instrukcjach producentów materiałów i urządzeń. Badania, kontrole i pomiary 
należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997, PN-EN 
1610:1997, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 
opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmować  
w szczególności: 

− sprawdzenie szerokości wykopu, 

− sprawdzenie głębokości wykopu, 

− sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

− sprawdzenie szalowania wykopu, 

− sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

− sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

− sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

− sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych, 

− sprawdzenie wykonania przejść szczelnych, 

− badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej, 

− badanie szczelności studni – próba zgodna z PN-B-10729:1999, 

− badanie szczelności zbiorników – próba zgodna z PN-B-10702. 

7 OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Przedmiar i obmiar robót 

Obmiarowi podlegać będą jedynie elementy stanowiące wskaźniki monitorowania 
Projektu – jednostkami obmiaru wykonanych robót są więc: 

m – rurociągi, kanały,  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Długość przewodów mierzona będzie z uwzględnieniem 
długości armatury, kształtek  pomiędzy następującymi punktami skrajnymi: 

− przecięcie linii osiowych rur w połączeniach, 

− punkt w którym następuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu, 

− inny punkt zakończenia wskazany na rysunkach. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 
stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inwestora  
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8.3.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach 
ustalonych zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki będą adekwatne do charakteru 
realizowanych robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Obmiar gotowych 
Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inwestora. Szczegółową formę prowadzenia dokumentów obmiarowych ustali 
Inwestor. 

8.3.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. Elementy np. 
armatury będą liczone w kompletach. 

8.3.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed każdym końcowym lub częściowym odbiorem części 
Robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany 
Podwykonawcy. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Pomiary i 
konieczne obliczenia będą wykonane i zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone, w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inwestorem. 
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9 Odbiór Robót 

9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonania robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną 
zakryciu i będą niedostępne. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inwestor w asyście branżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni 
Podwykonawca poprzez Wykonawcę, wpisem do Dziennika Budowy, z równoczesnym 
powiadomieniem Inwestora z propozycją terminu odbioru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w 
trakcie prowadzenia robót. 

9.2 Odbiór częściowy 

Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla punktu 8.1 
ST. 

9.3 Próby Końcowe 

9.3.1 Przewody ciśnieniowe 

Zakres Prób Końcowych przewodów ciśnieniowych powinien być zgodny z Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych. 

10 Rozliczenie Robót 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST 
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Roboty ujęte w niniejszej ST nie 
podlegają odrębnej zapłacie. Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i 
uważa się, że są uwzględnione i wliczone w Cenę ryczałtową. Cena Ryczałtowa jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte 
daną pozycją . 
Cena ryczałtowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 

− zakup, załadunek, transport, rozładunek na Terenie Budowy i składowania wszystkich 
materiałów w tym materiałów pomocniczych, 

− roboty pomiarowe, 

− prace przygotowawcze niewyodrębnione w PR, 

− roboty ziemne, w tym m.in. 
o zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 
o przekopy kontrolne, 
o wykopy wykonywane ręcznie i mechaniczne, 
o zabezpieczenia kolizji, 
o umocnienie ścian wykopów, 
o transport urobku, 
o tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy, 
o zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami rozdz. Roboty ziemne, 
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o ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 
o zagęszczanie gruntu w wykopach, 
o rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, 
o wszelkie inne prace określone w rozdz. Roboty ziemne, 

− wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Kontraktem, w tym m.in: 
o oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 
o wykonanie kładek dla pieszych, 
o montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 
o montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli 

energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodów gazowych, 

− wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem 
rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, w tym: 
o w przypadku rurociągów m.in.: 

 wykonanie podsypki piaskowej, 
 wykonanie obsypki i zasypki wstępnej rurociągu z piasku, 
 montaż przewodów prostych i kształtek, 
 oznakowanie trasy rurociągu, 
 wybicie otworów w studniach i zamontowanie przejść szczelnych w przypadku gdy 

kanał włączany jest do istniejącej studni, 
 wykonanie przejść szczelnych przez ścianę, 
 powiązanie sieci projektowanych z istniejącymi, 
 montaż nasad rurowych (opasek) na rurociągach, 
 próby szczelności, 
o wykonanie armatury (zasuw, zaworów) w tym: 
 montaż armatury wraz z kształtkami, tulejami i kołnierzami połączeniowymi, 
 wyposażenie w płyty podkładowe, rękawy termokurczliwe, obudowy ziemne 

teleskopowe, skrzynki uliczne, (zasuwy, zawory napowietrzająco-odpowietrzające), 
 oznakowanie armatury na słupkach, 
 wykonanie próby szczelności, 

− inspekcja kanałów kamerą po ich wykonaniu, 

− wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w 
przypadku późniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezpośrednio po 
zakończeniu układania sieci kanalizacyjnych), 

− uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót, 

− wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą 
specyfikacją i wymaganiami Inwestora, 

11 Przepisy związane 

Normy 

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
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PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3:Kształtki 

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli 
(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe 

BN-83/8971-06.00 Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe. 
BN-83/8971-06.1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezciśnieniowe. Kielichowe 

rury betonowe i żelbetowe WIPRO 
PN-EN10088-1:1998 Stale odporne na korozję. Gatunki. 
PN-ENISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy 

na jednostkę długości. 
PN-EN 1591 Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń 

kołnierzowych okrągłych z uszczelką. 
PN-EN 1092 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN 
PN-EN 1515 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. 
PN-EN 1563 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-B-10702 Wodociągi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 
PN–86/B-02480 
 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe 
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PN-EN 25817 Złącza stalowe spawane łukowo. 
Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności 
spawalniczych 

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych 
metali wraz z objaśnieniami. 

PN-EN 970 Badanie nieniszczące złączy spawanych. 
Badanie wizualne. 

PN-EN 12157:2001 
 

Badania nieniszczące złączy spawanych. 
Badania radiograficzne złączy spawanych. Poziomy akceptacji 

Inne dokumenty 
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Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych”, wrzesień 2001r 

3. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003r 

 


