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Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 

 
Inwestycja jest zlokalizowana na następujących działkach: 
Inwestycja jest zlokalizowana na następujących działkach: 
obr. ewid.: 27, nr działki: 6/4, 35/14, 18, 4/12, 4/13, 5, 39, 15/1, 35/17, 35/31,  
obr. ewid.: 28, nr działki: 1/6, 1/64, 1/68, 2, 70/20, 70/21, 70/22, 70/18, 70/61, 1/12, 1/63, 1/65, 70/16, 70/25, 
70/24,  
obr. ewid.: 29, nr działki: 65/15, 321, 32, 61, 24/1, 56/6, 2/7, 60/4 
obr. ewid.: 33, nr działki: 14, 23/1 
Identyfikatory działek ewidencyjnych:  
221303_1.0027.; 221303_1.0028.; 221303_1.0029.; 221303_1.0033. 
Kategoria budowlana – IV, XXV, XXVI  

Inwestor :  

PREZYDENT MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 
GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI 
ul. Gdańska 6 
83-200 Starogard Gdański 
 
Ogólna charakterystyka obiektu: 

Roboty są typowymi  robotami drogowymi. Przedmiotowe zamierzenie budowlane polegać będzie 
na budowie obiektu liniowego – drogi oraz infrastruktury towarzyszącej. 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Tekst krótki Ilość Jedn 
Cena 

jednostkowa 
(netto) 

Wartość netto 

I ul. Rolna i Prusa       
 

1 Roboty rozbiórkowe        

1.1 
Rozebranie elementów istniejącej nawierzchni bitumicznej z 
wywozem do 5 km na składowisko odpadów budowalanych wraz z 
kosztami składowania i utylizacji 

9 048,45 m2   

1.2 
Rozebranie nawierzchni z płyt prefabrykowanych - mech.  z 
wywozem do 5 km na składowisko odpadów budowalanych wraz z 
kosztami składowania i utylizacji 

1 516,47 m2   

1.3 

Rozebranie pozostałych nawierzchni - chodnika, zjazdów, opaski, itp.  
nawierzchnia mieszana  - mech.  z wywozem do 5 km na składowisko 
odpadów budowalanych wraz z kosztami składowania i utylizacji 3 118,00 m2   

1.4 
Karczowanie drzew o średnicy 46-55cm wraz z wywozem dłużyc oraz 
karpin na odległośc do 5km 
 

8,00 szt   

1.5 
Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej 
z wywozem do 5 km na składowisko odpadów budowalanych wraz z 
kosztami składowania i utylizacji 

2 318,0 m   

2 Roboty progotowawcze i roboty ziemne       
2.1 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym.  1,78 km   

2.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 20cm  11 261,89 m2   

2.3 
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o 
poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV 

5 244,90 m3   

2.4 Plantowanie, obrobienie na czysto terenu 4 928,04 m2   

2.5 
Humusowanie skarp nasypu i poboczy warstwą humusu grubości 
lOcm z obsianiem nasionami traw, z pozyskaniem i transportem 
nowego humusu 

4 928,04 m2   



3 Jezdnia        
3.1 Warstwa ścieralna a mieszanki miner-asf AC 11 S, KR3, gr. 4cm           9 975,70  m2   
3.2 Warstwa wiążąca z mieszanki miner-asf. AC 16 W, KR3, gr. 5cm         10 474,48  m2   
3.3 Warstwa podbudowy miesz. miner-asf AC 22P, KR3, gr. 7cm         10 074,71  m2   
3.4 

Oszyszczenie i skropienie warstw bitumicznych konstrukcyjnych 
emulsją asfaltową         30 524,89  m2   

3.5 
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 
20 cm         11 472,05  m2   

3.6 georuszt trójosiowy 340x340x kN/m         11 472,05  m2   
3.7 

Wykonanie I zagęszczenie warstwy stabilizacji spoiwem 
hydraulicznym C3/4<6,0 MPa  gr. 15 cm         11 771,32  m2   

3.8 
Wykonanie i zagęszczenie mech. warstwy mieszanki niezwiązanej 
lub z grunku niewysadzinowego CBR>35%  gr. 20cm         11 970,83  m2   

3.9 Geotkanina separacyjno-wzmacniająca 15x15kN/m         13 167,92  m2   
3.10 

Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podloża na 
głębokość 71 cm           7 082,74  m2   

4 Chodnik       
4.1 

Kostka betonowa szara 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
3cm z wypełnieniem spoin piaskiem           3 132,75  m2   

4.2 
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 
10 cm           3 132,75  m2   

4.3 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy stabilizacji spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2<4 MPa  gr. 10 cm           3 289,39  m2   

4.4 
Wykonanie i zagęszczenie mech. warstwy mieszanki niezwiązanej 
lub z grunku niewysadzinowego CBR>20%  gr. 10cm           3 414,70  m2   

4.5 
Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podloża na 
głębokość 39 cm           1 221,77  m2   

5 Ciąg rowerowy i ciąg pieszo-rowerowy       
5.1 Warstwa ścieralna a mieszanki miner-asf AC 11 S, KR1-2, gr. 3cm           4 901,89  m2   
5.2 Warstwa wiążąca z mieszanki miner-asf. AC 16 W, KR1-2, gr. 4cm           4 901,89  m2   



5.3 
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 
15 cm           4 901,89  m2   

5.4 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy stabilizacji spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2<4 MPa  gr. 10 cm           5 171,50  m2   

5.5 
Wykonanie i zagęszczenie mech. warstwy mieszanki niezwiązanej 
lub z grunku niewysadzinowego CBR>20%  gr. 10cm           5 343,06  m2   

5.6 
Wzmocnienie konstrukcji na zjazdach - podbudowa z mieszanki 
0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 5 cm           1 454,38  m2   

5.7 
Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podloża na 
głębokość 42 cm           2 058,79  m2   

6 Jezdnia - skrzyżowania, droga manewrowa       
6.1 

Kostka betonowa (behaton)  8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem           1 631,01  m2   

6.2 
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 
25 cm           1 631,01  m2   

6.3 georuszt trójosiowy 340x340x kN/m           1 631,01  m2   
6.4 

Wykonanie I zagęszczenie warstwy stabilizacji spoiwem 
hydraulicznym C3/4<6,0 MPa  gr. 25 cm           1 712,56  m2   

6.5 
Wykonanie i zagęszczenie mech. warstwy mieszanki niezwiązanej 
lub z grunku niewysadzinowego CBR>35%  gr. 25cm           1 745,18  m2   

6.6 Geotkanina separacyjno-wzmacniająca 15x15kN/m           1 919,70  m2   
6.7 

Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podloża na 
głębokość 86 cm           1 402,67  m2   

7 Miejsca postojowe, zjazdy       
7.1 

Kostka betonowa  8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 
z wypełnieniem spoin piaskiem           1 408,26  m2   

7.2 
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 
20 cm           1 408,26  m2   

7.3 
Wykonanie I zagęszczenie warstwy stabilizacji spoiwem 
hydraulicznym C3/4<6,0 MPa  gr. 15 cm           1 478,68  m2   



7.4 
Wykonanie i zagęszczenie mech. warstwy mieszanki niezwiązanej 
lub z grunku niewysadzinowego CBR>35%  gr. 20cm           1 520,92  m2   

7.5 Geotkanina separacyjno-wzmacniająca 15x15kN/m           1 673,02  m2   
7.6 

Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podloża na 
głębokość 63cm               887,21  m2   

8 Roboty brukarskie        
8.1 

Opornik drogowy wtopiony 12x25 na podsypce cem-piask. wraz 
rowkami pod ławy wraz z ławami betonowymi z oporem           2 855,48  m   

8.2 
Krawężniki betonowe wystające 15x30 na podsypce cem-piask. wraz 
z rowkami pod ławy, ławy betonowe z oporem h=6cm           2 780,37  m   

8.3 
Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 na podsypce cem-piask. 
wraz z rowkami pod ławy wraz z ławami betonowymi z oporem, 
h=2cm 

          1 488,31  m   

8.4 Obrzeża 8x30 na podsypce cem-piask.wraz z rowkami           1 759,78  m   

8.5 
Kostka ostrzegawcza betonowa żółta „dotykowa” 30x30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

              152,00  m2   

8.6 
Kostka naprowadzająca betonowa biała „dotykowa” 30x30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

                12,00  m2   

8.7 
Bruk kamienny 15x18 na podsypce cem-piask z wypełnienieniem 
spoin masą cenetnową                 45,00  m2   

6 Nawierzchnia z kruszywa łamanego       
6.1 Pobocze z kruszywa łamanego stab.mech. gr. po zagęszczeniu 15cm 395,95 m2   
7 Roboty różne     

 
 

7.1 

Wykonanie ogrodu deszczowego o powierzchni 120m2 (folia PCV, 
10cm warstwa żwiru 8/18 , 10cm warstwa piasku, 40cm mieszanka 
ziemi urodzajnej i piasku 0,2mm 3:1, 5cm warswa żwiru <18mm, 
roślinność hydrofitowa) 

1,00 kpl.   

  Wykonanie progu zwalniającego wyspowego 2,00 szt   



  Regulacja elementów urządzeń podziemnych 233,00 szt   
8 Oznakowanie poziome i pionowe     

 
 

8.1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 77 szt   
8.2 Pionowe znaki drogowe – tablice informacyjne ponad 0,3m2 117 szt   
8.3 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne 429,13 m2   



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 



 



 



 


