Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy ulicy wraz z infrastrukturg techniczng
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 11/9; 842/20 i 11/22 obreb Sulnowo
przy ulicy Chabrowej w Sulnowie - Etap |
- stata organizacja ruchu

1. Karta informacyjna

1.1 Zamawiajgey:

~ Gmina Swiecie
86-100 Swiecie ul. Wojska Polskiego 124

1.2 Temat:

Budowa ulicy wraz z infrastrukturg techniczng
przy ulicy Chabrowej w Sulnowie — Etap |

1.3 Obiekt:

Budowa ulicy wraz z infrastrukturg techniczng
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 11/9; 842/20 i 11/22 obreb Sulnowo
przy ulicy Chabrowej w Sulnowie - Etap |
- stata organizacja ruchu

1.4 Rodzaj opracowania:

Projekt wykonawczy

1.5 Stata organizacja ruchu:

Projektowane oznakowanie drogowe pionowe:
— 2 nowe tablice znakéw na 1 nowym stupku stalowym

- informacyjnych:

-D-40 - Strefa zamieszkania - 1 szt. na 1 stupku,

-D - 41 - Koniec strefy zamieszkania - 1 szt. na wspélnym stupku.
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2. Podstawa opracowania
2.1

Mapa do celéw projektowych jednostka ewidencyjna: 041409 4, Swiecie, obreb
ewidencyjny: Sulnowo, w skali 1:500, opracowana przez Ustugi w Budownictwie Andrzej
Izbaner, podktad zostat uzyskany od Starostwa Powiatowego w Swieciu Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swieciu, podktad zostat zaewidencjonowany,

2.2

Uchwata Nr 357/10 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo opublikowana
w Dzienniku Urzedowym Wojewo6dztwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 62 z dnia 14 marca 2011r.,

2.3
Dokumentacja projektowa Budowa ulicy wraz z infrastrukturg techniczng przy ulicy
Chabrowej w Sulnowie — Etap | — uktad komunikacyjny — opracowanie rownolegte,

2.4

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. poz. 460 z dnia
31.03.2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21.03.1985 r. poz. 260
O drogach publicznych,

2.9

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. W sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z pbzn.
zmianami),

2\6
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623 z pozn.
zmianami z 2010 r.),

2.7
Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 108 poz. 908 z pézn.
zmianami z 2005 r.),

2.3

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie W sprawie szczegdfowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach zatgcznikinr 1, 2, 3 4 (Dz.U. poz. 1314 z dnia 07.09.2015 r.),

2.9

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa Dz.U. poz. 124 z dnia 29.01.2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1997 r. W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

2.10

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 W sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393 z dnia
12.10.2002 r
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2.11
Wytyczne do projektu oraz szczegdtowe uzgodnienia i ustalenia z przedstawicielami
Zamawiajgcego — Gminy Swiecie,

212

Wizje lokalne dokumentowanego terenu objetego opracowaniem projektowym dokonane
w dniach 21.02.2020r., 28.02.2020r.

3. Opis techniczny

3.1 Analiza przyjetego rozwigzania ukiadu komunikacyjnego

Przedsiewziecie inwestycyjne przewiduje budowe uktadu komunikacyjnego — ulicy
oznaczonej w obowigzujgcym MPZP symbolem E3 KDW, dojazdéw do posesji, budowe
chodnikow oraz uporzadkowanie sasiedniej powierzchni nawierzchni za pomocag terendéw
zielonych — trawnikow. Projektowana ulica zapewnia swobodne oraz bezpieczne powigzanie
z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym z ulica Chabrowg — drogg gminng. W opracowaniu
projektuje sie odwodnienie przewidywanych powierzchni utwardzonych za pomoca
projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej. Dodatkowo, przedsiewziecie przewiduje budowe
instalacji oswietlenia tej ulicy, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociggowej.
Przebudowe sporzadzono w oparciu o Uchwate Rady Miejskiej w Swieciu Nr 357/10 z dnia
4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Sulnowo, warunki techniczne, uzgodnienia, opinie oraz wytyczne i ustalenia Inwestora.

Boczne ograniczenia projektowanych powierzchni komunikacji drogowej stanowig
wystajgce 0,12 m ponad ptaszczyzne ulicy krawezniki betonowe 1,00x0,30x0,15 m na fawie
betonowej C 12/15 z oporem, zatopione tj. zrbwnane z powierzchnig dojazdéw do posesji oraz
powierzchnig chodnika w ciggu ulicy Chabrowej, krawezniki betonowe 1,00x0,25x0,12 m, tzw.
oporniki, na tawie betonowej C 12/15 bez oporu oraz najazdowe tj. wystajagce 0,02 m ponad
powierzchnie utwardzong ulicy Chabrowej, krawezniki betonowe 1,00x0,22x0,15 m na tawie
betonowej C 12/15 z oporem. Ograniczenia powierzchni utwardzonych komunikacji pieszej
stanowig wystajace 0,02 m nad powierzchnie chodnikéw obrzeza betonowe 1,00x0,30x0,08 m
na tawie betonowej C 12/15 z oporem.

Projektowang ulice przewiduje sie wykona¢ w 2 etapach, od skrzyzowania z ulicg
Chabrowg do miejsca tuku poziomego w potowie dtugosci dokumentowanej ulicy. Roboty
przygotowawcze uktadu komunikacyjnego, stanowig roboty zwigzane z dowigzaniem sie do
istniejgcego zewnetrznego ukfadu komunikacyjnego tj. do ulicy Chabrowej. Zakres robot
przygotowawczych przedstawia ponizszy schemat orientacyjny nr 1 dokumentowanego terenu
oraz zdjecie fotograficzne nr 1 tego terenu. Dodatkowo, roboty przygotowawcze, to roboty
pomiarowe sktadowych wszystkich elementéw projektowanych ciagdw komunikacyjnych tj. poza
wytrasowaniem przebiegu ulicy, dojazdéw do posesji, chodnikow i trawnikéw, nalezy takze
wyznaczy¢ osie, szerokosci, proste i tuki poziome w planie oraz pochylenia i tuki pionowe
w profilach tych ciggdéw. Zakres rob6t przygotowawczych, w branzy drogowej, to takze rozbidrka
istniejgcej powierzchni utwardzonej chodnika z kostki betonowej w przebiegu ulicy Chabrowej
i jego bocznego ograniczenia w postaci kraweznikédw betonowych z jednej strony i obrzezy
betonowych z drugiej strony.

Zakres przewidywanych robét przygotowawczych nie wymaga przeprowadzenia robot
zwigzanych z wycinkg drzew oraz nie wymaga wycinki jakichkolwiek skupisk krzewow
ozdobnych w dokumentowanym zakresie robét drogowych. Projekiuje sie powierzchniowe
usuniecie warstwy trawnikéw na humusie oraz usuniecie wystepujacego gruntu zawierajgcego
czesci organiczne.
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Schemat orientacyjny nr 1
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Widok istniejgcego uktadu komunikacyjnego przy ulicy Chabrowej w Sulnowie

Roboty ziemne projektu drogowego stanowig roboty polegajace na mechanicznym
wykonaniu wykopow oraz utworzeniu nasypdw w przebiegu catego uktadu komunikacyjnego.
Wykopy i nasypy nalezy utworzyé do rzednych niwelety robo6t ziemnych pod konstrukcje
projektowanych nawierzchni. Ptaszczyzne dna wykopdéw oraz dna posadowienia nasypdéw na
poziomie rzednych niwelety robét ziemnych, nalezy wyprofilowac i zagesci¢ mechanicznie.

Odprowadzenie wdéd opadéw atmosferycznych oraz wod roztopowych w okresie
wiosennym z powierzchni utwardzonej ulicy i dojazdéw do posesji zapewnione jest poprzez
nadanie ich nawierzchniom odpowiedniego pochylenia podiuznego oraz poprzecznego
w kierunku projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej. Z wpustow, za pomocg
przykanalikbw, wody trafiajg do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej majacej
powigzanie z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej. Odwodnienie z nawierzchni chodnikow
zapewnia projektowane pochylenie poprzeczne skierowane na powierzchnie ulicy oraz
sasiednie trawniki. Nowe, szczegbtowe opracowanie projektowe odwodnienia zawiera oddzielne
opracowanie branzy sanitarnej.

Rodzaje projektowanych powierzchni utwardzonych w catym ich dokumentowanym
zakresie ustalone i uzgodnione zostaly z Inwestorem. W skfad rodzajow nawierzchni tych
powierzchni, projektowanych ciggdw komunikacyjnych, wchodzi petna kostka betonowa.
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Zdjecie nr 1
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Widok istniejgcego uktadu komunikacyjnego przy ulicy Chabrowej w Sulnowie

Rozwigzanie uporzadkowania terenu przy krawedzi wszystkich powierzchni
utwardzonych wystepuje w postaci terenéw zielonych — trawnikow.

W chwili obecnej, poza miejscem witgczenia do ciggu komunikacyjnego ulicy Chabrowej,
nie istnieje oswietlenie dokumentowanego terenu. Projekt, tj, szczegbétowe opracowanie
projektowe oswietlenia uktadu komunikacyjnego zawiera opracowanie branzy elektrycznej.

W przebiegu pasa drogowego przewiduje sie takze budowe instalacji kanalizaciji
sanitarnej oraz budowe instalacji wodociggowej. Nowe, szczegétowe opracowanie projektowe
kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociggowej zawiera oddzielne opracowanie branzy
sanitarnej.

Niniejsze opracowanie projektu statej organizacji ruchu - docelowej, sprowadza sie do
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pojazdéw mechanicznych oraz ruchu pieszych wzdtuz
dokumentowanego ciggu komunikacyjnego. Projekiuje sie zastosowanie oznakowania
drogowego pionowego oraz poziomego.

3.2 Ustalenia podstawowe

W chwili obecnej ulica Chabrowa, na catej swojej szerokosci pasa drogowego, w miejscu
wigczenia do przewidywanej ulicy gminnej, posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego,
nawierzchnie obustronnych chodnikdéw stanowi kostka betonowa. Generalnie, obie nawierzchnie
ulicy oraz chodnikbw sg w bardzo dobrym stanie technicznym, nie wystepuja spekania ani
zapadliska.
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Projekt zagospodarowania — uktad komunikacyjny ulicy — schemat, rysunek nr 1
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3.3 Rozwigzanie projekiowe
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3.3.1 Stan istniejgcej stalej organizacji ruchu

3.3.1.1 Znaki drogowe pionowe

Ruch ulica Chabrowg jest uporzgdkowany posiada status drogi z pierwszenstwem
przejazdu. Miejsce przewidywanego wigczenia projektowanej ulicy do ulicy Chabrowej
przedstawiajg zatgczone ponizej zdjecia fotograficzne nr 2 i 3, odpowiednio z kierunku

wschodnim i w kierunku zachodnim.

Zdjecie nr 2

Przewidywane miejsce wigczenia projektowanej ulicy do ulicy Chabrowej - widok w kierunku wschodnim
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Zdjecie nr 3

Przewidywane miejsce wtgczenia projektowanej ulicy do ulicy Chabrowej - widok w kierunku zachodnim

W zakresie najblizszego obszaru budowy dokumentowanej ulicy — wigczenia
przewidywanej ulicy do ulicy Chabrowej, w pasie drogowym ulicy Chabrowej, nie wystepuje
zadne oznakowanie drogowe pionowe.

3.3.1.2 Oznakowanie drogowe poziome

Oznakowanie drogowe poziome w przebiegu istniejacej ulicy Chabrowej, w jej pasie
drogowym, w zakresie najblizszego dokumentowanego obszaru witgczenia przewidywanej ulicy
do ulicy Chabrowej, nie wystepuje. Powyzsze zdjecia nr 2 i 3 przedstawiajg stan faktyczny
w najblizszym otoczeniu obszaru projektowanego witgczenia.

3.3.1.3 Urzadzenia bezpieczensiwa ruchu

Aby zwigkszy¢ bezpieczenstwo ruchu pojazdéw mechanicznych, pieszych, rowerzystéw
czy innych uzytkownikéw drog, na drogach publicznych stosuje sie elementy — urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu. Urzadzenia takie wystepujg w postaci np. sygnalizacji $wietlnej, stupkéw
przeszkodowych wykonanych z polietylenu w kolorze zo6ttym z Zzo6ttymi pasami z folii
odblaskowej, oston przeciwol$nieniowych, luster drogowych, urzadzen do ograniczania
predkosci pojazdéw, urzadzen do oznaczania obiektéw w skrajni drogi, urzadzen optycznego
prowadzenia ruchu, barier wygradzajgcych i wielu jeszcze innych urzadzen. Zadne z ww.
urzadzen w rejonie budowy ulicy nie wystepuije.

3.3.2 Projeklowane rozwigzanie Stalej organizacji ruchu

3.3.2.1 Znaki drogowe pionowe

W zwigzku z tym, ze wybudowana zostanie ulica, na catym obszarze nowego pasa
drogowego tej ulicy projektuje sie ustanowienie bezpiecznej strefy zamieszkania za pomocag
wprowadzenia znaku informacyjnego D-40 — Strefa zamieszkania na 1 stupku stalowym,
z drugiej strony tej tablicy znaku projektuje sie tablice znaku informacyjnego D-41 Koniec strefy
zamieszkania, na tym samym stupku stalowym.
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W zakresie dokumentowanego obszaru budowy ulicy w ramach etapu | robo6t, projektuje
sie oznakowanie drogowe pionowe w postaci znakéw drogowych z grupy:

- informacyjnych:

-D-40 - Strefa zamieszkania - 1 szt. na 1 stupku,

-D-41 - Koniec strefy zamieszkania - 1 szt. na wspélnym stupku.

Przewiduje sie znaki z grupy znakoéw srednich S, a w celu zapewnienia widocznosci
znakéw z odlegtosci pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie oraz
prawidtowg reakcje, do wykonania lica znaku nalezy zastosowaé materiat odblaskowy. Typ
materialu odblaskowego uzalezniony jest od miejsca jego lokalizacji i klasy drogi,
w dokumentowanym przypadku projektuje sie typ 1 folii dla usytuowania znaku obok jezdni jak
dla drogi gminne;.

3.3.2.2 Oznakowanie drogowe poziome

Niniejsze przedsiewziecie inwestycyjne, zwigzane z budowg nawierzchni przewidywanej
ulicy, nie przewiduje wymalowania zadnego oznakowania drogowego poziomego podtuznego
ani poziomego poprzecznego na projektowanej nawierzchni z kostki betonowej. Oznakowania
nie projektuje sie w przebiegu ulicy projektowanej, ani w ciggu ulicy Chabrowe;j.

3.3.2.3 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Biorgc pod uwage natezenie catkowitego ruchu drogowego w przebiegu ulicy Chabrowej,
niniejsze rozwigzanie projekiowe nie przewiduje zastosowania jakichkolwiek urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu w bezposrednim sgsiedztwie wigczenia do projektowanej ulicy. Ruch
drogowy odbywajgcy sie na dokumentowanym terenie jest ruchem wybitnie lokalnym, wystepuja
posesje prywatne, odbywa sie maty ruch pojazdéw mechanicznych w tej czesci Sulnowa.

4. Uwagi karhicowe
41

Czesciowe lub generalne zmiany projektu zagospodarowania dokumentowanego terenu
mogg spowodowaé czesciowg lub generalng dezaktualizacje niniejszego opracowania pod
wzgledem sytuacyjnym.

4.2

Projekt docelowej organizacji ruchu zostat zatwierdzony przez Gmine Swiecie, pismo
ROSIGK 7221.2.2020 z dnia 12.05.2020 r.
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©PZ

5. Obowigzujace normy i rozporzadzenia

2.1

Dziennik Ustaw nr 243 poz.1623 - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami z 2010 r,

9.2

Dziennik Ustaw nr 108 poz.908 - Prawo o ruchu drogowym z p6zniejszymi zmianami
z dnia 20.06.2005 r,

2.3

Dziennik Ustaw nr 170 poz. 1393 - Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktur oraz Spraw

z dnia 12.10.2002 r. Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

2.4

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 3 lipca 2015 r. poz. 1314 W sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach

Projektant :

mgr inz. Zdzistaw Pilachowski
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