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OOOPPPIIISSS         TTTEEECCCHHHNNNIIICCCZZZNNNYYY      
do projektu wykonawczego budowy ulicy wraz z infrastrukturą techniczną 

na działkach o numerach ewidencyjnych 842/20; 842/19; 842/18; 11/22; 842/10; 842/22; 842/15; 
842/16; 11/9; 53/3; 6/65; 11/11; 11/21; 11/20; 11/19; 11/18; 11/17; 11/16; 11/15  obręb Sulnowo 

przy ulicy Chabrowej w Sulnowie - Etap I - układ komunikacyjny 

 
 

111...      KKKaaarrrtttaaa      iiinnnfffooorrrmmmaaacccyyyjjjnnnaaa      
 

   111...111   ZZZaaammmaaawwwiiiaaajjjąąącccyyy:::   
 

Gmina Świecie 
86-100  Świecie  ul. Wojska Polskiego 124 

 

   111...222   TTTeeemmmaaattt:::   
 

Budowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną  
przy ulicy Chabrowej w Sulnowie – Etap I 

 

   111...333   OOObbbiiieeekkkttt:::   
 

Budowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach  
ewidencyjnych 842/20; 842/19; 842/18; 11/22; 842/10; 842/22; 842/15; 842/16; 

11/9; 53/3; 6/65; 11/11; 11/21; 11/20; 11/19; 11/18; 11/17; 11/16; 11/15 obręb Sulnowo 
przy ulicy Chabrowej w Sulnowie - Etap I - układ  komunikacyjny 

 

111...444   KKKaaattteeegggooorrriiiaaa   ooobbbiiieeekkktttuuu:::   
 

Kategoria obiektu XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 
 

111...555   RRRooodddzzzaaajjj   oooppprrraaacccooowwwaaannniiiaaa:::   
 

Projekt  budowlany 

    

111...666         NNNaaawwwiiieeerrrzzzccchhhnnniiiaaa      uuutttwwwaaarrrdddzzzooonnnaaa:::   
 

- naw. ulicy i placu z pełnej kostki betonowej gr. 0,08 m szarej   1149,91 m2 
- naw. ulicy z pełnej kostki betonowej gr. 0,08 m czerwonej   35,98 m2 
- naw. dojazdów do posesji z pełnej kostki betonowej. gr. 0,08 m czerwonej  174,65 m2 
- naw. chodnika w projektowanej ulicy z pełnej kostki betonowej gr. 0,08 m szarej   327,08 m2 
- naw. chodników w ulicy Chabrowej z kostki betonowej gr. 0,06 m szarej z rozbiórki   39,63 m2 

                                                                                   ---------------------- 
Łącznie powierzchnia utwardzona dla długości 196,52 m                  1 727,25 m2 

 

- pow. terenów zielonych - trawników    965,13 m2 

 

- krawężniki betonowe 1,00x0,30x0,15 m wystające 348,00 m 
- krawężniki betonowe 1,00x0,25x0,12 m zatopione – oporniki   165,00 m 
- krawężniki betonowe 1,00x0,22x0,15 m zatopione – najazdowe 17,00 m 
- obrzeża betonowe 1,00x0,30x0,08 m wystające   172,00 m 
- obrzeża betonowe 1,00x0,30x0,08 m zatopione 21,00 m 

                                                                                          ---------------------- 
Łącznie ławy betonowe C12/15 krawężników i obrzeży                       47,304 m3 
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   111...777         RRRooobbboootttyyy      zzziiieeemmmnnneee:::   
 

- wykopy – usunięcie mas ziemi organicznej - trawniki  12,73 m2 – 1,273 m3 
- wykopy – usunięcie mas ziemi urodzajnej użytkowanej rolniczo  1977,87 m2 – 986,86 m3 
- wykopy – usunięcie mas ziemi urodzajnej użytkowanej rolniczo – do odwozu 890,347 m3 
- wykopy – usunięcie gruntu spoistego – gliny, całość do odwozu   1977,87 m2 – 985,71 m3 
- wykopy – usunięcie gruzu z rozbiórek   57,11 m2 – 4,540 m3 
- wykopy gruntu rodzimego - korytowanie   44,60 m3 
- nasypy gruntu piaszczystego  1037,13 m3 

                                                                                 --------------------- 
     Łącznie nadmiar mas ziemnych                                  -992,53 m3 

   

   

   

222...      PPPooodddssstttaaawwwaaa      oooppprrraaacccooowwwaaannniiiaaa      
   

222...111   
Mapa do celów projektowych jednostka ewidencyjna: 041409_5, Świecie, obręb 

ewidencyjny: 0005, Sulnowo, działka na: 842/20, w skali 1:500, opracowana przez Usługi             
w Budownictwie Andrzej Izbaner, Ks. rob. 8973/2019, Id. zgłoszenia 6640.401.2020, aktualna na 
dzień 18.02.2020 r., podkład został uzyskany od Starostwa Powiatowego w Świeciu 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świeciu, podkład został 
zaewidencjonowany pod numerem – identyfikatorem ewidencyjnym P-0414.2020.976 z datą 
wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu 21.05.2020r., 

 

222...222   
Uchwała Nr 357/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo opublikowana                
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego  Nr 62 z dnia 14 marca 2011 r., 

 

   222...333   
 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektu budowy ulicy wraz z infrastrukturą 
techniczną przy ulicy Chabrowej w Sulnowie gmina Świecie n/Wisłą - dokumentacja 
sporządzona przez USŁUGI GEOLOGICZNE Anna Zieniuk-Hoza z Bydgoszczy z maja 2020 r.,  

 

   222...444   
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 03.03.2020 r.                 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy O drogach publicznych (Dz.U. poz. 470 z dnia 
18.03.2020 r.) w sprawie ustawy O drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r., 

 

222...555   
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

10.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury      
W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. poz. 
1129 z dnia 24.09.2013 r.) w sprawie rozporządzenia W sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 21.03.1985 r., 

 

222...666   
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21.05.2019 r.                  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1186 z dnia 
26.06.2019 r.) w sprawie ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.,  
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222...777   
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09.12.2019 r.                 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 110 z dnia 
24.01.2020 r.) w sprawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r., 

 

   222...888   
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury W sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. poz. 2311 z dnia 26.11.2019 r.)       
w sprawie rozporządzenia W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków              
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach z dnia 03.07.2003 r., 

 

222...999   
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Znaków i sygnałów 
drogowych (Dz.U. poz. 2310 z dnia 26.11.2019 r.) w sprawie Znaków i sygnałów drogowych          
z dnia 20.06.1997 r., 

 

   222...111000   
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej         
(Dz.U. poz. 124 z dnia 29.01.2016 r.) w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. w sprawie Warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
 

   222...111111   
Wytyczne do projektu oraz szczegółowe uzgodnienia i ustalenia z przedstawicielami 

Zamawiającego – Gminy Świecie oraz wizje lokalne dokumentowanego terenu objętego 
opracowaniem projektowym dokonane w dniach 21.02.2020r., 28.02.2020r. 

 
 

 

333...      OOOpppiiinnniiiaaa      gggeeeooottteeeccchhhnnniiiccczzznnnaaa      
 

   333...111   TTTooopppooogggrrraaafffiiiaaa      ttteeerrreeennnuuu      
 

 Projektowana ulica Etapu I, mająca włączenie do ulicy Chabrowej, znajduje się                    
w Sulnowie gmina Świecie nad Wisłą. Obecnie istniejący teren użytkowany jest rolniczo, 
podzielony jest na działki budowlane, dokumentowana ulica będzie stanowić układ 
komunikacyjny przyszłego osiedla domów jednorodzinnych. Ulica znajduje się na zachód od 
ulicy Chabrowej, powierzchnia terenu obniżą się ku wschodowi, teren charakteryzują otwory 
badawcze o numerach 3, 4, 5, i 6. 
 

Teren działek wokół niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego to obszar 
niezabudowany, znajduje się jeden budynek mieszkalny oraz przyległe budynki gospodarcze. 
Dokumentowana ulica ma włączenie do drogi gminnej – ulicy Chabrowej o nawierzchni z betonu 
asfaltowego. Ulica posiada obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. 
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   333...222   BBBuuudddooowwwaaa      gggeeeooolllooogggiiiccczzznnnaaa      
 
 Pod względem geomorfologicznym, dokumentowany teren Sulnowa położony jest na 
Wysoczyźnie Świeckiej, która mezoregionem Pojezierza Południowopomorskiego. Wysoczyzna 
jest falistą równiną, położoną między Doliną Brdy, a Doliną Dolnej Wisły, graniczy na południu z 
Kotliną Toruńską, a na północy z Równiną Tucholską. W budowie geologicznej 
dokumentowanego terenu, do głębokości rozpoznanej otworami wiertniczymi, udział biorą osady 
młodszego i starszego czwartorzędu. Podłoże gruntowe rozpoznano szczegółowo przy pomocy 
wykonanych wierceń do maksymalnej głębokości 3,0 m ppt. Stwierdzono występowanie                
w podłożu utworów czwartorzędowych pochodzenia holoceńskiego i plejstoceńskiego.  
 
 Holocen – młodszy czwartorzęd, reprezentują przypowierzchniowe warstwy gleby                
o miąższości 0,50 m. Poniżej zalegają plejstoceńskie – starszy czwartorzęd, utwory 
wykształcone w postaci osadów akumulacji lodowcowej i wodno – lodowcowej. Osady 
lodowcowe charakteryzują brązowe gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasków gliniastych, 
zalegają bezpośrednio pod glebą i tworzą ciągłą warstwę o miąższości w przedziale (2,5-3,0) m. 
Osady wodno – lodowcowe to zalegające pod warstwą glin piaski pylaste z przewarstwieniami 
pyłów piaszczystych. Osady piaszczyste zalegające na stropie glin stwierdzono w otworach nr 5 
i nr 6. Otwory wiertnicze zakończone zostały na głębokościach od 3,0 m do 3,5 m w glinach 
morenowych. 
 
 

   333...333   BBBuuudddooowwwaaa      hhhyyydddrrrooogggeeeooolllooogggiiiccczzznnnaaa   
 
 W dokumentowanym podłożu gruntowym prowadzono obserwacje zalegania lustra wody 
gruntowej, we wszystkich otworach nie stwierdzono występowania wyraźnego poziomu wody 
gruntowej. W otworach badawczych nr 4 i nr 5 na głębokościach (1,5-1,8) m zaobserwowano 
słabe sączenia śródglinowe. Sączenia te po 2-u godzinnej stabilizacji nie utworzyły lustra wody. 
 

Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, opublikowanych w Dzienniku 
Ustaw nr 463 z 27 kwietnia 2012 roku. Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania 
geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji dla występujących branż,             
w tym branży drogowej, przyjęto I kategorię geotechniczną.  
 
 
 

444...      OOOpppiiisss      ttteeeccchhhnnniiiccczzznnnyyy      
 

 

   444...111         AAAnnnaaallliiizzzaaa      ppprrrzzzyyyjjjęęęttteeegggooo      rrrooozzzwwwiiiąąązzzaaannniiiaaa      
 

Niniejsze przedsięwzięcie inwestycyjne przewiduje budowę układu komunikacyjnego 
złożonego z ulicy E3 KDW, dojazdów do posesji prywatnych, chodnika oraz uporządkowanie 
sąsiedniej powierzchni nawierzchni utwardzonych za pomocą terenów zielonych – trawników, 
przewiduje się odwodnienie powierzchni utwardzonych za pomocą projektowanej kanalizacji 
deszczowej.  

 
Dodatkowo, przedsięwzięcie przewiduje budowę instalacji oświetlenia ulicy, budowę 

kanalizacji sanitarnej i budowę wodociągu. Na dokumentowanym terenie obowiązuje Uchwała 
Rady Miejskiej w Świeciu Nr 357/10 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo. 
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 Boczne ograniczenie włączenia projektowanej ulicy do istniejącej ulicy Chabrowej 
stanowią najazdowe, tj. wystające jedynie 0,03 m ponad powierzchnię obecnej ulicy, krawężniki 
betonowe 1,00x0,22x0,15 m na ławie betonowej C 12/15 z oporem, na szerokości chodnika          
w przebiegu ulicy Chabrowej, ograniczenie przewiduje się z krawężników betonowych 
zatopionych 1,00x0,25x0,12 m tzw. oporników, na ławie betonowej C 12/15 bez oporu, których 
główka krawężników znajduje się w płaszczyźnie chodnika, w pozostałym przebiegu ulicy 
projektuje się wystające krawężniki betonowe 1,00x0,30x0,15 m na ławie betonowej C 12/15         
z oporem, których górna krawędź wystaje 0,12 m ponad powierzchnię przewidywanej ulicy. 
Ograniczenie nawierzchni dojazdów do posesji prywatnych, z 3-ech jego stron, projektuje się          
z krawężników betonowych 1,00x0,25x0,12 m tzw. oporników, na ławie betonowej C 12/15 bez 
oporu, a ograniczenia powierzchni utwardzonych komunikacji pieszej stanowią wystające 
obrzeża betonowe 1,00x0,30x0,08 m na ławach betonowych C 12/15 z oporem. 

 
Roboty przygotowawcze, dla budowy całego układu komunikacyjnego, w obszarze           

E3 KDW, stanowią roboty związane z dowiązaniem się do istniejącego zewnętrznego układu 
komunikacyjnego w obszarze oznaczonym symbolem E1 KDL w obowiązującym MPZP. Zakres 
robót przygotowawczych przedstawia poniższy schemat orientacyjny nr 1 dokumentowanego 
terenu oraz zdjęcie fotograficzne nr 1 tego terenu. Dodatkowo, roboty przygotowawcze, to 
roboty pomiarowe składowych wszystkich elementów projektowanych ciągów komunikacyjnych 
tj. poza wytrasowaniem przebiegu ulicy, dojazdów do posesji prywatnych, chodnika oraz 
powierzchni obszarów terenów zielonych – trawników, należy także wyznaczyć osie, szerokości, 
proste i łuki poziome w planie oraz pochylenia i łuki pionowe tych ciągów w profilu.  

 
 
 

Schemat orientacyjny nr 1 
 

 
 

Schemat orientacyjny lokalizacji układu komunikacyjnego przy ulicy Chabrowej w Sulnowie 
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Przewiduje się także rozbiórki elementów obecnego układu komunikacyjnego w postaci 
nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Chabrowej z jego bocznym ograniczeniem w postaci 
krawężników oraz obrzeży betonowych oraz usunięcie istniejących terenów zielonych – 
trawników i usunięcie mas ziemi urodzajnej dokumentowanego terenu użytkowanego obecnie        
w sposób rolniczy. Z uwagi na występowanie w podłożu gruntowym gruntów spoistych – 
wysadzinowych, projektuje się wymianę tych gruntów na grunty niespoiste, głębokość wymiany 
gruntów pod powierzchnią ziemi urodzajnej ustala się o wielkości 0,50 m. Zakres robót 
przygotowawczych nie wymaga przeprowadzenia robót związanych z wycinką jakichkolwiek 
drzew oraz nie wymaga wycinki jakichkolwiek skupisk krzewów ozdobnych w dokumentowanym 
zakresie robót drogowych.  

 
Roboty ziemne tego projektu drogowego stanowią roboty polegające na mechanicznym 

wykonaniu wykopów i utworzeniu nasypów w przebiegu całego układu komunikacyjnego. 
Wykopy i nasypy należy utworzyć do rzędnych niwelety górnej płaszczyzny gruntu rodzimego 
przeznaczonej do wykonania na niej kolejnych warstw projektowanej konstrukcji 
przewidywanych powierzchni utwardzonych. Płaszczyznę dna wykopów oraz płaszczyznę 
posadowienia nasypów na poziomie rzędnych niwelety robót ziemnych, należy wyprofilować 
oraz zagęścić mechanicznie.  

 
Przed przystąpieniem do robót drogowych, ich Wykonawca, zobowiązany jest sporządzić 

oraz uzyskać wymagane zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz 
wygrodzić teren robót zgodnie z zasadami organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca robót 
zobowiązany jest przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac powiadomić miejscowych 
mieszkańców oraz lokalne firmy produkcyjne i usługowe o utrudnieniach jakie mogą wystąpić                   
w czasie prowadzenia robót, powinien też dołożyć wielu starań, aby złagodzić do niezbędnego 
minimum utrudnienia w lokalnym ruchu z powodu prowadzenia tych prac. 

 
 
 
Zdjęcie nr 1 
 

 
 

Obecny widok dokumentowanego terenu przy ulicy Chabrowej w Sulnowie 
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Rodzaje projektowanych nawierzchni w całym ich dokumentowanym zakresie ustalone                 

i uzgodnione zostały z Inwestorem. Rodzajem wszystkich nawierzchni - powierzchni 
utwardzonych, projektowanych ciągów komunikacyjnych jest pełna kostka betonowa.  

 
Odprowadzenie wód opadów atmosferycznych oraz wód roztopowych w okresie 

wiosennym z powierzchni utwardzonych zapewnione jest poprzez nadanie tym powierzchniom 
odpowiednich pochyleń podłużnych oraz poprzecznych w kierunku zaniżenia projektowanej 
niwelety, a następnie dalsze sprowadzenie tych wód do sieci projektowanej kanalizacji 
deszczowej, nowe – szczegółowe, opracowanie projektowe odwodnienia przewidywanego 
układu komunikacyjnego zawiera oddzielne opracowanie branży sanitarnej.  
 

Kompleksowe, opracowanie zawiera także projekt kanalizacji sanitarnej oraz projekt 
instalacji wodociągowej. Przewidywane szczegółowe rozwiązania projektowe ww. kanalizacji 
oraz instalacji przedstawiają oddzielne opracowania branży sanitarnej.  
 
 W chwili obecnej na dokumentowanym terenie istnieje oświetlenie ulicy Chabrowej. 
Dokumentacja projektowa przewiduje budowę oświetlenia dokumentowanego ciągu 
komunikacyjnego, nowe – szczegółowe, opracowanie projektowe oświetlenia przewidywanego 
układu komunikacyjnego zawiera oddzielne opracowanie branży elektrycznej. 

 
 Rozwiązanie uporządkowania sąsiedniego terenu, od krawędzi wszystkich powierzchni 
utwardzonych do granicy pasa drogowego ulicy, występuje w postaci terenów zielonych – 
trawników. 

 

 Obecnie istniejąca zabudowa wokół danego terenu posiada już od lat wybudowaną sieć 
instalacji wodociągowej, sieć gazowniczą, sieć zasilania energetycznego oraz sieć 
telekomunikacyjną. Budowa ciągów komunikacyjnych wymusza konieczność regulacji 
wysokościowej pokryw włazów, pokryw studzienek i zaworów regulacyjnych pozostających, 
istniejących instalacji występującego uzbrojenia podziemnego w stosunku do projektowanych 
obecnie poziomów budowanych – nowych, nawierzchni.  

 
 
 

444...222      UUUssstttaaallleeennniiiaaa      pppooodddssstttaaawwwooowwweee      
 
Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie układu komunikacyjnego dla ruchu 

pojazdów mechanicznych oraz dla ruchu pieszego w obszarze osiedla w miejscowości Sulnowo 
gmina Świecie. W skład układu komunikacyjnego drogowego wchodzi ulica oraz dojazdy do 
posesji prywatnych, a w skład układu komunikacji pieszej wchodzi chodnik. Na sąsiednim 
obszarze wokół powierzchni utwardzonych projektuje się tereny zielone – trawniki. Projektowane 
powierzchnie przedstawia Projekt zagospodarowania – schemat, rysunek nr 1 tego opisu 
technicznego oraz rysunek nr 1 opracowania. 

 
Projektowana ulica – droga gminna, zapewnia swobodne oraz bezpieczne powiązanie         

z zewnętrznym układem komunikacyjnym tj. z ulicą Chabrową, która jest także drogą gminną. 
Obecnie istniejące – zaniżone, miejsce włączenie perspektywicznej – obecnie projektowanej 
ulicy, do ulicy Chabrowej przewiduje się do rozbiórki. Istniejący chodnik występujący w ciągu 
ulicy Chabrowej, wraz ze swoim bocznym ograniczeniem złożonym z krawężników i obrzeży 
betonowych, w bezpośrednim sąsiedztwie włączenia, również przewiduje się do rozbiórki.  

 
Obecne zaniżenie przebiegu chodnika nie zawiera w swojej konstrukcji nawierzchni 

odpowiedniej podbudowy dla potrzeb zjazdu, poza tym, zjazd byłby pod bardzo dużym – ostrym, 
kątem w stosunku do przebiegu ulicy Chabrowej. W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy, dojazdów 
do posesji i chodnika projektuje się utworzenie trawników w granicach pasa drogowego ulicy. 
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Projekt zagospodarowania – schemat, rysunek  nr 1 
 
 

 
 
 
 

Przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie branży drogowej dla ulicy polega na: 
 
- przeprowadzeniu robót rozbiórkowych istniejącego chodnika i jego bocznego 

ograniczenia kolidującego z projektowanym układem komunikacyjnym, 
- przeprowadzeniu robót związanych z usunięciem mas ziemi urodzajnej, 

mas gruntów spoistych – glin, oraz terenów zielonych – trawników, 
- przeprowadzeniu stosownych drogowych robót ziemnych, także wymiany gruntu, 
- budowie bocznego ograniczenia projektowanych powierzchni utwardzonych, 
- budowie nawierzchni ulicy i placu manewrowego z pełnej kostki betonowej ograniczonej  

krawężnikami betonowymi, 
- budowie nawierzchni dojazdów do posesji prywatnych z pełnej kostki  

betonowej ograniczonych krawężnikami betonowymi, 
- budowie nawierzchni chodników z pełnej kostki betonowej z rozbiórki 

oraz z pełnej – nowej, kostki betonowej ograniczonych obrzeżami betonowymi, 
- utworzeniu powierzchni terenów zielonych – trawników. 
 
Parametry techniczne projektowanego ciągu komunikacyjnego ulicy: 
 
- klasa techniczna ulicy - drogi - D dojazd,  
- kategoria administracyjna drogi - droga wewnętrzna, 
- kategoria ruchu - KR1, 
- prędkość projektowa - 30 km/h, 
- szerokość nawierzchni ulicy - 5,00 m ograniczona krawężnikami betonowymi, 
- szerokości nawierzchni dojazdów - 4,00 m ograniczone krawężnikami betonowymi, 
- szerokość nawierzchni chodnika - 2,00 m ograniczona obrzeżami betonowymi. 

 
 

Charakterystykę elementów projektowanego układu komunikacyjnego przedstawia 
poniższa tabela nr 1. Tabela zawiera liczbę porządkową, element układu komunikacyjnego, 
rodzaj materiału, jednostkę, ilość powierzchni nawierzchni oraz uwagi. 
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                     Tabela  nr 1 
 

            Lp. Element układu komunikacyjnego Rodzaj materiału Jedn. Ilość Uwagi 
            
            
1  Ulica i plac manewrowy kostka betonowa pełna 0,08 m szara [ m2 ] 1149,91 dł. 196,52 m 
           
            
2  Plac manewrowy – jako ciąg chodnika kostka betonowa pełna 0,08 m czerwona [ m2 ] 35,98  
           
      
3  Dojazdy do posesji   kostka betonowa pełna 0,08 m czerwona [ m2 ] 174,65 12 sztuk 

        
      
4  Chodnik ogólnodostępny  kostka betonowa pełna 0,08 m szara [ m2 ] 327,08 szer. 2,00 m 
        
      
5  Chodnik ogólnodostępny  kostka betonowa pełna 0,06 m z rozbiórki [ m2 ] 39,63 szer. 1,80 m 

           
      
6      

            
        
7      

       
       
  Razem nawierzchnia utwardzona [ m2 ] 1 727,25   
      
           
8  Tereny zielone   tereny zielone – trawniki [ m2 ] 965,13  
            

   

   

   

   

444...333         UUUkkkłłłaaaddd      kkkooommmuuunnniiikkkaaacccyyyjjjnnnyyy   

   

   

   444...333...111      RRRooobbboootttyyy   ppprrrzzzyyygggoootttooowwwaaawwwccczzzeee      
 

Roboty przygotowawcze niniejszego projektu branży drogowej stanowią roboty związane 
z dowiązaniem się do istniejącego zewnętrznego układu komunikacyjnego w obszarze 
obowiązującego MPZP. Projektowana ulica E3 KDW posiada  powiązanie z zewnętrznym 
układem komunikacyjnym z ulicą Chabrową oznaczoną symbolem E1 KDL, która jest drogą 
gminną.  

 
Należy także przeprowadzić roboty pomiarowe składowych wszystkich elementów 

projektowanych ciągów komunikacyjnych tj. poza wytrasowaniem przebiegu ulicy, dojazdów do 
posesji prywatnych, chodnika i powierzchni obszarów terenów zielonych – trawników, należy 
także wyznaczyć osie, szerokości, proste i łuki poziome w planie oraz pochylenia i łuki pionowe 
w profilach tych ciągów.  

 
W zakresie robót przygotowawczych przewiduje się także rozbiórki elementów obecnie 

istniejącego układu komunikacyjnego w postaci nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Chabrowej     
z kostki betonowej z jego bocznymi ograniczeniami w postaci krawężników i obrzeży 
betonowych. Zakres robót przygotowawczych, przy budowie projektowanych powierzchni 
utwardzonych, nie wymaga przeprowadzenia robót związanych z wycinką żadnych drzew oraz 
nie wymaga wycinki jakichkolwiek skupisk krzewów ozdobnych w dokumentowanym zakresie 
robót drogowych. Projektuje się powierzchniowe usunięcie warstwy trawników na humusie             
w całym pasie drogowym ulicy Chabrowej oraz usunięcie występującego gruntu zawierającego 
części organiczne z dużego obszaru użytkowanego obecnie w sposób rolniczy. 
 

Obecnie istniejące elementy układu komunikacyjnego i dokumentowanego terenu przy 
ulicy Chabrowej przedstawiają załączone poniżej zdjęcia fotograficzne od nr 2 do nr 4. 
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Zdjęcie nr 2 

 
 

Istniejąca nawierzchnia zjazdu z ulicy Chabrowej – widok w kierunku południowo - wschodnim 
 

 
Zdjęcie nr 3 

 
 

Istniejąca nawierzchnia zjazdu z ulicy Chabrowej – widok w kierunku północno - zachodnim 
 

 
Zdjęcie nr 4 

 
 

Tern użytkowany rolniczo pod przebieg ulicy – widok w kierunku zachodnim 
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Materiał uzyskany po przeprowadzeniu rozbiórki obecnego – zaniżonego chodnika,           

w postaci kostki betonowej grubości 0,06 m o wielkości 29,22 m2, w pewnej części należy 
pozostawić na placu budowy w celu późniejszego wykorzystania na odbudowę tego chodnika na 
wyższym poziomie. Gruz z istniejącego bocznego ograniczenie w postaci zatopionych 
krawężników betonowych 1,00x0,30x0,15 m na długości 16,00 m oraz w postaci zatopionych 
obrzeży betonowych 1,00x0,30x0,08 m na ławie betonowej na długości 17,00 m należy 
przewieźć w miejsce podane przez Inwestora. 

 
Materiał z rozbiórki obecnego chodnika, w obszarze przewidywanego włączenia do ulicy 

Chabrowej, w postaci kostki betonowej grubości 0,06 m o wielkości 27,89 m2, w pewnej części 
należy pozostawić na placu budowy, a pozostałą część należy przewieźć w miejsce wskazane 
przez Inwestora. Masy gruzu z rozbiórki istniejącego bocznego ograniczenie w postaci 
wystających krawężników betonowych 1,00x0,30x0,15 m na długości 17,00 m oraz w postaci 
zatopionych obrzeży betonowych 1,00x0,30x0,08 m na ławie betonowej na długości 17,00 m 
należy przewieźć w miejsce podane przez Inwestora. 

 
Całkowita ilość gruzu do odwozu zewnętrznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia 

robót rozbiórkowych powierzchni chodnika o wielkości 57,11 m2 i jego bocznego ograniczenia na 
ławie betonowej liczy 4,540 m3.  

 
 Do odwozu przewiduje się także masy ziemi organicznej grubości 0,10 m z powierzchni 

obecnych trawników w pasie drogowym ulicy Chabrowej – 12,73 m2 w ilości 1,273 m3. Masy 
ziemi urodzajnej grubości 0,50 m z powierzchni użytkowanej rolniczo – 1977,87 m2 wynoszą 
986,86 m3, przewiduje się pozostawienie na placu budowy 96,513 m3 ziemi urodzajnej w celu 
utworzenia projektowanej powierzchni terenów zielonych – trawników na powierzchni 965,13 m2, 
zatem odwóz ziemi organicznej będzie liczył 890,347 m3.  

 
Dokumentacja technicznych badań budowy podłoża gruntowego dokumentowanego 

terenu pokazuje, że w podłożu gruntowym - poniżej warstwy ziemi organicznej użytkowanej 
rolniczo o grubości 0,50 m, występują grunty spoiste reprezentowane przez gliny, gliny 
piaszczyste, piaski gliniaste i piaski pylaste. Przewiduje się wymianę tych złych i słabych 
gruntów spoistych na grunty niespoiste – piaski grube. Wielkość mas ziemnych gruntów 
spoistych poddanych wymianie grubości 0,50 m spod powierzchni użytkowanej rolniczo – 
1977,87 m2 liczy 1972,57-986,86= 985,71 m3. 

 
W opracowaniu usunięcie ziemi organicznej oraz gruntów spoistych – glin, przewidziane 

jest dla ulicy, dojazdów do posesji oraz do chodnika. Realizacja nowych konstrukcji 
projektowanych powierzchni utwardzonych będzie możliwa po uprzednim dokonaniu ww. 
rozbiórek istniejących powierzchni zgodnych z przedstawionym poniżej Planem rozbiórek oraz 
po przeprowadzeniu stosownych robót ziemnych.  

 
Projektowane do rozbiórki, usunięcia i likwidacji elementy układu komunikacyjnego lub 

dokumentowanego terenu, przedstawia Plan rozbiórek – schemat, rysunek nr 2 tego opisu oraz 
rysunek nr 2 opracowania. 
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Plan rozbiórek – schemat, rysunek  nr 2 
 

 
 

 
 
 

Schemat usunięcia ziemi urodzajnej grubości 0,50 m oraz usunięcia gruntów spoistych – 
glin, grubości 0,50 m z powierzchni 1977,87 m2 przedstawia poniższy rysunek - Schemat 
usunięcia ziemi organicznej i gruntów spoistych - glin, rysunek nr 3 tego opisu, tabela robót 
ziemnych załączona jest w części rysunkowej opracowania. 

 
 
 

Schemat usunięcia ziemi organicznej i gruntów spoistych - glin, rysunek  nr 3 
 

 
 

 
 
Charakterystykę istniejących elementów projektowanych do rozbiórki w zakresie 

projektowanego obszaru przedstawia załączona poniżej tabela nr 2. Tabela zawiera miejsce 
rozbiórki, rodzaj nawierzchni, powierzchnię nawierzchni wraz z gruzem z rozbiórki tej 
nawierzchni, rodzaj i ilość bocznego ograniczenia z wielkością gruzu z rozbiórki tego 
ograniczenia i jego ławy betonowej oraz uwagi. 
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                      Tabela nr 2 
 
 

L.p Miejsce rozbiórki 
Rodzaj 

nawierzchni 
Powierzchnia naw. 

gruz z rozbiórki 

Boczne ograniczenie 
nawierzchni 

/ gruz z rozbiórki 

Uwagi 
/odwóz zew. 

   [ m2 ] / [ m3 ] [ m ] / [ m3 ]  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
1 

 
chodnik w ciągu ulicy 
Chabrowej w miejscu 

obecnego zjazdu          
z tej ulicy 

 
kostka betonowa              

gr. 0,06 m  
UWAGA: 

pozostaje na placu 
budowy do odbudowy 
chodnika w ciągu ulicy 

 

 
29,22 m2 

29,22x0,06= 1,753 m3 
 

 
krawężniki zatop.: 16,00 m 
16,0x0,30x0,15= 0,720 m3 

 
obrzeża zatopione: 17,00 m 
17,0x0,30x0,08= 0,408 m3 

ława 17,0x0,035= 0,595 m3 

 

 
zdjęcia 

2 i 3 

 
2 

 
chodnik w ciągu ulicy 
Chabrowej w miejscu 

projektowanego 
zjazdu z tej ulicy 

 
kostka betonowa              

gr. 0,06 m  
 
 

 
27,89 m2 

27,89x0,06= 1,673 m3 
 

 
krawężniki wystaj.: 17,00 m 
17,0x0,30x0,15= 0,765 m3 

 
obrzeża zatopione: 17,00 m 
17,0x0,30x0,08= 0,408 m3 

ława 17,0x0,035= 0,595 m3 

 

 
zdjęcia 

2 i 3 

 
3 

 
pas drogowy ulicy 

Chabrowej 

 
pobocza porośnięte 

trawą śred. gr. 0,10 m 
 

 
12,73 m2 

12,73x0,10= 1,273 m3 

 

 
* 

 

 
zdjęcie 

2 i 3 

 
4 

 
teren użytkowany 

rolniczo 

 
ziemia organiczna  

gr. 0,50 m 

 
wg AutoCAD Civil 3D 

 
1977,87 m2 

W z. org = 986,86 m3 
N z. org =      0,00 m3 

 

 
* 

 

 
zdjęcia  
2, 3 i 4 

 
5 

 
teren użytkowany 

rolniczo 

 
grunt spoisty - gliny  

gr. 0,50 m 
 

 
wg AutoCAD Civil 3D 

 
1977,87 m2 

W gr. spoisty = 985,71 m3 
N gr. spoisty =      0,00 m3 

 

 
* 

 

 
zdjęcie 
2, 3 i 4 

 
 

 
Ogółem 

 

 
Pow. utwardz. 57,11 m2 
gruz z rozb. 1,049 m3 

 

Pow. traw. 12,73 m2  
humus  1,273 m3 

 

Pow. rolna 1977,87 m2  
ziemia org.  986,860 m3 

pozostająca na miejscu 
ziemia org. 96,513 m3 

 

Pow. rolna 1977,87 m2  
grunt spoisty.  985,710 m3 

całość do odwozu zew. 
 

 
Krawężniki  33,00 m 

gruz kr.  1,485 m3 
 

Obrzeża  34,00 m 
gruz ob.  0,816 m3 

gruz ławy ob.  1,190 m3 

 

 
Gruz rozb.:  

4,540 m3 

 

Humus: 
1,273 m3 

 

Ziemia org.: 
890,347 m3 

 

Grunt 
spoisty: 

985,710 m3 
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444...333...222         UUUllliiicccaaa      EEE333   KKKDDDWWW   
 
Zasadniczy ciąg – ulica, spełnia wymogi sprawnego oraz całkowicie bezpiecznego 

powiązania z wewnętrznym układem komunikacyjnym – z ulicą Chabrową oraz z posesjami 
prywatnymi przy dokumentowanej ulicy. Projektowana ulica posiada długość 196,52 m, a jej 
szerokość liczy 5,00 m, rodzaj nawierzchni stanowi pełna kostka betonowa grubości 0,08 m      
w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 0,03 m na powierzchni 995,85 m2.  

 
Przy krawędzi jezdni ulicy przewiduje się plac manewrowy szerokości 14,00 m, który 

pozwala na swobodny dostęp do 2 – skrajnych, działek budowlanych. Nawierzchnię zasadniczej 
części placu stanowi pełna kostka betonowa grubości 0,08 m w kolorze szarym na podsypce 
cementowo-piaskowej grub. 0,03 m na powierzchni 154,06 m2, w obrysie tego placu przewiduje 
się ciąg z pełnej kostki betonowej, szerokości 2,00 m, grubości 0,08 m w kolorze czerwonym na 
podsypce cementowo-piaskowej grub. 0,03 m na powierzchni 35,98 m2. Ciąg z pełnej kostki 
betonowej w kolorze czerwonym stanowi wizualną kontynuację przebiegu projektowanego 
chodnika przy krawędzi dokumentowanej ulicy. 

 
 Boczne ograniczenie samego włączenia projektowanej ulicy do istniejącej ulicy 
Chabrowej stanowią najazdowe, tj. wystające jedynie 0,03 m ponad powierzchnię obecnej ulicy, 
krawężniki betonowe 1,00x0,22x0,15 m w ilości 17,00 m na ławie betonowej C 12/15 z oporem            
o wielkości 1,275 m3, na szerokości chodnika w przebiegu ulicy Chabrowej, ograniczenie 
przewiduje się z krawężników betonowych zatopionych 1,00x0,25x0,12 m tzw. oporników,            
o długości 10,00 m na ławie betonowej C 12/15 bez oporu, o wielkości 0,330 m3, których górna 
płaszczyzna krawężników znajduje się w płaszczyźnie chodnika, w pozostałym przebiegu ulicy 
projektuje się wystające krawężniki betonowe 1,00x0,30x0,15 m długości 306,00 m na ławie 
betonowej C 12/15 z oporem, o wielkości 27,540 m3, których główka wystaje 0,12 m ponad 
powierzchnię przewidywanej nawierzchni ulicy.  
 
 Z uwagi na występowanie w podłożu gruntowym, w zakresie dokumentowanego obszaru, 
gruntów spoistych, po usunięciu wierzchniej warstwy ziemi organicznej grubości 0,50 m 
użytkowanej obecnie rolniczo, projektuje się dokonanie wymiany gruntu na głębokość 0,50 m. 
Po usunięciu warstwy występujących glin, glin piaszczystych, piasków gliniastych i piasków 
pylastych, należy utworzyć podłoże, pod podbudowę ulicy i placu manewrowego, z gruntów 
niespoistych – piasków grubych, do poziomu projektowanej niwelety robót ziemnych. 
Wbudowanie gruntów niespoistych, dostarczanych na miejsce placu budowy z miejsca ukopu 
zewnętrznego, należy przeprowadzać kolejnymi warstwami grubości 0,25 m, każdą z warstw 
należy zagęścić mechanicznie. 

 
Podbudowę nawierzchni przewidywanej ulicy oraz placu manewrowego stanowi 

dwuwarstwowa podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm w-wa górna o grubości 
0,08 m na łącznej powierzchni (995,85+154,06+35,98)= 1185,89 m2 w ilości 94,871 m3, w-wa 
dolna grubości 0,15 m o powierzchni 1185,89 m2 w ilości 177,884 m3. Poniżej projektuje się 
podsypkę piaskową – warstwę odsączającą, grubości 0,15 m o powierzchni 1185,89 m2 w ilości 
177,884 m3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy i placu należy układać po 
przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i robót ziemnych do rzędnych niwelety robót ziemnych. 
Wcześniej, podłoże gruntowe należy wyprofilować oraz zagęścić mechanicznie.  

 
Roboty ziemne związane z budową ulicy i placu zawierają w sobie także roboty 

ziemne związane z utworzeniem dojazdów do posesji oraz chodnika, a sprowadzają się do 
wykonania wykopów oraz utworzenia nasypów po dokonaniu wcześniejszego usunięcia warstwy 
ziemi organicznej grubości 0,50 m i wcześniejszej wymiany gruntu na głębokość 0,50 m                 
w zakresie robót przygotowawczych. Rzędne projektowane podane są w punktach 
charakterystycznych projektu zagospodarowania – rysunek nr 1 opracowania. Podłoże gruntowe 
po przeprowadzeniu wymiany gruntu oraz podłoże pod konstrukcję nawierzchni należy 
mechanicznie wyprofilować oraz zagęścić.  
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 Ostatecznie bilans mas ziemnych ulicy i placu przedstawia się następująco: 
 

- wykopy gruntu rodzimego – korytowanie   - 22,34 m3    
- nasypy gruntu piaszczystego      -        1372,45 m3    
 

zatem bilans mas ziemnych wykazuje ich niedobór o wielkości 1350,11 m3, niedobór mas ziemi 
piaszczystej należy załadować koparkami na samochody samowyładowcze i dowieźć w miejsce 
wbudowania – na plac budowy, z miejsca ukopu zewnętrznego wskazanego przez Inwestora. 

 
Projektowaną ulicę E3 KDW o nawierzchni z pełnej kostki betonowej przedstawia Projekt 

zagospodarowania - ulica - schemat, rysunek nr 4 opisu oraz Projekt zagospodarowania – 
rysunek 1 opracowania.  

 
           
    

 Projekt zagospodarowania – ulica – schemat, rysunek  nr 4 
 
 

 
 
 
 
Odprowadzenie wód opadów atmosferycznych oraz wód roztopowych z dokumentowanej 

powierzchni ulicy projektuje się zapewnić poprzez zaprojektowanie jej nawierzchni z pełnych 
kostek betonowych oraz nadanie jej powierzchni odpowiedniego pochylenia podłużnego oraz 
poprzecznego w kierunku projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej. Wpusty kanalizacji 
deszczowej są elementem przewidywanej kanalizacji deszczowej opracowanej przez branżę 
sanitarną. Projektowana kanalizacja deszczowa ma połączenie z istniejącą kanalizacją 
deszczową na tym terenie. 

 

W projektowanym przebiegu osi ulicy w planie występują 2 łuki poziome - wyokrąglenia    
w osi w płaszczyźnie poziomej przebiegu ulicy, a w projektowanym przebiegu osi ulicy w profilu 
występują 2 łuki pionowe - wyokrąglenia w osi w płaszczyźnie pionowej przebiegu ulicy oraz           
5 pochyleń podłużnych niwelety. Wielkości 2 łuków poziomych w zakresie ulicy w planie 
wynoszą R1=12,00 m oraz R2=12,00 m. Wielkości graniczne przewidywanego pochylenia 
podłużnego ulicy o wielkościach w przedziale (0,42–7,15)% zapewniają właściwy oraz 
swobodny spływ wód opadowych w przewidywanym kierunku, wielkości 2 łuków pionowych w 
zakresie ulicy w profilu wynoszą R1=400,00 m oraz R2=400,00 m. Pochylenie poprzeczne 
każdego pasa ruchu nawierzchni ulicy liczy 2,00%. Rysunek przekroju podłużnego ulicy 
przedstawia przebieg niwelety projektowanej oraz niwelety terenu istniejącego.  
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Wielkości charakteryzujące ciąg ulicy - wielkość nawierzchni, długość elementów 

bocznego ograniczenia nawierzchni i roboty ziemne zestawiono w tabeli numer 3.  
 
 

 
            Tabela  nr 3 

 

 
L.p 

 
Powierzchnia ulicy i placu 

manewrowego z kostki betonowej 
 

 
Boczne ograniczenie nawierzchni 

na ławie betonowej 

 
Roboty ziemne 

 

 [ m2 ] [ m ] / [ m3 ] [ m3 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 

ulica – ciąg zasadniczy: 
 

długość – 196,52 m 
pełna kostka betonowa szara – 995,85 m2 

 

dolna i górna w-wa z tłucznia kam.  – 229,046 m3 

w-wa odsączająca - piaskowa – 149,378 m3 

 

plac manewrowy: 
 

szerokość – 14,00 m 
pełna kostka betonowa szara – 154,06 m2 

 

pełna kostka betonowa czerwona  
w przebiegu ciągu chodnika – 35,98 m2 

 

dolna i górna w-wa z tłucznia kam.  – 43,709 m3 

w-wa odsączająca - piaskowa – 28,506 m3 

 

 

 
 

kraw. najazd. 1,00x0,22x0,15 m – 17,00 m 
ława betonowa pod krawężniki najazd.: 

17,00x0,075 = 1,275 m3 

 

 

 
 

kraw. zatop. 1,00x0,25x0,12 m – 10,00 m 
ława betonowa pod krawężniki zatop.: 

10,00x0,033 = 0,330 m3 

 

 

 
 
 

kraw. wystaj. 1,00x0,30x0,15 m - 306,00 m 
ława betonowa pod krawężniki wystaj.: 

306,00x0,090 = 27,540 m3 

 

 

 
 

wg AutoCAD Civil 3D 
 
W =     22,34 m3 
N =  1205,56 m3 

 

 

 
 

wg AutoCAD Civil 3D 
 
W =    0,00 m3 
N = 166,89 m3 

 

 
Pełna kostka betonowa 0,08 m kolor szary: 

 
1149,91 m2 

 
Pełna kostka betonowa 0,08 m kolor czerwony: 

 
35,98 m2 

 
dolna i górna w-wa z tłucznia kam. – 272,755 m3 

w-wa odsączająca - piaskowa – 177,884 m3 

 

 
Krawężniki najazdowe:    Ława betonowa: 

 
17,00 m                  1,275 m3 

 
Krawężniki zatopione:    Ława betonowa: 

 
10,00 m                    0,330 m3 

 
Krawężniki wystające:    Ława betonowa: 

 
306,00 m                  27,540 m3 

 

 
Wykopy: 

 
22,34 m3 

 
Nasypy: 

 
1372,45 m3 
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   444...333...333      DDDooojjjaaazzzdddyyy      dddooo      pppooossseeesssjjjiii      
 
Projektuje się 12 dojazdów zapewniających powiązanie posesji prywatnych z głównym 

ciągiem komunikacyjnym – ulicą, o łącznej powierzchni 174,65 m2, szerokość dojazdów 
przewiduje się o wielkości 4,00 m, z czego 11 to dojazdy do posesji prywatnych, a 1 dojazd to 
właściwie zjazd na pole użytkowane rolniczo. W skład dojazdów wchodzą dojazdy do działek 
budowlanych z istniejącymi już budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz dojazdy do 
działek budowlanych przewidzianych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

 
W tabeli nr 4 określono miejsce dojazdu, jego hektometraż, rzędną na krawędzi 

nawierzchni ulicy, numer działki, powierzchnię zjazdu, rodzaj i wielkość bocznego ograniczenia 
oraz roboty ziemne. Dojazdy do posesji odbywają się z płaszczyzny ulicy i prowadzą do linii 
rozgraniczającej jej pas drogowy, krawędź przejazdową w linii granicy pasa drogowego stanowi 
krawężnik betonowy zatopiony - opornik, dojazdy przebiegają prostopadle do krawędzi ciągu         
w miejscu skrzyżowania z ulicą. Geometria każdego dojazdu jest określona indywidualnie.  

 
Dla ulicy przyjęto konstrukcję nawierzchni dokumentowanych dojazdów z pełnej kostki 

betonowej grubości 0,08 m w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
0,03 m o powierzchni liczącej 174,65 m2 na podbudowie z tłucznia kamiennego frakcji            
0/31,5 mm w-wa górna grubości 0,08 m o powierzchni 174,65 m2 w ilości 13,972 m3, w-wa dolna 
grubości 0,15 m o powierzchni 174,65 m2 w ilości 26,198 m3. Poniżej projektuje się podsypkę 
piaskową – warstwę odsączającą, grubości 0,15 m o powierzchni 174,65 m2 w ilości 26,198 m3. 
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy i placu należy układać po przeprowadzeniu robót 
rozbiórkowych i robót ziemnych do rzędnych niwelety robót ziemnych. Wcześniej, podłoże 
gruntowe należy wyprofilować oraz zagęścić mechanicznie. 

 
Obustronne i krańcowe ograniczenie projektowanych nawierzchni 12 dojazdów stanowi 

zatopiony krawężnik betonowy 1,00x0,25x0,12 m tzw. opornik, w kolorze szarym o łącznej 
długości w ilości 142,00 m na ławie betonowej C12/15 bez oporu w ilości 4,686 m3. 
Projektowane dojazdy do posesji przedstawia Projekt zagospodarowania – dojazdy do posesji - 
schemat, rysunek nr 5 opisu oraz Projekt zagospodarowania – rysunek 1 opracowania.  

 
 
 

    Projekt zagospodarowania – dojazdy do posesji – schemat, rysunek  nr 5 
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Charakterystykę projektowanych dojazdów do posesji przedstawia poniższa tabela nr 4. 
Tabela zawiera  powierzchnię dojazdu z kostki betonowej, ilość krawężników w kolorze szarym 
na ławie betonowej C12/15 oraz wielkość robót ziemnych - korytowanie.  

 
 

                Tabela  nr 4 
 

 
L.p 

 

 
Miejsce dojazdu 

odległość, rzędna 
krawędzi przebiegu ulicy 

 

Numer 
działki 

Powierzchnia 
dojazdu z kostki  

betonowej 

Krawężniki beton. 
zatopione na ławie 
beton. z oporem 

Roboty 
ziemne 

 

   [ m2 ] / [ m3 ] [ m ] / [ m3 ] [ m3 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 

 

158,68 m – 86,05 m npm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

842/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,79 

 

 
12,00 m 

12,00x0,033= 0,396 m3 

 

 
 
 

ujęte w robotach 
ziemnych ulicy i placu 

2 158,68 m – 86,05 m npm 11/21 14,79 
12,00 m 

12,00x0,033= 0,396 m3 
 

3 127,36 m – 86,79 m npm 842/16 14,83 
12,00 m 

12,00x0,033= 0,396 m3  

4 104,02 m – 87,09 m npm 842/15 14,88 
12,00 m 

12,00x0,033= 0,396 m3 
 

5 101,28 m – 87,12 m npm 11/20 14,81 
12,00 m 

12,00x0,033= 0,396 m3 
 

6 76,28 m – 87,44 m npm 11/19 14,80 
12,00 m 

12,00x0,033= 0,396 m3  

7 72,46 m – 87,49 m npm 842/22 14,94 
12,00 m 

12,00x0,033= 0,396 m3 
 

8 51,28 m – 87,69 m npm 842/10 14,94 
12,00 m 

12,00x0,033= 0,396 m3 
 

9 49,98 m – 87,69 m npm 11/18 14,81 
12,00 m 

12,00x0,033= 0,396 m3  

10 28,28 m – 87,78 m npm 11/17 14,82 
12,00 m 

12,00x0,033= 0,396 m3 
 

11 11,13 m – lew. 87,75 m npm 11/16 13,12 
11,00 m 

11,00x0,033= 0,363 m3 
 

12 11,13 m – pr. 87,75 m npm 11/15 13,12 
11,00 m 

11,00x0,033= 0,363 m3 

 

 

 
 

 
Pełna kostka betonowa 0,08 

kolor czerwony: 
 

174,65 m2 

 

12 dojazdów 
 

dolna i górna w-wa z tłucznia 
w-wa odsączająca - piaskowa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

– 40,170 m3 

– 26,198 m3 

 
Kostka betonowa 
kolor czerwony: 

 
174,65 m2  

 

 
Krawężniki zatop.: 

 
142,00 m 

 
Ława betonowa: 

 
4,686 m3 

 

 

 

Wykopy: 
 

0,00 m3 
 

Nasypy: 
 

0,00 m3 
 

 
 

 Roboty ziemne związane z budową dojazdów do posesji zawierają się w robotach 
ziemnych dla ulicy i placu manewrowego określonych w rozdziale 4.3.2.Ulica E3 KDW,                   
a polegają na przeprowadzeniu korytowania lub utworzeniu nasypów do projektowanych 
rzędnych niwelety górnej powierzchni gruntu przeznaczonego do ułożenia warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni dojazdów, tj. po wcześniejszym usunięciu warstwy ziemi 
organicznej grubości 0,50 m i usunięciu warstwy gruntów spoistych grubości 0,50 m.  
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 Rzędne projektowane i istniejące indywidualnych dojazdów do posesji prywatnych 
naniesione są we wszystkich punktach charakterystycznych projektu zagospodarowania. 
Podłoże gruntowe po przeprowadzeniu robót ziemnych należy mechanicznie wyprofilować oraz  
mechanicznie zagęścić. 
 
 Pochylenia poprzeczne nawierzchni dojazdów skierowane są zgodnie z pochyleniem 
podłużnym występującym na danym odcinku w przebiegu głównego ciągu ulicy. Takie 
skierowanie pochylenia umożliwia swobodne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
projektowanej linii cieku wodnego, w której przewiduje się wpusty projektowanej kanalizacji 
deszczowej wg opracowania branży sanitarnej. 
 
 
 

   444...333...444      CCChhhooodddnnniiikkkiii      ooogggóóólllnnnooodddooossstttęęępppnnneee   
 
Jednostronny chodnik projektuje się w bezpośrednim sąsiedztwie przewidywanej ulicy        

z pełnej kostki betonowej w kolorze szarym o szerokości 2,00 m na powierzchni 327,08 m2. 
Nawierzchnię z kostki betonowej grubości 0,08 m w kolorze szarym projektuje się na podsypce 
cementowo - piaskowej grubości 0,03 m i na podbudowie z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 
mm w-wa dolna grubości 0,15 m o powierzchni 327,08 m2 w ilości 49,062 m3. Poniżej projektuje 
się podsypkę piaskową – warstwę odsączającą, grubości 0,15 m o powierzchni 327,08 m2              
w ilości 49,062 m3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika należy układać po 
przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i robót ziemnych do rzędnych niwelety robót ziemnych 
tego chodnika. Wcześniej, podłoże gruntowe należy wyprofilować oraz zagęścić mechanicznie. 
Płaszczyzna chodnika znajduje się przy krawędzi płaszczyzny jezdni ulicy, poza obszarem 
chodnika przewiduje się powierzchnię przeznaczoną na utworzenie powierzchni terenów 
zielonych – trawników.  

 
Ograniczeniem nawierzchni chodników są projektowane wystające obrzeża betonowe 

1,00x0,30x0,08 m w kolorze szarym o długości 172,00 m występujące na ławie betonowej 
C12/15 z oporem w ilości 8,256 m3.  

 
W chwili obecnej, w przewidywanym miejscu włączenia dokumentowanej ulicy do ulicy 

Chabrowej, występuje zaniżenie płaszczyzny istniejącego chodnika w przebiegu tej ulicy. 
Niniejszym, lokalizację włączenia projektowanej ulicy do ulicy Chabrowej przewiduje się w innym 
miejscu, z tego względu w zakresie robót przygotowawczych zaprojektowano rozbiórkę 
istniejącej nawierzchni chodnika i jego bocznych ograniczeń. Przewidziano zachowanie 
stosownej ilości kostki betonowej grubości 0,06 m z rozbiórki w ilości 39,63 m2, na potrzebę 
odbudowy płaszczyzny chodnika w ciągu ulicy Chabrowej na nieco wyższym poziomie. 
Pozostała kostkę betonową z powierzchni 17,48 m2 z rozbiórki w ilości 1,049 m2 oraz gruz              
z rozbiórki krawężnika i obrzeża betonowego w ilości 3,491 m3 przewidziano do odwozu               
w miejsce wskazane przez Inwestora.  

 
Projektuje się odbudowę chodnika w ciągu ulicy Chabrowej, w bezpośrednim sąsiedztwie 

jezdni ulicy, z pełnej kostki betonowej w kolorze szarym z rozbiórki o szerokości 1,80 m na 
powierzchni 39,63 m2. Nawierzchnię z kostki betonowej grubości 0,06 m w kolorze szarym 
przewiduje się na podsypce cementowo - piaskowej grubości 0,03 m i na podbudowie z tłucznia 
kamiennego frakcji 0/31,5 mm w-wa dolna grubości 0,15 m o powierzchni 39,63 m2 w ilości 
5,945 m3 na piaskowej warstwie odsączającej grubości 0,15 m o powierzchni 39,63 m2 w ilości 
5,945 m3.  
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Ograniczeniem odbudowanej nawierzchni chodników, po prawej i lewej stronie 

włączenia, są projektowane wystające krawężniki betonowe 1,00x0,30x0,15 m długości 16,00 m 
na ławie betonowej C 12/15 z oporem o wielkości 1,440 m3, których główka wystaje 0,12 m 
ponad powierzchnię istniejącej nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego oraz zatopione obrzeża 
betonowe 1,00x0,30x0,08 m w kolorze szarym o długości 21,00 m występujące na ławie 
betonowej C12/15 z oporem w ilości 1,008 m3. Płaszczyzna odbudowanych chodników znajduje 
się przy krawędzi płaszczyzny jezdni ulicy, poza obszarem chodnika przewiduje się 
powierzchnię przeznaczoną na utworzenie powierzchni terenów zielonych – trawników. 

 
Roboty ziemne związane z budową chodników z kostki betonowej z rozbiórki polegają na 

przeprowadzeniu korytowania do rzędnych niwelety robót ziemnych do poziomu górnej 
płaszczyzny gruntu rodzimego przeznaczonego w późniejszym okresie do wytworzenia warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni tego chodnika. Roboty ziemne dla zasadniczego chodnika 
przebiegającego wzdłuż projektowanej ulicy zawarte są w robotach ziemnych dla tej ulicy. 
Rzędne projektowane naniesione są we wszystkich koniecznych punktach projektu 
zagospodarowania. Podłoże gruntowe po przeprowadzeniu robót  ziemnych należy 
mechanicznie wyprofilować oraz zagęścić sposobem mechanicznym.  
 

Ostatecznie bilans mas ziemnych dla chodników z kostki betonowej z rozbiórki 
przedstawia się następująco: 
 
 - wykopy gruntu rodzimego – korytowanie -        11,13 m3, 
 - nasypy gruntu piaszczystego    -          6,83 m3, 

 
zatem bilans mas ziemnych wykazuje ich nadmiar w wielkości 4,30 m3. Nadmiar ten należy 
załadować na samochody i odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 
 Pochylenie pomiędzy krawędziami podłużnymi chodników pozwala na swobodne 
odprowadzenie wód opadów atmosferycznych z projektowanych płaszczyzn na teren przyległej 
jezdni ulicy.  

 
Przewidywany chodnik o nawierzchni z pełnej kostki betonowej przedstawia Projekt 

zagospodarowania – chodnik – schemat, rysunek nr 6 opisu technicznego. 
 
 

 
  Projekt zagospodarowania – chodnik – schemat, rysunek  nr 6 
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Wielkości charakteryzujące projektowany chodnik - wielkość nawierzchni chodnika             

z pełnej kostki betonowej, długość elementów bocznego ograniczenia i roboty ziemne 
zestawiono w tabeli nr 5. Projektowane warstwy konstrukcyjne składające się na konstrukcję 
nawierzchni chodnika należy układać po uprzednim przeprowadzeniu robót rozbiórkowych oraz 
robót ziemnych. 

 
                      Tabela  nr 5 

 

 
L.p 

 
Powierzchnia chodników 

z kostki betonowej 
 

 
Boczne ograniczenie nawierzchni 

na ławie betonowej 

 
Roboty ziemne 

 [ m2 ] [ m ] / [ m3 ] [ m3 ] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 

 

  
 
 

 
 
 

chodnik z kostki gr. 0,06 z rozbiórki: 
 

6,36+33,27= 39,63 m2 
 

dolna w-wa z tłucznia kam. – 5,945 m3 

w-wa odsączająca - piaskowa – 5,945 m3 

 

 

 
 
 
 
 
 

kraw wystaj 1,0x0,30x0,15 m - 16,00 m 
ława betonowa pod krawężniki wystaj.: 

16,00x0,090 = 1,440 m3 

 

 

 
obrzeża zatopione – 21,00 m 
ława betonowa pod obrzeża: 

21,00x0,048 = 1,008 m3 

 

 

 
 
 
 

wg AutoCAD Civil 3D 
 

WPN-ZACH =  2,34 m3 
NPN-ZACH =   0,40 m3 

 

WPD-WSCH =  8,79 m3 
NPD-WSCH =   6,43 m3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 

chodnik z kostki gr. 0,08 nowej: 
 

– 327,08 m2 
 

dolna w-wa z tłucznia kam. – 49,062 m3 

w-wa odsączająca - piaskowa – 49,062 m3 

 

 

 
 
 
 

obrzeża wystające – 172,00 m 
ława betonowa pod obrzeża: 

172,00x0,048 = 8,256 m3 

 
wg AutoCAD Civil 3D 

chodnik PN-WSCH przy 
placu manewrowym 

 
WPN-WSCH =    0,00 m3 
NPN-WSCH =   25,51 m3 

 
 
zasadniczy ciąg chodnika 

ujęty w robotach 
ziemnych ulicy i placu 

 
 

 
 

 
Pełna kostka betonowa 0,06 m  

kolor szary z rozbiórki: 
 

39,63 m2 

 
Pełna kostka betonowa 0,08 m  

kolor szary nowa: 
 

327,08 m2 

 
dolna w-wa z tłucznia kam. – 55,007 m3 

w-wa odsączająca - piaskowa – 55,007 m3 

 

 
Krawężniki wystaj.:    Ława betonowa: 

 
16,00 m                  1,440 m3 

 
Obrzeża bet. zatop.:    Ława betonowa: 

 
21,00 m              1,008 m3 

 

Obrzeża bet. wystaj.:    Ława betonowa: 
 

172,00 m              8,256 m3 

 
Wykopy: 

 
11,13 m3 

 
Nasypy: 

 
32,34 m3 
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   444...333...555      TTTeeerrreeennnyyy      zzziiieeelllooonnneee   –––   tttrrraaawwwnnniiikkkiii      
 
W pasie drogowym ulicy, poza powierzchniami ulicy, dojazdów do posesji i chodnika 

przewiduje się utworzenie powierzchni terenów zielonych – trawników. Trawniki występują           
w pasmach różnej szerokości, pomiędzy wystającymi krawężnikami ulicy, a północną granicą 
pasa drogowego ulicy na powierzchni 580,69 m2 przewiduje się o szerokości pasa ok. 3,40 m,                
a wielkość pasa obszaru pomiędzy wystającymi obrzeżami ograniczającymi chodnik,                  
a południową granicą pasa drogowego ulicy na powierzchni 384,44 m2 przewiduje się                  
o szerokości pasa ok. 1,30 m.  

  
Trawniki przewiduje się w pasie drogowym także w celu uporządkowania terenu. 

Dokumentacja przedstawia rozwiązanie utworzenia trawników w obszarze ulicy na humusie 
grubości 0,10 m na łącznej powierzchni 965,13 m2.  

 
Trawniki należy wykonać siewem stosując mieszankę nasion traw parkowych lub 

uniwersalnych w ilości (3,0 - 3,5)kg/100 m2. Nasiona zagrabić na głębokość około 0,01 m. Po 
zasianiu należy zastosować wałowanie lub ubicie deską. Spowoduje to, że trawnik będzie równy 
i ułatwi to jego koszenie oraz nie będzie nierówności powierzchni wyczuwanych podczas 
chodzenia. Po wysiewie trawy, do czasu gdy się dobrze ukorzeni, należy utrzymać powierzchnię 
gleby w stanie wilgotnym, często ją zraszając. Kiełkowanie nasion następuje po 8 - 15 dniach. 
Pierwsze koszenie trawnika należy wykonać, gdy trawa osiągnie (0,10 - 0,12)m, skracając ją do 
(0,05 - 0,06)m. Dalsze koszenie stosujemy wg. zasady przykaszania na ½ wysokości odrosty 
trawy. Zalecana wysokość koszenia (0,05 – 0,07)m. Skoszona trawę oraz opadające liście             
z drzew należy wygrabiać.  

 
Nawożenie mineralne stosować co 3 - 4 koszenia używając mieszanki nawozowej                  

z azotem (np. Azofoskę, Polifoskę) w ilości (1,0 - 1,5)kg/100 m2  trawnika. Aby uniknąć 
ewentualnego przenawożenia można raz w sezonie stosować nawozy wolno działające 
(Gunther, Pokon, Sierrable, Bio-Rasen-Azet) lub np. sproszkowany biohumus, wytwarzany 
przez dżdżownice kalifornijskie. Dobry jest też ekologiczny preparat firmy Neudorff.  Optymalne 
pH można określić za pomocą prostego kwasomierza dostępnego w sklepach ogrodniczych. 
Optymalne pH dla trawników wynosi od 5,5 do 6,5. Gleby zbyt kwaśne o pH poniżej 5 należy 
zwapnować. Najbezpieczniej jest użyć w tym celu kredy lub dolomitu. Prawidłowe nawożenie 
spowoduje, że trawa będzie miała soczystą ciemnozieloną barwę i zdrowy wygląd. Odżywiona 
trawa intensywniej się krzewi i wytwarza mocne korzenie. Dzięki temu jest bardziej odporna na 
deptanie, suszę oraz choroby. Nawożenie stosujemy trzy razy w ciągu sezonu po raz ostatni          
w miesiącu sierpniu. 

 
Wielkość masy ziemi urodzajnej służącej do utworzenia trawników liczy: 
 

 - powierzchnia trawników  -           965,13 m2, 
 - grubość ziemi urodzajnej  -               0,10 m, 
 - wielkość ziemi urodzajnej  -           965,13 m2 x 0,10 m =  96,513 m3. 

 
Projektowane powierzchnie trawników przedstawia Projekt zagospodarowania – trawniki 

– schemat, rysunek nr 7 tego opisu technicznego oraz Projekt zagospodarowania – rysunek 1 
opracowania.  
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                              Projekt zagospodarowania – trawniki – schemat, rysunek  nr 7 
 
 

 
 
 
 
 
Wielkość terenów zielonych – trawników, na dokumentowanym terenie oraz wielkość 

robót ziemnych zestawiono w tabeli nr 6. 
 
 

                                      Tabela  nr 6 
 

 
Lp. 

 

Powierzchnia terenów zielonych 
- trawników 

Powierzchnia trawników Roboty ziemne 

  [ m2 ] [ m3 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 

pasmo od krawężników ulicy  
do północnej granicy pasa drogowego 

o średniej szerokości ok. 3,40 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152,75+62,28+93,49+64,74+ 
+91,86+115,57= 

= 580,69 m2 

 

 

 
 
 

profilowanie podłoża 
 

 
2 

 
pasmo od obrzeży chodników 

do południowej granicy pasa drogowego 
o średniej szerokości ok. 1,30 m 

 

 
106,33,+71,10+27,83+27,81+ 
+24,24+55,87+25,54+45,72= 

= 384,44 m2 

 

 
profilowanie podłoża 

 

 
Tereny zielone – trawniki: 

 
965,13 m2 

 
 
 

 
Trawniki: 

 
965,13 m2 

 
Wykopy: 

 
0,00 m3 

 
Nasypy: 

 
0,00 m3 
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   444...444         OOOdddwwwooodddnnniiieeennniiieee      nnnaaawwwiiieeerrrzzzccchhhnnniii 
 
 Odprowadzenie wód opadów atmosferycznych oraz wód roztopowych z projektowanych 
ciągów komunikacyjnych projektuje się zapewnić poprzez nadanie tym powierzchniom 
odpowiednich pochyleń podłużnych oraz poprzecznych w kierunku największego zaniżenia 
niwelety projektowanych ciągów komunikacyjnych. Wody opadowe sprowadzane będą ciekami 
wodnymi do 7 sztuk projektowanych wpustów kanalizacyjnych. Zgromadzone wody przewiduje 
się odprowadzić projektowanymi przykanalikami do projektowanej instalacji deszczowej i dalej 
do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Szczegółowe odprowadzenie wód opadowych 
zawarte jest w  równoległym opracowaniu branży sanitarnej.  
 
 Projektowane pochylenia podłużne oraz poprzeczne dokumentowanych powierzchni 
utwardzonych zapewniają właściwy oraz swobodny spływ wód opadowych w zadanym kierunku 
tj. do linii cieków wodnych, pochylenia podłużne występują o wielkościach od 0,42% do 7,15%. 
Pochylenia poprzeczne nawierzchni liczą generalnie 2,0%, pochylenia są dwuspadkowe.  
 
 

   444...555         RRReeeggguuulllaaacccjjjaaa      ssstttuuudddzzziiieeennneeekkk      iiinnnssstttaaalllaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   
 

Dokumentowany teren znajduje się w miejscowości Sulnowo na terenie Gminy Świecie, 
występująca obecnie zabudowa wokół danego terenu posiada już od lat wybudowaną sieć 
instalacji wodociągowej, sieć kanalizacyjną, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowniczą, sieć 
zasilania energetycznego oraz sieć telekomunikacyjną. Budowa obecnych ciągów 
komunikacyjnych wymusza konieczność regulacji wysokościowej pokryw włazów, pokryw 
studzienek i zaworów regulacyjnych istniejących instalacji występującego uzbrojenia 
podziemnego w stosunku do projektowanych obecnie poziomów nowych nawierzchni.  

 
W zakresie dokumentowanego obszaru nie występuje potrzeba regulacji jakichkolwiek 

pokryw włazów, studzienek czy zaworów, które należy wyregulować wysokościowo tzn. 
podnieść bądź obniżyć, zależnie od potrzeb, do poziomu projektowanych nawierzchni 
utwardzonych. 

 
 

 

   444...666         RRRooobbboootttyyy      zzziiieeemmmnnneee   
 

Roboty ziemne niniejszego projektu sprowadzają się do przeprowadzenia wykopów oraz 
utworzenia nasypów pod nowe konstrukcje powierzchni utwardzonych tj. ulicy, dojazdów do 
posesji i chodnika z pełnej kostki betonowej. Wykopy i nasypy należy przeprowadzić przy 
wykorzystaniu koparko – spycharek oraz sposobem ręcznym do rzędnych niwelety określającej 
górny poziom gruntu rodzimego przeznaczonego do utworzenia warstw konstrukcyjnych 
odpowiednich powierzchni utwardzonych. Projektowane rzędne naniesione są we wszystkich 
punktach charakterystycznych Projektu zagospodarowania - rysunek nr 1 opracowania.  

 
Zakres robót ziemnych stanowi także profilowanie i mechaniczne zagęszczanie podłoża 

gruntowego pod wszystkie projektowane powierzchnie w całkowitej ilości 2 692,38 m2: 
 

- dla ulicy i placu manewrowego  -      1 185,89 m2, 
- dla dojazdów do posesji   -         174,65 m2, 
- dla chodników    -         366,71 m2, 
- dla trawników     -         965,13 m2. 

 
Ostateczny bilans mas ziemnych robót ziemnych dla budowy wszystkich powierzchni 

utwardzonych ulicy podany jest w poniższej tabeli nr 7 i przedstawia się następująco:  
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                                       Tabela nr 7 
 

    
Rodzaj  robót  ziemnych 

 
Jedn. miary 

 

 
Ilość 

  

 
 

Wykopy mas ziemnych dla ulicy i placu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[ m
3
 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+33,47 

  
Nasypy z mas ziemnych dla ulicy i placu 

 
[ m

3
 ] -1004,79 

  
Wykopy mas ziemnych 

pod dojazdy do posesji prywatnych 
[ m

3
 ] 0,00 

  
Nasypy z mas ziemnych 

pod dojazdy do posesji prywatnych 
[ m

3
 ] 0,00 

  
Wykopy mas ziemnych 

pod chodniki ogólnodostępne 
[ m

3
 ] 

 
+11,13 

  
Nasypy z mas ziemnych 

pod chodniki ogólnodostępne 
 

[ m
3
 ] -32,34 

  
Ostateczny bilans mas ziemnych 

 
[ m

3
 ] -992,53 

 
 
zatem generalny – ostateczny, bilans wszystkich mas ziemnych przy wielkości wykopów 
wynoszącej 44,60 m3 i wielkości nasypów wynoszącej 1037,13 m3 wykazuje ich niedobór             
w ilości 992,53 m3. Niedobór mas ziemi piaszczystej należy załadować koparkami na 
samochody samowyładowcze i dowieźć na plac budowy, z miejsca ukopu zewnętrznego 
wskazanego przez Inwestora. 

 
 

   444...777      KKKooonnnssstttrrruuukkkcccjjjaaa      nnnaaawwwiiieeerrrzzzccchhhnnniii   
 
 Rodzaje poszczególnych, projektowanych nawierzchni przyjęte zostały na podstawie 
ustaleń z przedstawicielami Inwestora. Projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni: 
 

Przykładowy schemat orientacyjny warstw konstrukcyjnych nawierzchni z pełnej kostki betonowej – schemat nr 2 
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4.7.1   Nawierzchnia ulicy i placu manewrowego z pełnej kostki betonowej szarej  
   -  (995,85+154,06)= 1149,91 m2: 

 
 - naw. z pełnej kostki betonowej w kolorze szarym  - 0,08 m 
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4  - 0,03 m 
 - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa górna  - 0,08 m 
 - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa dolna  - 0,15 m 
 - w-wa odsączająca - piaskowa  - 0,15 m 
                                                                                    -------------------------------------- 
                               Razem          0,49 m  

 
4.7.2   Nawierzchnia placu manewrowego z pełnej kostki betonowej czerwonej -  35,98 m2: 

 
 - naw. z pełnej kostki betonowej w kolorze czerwonym  - 0,08 m 
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4  - 0,03 m 
 - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa górna  - 0,08 m 
 - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa dolna  - 0,15 m 
 - w-wa odsączająca - piaskowa  - 0,15 m 
                                                                                    -------------------------------------- 
                               Razem          0,49 m  

 
4.7.3   Nawierzchnia dojazdów do posesji prywatnych z pełnej kostki betonowej  
   czerwonej -  174,65 m2: 

 
 - naw. z pełnej kostki betonowej w kolorze czerwonym  - 0,08 m 
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4  - 0,03 m 
 - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa górna  - 0,08 m 
 - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa dolna  - 0,15 m 
 - w-wa odsączająca - piaskowa  - 0,15 m 
                                                                                    -------------------------------------- 
                               Razem          0,49 m  

 
4.7.4   Nawierzchnia chodników z pełnej kostki betonowej nowej szarej  -  327,08 m2: 

 
 - naw. z kostki betonowej w kolorze szarym  - 0,08 m 
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4  - 0,03 m 
 - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa dolna  - 0,15 m 
 - w-wa odsączająca - piaskowa  - 0,15 m 
                                                                                    -------------------------------------- 
                               Razem          0,41 m  

 
4.7.5   Nawierzchnia chodników z pełnej kostki betonowej z rozbiórki szarej  -  39,63 m2: 

 
 - naw. z kostki betonowej w kolorze szarym z rozbiórki  - 0,06 m 
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4  - 0,03 m 
 - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa dolna  - 0,15 m 
 - w-wa odsączająca - piaskowa  - 0,15 m 
                                                                                    -------------------------------------- 
                               Razem          0,41 m  

 
     Łącznie powierzchnia utwardzona             1 727,25 m2 

 
4.7.6   Powierzchnia terenów zielonych - trawników -    965,13 m2 

 
 - humus - 0,10 m 
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Przykładowy schemat orientacyjny bocznego ograniczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika – schemat nr 3 

 
 Boczne ograniczenia projektowanych nawierzchni stanowią wystające 0,12 m ponad 
powierzchnie utwardzone krawężniki betonowe 1,00x0,30x0,15 w ilości 348,00 m na ławie 
betonowej C 12/15 z oporem w ilości 31,320 m3, zatopione do poziomu powierzchni 
utwardzonych krawężniki betonowe 1,00x0,25x0,12 m w ilości 165,00 m na ławie betonowej                  
C 12/15 bez oporu w ilości 5,445 m3 oraz najazdowe krawężniki betonowe 1,00x0,22x0,15 m       
w ilości 17,00 m na ławie betonowej C 12/15 z oporem w ilości 1,275 m3. Ograniczenia stanowią 
też wystające 0,02 m ponad powierzchnie utwardzone obrzeża betonowe 1,00x0,30x0,08 m         
w ilości 172,00 m na ławie betonowej C 12/15 z oporem w ilości 8,256 m3 oraz zatopione do 
poziomu powierzchni utwardzonych obrzeża betonowe 1,00x0,30x0,08 m w ilości 21,00 m na 
ławie betonowej C 12/15 z oporem w ilości 1,008 m3.  

 
Szczegółowe rozwiązanie ewentualnych rozbiórek zbędnych – istniejących, wszelkich 

instalacji zawarte jest w stosownych – oddzielnych, opracowaniach branżowych. 
 
Szczegółowe rozwiązanie projektowanego oświetlenia układu komunikacyjnego zawarte 

jest w stosownym – oddzielnym, opracowaniu branży elektrycznej. 
 

Szczegółowe rozwiązanie projektowanego kanalizacji deszczowej dla układu 
komunikacyjnego zawarte jest w stosownym – oddzielnym, opracowaniu branży sanitarnej. 
 

Szczegółowe rozwiązanie projektowanego kanalizacji sanitarnej dla sąsiedniego - 
zamieszkałego terenu, zawarte jest w stosownym – oddzielnym, opracowaniu branży sanitarnej. 
 

Szczegółowe rozwiązanie projektowanego instalacji wodociągowej dla sąsiedniego - 
zamieszkałego terenu, zawarte jest w stosownym – oddzielnym, opracowaniu branży sanitarnej. 
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555...      UUUwwwaaagggiii      kkkooońńńcccooowwweee   
      

555...111   
Częściowe lub generalne zmiany projektu zagospodarowania dokumentowanego terenu 

mogą spowodować częściową lub generalną dezaktualizację niniejszego opracowania pod 
względem sytuacyjnym jak i wysokościowym,  
 

   555...222   
Roboty ziemne rozliczone zostały w stosunku do sytuacji i ukształtowania terenu 

zgodnego z podkładami geodezyjnymi - mapami zasadniczymi z uzbrojeniem terenu w skali                
1 : 500 aktualnymi na dzień 18.02.2020 r.,  

 

   555...333   
Zwraca się szczególną uwagę na właściwe przeprowadzenie robót ziemnych, głównie na 

wykonywanie wykopów, aby nie naruszyć niepotrzebnie naturalnej struktury budowy podłoża 
gruntowego,  
 

   555...444   
Wykonawca robót drogowych, w porozumieniu z Inwestorem, zobowiązany jest przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek prac powiadomić mieszkańców o utrudnieniach jakie mogą wystąpić 
w czasie prowadzenia robót, powinien też dołożyć wielu starań aby złagodzić do niezbędnego 
minimum utrudnienia w lokalnym ruchu z powodu prowadzenia tych prac, 
 

   555...555   
Wykonawca robót drogowych powinien zapoznać się i prowadzić prace w oparciu                       

o uzgodnienie zawarte w piśmie ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon 
Dystrybucji Świecie OD1/RD6/32/2020/UL WE020E/072067 z dnia 16.03.2020 r., 
 

   555...666   
Wykonawca robót drogowych powinien zapoznać się i prowadzić prace zgodnie               

z uzgodnieniem wydanym przez Gminę Świecie Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Komunalnej w Świeciu zawartym na Projekcie zagospodarowania z dnia 
20.03.2020 r., 
 

   555...777   
Wykonawca robót drogowych powinien zapoznać się i prowadzić prace zgodnie                  

z uzgodnieniem zawartym na rysunku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.                  
w Świeciu - uzgodnienie Nr 30/20 z dnia 25.03.2020 r., 
 

   555...888   
Wykonawca robót drogowych powinien zapoznać się i prowadzić prace zgodnie                 

z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegaturą w Bydgoszczy                     
w zakresie prac ziemnych i ochrony archeologicznej zawartą w piśmie 
WUOZ.DB.WZN.5183.6.31.2020.ZWF.TZ z dnia 30.03.2020 r., 
 

   555...999   
Wykonawca robót drogowych powinien zapoznać się i prowadzić prace zgodnie              

z uzgodnieniem Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. Oddziału Zakład Gazowniczy                     
w Bydgoszczy zawartym w piśmie Nr 3004/BR/ZTI/2020 z dnia 03.04.2020 r. 
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   555...111000   
Wykonawca robót drogowych powinien zapoznać się i prowadzić prace zgodnie              

z uzgodnieniem Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział  
Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi zawartym w piśmie 
TTISILU/ET.215-18476/19 z dnia 30.04.2020 r.,  
 

   555...111111   
Wykonawca robót drogowych powinien zapoznać się i prowadzić prace zgodnie             

z protokołem z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego Wydziału Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej            
w Świeciu w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – pismo 
WGK.I.ZUD.6630.218.2020 z dnia 05.06.2020 r. 

 
 
 

666...      OOObbbooowwwiiiąąązzzuuujjjąąąccceee      nnnooorrrmmmyyy      
   

666...111   
 PN S 02205 :1998  - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania., 

   666...222   
 PN-EN 13242 :2010  - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym., 

   666...333   
 PN-EN 12620 :2004  - Kruszywa do betonu, 

 

   666...444   
 PN-EN 13139 :2004  - Kruszywa do zaprawy., 
 

   666...555   
PN-EN 206 :2014  - Beton - wymagania, właściwości, produkcja i zgodność., 

   

666...666   
 PN-EN 1340 :2005  - Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań., 
 

   666...777   
 PN-EN 13198 :2005  - Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury 

ulic i ogrodów., 

   666...888   
PN-EN 1338 :2005  - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 

      PN-EN 1338 :2005/AC :2007 
 
 
 

        Projektant : 
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