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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata opracowana na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) i na podstawie
rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbior
robét budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pt:

Budowa boiska wielofunkcyjnego, miniboiska, obiektow malej architektury — trampolin oraz
pitkochwytow..

dz. nr ewid. 1425/2 obr. 0005 Zamoscie Kolonia
jedn. ewid. 100907_2 (Strzelce Wielkie)

Szczegotowy zakres robdt okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig projektu
budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacja obejmuje wymagania ogoélne wspélne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg Techniczng, protokotami przekazania
terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgstkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty
materiatowe i aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu
obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow i inne
opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego
obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowi
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakohczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je
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- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosc¢ realizacji budowy z
projektem, sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
budowag/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robét.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba
upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robé6t budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

- Przedmiar robét - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robdét.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢ technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu robot zwigzanych z termo modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych: przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robét wynikajgcych z norm , przepiséw
technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robdt do zakohczenia realizacji Wykonawce obowigzuje
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren
robét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz




dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robot wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami
technicznymi oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego robat.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$é umowy, a wymagania wyszczegollnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materialtdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacijg projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az
do odbioru ostatecznego robdét. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt na podstawie
zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wiasny koszt,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.
Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynno$ci w toku robét. Wykonanie
tych czynnosci pomiaréw geodezyjnych, poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego terenu budowy,
a w szczegolnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.




1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na
obiekcie w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty zwigzane z
utrzymaniem robét i materiatow nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru




1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materialty dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju
materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Atestow i Certyfikatdéw materialowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. W ramach obowigzywania norm dotyczacych
systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
nalezy przestrzega¢ przepisow wprowadzajgcych wymoég oznakowania produktéow znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny
by¢ znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnos¢ z Polskimi
Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bgdz certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatéw, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie



usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robd6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia do badan materiatéw i
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badah. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébki badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego




pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikdéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji

projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w




programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na
wtasny koszt takich robdt, celem umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny robét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
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w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Odbioru Ostatecznego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
6. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie
istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom
urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbioér ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sa: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zamowien Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pozniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru i kosztorysu Slepego
Wykonawca przedstawia cene ofertowg za roboty. Kosztorysy $lepe i inwestorskie opracowano zgodnie z
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia
8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa
realizacyjna sporzadzona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym z zawartg ceng, zakresami robot,
warunkami i terminami ptatnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie
protokét odbioru robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji ptatnosci
jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robdét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zZmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z pézn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pézn. zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszio w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pdzn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzgdzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia
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19 marca 2003 r . z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z p6zn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,
z pOézniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi
Zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 - ROBOTY ZIEMNE

Kody robat:
CPV-45111200-0 Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych zwigzanych dla
zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego, miniboiska, obiektow malej architektury — trampolin oraz
pitkochwytéw..

dz. nr ewid. 1425/2 obr. 0005 ZamosScie Kolonia
jedn. ewid. 100907_2 (Strzelce Wielkie)

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Na podstawie ogledzin stwierdzono wystepowanie warstwy piaskéw srednich ponizej 10cm warstwy humusu
i gruntéw organicznych. W przypadku wystgpienia wody konieczne okaze sie odwadnianie dna wykopu z
uzyciem systemu igtofiltréw.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa i geodety. Wykop odbiera¢ protokolarnie
ustalajgc pod kazdym fundamentem nosnos¢ gruntu i jego przydatnos¢ do posadowienia. Odbidr potwierdzic¢
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Roboty ziemne przy istniejacym budynku nalezy prowadzi¢ ze
szczegoblng ostroznoscig obserwujgc stan konstrukcji istniejgcego budynku czy nie pojawiajg sie
nieprzewidziane zarysowania, pekniecia $cian lub osiadanie podtoza. W trakcie robot bezwzglednie nie
nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu pod istniejgcymi fundamentami. Zaleca sie, aby ostatnie 30-40cm
wykopu pod nowoprojektowane fundamenty wzdtuz $cian istniejgcego budynku wykona¢ sposobem
recznym. Podczas robét ziemnych i fundamentowych nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na zabezpieczenie
wykopdéw przed zmiang rodzimej struktury gruntu, ktéra moze wystgpi¢ po przemoczeniu i przemrozeniu.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku. Niezwtocznie po wykonaniu wykopdéw nalezy utozyé
warstwe chudego betonu. Bezwzglednie nalezy chroni¢ wykopy przez zalaniem wodag opadowag oraz przed
mrozem. Przemoczenie i/lub przemrozenie gruntu moze spowodowaé istothg zmiane parametrow
geotechnicznych wystepujgcych w podiozu warstw co moze mieé wplyw na pdzniejsze nadmierne lub
nierbwnomierne osiadanie budynku.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonanych robdt z warunkami przyjetymi w dokumentaciji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w OST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST.
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3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wlasciwg to jest speiniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce winien uzyskaé¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub
materiaty takie jak:
- Urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne);
- Kanalty, dreny;
- Resztki konstrukcj;
woéwczas roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw - niewybuchoéw i innych pozostatosci
wojennych, nalezy niezwtocznie przerwa¢ roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne,
a miejsce zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Dokumentacja robét

Projekt robét ziemnych powinien mie¢ taki zakres, aby rozwigzywat wszystkie problemy warunkujgce
bezpieczne i prawidtowe wykonanie robét ziemnych. Nalezy przeanalizowaé bezpieczenstwo konstrukgji i
urzadzen istniejgcych. Metoda wykonania wykopu powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu zakresu robdt,
rodzaju, rozmiaru i gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, wystepujacych waéd
gruntowych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

— Przyjete metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod gruntowych
nie mogg spowodowac¢ zmiany wiasciwosci geotechnicznych posadowienia istniejgcych budynkdw,
elementow oraz instalacji.

—  Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych
w nich robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu przewidzianych
prac.

— Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu. W tym celu
nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajgcego wykopy.

— Jezeli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz goérnej krawedzi wykopu, nalezy uksztattowac podtuzne pasy
szerokosci, co najmniej 0,6 m, na ktérych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne
przeszkody.

— Nalezy w odpowiednich odstepach zapewni¢ wyjscia z wykopdw przy uzyciu np. drabin lub
schodkow.

— Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé i obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu;
nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére moglyby naruszyé stateczno$c
gruntu.

— Statecznos$é scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych.
Sciany wykopu nie moga byé¢ podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete przy
wydobywaniu gruntu resztki budowli itp., ktére mogg spasc¢ lub zeslizgng¢ sie, nalezy niezwtocznie
usungc.
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— Nalezy oceni¢ wptyw drgan i ciezaru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane
przy pracach ziemnych na podtoze gruntowe. Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane
do:

—  Glebokosci wykopu,

— Zakresu i technologii robét, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana gruntu,
deskowanie, betonowanie),

— Przyjetego sposobu zabezpieczenia Scian wykopu,

— Szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej. Szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie
powinna by¢é mniejsza niz 0,8 m (zaleca sie 1,2 do 2 m od krawedzi fundamentu).

— Przy wykonywaniu wykopéw nie obudowanych nalezy wykonywac¢ skarpy o bezpiecznym
nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statycznych.

— W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione wymagania:

— W pasie przylegajagcym do goérnej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej szeroko$ci trzykrotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody
opadowej od krawedzi wykopu.

Podndze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi.

Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleh w kazdym punkcie skarpy.

Stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania czynnikéw dziatajgcych destrukcyjnie
(opady, mroz itp.)

- Przy wykonywaniu wykopdw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

Gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej 10 cm dla ochrony
przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow.

Wykop zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposob zabezpieczajgcy przez wpadnieciem pracownikéw, osob
postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,

Z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia wedtug warunkéw podanych wczesniej,

W kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czesci wykopu,

W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.
Statecznos¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia i konstruowania
obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i
usuniecia obudowy, rozbiérka obudowy scian lub skarpy wykopéw powinna byé¢ przeprowadzona etapowo, w
miare zasypywania wykopu, poczynajgc od dna wykopu, obudowe scian wykopu mozna usung¢ za kazdym
razem na wysokosc¢ nie wiekszg niz 0,3 m,

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczenstwu pracy lub Kkonstrukcji
wykonywanego lub sgsiedniego obiektu - powinno to zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz
Projektanta.

— Kopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odkfad przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

— W przypadku koniecznosci wykonania odkfadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci
nasypow o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %.

— Odlegtos¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié, co
najmniej podwaojng jego gtebokosc¢ i nie mniej niz 3 m.

— Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntéw skfadajgcych sie z piaskdédw Srednich i grubych.
Materiat powinien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane,
okruchy kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp.

— Materiat nie powinien by¢ zamarzniety

— Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami, ktére po utozeniu nalezy zageszczac
mechanicznie lub recznie. Migzszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej
metody zageszczania. Stopien zageszczenia ID = ~ 0,6.
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Przy mechanicznym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy zapewni¢ statg i bezawaryjng prace oraz

Jezeli wskutek wadliwego dziatania zabezpieczen wykopu przed wodg opadowa/gruntowg w
poziomie posadowienia grunt zostanie naruszony, to nalezy go usungé i zastgpi¢ odpowiednim

rodzajem gruntu.

przestrzegaé nastepujgcych zasad:

6.

Stata kontrola drog technologicznych,

Unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,
Zabezpieczenie maszyn i urzgdzen przed stoczeniem sie,
Utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym,
Prawidtowy dobdr pojemnosci naczynia roboczego,

Transport gruntu powinien by¢é tak zorganizowany,

przeznaczonych na budowe,

aby nie tamowat dowozu materiatow

Ruch maszyn powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podtoze gruntowe

Nalezy sprawdza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane -

Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowaé rodzaj i migzszosé warstw gruntow

zalegajgcych w miejscu robét ziemnych oraz ustali¢ rzeczywiste warunki wodno -gruntowe.
Wykonanie wykopow

Kontrola podczas robét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢

oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robét przy odbiorze koncowym.

Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.
Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zastaty podane w ponizszej tabeli
wg tablicy 1 — 3,6 02C1 PN-B-06050:1999

Sprawdzenie powinno byé dokonane

Lp. | Przedmiot kontroli (badar) Przed W czasie Po zakonczeni
rozpoczeciem budowy budowy
budowy

1. Zgodnos¢  wykonania  robot  z | - + +

dokumentacja techniczng

2. Roboty pomiarowe + - -

3. Przygotowanie terenu + - -

4. Rodzaj i stan gruntéw w podtozu + +

5. Odwodnienie  wykopu, nachylenie | +

skarp

6. Wymiary wykopéw, nachylenie skarp | - + +

7. Zabezpieczenie wykopow -

8. Wykonczenie wykopow, | - - +

uporzgdkowanie terenu

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania wykopow z projektem, wymogami normowymi oraz postanowieniami
Specyfikacji Technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem statecznosci scian wykopu (skarpy, obudowa),

prawidtowosci ich odwodnienia oraz doktadnosci wykonania wymienionych ponize;j.

Odchylenia wymiardw liniowych oraz rzednych dla robot i budowli ziemnych nie powinny by¢ wigksze niz:

+ + + H+

0,01 % dla spadkéw terenu,
0,05 % dla ewentualnych rowéw odwadniajgcych,

15 cm dla wymiaréw w planie wykopéw - dla elementéw matej architektury,

5 % dla nachylenia skarp wykopow fundamentowych.
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Przy kontroli robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdécic¢ na:

- Zabezpieczenie skarp / scian wykopow,

- Obudowe $cian wykopow,

- Prawidtowos$¢é odwodnienia wykopu,

- Doktadnos¢ wykonania wymiaréow wykopu (wg powyzszych wartosci toleranciji),

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w OST.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w niniejszej specyfikacji technicznej w czesci OST.
Roboty wymienione w SST ,Roboty ziemne” podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz odbiorowi koncowemu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary.
PN-B-02480 :1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntéw.
PN-B-03020 :1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02 - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Kody robét :

CPV 45262300-4 — Roboty w zakresie betonowania
CPV 45262311-4 — Betonowanie konstrukcji

CPV 45262310-7 — Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych dla zadania wskazanego
w punkcie 1.1 OST.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa  specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego, miniboiska, obiektow malej architektury — trampolin oraz
pitkochwytow..

dz. nr ewid. 1425/2 obr. 0005 Zamoscie Kolonia
jedn. ewid. 100907_2 (Strzelce Wielkie)

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie Czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych
remontem boiska. W zakres rob6t wehodzi:

— wykonanie fundamentéw pod wyposazenie sportowe boisk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilodci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujgcymi
z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania  montazowe -  pomocnicze budowle stuzgce do  przenoszenia  obcigzeh
od konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.
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1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.
Do wykonania rob6t mogg byé¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegbétowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkbw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce skfadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz
warunkow technicznych.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytwérni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé Swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
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— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego):

— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone 2z bokdéw przed
opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce — w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb

umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg
by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie. Zapasy kruszywa powinny byé tak duze, aby zapewniaty wykonanie
wszystkich potrzebnych badan i testow i nie zaktécaty rytmu budowy.

a) Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/ B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujgce:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
(PN-EN 933-4:2001),
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
w przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez piukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnoéci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.
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b) Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B6711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze
zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole
zgodnie z wyzej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-:2002 i PN-EN 934-
6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymato$ci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu
po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkc;ji
mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym,
przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajagcym wigzanie. Domieszki do betonéw mostowych muszg posiadaé
Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM do ich stosowania w budownictwie obiektéw mostowych
(inzynieryjnych). Domieszki posiadajgce tylko Aprobate ITB mogg byé stosowane jedynie za zgodag
Inzyniera.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).
- C25/30 dla wykonania elementdéw konstrukcyjnych

Wymagania co do szczelnosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci wg. PN-EN 206-1:2003 tj.

- nasigkliwos¢ max. 8%

- wodoodpornos¢ W8

- mrozoodpornos¢ F160, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
.Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom co do szczelno$ci i nasigkliwosci jak i wymagan
ogoélnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunkow technicznych i spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
dysponowac laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium.

2.2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40

cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢é wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkow technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-1SO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie:

Odbiér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
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Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal
zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg
wymiarow i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu
stalowego, tzw. wigzatkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy srednicach pretéw wiekszych niz
12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.5. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M 694 30.

2.2.6. Podktadki dystansowe

Zaleca sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych gr. 5cm. Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.7. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:
— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-
EN 636-3:2001,
— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
— do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowaé Srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robaot.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) Do przygotowania mieszanki betonowej
— betoniarka o wymuszonym dziataniu
weztem betoniarskim
dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizaciji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do uktadania mieszanki betonowe;j:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
—  wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— fatami wibracyjnymi,
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4) do obrobki i pielegnaciji betonu:
— szlifierkami, zacierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .

4. TRANSPORT

Srodki transportu  wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.1. Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu
W mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana konsystencji i skladu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco
i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250, PN-
EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania, jak rowniez plan przeprowadzania
badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng”. Betonowanie
mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.2.1. Wykonanie szalunkéw

Deskowania elementéow licowych powinny by¢é wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane
w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa. Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu
tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski
grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szeroko$ci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane
i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy
szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami

24



uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian
z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace
fakture scian licowych i zapewniajgce niezmiennosé przekroju poprzecznego elementéw konstrukciji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2 cm na stykach dwéch prostopadtych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Nalezy wykonaé
fazy i nisze kablowe i instalacyjne ujete w dokumentacji technicznej. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem
pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian
w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie
z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno byc¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej
korozji. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej
wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety ucina sie
z dokfadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg
dokumentaciji projektowej, z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042. Giecie
pretbw nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé
i  mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen  wytworczych
i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania wtasciwej
otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny,
a szczegolnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Rodzaj podkiadek dystansowych
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile
to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢
pofgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy srednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy Srednicy pretéw powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg
i normg PN-91/S-10442. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. tgczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-
91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.
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5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.

Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru . Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w
ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢
mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaC wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Ilub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogodlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdétowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania probek. Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie  powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w  normach  PN-S-10040:1999
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

— sprawdzeniu potozenia gérnego poziomu betonowania w nawigzani do poziomoéw budynku istniejgcego
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej
SST. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg przytoczone normy.

6.2.3 Skiadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.
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Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli jakosci” betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow mieszanki betonowe;j,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny byé uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatdbw, a wymagane przez Inspektora. W celu
wykonania badan skfadnikbw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna
by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna mie¢ witasciwosci i parametry zgodne z postanowieniami normy oraz
dokumentacjg techniczng i niniejszej SST. Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny byé zgodne z
norma oraz niniejszg SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie
kontroli” powinny byé uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250
i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegéw
technologicznych, a wymagane przez Inspektora. W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki.
llos¢ pobranych probek powinna byé okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonhczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Powierzchnia elementéw betonowych widocznych, trybun, licowa bez
por i wzerow, pozbawiona pecherzy powietrza.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzeh do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robédt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST.

Jednostkg  obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych  konstrukcji  betonowych
i zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejsza
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentac;ji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$é 1: Oznaczenie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci
gliny.

17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

18. PN-EN 1925:2001 Metody badah kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoétczynnika nasigkliwosci
kapilarne;.

19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, =zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosSci.

22. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

23. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

24. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

25. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

26. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

27. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 —- KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Kody robét :
CPV 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania nawierzchni drég

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza dla zadania

Budowa boiska wielofunkcyjnego, miniboiska, obiektow malej architektury — trampolin oraz
pitkochwytow..

dz. nr ewid. 1425/2 obr. 0005 Zamoscie Kolonia
jedn. ewid. 100907_2 (Strzelce Wielkie)

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni wedtug
Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem izageszczaniem podioza. Zakres niniejszej Specyfikacji
Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem izageszczeniem podioza pod warstwy
konstrukcyjne nowej nawierzchni.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi
w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogolne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdélne wymagania dotyczgce
robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania Robét nalezy stosowac:

- rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, (Kierownik Projektu
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonac¢ recznie. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogoine”.

5.2. Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
Robdét  zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych Robét
z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgoda Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

5.3. Profilowanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ bfoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza,
ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskania po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnié
podtoze na gitebokos¢é zaakceptowang przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okreslonego w normie.
Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy wstepnie dogescic¢ 3
- 4 przejsciami sredniego walca stalowego gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika
Projektu. Do profilowania podtoza mozna stosowaé réwniarki. Sciety grunt moze byé wykorzystany w inny
sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zageszczanie podifoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is powinna wynosi¢ 1,00.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20% jej wartosci. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podtoza uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtéorny modut odksztatcenia podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w Robotach i Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukfadania kolejnej
warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot
Zasady ogolne kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 “Wymagania ogdine”.
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6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét
Przed przystgpieniem do wykonania Rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu oraz inne
czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia Robdt zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie Robdét Wykonawca powinien sprawdzaé zasoby sprowadzonych materiatdw, prowadzic¢
systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci
Robat, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 300 m2. Zageszczenie nalezy kontrolowaé¢ na
podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda | Ilub IlI). W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie materiatu tworzgcego poditoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek
wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2.2. Wilgotnos¢ gruntéw w czasie
zageszczania nalezy badac¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
300 m2.

6.4. Badania i pomiary podtoza

6.4.1. Zageszczenie podioza

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow
badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami srednimi dla catej odbieranej powierzchni, wykonane na
podstawie biezgcej kontroli zageszczenia. Na powierzchni nie spetniajgcej wymagan co do zageszczenia
podtoze nalezy spulchni¢ i roboty powtdrzyé w sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4.2. Cechy geometryczne

a) Spadki poprzeczne i podiuzne nalezy mierzy¢ za pomocag 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej raz na
20 m. Spadki poprzeczne i podtuzne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja +0.5%.

b) Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 20m na krawedziach. Rdéznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +2cm.

c¢) Usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm.

d) Szerokos$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 20 m. Szeroko$é nie moze sie rézni¢ od szerokosci

projektowanej o wiecej niz £2cm.

6.4.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.4.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podioza jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Odbidér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza jest dokonywany na zasadach
odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu okreslonych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
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»~Wymagania ogolne”. Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdéine dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
»~Wymagania ogodlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robét na podstawie pomiaréw i badan. Cena jednostkowa
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza obejmuje:

- prace pomiarowe,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczanie do wymaganych wskaznikow zageszczenia,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.

— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenia ptyta.

— BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

— BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

— Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP W-wa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 - WARSTWY ODCINAJACE | ODSACZAJACE

Kody robét :
CPV 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania nawierzchni drég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajgcej dla zadania

Budowa boiska wielofunkcyjnego, miniboiska, obiektow malej architektury — trampolin oraz
pitkochwytow..

dz. nr ewid. 1425/2 obr. 0005 Zamoscie Kolonia
jedn. ewid. 100907_2 (Strzelce Wielkie)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem
warstw odcinajgcych przy budowie nawierzchni.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinajgcej sa:
- pospoétka.

Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odcinajgcej powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelno$ci, okreslony zaleznoscia:

DIS

s <5
gdzie:

D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=-"2>5

10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11111, dla klasy I i Il.

34



Skladowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze
w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania warstwy odcinajgcej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem poditoza”. Warstwa odcinajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
jej zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowang. W miejscach, w ktorych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa
jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy odcinajacej

Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
badan i pomiaréow

1 Szerokos¢ warstwy Co20m

2 Réwnos¢ podiuzna co20m

3 Réwnos¢ poprzeczna Co20m

4 Spadki poprzeczne 1razna20m

5 Rzedne wysokosciowe Co 20 w wytyczonych osiach oraz na krawedziach warstwy

6 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 300
m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 300 m2

7 Zageszczenie, wilgotno$é |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
kruszywa 300 m?

Szerokos$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Roéwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej nalezy mierzyé 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej nalezy mierzy¢é 4 metrowg tatg. Nieréwnosci nie mogag
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne i podtuzne
Spadki poprzeczne i podiuzne warstwy odcinajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢

+1cmi-2cm.

Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentac;ji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
0 odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutdow
odksztafcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy
bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m? warstwy odcinajgcej z kruszywa (pospdtki) obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubos$ci i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

- PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05 — NAWIERZCHNIA BOISKA

CPV — 45212221 - 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegolowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt
dotyczacych nawierzchni z trawy syntetycznej dla zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego, miniboiska, obiektow malej architektury — trampolin oraz
pitkochwytow..

dz. nr ewid. 1425/2 obr. 0005 Zamoscie Kolonia
jedn. ewid. 100907_2 (Strzelce Wielkie)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z utozeniem
nawierzchni sportowej polipropylenowej oraz nawierzchni trawiaste;.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogdine” punkt2.

Nawierzchnia na boisko wielofunkcyjne

Na przygotowang podbudowe nalezy zainstalowa¢ nawierzchnie polipropylenowg o gr. 1,8 cm.
Jest to nawierzchnia modutowo-elastyczna. Moduty podwieszane sg na amortyzujgcym ruszcie
stupkowo krzyzowym.

Charakterystyka nawierzchni:

— wymiary modutéw: 30,5 x 30,5 x 1,60 cm 5%

— waga: 3,40 kg/m2 £ 5%

— twardos¢: 78 R £ 5%

— wytrzymatos¢ na rozcigganie 225 kg/cm2 £ 5%

— wspotczynnik odksztatcalno$ci termicznej przy 4550 hPa: 77°C + 5%
— Atest PZH
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Trawa sportowa z rolki. 100% Polietylen. Wysokosé: 24mm (+10%). Waga 2062g/m2 (+5%). Z
przeznaczeniem na boiska wielofunkcyjne i place zabaw. Widékna fibrylowane proste. Podklad
lateksowy. Odcien zielony.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt 3;
Do ukfadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania
0golne” punkt 4. Po roztadunku rolki powinny pozostaé w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i
czystej powierzchni. Mogag by¢ uktadane jedna na drugg, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na
catej dlugosci, aby unikng¢ zagie¢ i zataman. Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu
rozpoczecia instalacji. Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio
w miejscach ich pdzniejszej instalacii.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni .

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — EN 14877:2006 Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenéw

sportowych — Specyfikacja

PN-ISO 1763:1998 ISO 2549, Liczba peczkow, gestosc¢ trawy, wysokosé widkna.

PN-EN 430:1999 Masa powierzchniowa.

PN-EN ISO 527-1:1998 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w stanie dostawy.

PN-EN ISO 527-1:1998Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu w stanie dostawy

PN-EN ISO 4674, PN-EN ISO 527-1:1998, PN-EN ISO 527-1:1998 Wytrzymatos¢ na rozdzieranie.

PN-EN 20105-A02:1996 Odpornosc¢ na sztuczne starzenie: -

kontrast probki naswietlanej i nie naswietlanej w skali szare;j

PN-EN ISO 16000-9:2006 Emisja lotnych zwigzkdéw organicznych (VOC) — czas niezbedny do osiggniecia
dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych.

PN-EN 13501-1:2008 Reakcja na ogien wg deklaraciji producenta
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SST - 06— ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dla zadania pn.

Budowa boiska wielofunkcyjnego, miniboiska, obiektow malej architektury — trampolin oraz
pitkochwytow..

dz. nr ewid. 1425/2 obr. 0005 Zamoscie Kolonia
jedn. ewid. 100907_2 (Strzelce Wielkie)

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych elementow.

Wyposazenie boiska do koszykdéwki
Wyposazenie boiska do siatkdwki
Wyposazenie boiska do tenisa
Wyposazenie boiska do pitki recznej
Wyposazenia boiska do minipitki noznej
Trampoliny

Pitkochwyty

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Boisko do koszykowki

Konstrukcja do koszykowki jednostupowa, przeznaczona do mocowania tablic o wymiarach 105x180
cm. Gtéwny stup konstrukcji wykonany jest z profilu stalowego zamknietego o wymiarach 100x100x4
mm, ramie wysiegu - z profilu 90x90x3 mm. Catos¢ konstrukcji jest zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcja umozliwia wystawienie tablicy na dowolnej wysokosci;
wysieg ramienia mocujgcego tablice dostepny jest w trzech dtugosciach: L=1,2 m, L=1,4 m, L=1,65
m. Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni (boiska szkolne, place zabaw). Konstrukcja
mocowana w tulei (mozliwos¢ demontazu). X4 SZT

Tablica do koszykowki profesjonalna o wymiarach 105x180 cm, zbudowana z nieprzezroczystej
ptyty epoksydowej o grubosci 18 mm, w odpowiedni sposéb mocowanej do metalowej ramy,
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Zastosowane mocowanie obreczy do
ramy tablicy uniemozliwia przenoszenie na ptyte tablicy obcigzen, dziatajgcych na obrecz. X 4 SZT
Obrecz wykonana z rury stalowej o srednicy 20 mm. Element wsporczy wykonany z blach stalowych
0 grubosciach 5 mm oraz 3 mm. Posiada kotnierz usztywniajgcy oraz dodatkowe zebra
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wzmachniajgce obrecz i podwyzszajgce wytrzymatos¢, wykonane z blachy o grubosci 3 mm. Posiada
cztery otwory do mocowania w standardowym rozstawie poziomym H=110 mm, i pionowym V=90
mm. Obrecz montowana do tablic zainstalowanych na otwartej przestrzeni jest zabezpieczona
przeciw korozji poprzez cynkowanie. X 4 SZT

Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm X 4 SZT

Boisko do siatkéwki, tenisa

Stupki wykonane ze specjalnego kwadratowego profilu stalowego 80x80 mm, mocowane w tulejach
osadzanych w podtozu. Nie wymagaijg odciggdéw od podtoza. Sruba naciggu siatki ostonieta profilem
stalowym. W sktad kompletu stupkéw wchodza: zewnetrzne urzadzenia naciggowe z zastosowaniem
ostonietej sruby trapezowej i haka zaczepowego; haki zaczepowe zamocowane na przeciwleglym
stupku (przesuwne). Powyzsze rozwigzanie daje mozliwos¢ zawieszenia siatki na dowolnej
wysokosci, co pozwala na uniwersalne zastosowanie zestawu do gry w siatkbwke, tenisa i
badmintona. Stupki cynkowane ogniowo (boiska zewnetrzne). X 4 SZT.

Tuleja montazowa przeznaczona do mocowania stupka o przekroju 80x80 mm, wykonana z profilu
stalowego 90x90 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe. X 4 SZT.

dekiel maskujacy tuleje stupka stalowego 80x80 mm, przeznaczony na boisko zewnetrzne (trawa lub
asfalt). X 4 SZT

Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 4 mm PP, obszyta z czterech stron
tasmag, boki usztywnione X 1 SZT

Tenis ziemny

Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, grubos¢ splotu 3 mm PE

Pitka reczna

Profesjonalna stalowa bramka po pitki recznej 3x2 m, cynkowana ogniowo. Wykonana z profilu
80x80 mm, z tukami statymi. Rama gtéwna spawana w catosci. Bramka o gtebokosci 1200 mm
dotem / 1000 mm go6rg Wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF. Znakowanie standardowo
wykonywane w kolorze czerwonym, W przypadku profilu stalowego do mocowania siatki do ramy
dostarczane sg bezpieczne i trwate uchwyty stalowe. Luki tylne wykonane sg z rury stalowej ®35
mm, cynkowanej galwanicznie. Ich sktadana konstrukcja umozliwia szybki montaz i demontaz w celu
magazynowania bramek. X 2 SZT

Tuleje montazowe z adapterem, przeznaczone do mocowania bramki stalowej o przekroju stupka
80x80 mm (z nieprzedtuzonymi stupkami) Cato$¢ cynkowana ogniowo. X 4 SZT

Zestaw uchwytéw szpilkowych, wbijanych do gruntu do zamocowania bramki ("$ledzie"), sklada sie z
8 sztuk szpili na jedng pare bramek. X 1 SZT

Siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE X 2 SZT

Pitkochwyty

Wysokosé: 4m

Elementy budowy pitkochwytow:

1. siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 5x5¢cm, grubosé splotu 5mm, kolor zielony,
2. stupy stalowe o $rednicy 76mm, ocynk ogniowy, malowanie chlorokauczkowo, kolor

standardowy RAL 6005,

3. stopy fundamentowe 50x50x100cm, beton C25/30,

4. liny stalowe podtrzymujgce siatke, ®5mm z powtoka,
5. Sruby rzymskie naciggowe,
6. karabinczyki do mocowania siatki z ling stalows.

Montaz siatki po obwodzie zewnetrznego prostokata pitkochwytu, tj. do lin naciggowych i skrajnych stupow.
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W strefie wejsciowej pole wykonane z ogrodzenia panelowego 2D 8/6/8mm. Kolor RAL 6005.
Miniboisko

Bramki aluminiowe o wymiarach 1.2 x 0.8m, gtebokos¢ 0.7m

Profil aluminiowy 80x80mm

Mocowanie siatki do ramy gornej za pomocg haczykdéw z tworzywa sztucznego

Patgki podtrzymujgce siatke mocowane na state

Bramka montowana do gruntu za pomocg stop fundamentowych pokazanych w cz. graficzne;.
Trampoliny ziemne

— W terenie wskazano lokalizacje trampolin ziemnych — kwadratowej 1.50x1.50m (pow. skoku
1.0x1.0m) i okragtej @1.50m (pow. skoku &1.0m).

— Konstrukcja obudowy — profile i blacha stalowa ocynkowana. Mata skoku — plastikowe lamele
nawleczone na siatke stalowg $r. 6mm w otulinie PVC. Linki zakohczone kauszg, podpiete do
stalowych sprezyn odpietych do wnetrza obudowy. Obrzeza maty skoku pokryte bezpiecznymi
ptytami z granulatu EPDM/SBR. Kolor do wyboru przez Inwestora.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura mogg by¢é wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu zeby

unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz elementéw wyposazenia zagospodarowania terenu:
Elementy mocowaé w fundamencie betonowym. Sktadanie i montaz zgodny z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

¢ Roboty betonowe

Kontroli podlegaja

- konsystencja masy betonowej i wizualne okre$lenie uziarnienia masy

- pobieranie probek betonu (sposéb, ilos¢, przez kogo)

- sposob uktadania

- wibrowanie (zageszczenie i odpowietrzenie)

- szczelnos¢, sztywnosc i stabilnos¢ deskowania

- ilo$¢ i sposob pobierania probek oraz warunki ich przechowywania

- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng od

producenta/dostawcy mieszanki betonowe;j.

- Dopuszczalne odchyiki od wymiardow, potozenia elementéw konstrukcji betonowych wg
Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych-
Wydawnictwo ARKADY- 1990r.

o Kontroli podlegajg wszystkie urzadzenia przywiezione przez dostawce, ich stan techniczny.

7. OBMIAR ROBOT
Elementy matej architektury — szt
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Elementy betonowe — m3

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg zasada odbioru robét zanikajgcych oraz odbiorowi korncowemu
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem
-jakosci materiatéw spoin otwordéw na Sruby
-zgodnos¢ z projektem
-jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji
-jakosci powtok antykorozyjnych

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych urzgdzenw czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni
z kostki betonowej, dla zadania

Budowa boiska wielofunkcyjnego, miniboiska, obiektow malej architektury — trampolin oraz
pitkochwytow..

dz. nr ewid. 1425/2 obr. 0005 ZamosScie Kolonia
jedn. ewid. 100907_2 (Strzelce Wielkie)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
Robdét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji. Do
produkcji ptyt drogowych betonowych nalezy stosowaé beton klasy B 25 i B 30. Pozostate okreslenia
podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Betonowa kostka brukowa - wymagania

— Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

— Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkédw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé:

e 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

e 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Powierzchnie powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie powinny by¢
réwne i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w normie BN-80/6775-03/01 [24]. Sposéb pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan
powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01 [24].

— Ksztalt, wymiary
Tolerancje wymiarowe wynosza:

e nadtugosci + 3 mm,
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e na szerokosci + 3 mm,
e nagrubosci £ 5 mm.

— Wytrzymalos$¢ na sciskanie
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

— Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

— Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca,
jezeli:

e probka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek niezamrazanych nie jest

wieksze niz 20%.

- Scieralnosé
Scieralno$¢ kostek betonowych okresélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie
sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skohczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna
stosowac¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je
w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na
podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza".
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5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowg. Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i
warunkow gruntowo wodnych, moze stanowié:

e grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

e kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub

zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentac;ji projektowe;j.

Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac obrzeza betonowe .

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubosc¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypeni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na
$ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkciji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w
zakresie wymagan podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki badanh przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
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6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1
cm.

Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubosé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £+ 1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢é pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podioza,
e ewentualnie wykonanie podbudowy,
e wykonanie podsypki,
¢ ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
e przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
e dostarczenie materiatow,
¢ wykonanie podsypki,
e ulozenie i ubicie kostki,
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wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych
— Wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 8- KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE

Kody robét :
CPV 45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw na fawie z
oporem w ramach zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego, miniboiska, obiektow malej architektury — trampolin oraz
pitkochwytow..

dz. nr ewid. 1425/2 obr. 0005 Zamoscie Kolonia
jedn. ewid. 100907_2 (Strzelce Wielkie)

2. ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg iodbiorem
kraweznikow betonowych.

Zakres Robét obejmuije:

- wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki betonowe,

- ustawienie kraweznikdw betonowych 15 x 22 x 100 cm na tawie betonowej i podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 3 cm z zamknigeciem spoin zaprawg cementowa.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Krawezniki i oporniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce plac z nawierzchni z
kostki betonowej

tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika lub opornika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu na tawie.

4. MATERIALY

Wszystkie wymagania uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pozniej niz 3 tygodnie. Preferowane sg wyroby i wytwornie posiadajgce Aprobate
Techniczng IBDIiM.

Krawezniki i oporniki betonowe
Do wykonania robot nalezy uzy¢ kraweznika drogowego prostokgtnego lub trapezowego,
jednowarstwowego.
Krawezniki i oporniki powinny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:
- Klasa nie nizsza niz C 25/30,
- Nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%,
- Mrozoodpornosé nie nizsza niz F 150,
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokos$ci nie wigksza niz 3.5 mm.
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gtéwnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
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- dla wysokosci £ 3 mm,
- dla szerokosci £ 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy
dokonywac¢ zgodnie z PN-B-10021.

Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi

Nalezy stosowac mieszanke cementowo — piaskowa;:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-B-06712,

Materiaty do posadowienia kraweznikéw i opornikow.

Krawezniki 15 x 30 x 100 oraz krawezniki 15x22x100 cm posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach
zgodnych z dokumentacjg projektowg. Lawa wykonana z betonu klasy C12/15. Do wykonania betonu nalezy
uzyc:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami,

- uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak drobne, aby mieszanka wykazywata maksymalng szczelno$c¢ i
urabialnos$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkitadek o przektadek lub na paletach transportowych.
Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze
odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych frakcji i rodzajow.

5. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo — piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
— koparko — tadowarek — do transportu kraweznikéw na placu budowy,
— nosidet.

Do wytwarzania betonu na tawy:
— wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania skfadnikéw,
— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.

6. TRANSPORT

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymatos$ci gwarantowanej. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podkfadkach i przektadkach drewnianych
dtugoscig w kierunku osi podituznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe
i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowej.
W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie
powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.
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Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Lawa betonowa

tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15.
tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz
wtedy, gdy poditoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwéch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed
wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczg¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie
wodg w ciggu dnia co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

7.2. Ustawienie kraweznikéw i opornikéw

Ustawienie kraweznikéw i opornikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo — piaskowej
1:4, grubo$ci 4 cm po zageszczeniu. Krawezniki i oporniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokoéci 5 + 8
mm.

7.3. Wypetnianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy
oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8. KONTROLA ROBOT

8.1. Badania przed przystapieniem do robét

Dwa tygodnie przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien dostarczyé do niezaleznego laboratorium
6 probek kraweznikéw, o wadze 1 — 2 kg. Wyniki badah Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji.

8.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola wykonania tawy betonowej.

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb. Wymiary fawy, dopuszczalne odchytki to dla wysokosci +10% wysokosci, dla
szerokosci +20%. Rownos¢ gornej powierzchni fawy mierzona fatg 3 m — nieréwnosci nie mogg przekraczac
1 cm na kazde 100 mb.

Kontrola utozenia kraweznikéw i opornikéw.
Roéwnos$¢ gornej powierzchni kraweznikéw i opornikbw mierzona tatg 3 m — nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 0.5 cm na kazde 100 mb.

Kontrola wypetnienia spoin.

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowac¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w przypadkach
watpliwych. Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.
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