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NAZWY | KODY CPV:

71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0  Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3  Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71248000-8  Nadzor nad projektem i dokumentacja

45000000-7  Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkdow

45212000-6  Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
i restauracyjnych obiektow budowlanych

45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drog dla pieszych.

45111200-0  Roboty przygotowawcze

45112000-5  Roboty ziemne

45111000-8  Roboty rozbiorkowe

45233252-0  Krawezniki i obrzeza

45233251-3  Konstrukcja jezdni

45233251-3  Konstrukcja zjazdow i dojs¢ do furtek

45233290-8  Oznakowanie pionowe

45233290-8  Oznakowanie poziome

45236200-2  Wykonanie nawierzchni obiektow sportowych

45212220-4  Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45236110-4  Wyrownywanie nawierzchni boisk sportowych

45316100-6  Instalowanie urzadzen oSwietlenia zewnetrznego
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A. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

o zaprojektowanie t.j. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu
polegajacego na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszacq przy ul. Kasztelaniskiej w miejscowosci Kikot.

e wykonanie robot budowlanych (budowa) na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej dla w/w zadania

e zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantow (autorow projektu) przez czas trwania
inwestycji t.. udziat w naradach koordynacyjnych na budowie, dokonywanie wpisow do dziennika
budowy, weryfikacja zgodnosci realizacji z w/w dokumentacja projektowg

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie przy ul. Kasztelanskiej w miejscowosci Kikot w gminie Kikot
w powiecie lipnowskim, na czesci dziatek o nr ew. 554, 555, 563, 567, 568, 586, obreb Kikdt, jednostka
ewidencyjna 040805_2 Kikot.

Zamawiajacym jest Gmina Kikot.

Intencjq Zamawiajacego jest stworzenie miejsca stuzacego rekreacji mieszkancow miejscowosci. Planowane
zagospodarowanie stuzy¢ bedzie mieszkancom w roznym wieku i 0 roznych potrzebach i upodobaniach.
Przyjete rozwigzania majg mie¢ wysokie walory funkcjonalne i estetyczne, jednocze$nie uwzgledniajace
uwarunkowania ekonomiczne.

Podstawg dla opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wytyczne Zamawiajacego
nakreslajace idee inwestycji i zwigzane z nig potrzeby oraz wstepny projekt koncepcyjny zagospodarowania
terenu.

Elementy, ktdre nalezy zaprojektowac i wykonac:

1) boisko do pitki noznej

N

bieznia tartanowa 400 mb

wW

budynek sportowo — gospodarczy

~

system nawadniania i odwodnienia murawy boiska

DD O

kacik lekkoatletyczny (street workout)

~

)
)
)
)
) oSwietlenie murawy i terenu wraz z monitoringiem
)
) niezbedna infrastruktura techniczna

)

8) ogrodzenie catego obiektu plus ogrodzenie sportowe



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

9) parkingi

10) elementy matej architektury
Zamawiajacy oczekuje, iz Wykonawca opracuje:
a) koncepcje programowo-przestrzenng spetniajacg warunki programu funkcjonalno-uzytkowego,
b) projekty budowlane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609) oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) i uzyska wymagane przepisami opinie
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowe,
¢) projekty wykonawcze zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), stanowiace
podstawe wykonania wszystkich rodzajow robot budowlanych,
d) projekty statej organizacji ruchu,
e) specyfikacje techniczne wykonania robot budowlanych,
f) przedmiary robot i kosztorysy uproszczone wykonane na wzor kosztorysu inwestorskiego zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod |
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021
poz. 2458) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
g) Informacje BIOZ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120 poz. 1126),
h) inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych niezbednych uzgodnien (t..
inwentaryzacije zieleni, niezbedne ekspertyzy, operaty wodno-prawne);
i) projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot budowlano montazowych,

j) Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopdw jezeli konieczne,
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k) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych sieci i obiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przytaczami
domierzonymi do charakterystycznych punktow w terenie.

1) instrukcje BHP,

1) instrukcje eksploatacji i rozruchu zamontowanych urzadzen,

m) warunki od wtasciwych gestorow sieci wg potrzeb eksploatacyjnych obiektu (Wykonawca przygotuje dla
Zamawiajacego wniosek o warunki oraz bedzie opiniowat warunki techniczne umowy przytaczeniowe;j);

n) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych - dokument zostanie
przedstawiony Zamawiajacemu nie pozniej niz 3 dni przed podpisaniem umowy — harmonogram rzeczowo -
finansowy winien okresla¢ ptatnoSci w rozbiciu na kolejne miesiace realizacji inwestycji za poszczegolne
elementy inwestycji,

0) projekt zagospodarowania placu budowy,

p) projekt organizacji robot,

r) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robot) — dokument zostanie sporzadzony w
terminie do 5 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe,

s) dokumentacje powykonawcza wg poszczegolnych branz wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w dokumentacji projektowej, ktorej treS¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane; oraz geodezyjng dokumentacje powykonawcza, obejmujacg swoim zakresem dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach realizacji budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

Jezeli konieczne bedzie uzupetnienie dokumentow Wykonawey, m.in. o istniejace kolizje podczas robot i
sytuacje nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca sporzadzi takowe dokumenty i inne opracowania

niezbedne do wasciwego wykonania rob6t na wiasny koszt i uzyska ich zatwierdzenie.

1.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wielko$¢ terenu objetego inwestycja wynosi tacznie 19 918 m?. Teren obejmuje uzytki RIVa i dr. Teren ma
spadek od pdtnocy na potudnie, a rzedne terenu ksztattuja sie od 109,9 do 105,9 m n.p.m.

Teren jest niezabudowany i czeSciowo zagospodarowany pod boisko do pitki noznej o wymiarach mniejszych
od standardowego.

Usytuowanie terenu objetego inwestycja:

- od potnocy teren graniczy z dziatkami rolnymi niezabudowanymi,
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- od wschodu rolne i budowlane czesciowo zabudowane budownictwem jednorodzinnym,

- 0d potudnia dziatki budowlane zabudowane budynkami jednorodzinnymi,

- 0od zachodu czeSciowo zabudowane dziatki rolne i budowlane przeznaczone réwniez pod zabudowania
mieszkalne jednorodzinne.

Na terenie brak zadrzewienia wymagajacego zgody na wycinke. Na terenie brak zinwentaryzowanej
infrastruktury technicznej w postaci sieci, czy instalacji. Moggq natomiast wystepowac sieci i instalacje

niezinwentaryzowane.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach planowanego zagospodarowania terenu, zgodnie z koncepcjg zagospodarowania terenu, planuje
sie zaprojektowanie i realizacje nastepujacych elementow:
1) boisko do pitki noznej
2) bieznia tartanowa 400 mb
3) budynek sportowo — gospodarczy, w tym:
a. szatnia sportowa, z zapleczem sanitarno-higienicznym
- goscie
- gospodarze
- sedziowie
b. pomieszczenie konferencyjne
C. pomieszczenie magazynowo — gospodarcze
d. pomieszczenie socjalne
e. wezet sanitarno-higieniczny ogolnodostepny
f.  kottownia / wezet cieplny
g. pomieszczenie na sitownie
h. pomieszczenie porzadkowe

. komunikacja

D2 2 &

system nawadniania i odwodnienia murawy boiska

oSwietlenie murawy i terenu wraz z monitoringiem

(=2]

kacik lekkoatletyczny (street workout)

~

niezbedna infrastruktura techniczna
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8)
9)

ogrodzenie catego obiektu plus ogrodzenie sportowe

parkingi

10) elementy matej architektury

Budynek sportowo-gospodarczy ma by¢ wyposazony w nastepujace instalacje:

centralne ogrzewanie

wody cieptej i zimnej
odprowadzenie Sciekdw sanitarnych
zasilanie w energie elektryczng
monitoring

wentylacje

instalacje teletechniczng i informatyczng

Wszystkie roboty budowlane powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami

obowigzujacego prawa budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi, ochrony p.poz., bhp,

innymi przepisami obowigzujacymi dla tego typu obiektow.

Podane w ninigjszym programie funkcjonalno-uzytkowym rozwigzania Wykonawca moze przyja¢ lub zastapic

rownowaznymi o podobnych parametrach, wtaSciwosciach funkcjonalnych i jakoSciowych.

Dokumentacja budowlano-wykonawcza powinna zawierac:

)

projekt zagospodarowania terenu, w tym:

projekt przytaczy i instalacji zewnetrznej elektroenergetycznej w zakresie niezbednym do przytaczenia
projektowanego obiektu do sieci,

projekt przytaczy wod.-kan. wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi
projekt odwodnienia i nawodnienia terenu

projekt ogrodzenia zewnetrznego

projekt pitkochwytow

projekt oSwietlenia terenu i boiska,

projekt matej architektury wraz z wyposazeniem

projekt boiska i biezni

projekt kacika lekkoatletycznego wraz z urzadzeniami

projekt drog, placow, parkingow i chodnikdw, zjazdow

projekt usuniecia kolizji jezeli konieczny

projekt zieleni

11
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b) projekt architektoniczno-budowlany, w tym:

e projekt br. architektonicznej

e projekt br. konstrukcyjnej

e projekt aranzacji i wyposazenia wnetrz (kolorystyka S$cian, wyktadzin, posadzek, wyposazenie
poszczegolnych pomieszczen)

e projekt br. sanitarnej wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej i wodnej ppoz., instalacji
centralnego ogrzewania z wiasng kottownig zasilang pompa ciepta, projekt wentylaciji,

e projekt br. elektrycznej wewnetrznej instalacji elektrycznej, odgromowej, instalacji fotowoltaiczne;j,

e projekt systemow sterowania i facznosci — sie¢ LAN i facznos¢ telefoniczna

e projekt monitoringu

C) pozostate opracowaniat.j.:

e informacja BIOZ,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych do poszczegdinych czesci
projektu,

e przedmiary i kosztorysy sporzadzone dla kazdej branzy oddzielnie.

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest projekt i realizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Kasztelanskiej w miejscowosci Kikot.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 ze
zmianami) oraz ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351. z
2022r., poz. 88).

Dodatkowo projekt nalezy na kazdym etapie uzgadnia¢ z Zamawiajacym uzyskujac pisemne zatwierdzenie.
Realizacje robdt budowlanych i instalacyjnych wykonywaé zgodnie z dokumentacjq projektowa. Zakres
realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych (kierownik budowy, inspektor
nadzoru). Wszelkie watpliwoSci w trakcie wykonywania robot nalezy wyjasnia¢ wyprzedzajaco w ramach
nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
technicznymi. Wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Typ i rodzaj wyposazenia Wykonawca bedzie szczegotowo uzgadniat i konsultowat z

Zamawiajacym.
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W przypadku gdy teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub
przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru badz ewidencji zabytkow prace projektowe nalezy uzgadniac z
wiasciwym Konserwatorem Zabytkow.

Jezeli inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy uzyska¢ warunki zabudowy / decyzje o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego terenu.

1.3.1. Uwarunkowania planistyczne

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nalezy uzyska¢ decyzje o

warunkach zabudowy / decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.3.2 Uwarunkowania zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Na terenie brak doprowadzenia niezbednej infrastruktury technicznej. Elementy objete niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym to przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;,

elektroenergetyczne.

1.3.3. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkow i potoZeniem na terenach prac
gorniczych

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg i nie lezy na terenie prac gorniczych.

1.34. Uwarunkowania zwigzane z ochrong Srodowiska

Przedmiotowy teren nie lezy na obszarze objetym ochrong Srodowiska.

1.3.5. Uwarunkowania zwigzane ze stanem istnigjacym

Teren przeznaczony pod zabudowe zlokalizowany jest przy ulicy Kasztelanskiej. Na terenie znajduje sie boisko
do pitki noznej o mniejszych wymiarach od standardowego. Przedmiotowy program funkcjonalno-uzytkowy
obejmuje jego likwidacje i demontaz bramek.

Od strony zachodniej, wschodniej i potudniowej sasiaduje z terenami zabudowy mieszkalnej jednorodzinne.
Od potnocy graniczy z niezabudowang dziatkg rolng. Od strony wschodniej przylega do nieurzadzonej drogi
skad przewidziany jest wjazd. Dziatki nr 555, 563, 567, 568 i 586 to dziatki drogowe.

Na terenie tych dziatek znajduje sie droga utwardzona w ztym stanie technicznym. Droga ta stanowi dojazd
do dziatek zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej znajdujacych sie od strony wschodniej. Na terenie dziatek

drogowych znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowa i elektroenergetyczna, zgodnie z
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oznaczeniami na mapie do celéw projektowych, ktéra stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie zielen niska.

1.4. ELEMENTY PO STRONIE WYKONAWCY W RAMACH ZAMOWIENIA:

wizja w terenie celem rozpoznania przedmiotu zamowienia

opracowanie harmonogramu realizacji

stosowne optaty za uzgodnienia dokumentacji

uzyskanie (jezeli konieczne) decyzji administracyjnych w zakresie wyciecia drzew lub krzewow,
kolidujacych z przedmiotem zamowienia oraz poniesienie stosownych optat wynikajacych z decyzji
administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbednej dokumentacji.

uzyskanie pozostatych niezbednych dokumentow oraz decyzji administracyjnych koniecznych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (decyzja o warunkach zabudowy/ decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja Srodowiskowa)

przygotowanie niezbednej dokumentacji oraz uzgodnienie jej z odpowiednim gestorem sieci w
zakresie usuniecia ewentualnych kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng

poniesienie kosztow usuniecia ewentualnych kolizji j.w. oraz dochowanie wszelkich procedur
zgtoszenia usuniecia kolizji i/lub powiadomienia gestora odpowiedniej sieci celem dokonania
odbioru

poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z organizacjg placu budowy (zapewnienie odpowiednich
mediow, umowy z gestorami sieci, koszty z tym zwigzane)

uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem niezbednych dokumentacji oraz
koszt zajecia pasa drogowego

przygotowanie projektu ruchu zastepczego na czas prowadzenia robot, uzgodnienia tego projektu
oraz poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z jego stosowaniem

przygotowanie projektu ruchu docelowego wraz z jego uzgodnieniem oraz realizacjq

wywiezienie wszelkich materiatow pochodzacych z ewentualnych rozbiorek do utylizacji na wysypisko
odpadow

wywiezienie wszelkich gruntdw pochodzacych z robdt ziemnych do utylizacji na wysypisko odpadow
poniesienie wszelkich opfat Srodowiskowych, sktadowiskowych, za utylizacje materiatow

pochodzacych z rozbidrek

14



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;

1.5. 0GOLNE WrASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Projektowane elementy zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ nastepujace wiasciwosci funkcjonalno-

uzytkowe:

1) boisko trawiaste:

boisko przystosowane do gry w pitke nozng o wym. 105 x 68 m (petnowymiarowe)

nawierzchnia trawiasta o odpowiednich wiasciwos$ciach wytrzymatoSciowych (trawa z siewu)

Proponowana nawierzchnia boiska:

2)

- trawa naturalna z siewu

- warstwa nos$na z mieszanki glebowo-piaskowej z dodatkiem torfu (180mm)

- warstwa odsgczajaca zwirowo-piaskowa (150mm)

- wyprofilowane i zageszczone podtoze z gruntu rodzimego (300mm)

dwie bramki stalowe, montowane trwale do podtoza, wyposazone w siatkg, 0 wymiarach
standardowych przystosowanych do petnowymiarowego boiska

boisko nalezy wyposazy¢ w elementy oznakowania odpowiednie dla gry w pitke nozng

boisko wyposazy¢ w trybuny na 100 osdb, niezadaszone, jednorzedowe, na trwate montowane do
podtoza, siedziska stadionowe powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa - polipropylenu,
powierzchnia siedziska i oparcia gtadka, ergonomicznie wyprofilowane, wszystkie krawedzie
zaokraglone, odpowiednio zabezpieczone na dziatanie wysokich i niskich temperatur oraz
promieniowanie UV, zawierajace otwor odprowadzajacy nadmiar wody

cztery bramki aluminiowe, przeno$ne, o wymiarach 2m x 5m, wyposazone w siatke

dwie wiaty dla zawodnikow na 8 miejsc siedzacych, zadaszone, siedziska j.w., montowane trwale do
podtoza

wiata dla sedziow na 5 miejsc siedzacych, zadaszona, siedziska j.w., montowane trwale do podtoza

bieznia tartanowa o dtugo$ci 400 mb — 4 tory

Bieznia powinna zawierac rozbieg do skoku w dal.

Proponowana nawierzchnia biezni:

- nawierzchnia poliuretanowa (14mm)

- asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty (30mm)

- asfaltobeton czeSciowo zamknigty (40mm)
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- mieszanka kruszywa 0,0 - 31,5mm E2>80MPa (200mm)
- piasek zageszczony warstwami (200mm)
- grunt rodzimy podtoze E2>50MPa
3) budynek sportowo — gospodarczy:
e wymiary zewnetrzne obiektu ok. 14,0 x 27,0 m
e budynek nalezy projektowac w technologii tradycyjnej murowanej
e planuje sie realizacje niewielkiego budynku parterowego z dachem dwuspadowym,
e Spis pomieszczen budynku wraz z wyposazeniem:
a. szatnia sportowa, z zapleczem sanitarno-higienicznym
- goscie (20 0s6b) z zapleczem sanitarno-higienicznym
- gospodarze (20 osdb) z zapleczem sanitarno-higienicznym
- sedziowie (5 0s6b) z zapleczem sanitarno-higienicznym
b. pomieszczenie konferencyjne na 30 migjsc
C. pomieszczenie magazynowo — gospodarcze
d. pomieszczenie socjalne
e. wezet sanitarno-higieniczny ogolnodostepny
w tym: toaleta dla mezczyzn, toaleta dla kobiet i 0s6b niepetnosprawnych
Toaleta dla kobiet moze by¢ potaczona z toalety dla osob niepetnosprawnych. Toaleta dla kobiet,
oprécz standardowego wyposazenia, wyposazona dodatkowo w przewijak montowany do $ciany.
f.  kottownia / wezet cieplny
Kottownia przystosowana do ogrzewania za pomocg pompy ciepta powietrznej, montowanej na
zewnatrz budynku.
g. pomieszczenie na sitownie
h. pomieszczenie porzadkowe
. komunikacja
Nalezy zapewnic¢ dostep do budynku osobom niepetnosprawnym, w tym poruszajacym sie na wozku.
Nalezy zabezpieczy¢ wejscie budynku przed utratg ciepta.
4) system nawadniania i odwodnienia murawy boiska
Nalezy zaprojektowac i wykonac system automatycznego nawodnienia i odpowiedniego odwodnienia murawy
boiska. Zastosowany system powinien umozliwi¢ wykorzystanie wody z terenow utwardzonych oraz dachu po

odpowiednim podczyszczeniu, a takze by¢ podtaczony do sieci wodociggowe;.
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5) oSwietlenie murawy i terenu wraz z monitoringiem
Elementy oSwietlenia terenu (lampy parkowe o wysokosci min. 5m, profesjonalne o$wietlenie murawy,
wysokie) uzgodni¢ z Zamawiajacym pod katem ich spojnosSci z elementami matej architektury catego
zatozenia. Dobrane o$wietlenie powinno w ekonomiczny sposob zapewnia¢ zgodne z normami oSwietlenie
poszczegolnych czesci terenu. OSwietlenie terenu, z wyfaczeniem osSwietlenia boiska, zasilane z instalacji
fotowoltaicznej. Monitoring — kamery montowane na stupach oswietleniowych w systemie bezprzewodowym.
Rejestrator w budynku sportowo-gospodarczym.
6) kacik lekkoatletyczny (urzadzenia street workout)
Elementy o parametrach podobnych do okre$lonych w kartach technicznych, bedacych zatacznikami do
niniejszego programu. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane na trwate do podtoza. Urzadzenia powinny by¢
przystosowane dla dzieci od 10 lat. Urzadzenia nalezy montowac na nawierzchni bezpieczne;.
7) niezbedna infrastruktura techniczna:
- przytacza wod-kan
- energetyczne
- ogrzewanie budynku sportowo-gospodarczego za pomocg pompy ciepta powietrznej, montowanej na
terenie, obudowanej ogrodzeniem ze wszystkich stron, takze od gory, odpornym na wandalizm
- instalacja fotowoltaiczna montowana na dachu budynku oraz na terenie, zasilajaca budynek w energie
elektryczng oraz zasilajgca instalacje oSwietlenia terenu z wytaczeniem oSwietlenia murawy boiska
8) ogrodzenie catego obiektu plus ogrodzenie sportowe
Ogrodzenie terenu w formie azurowej, systemowe z paneli z podmuréwkg zgodnie z oznaczeniem na
koncepcji zagospodarowania terenu. Wysoko$c 1,6m.
e Dbrama przesuwna (1 szt.) zamykana na klucz, na zjezdzie z ul. Kasztelanskiej
e furtka w ogrodzeniu (2 szt.), wyposazona w zamek od strony ul. Kasztelanskiej
Pitkochwyty montowane od strony bramek na catej szerokoSci boiska. Wysoko$¢ ogrodzenia sportowego 6m.
9) parkingi
e parking dla 7 samochodow osobowych, w tym co najmniej 2 miejsca przeznaczone dla 0sob
niepetnosprawnych usytuowane blisko budynku
e nawierzchnia z kostki betonowe;
e dostep do parkingu planowanym zjazdem z drogi gminnej

e wyjazd z parkingu planowanym wyjazdem na droge gminng
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10) elementy matej architektury (tawki, kosze na odpady, stojaki na rowery)

tawki (6 szt.) — stalowe z siedziskiem drewnianym z oparciem i podtokietnikami

Smietniki (6 szt.) — drewniano-stalowe dopasowane wykonczeniem do tawek

stojaki na rowery (4 szt.) - stalowe dopasowane wykonczeniem do tawek, na 5 rowerow kazdy

1.6. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH USTALONE ZGODNIE Z
POLSKA NORMA PN-ISO 9836:1997 ,WLASCIWOSCI UZYTKOWE W
BUDOWNICTWIE.  OKRESLENIE ~WSKAZNIKOW  POWIERZCHNIOWYCH |
KUBATUROWYCH”

1.6.1.

Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich

funkcji.

1.6.1.1.

Dane dotyczace budynku sportowo-gospodarczego:

szatnia sportowa, z zapleczem sanitarno-higienicznym

- goscie (20 osob) (szatnia - powierzchnia 30m?, zaplecze sanitarno-higieniczne —
powierzchnia — 20m?)

- gospodarze (20 0s6b) (powierzchnia 30m?, zaplecze sanitarno-higieniczne — powierzchnia
—20m?)

- sedziowie (5 0s6b) (powierzchnia 15m?, zaplecze sanitarno-higieniczne — powierzchnia —
10m?)

pomieszczenie konferencyjne na 30 miejsc (powierzchnia 60m?)

pomieszczenie magazynowo — gospodarcze (powierzchnia 15m?)

pomieszczenie socjalne(powierzchnia 10m?)

wezet sanitarno-higieniczny ogdinodostepny (powierzchnia 12m?)

w tym: toaleta dla mezczyzn, toaleta dla kobiet i 0s6b niepetnosprawnych

kottownia / wezet cieplny (powierzchnia 11m?)

pomieszczenie na sitownie (powierzchnia 50m?)

pomieszczenie porzadkowe (powierzchnia 4m?)

komunikacja (powierzchnia 42m?)
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Dane dotyczace budynku sportowo-gospodarczego:

powierzchnia zabudowy ok. 378 m?
powierzchnia netto ok. 329 m?
udziat powierzchni ruchu ok. 13%
kubatura netto ok. 1020 m?
dtugos¢ ok. 27/m
szerokosc ok. 14m
liczba kondygnacji naziemnych 1

liczba kondygnacji podziemnych 0

kat nachylenia dachu od 20°

1.6.1.2.  Inne powierzchnie — dane dotyczace zagospodarowania terenu:

powierzchnia terenu - cz. dz. nr 554 16 751,6 m? (100%)
powierzchnia zabudowy 378m? (2,3%)
(budynek sportowo-gospodarczy)

powierzchnie utwardzone 2 060 m? (12,3%)
powierzchnia biologicznie czynna 14 305,6 m? (85,4%)
powierzchnia terenu - cz. dz. nr 555 167 m2 (100%)
powierzchnia biologicznie czynna 167 m? (100%)

Na terenie czeSci dz. nr 555 planuje sie budowe ogrodzenia oraz teren zielony — trawa z siewu zgodnie
z koncepcja stanowigcq zatacznik nr 2

Na pozostatym terenie dz. nr 555 oraz dz. nr 563, 567, 568 i 586 planuje si¢ jedynie budowe niezbednej
infrastruktury technicznej opisanej w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym, zatem bilans terenu na

tych dziatkach pozostanie bez zmian.

1.6.2.  Okreslenie wielkosci moZliwych przekroczen Ilub pomniejszenia przyjetych

parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow:
Dopuszcza sie mozliwoS¢ zmiany (przekroczenia lub pomniejszenia) wielkoSci powierzchni i kubatur
zawartych w niniejszym punkcie do 20%. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, ze wskazniki powierzchniowe muszg
spetniac zapisy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zmiany powierzchni i kubatur dopuszczalne sa pod warunkiem zachowania parametrow okreslonych
W przepisach i normach, o ile zmiana znaczaco nie wptynie na standard obiektu i oferowanych ustug.
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Wszystkie zmiany na dalszych etapach prac projektowych nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy punkt obejmuje cechy obiektow dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych odpowiadajacych zawartoSci

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca w ramach umowy wykona wszelkie prace projektowe i opracowania niezbedne do uzyskania
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych majacych na celu realizacje przedmiotu zamowienia, m.in.
decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (ewentualnie zgtoszenie zakonczenia
wykonywania robot budowlanych), jezeli konieczne decyzji wodnoprawnej, decyzji 0 uwarunkowaniach
Srodowiskowych zgody na realizacje przedsiewziecia, decyzji 0 zgodzie na wycinke drzew.

Wszystkie opracowania podlegajgq uzgodnieniu przez Zamawiajacego prawidtowosci przyjetych rozwigzan
projektowych.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuije:

1. koncepcje programowo-przestrzenng spetniajaca warunki programu funkcjonalno-uzytkowego,

2. projekt budowlany,

3. projekt wykonawczy.

Wykonawca jest zobligowany do uzgodnienia wszystkich w/w elementow dokumentacji projektowej z
Zamawiajacym. Uzgodnienie z Zamawiajacym bedzie uzyskane w formie pisemnej.

Uwagi:

Wykonawca przystapi do przygotowania projektu budowlanego po uzyskaniu uzgodnienia od Zamawiajacego
koncepcji programowo-przestrzenne;.

Po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego przez Zamawiajacego Wykonawca wystapi o decyzje o
pozwoleniu na budowe do organu administracji architektoniczno-budowlane;.

Wykonawca przystapi do przygotowania projektu wykonawczego po uzyskaniu uzgodnienia od
Zamawiajacego projektu budowlanego.

Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji projektow wykonawczych.
Wykonawca przekaze do uzgodnienia Zamawiajacemu po 2 egz. poszczegolnych opracowan.

Po uzyskaniu uzgodnien Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poszczegolne opracowania W podanych

ponizej ilosciach:
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° koncepcje programowo-przestrzenng - 2 egz.

o projekt budowlany (zatwierdzony decyzja o0 pozwoleniu na budowe) - 2 egz.

o projekty wykonawcze - 2 egz.

o przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2egz.

Zamawiajacy bedzie wydawat akceptacje poszczegolnych opracowan w terminie 15 dni roboczych od dnia ich
przekazania do siedziby Zamawiajacego.

llos¢ przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mnigjsza niz wymaga to
obowigzujace prawo.

Przekazane Zamawiajacemu dokumentacje bedg stuzyty do oceny wykonywanych robot i bedg w dyspozycji
Zamawiajacego.

Przed ztozeniem wnioskow o pozwolenie na budowe Zamawiajacy przekaze bez zbednej zwtoki oSwiadczenia
0 dysponowaniu nieruchomos$ciami na cele budowlane.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 oryginat kazdej decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz 1 oryginat zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostate dokumentacje Wykonawca
sporzadzi dla siebie we wiasnym zakresie.

Whnioski materiatowe

Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu wnioski
materiatowe, ktore beda zawieraC szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i ewentualnie probki.

Wz0r wniosku materiatowego Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng kazdej wbudowanej armatury wydrukowanej w wersji
papierowej w kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca zamontowania armatury na kopiach map zatwierdzonego

projektu budowlanego — 1 kpl.
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2.2. WYMAGANE CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH, ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH
| ELEKTRYCZNYCH ORAZ WYKONCZENIA

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego

2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r.,
Nr 47, poz. 401).

Zakres przygotowania terenu budowy:

1)
2)
3)

4

oo N o O

)
)
)
)
)
)

9

ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie drog, wyjSc i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub
utylizacji Sciekow,

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienie wiasciwej wentylacji,

zapewnienie taczno$ci telefonicznej,

urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,

zabezpieczenie terenu przed mozliwo$cig wejscia 0sob postronnych.

10) obiekty przeznaczone do rozbiorki — boisko wraz z urzadzeniami

2.2.2. Architektura

Wszystkie projektowane i budowane obiekty powinny nawigzywac do istniejacych rzednych terenu.

e budynek sportowo-gospodarczy:

budynek parterowy z dachem dwuspadowym

technologia tradycyjna murowana

zwarta bryta na planie prostokata

zadaszenie nad gtownym wejsciem

wykonczenie zewnetrzne — ocieplenie metodg lekkq mokra, malowanie w odcieniach
bieli i szaroSci

stolarka zewnetrzna drzwiowa aluminiowa lub pcv

stolarka zewnetrzna okienna — pcv

odwodnienie dachu na teren

biaty montaz

0O O O O O

o O O O
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2.2.3. Konstrukcja

e budynek sportowo-gospodarczy:

tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne

Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych

sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne murowane

sciany dziatowe murowane

trzpienie, wience, nadproza zelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane
konstrukcja dachu drewniana

2.24. Instalacje
Niniejszy podpunkt dotyczy budynku sportowo-gospodarczego.

o O O O O O

e instalacja wody

Budynek zasilany bedzie w wode z projektowanego przytacza wodociggowego wg warunkow
wydanych przez witasciwego gestora sieci. Wode doprowadzic do wszystkich punktow
czerpalnych. W miejscach przejS¢ przewoddéw wody zimnej przez przegrody budowlane
zastosowac tuleje ochronne. Przewody wodociggowe izolowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
przepisach. BezposSrednie podfaczenie baterii czerpalnych nalezy wykonac przy pomocy gietkich
przewodow w oplocie metalowym. Ciepta woda przygotowywana bedzie w oparciu 0 wbudowang
kottownie. Przewody prowadzone w posadzce zaleca sie wykonac z rur z tworzywa sztucznego.

|zolacje cieptochronng rurociggow nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych.

e przytacze wodociggowe

Doprowadzenie wody przewidzie¢ z projektowanej sieci wodociggowe] w projektowanej ulicy
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez wiasciwego gestora sieci. Do pomiaru zuzycia
wody przewidzie¢ wodomierze oddzielnie na cele socjalne i p.poz. montowane w budynku w
pomieszczeniu fatwo dostepnym z temp. dodatnig w okresie zimy lub w studni wodomierzowe;,
wodomierze montowa¢ na konsolach lub w sposéb umozliwiajacy tatwg wymiane, za

wodomierzem i drugim zaworem odcinajacym umieScic zawor antyskazeniowy.

Do montazu urzadzen sanitarnych — we i pisuarow nalezy zamontowac $cianki instalacyjne
(zabudowane przed $ciang istniejacq masywna) np. system podtynkowy. Nalezy zastosowac
zawieszane przybory sanitarne oraz kompletne zestawy instalacyjne do WC i pisuarow

Zmniejszajace zuzycie wody.
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Nalezy zaprojektowa¢ umywalki o szer. min. 50 cm - z baterig stojacq zmniejszajaca zuzycie wody

| potpostumentem.

W pomieszczeniu porzadkowym nalezy zaprojektowac: instalacje wodociggowa (ciepfa i zimna
woda) zawor czerpalny zimnej i cieptej wody, zlewozmywak ze stali nierdzewnej, wewnetrzng

kanalizacje Sciekowa.

Natrysk przystosowany do potrzeb 0sob niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w baterie
natryskowa zmniejszajacq zuzycie wody oraz komplet elementow umozliwiajacych korzystanie

z natrysku 0sob niepetnosprawnych ruchowo.
Cato$¢ robot wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami i warunkami.

e instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wydanych
przez wiasciwego gestora sieci. PodejScia do pionow nalezy prowadzic z minimalnym
wymaganym spadkiem. Srednice podej$¢ przyjaé zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami
i Srednicami odptywow zastosowanych przyborow sanitarnych. Rodzaje przyborow sanitarnych

wg zatozen architektoniczno-technologicznych oraz wg zyczen Inwestora.

e przytacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowac wewnetrzng instalacje kanalizacyjng odprowadzajacg Scieki z projektowanego
budynku do sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wtasciwego
gestora sieci. Podtaczy¢ wszystkie urzadzenia sanitarne do kanalizacji. Wykonang instalacje

kanalizacyjng nalezy poddac¢ badaniu szczelnoSci i odbiorowi robot kanalizacyjnych.

e instalacja grzewcza

Zrodtem ciepta dla obiektu powinna by¢ nowoczesna pompa ciepta powietrzna. Rurociagi w
pomieszczeniu zrodta ciepta nalezy wykona¢ z rur miedzianych i zaizolowac. Instalacje c.w.u.
wykona¢ z rur zgrzewanych PP. WykonaC wyfacznie przy uzyciu materiatow spetniajacych
obowigzujace normy. Praca kottowni ma byC sterowana przez regulator pogodowy producenta
pompy. Do ogrzewania pomieszczen przewiduje sie instalacje grzejnikowg wodng i/lub

ogrzewanie podtogowe. Instalacje nalezy zaizolowac.

e instalacja fotowoltaiczna
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Na dachu budynku i/lub w przypadku konieczno$ci na terenie nalezy zaprojektowac i wykonac
instalacje fotowoltaiczng, ktora bedzie zasila¢ budynek oraz oSwietlenie terenu z wytaczeniem

oSwietlenia sportowego.

e instalacja wentylacji zgodna z obowigzujacymi przepisami
Urzadzenia wentylacji mechanicznej nalezy przewidzie¢ we wszystkich pomieszczeniach,
z wytaczeniem kottowni. Ostateczne ustalenia beda poczynione na etapie projektu koncepcyjnego

I budowlano-wykonawczego.

e instalacja elektryczna zasilajaca
Zasilanie ze ztacza kablowego. W projekcie ujac zakres od wytacznika ppoz. na Scianie zewnetrznej
(budynku) do rozdzielni RG.

e instalacja elektryczna oSwietleniowa
Instalacje oSwietlenia wykona¢ zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym w oparciu 0 obowigzujace

normy i przepisy, w technologii LED, przy zastosowaniu przewodow miedzianych.

e Instalacja odgromowa

W budynku wykonac instalacje odgromowa zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

e instalacja niskopradowa
W budynku przewidzie¢ instalacje odpowiedniej ilosci punktow sieci okablowania strukturalnego.

System powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami.

e instalacja p.poz.
Instalacje p.poz. nalezy zaprojektowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719).

2.2.5. Wykoriczenia
Niniejszy podpunkt dotyczy budynku sportowo-gospodarczego.
e tynki wewnetrzne: - cementowo-wapienne - pod okfadzine z ptytek ceramicznych, gipsowe,

naktadane mechanicznie - pod malowanie

e Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych, kottowni, pom. socjalnym i szatniach —
do wysokosci oSciezy drzwiowych ptytki ceramiczne, powyzej gtadz gipsowa malowana farbg

emulsyjng

25



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

2.2.6.

Sciany wewnetrzne pozostate — malowane farba emulsyjng
sufity — gtadz gipsowa malowana farbg emulsyjng

posadzki — ptytki ceramiczne, klasa odpornosci na Scieranie IV, odporno$¢ na plamienie i

dziatanie zwigzkow chemicznych, antypo$lizgowe

stolarka wewnetrzna — drzwi z ptyty pazdzierzowej laminowanej, drzwi do pomieszczen
sanitarnych powinny by¢ wyposazone w kratki wentylacyjne nawiewne o przekroju minimum
0,022m2,

parapety wewnetrzne: pcv

parapety zewnetrzne: blacha powlekana

obrobki blacharskie: z blacha powlekana

wycieraczka zewnetrzna metalowa wbudowana z odptywem
pokrycie dachu — blacha na rabek

wytaz dachowy w kolorze pokrycia dachu

barierki Sniegowe

armatura sanitarna: umywalki o szer. min. 50 ¢cm z baterig stojacq zmniejszajacq zuzycie
wody i potpostumentem, miski ustepowe wiszace, sptuczka podtynkowa, deski sedesowe z
ochrong antybakteryjng, pisuary wiszace, natryski, zlewozmywak ze stali szlachetnej, zlew

porzadkowy z polipropylenu

Wyposazenie pomieszczen

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne:

Elektryczne suszarki do rak, dozowniki mydta w ptynie, pojemniki na papier toaletowy, lustra nad kazda

umywalka, przy natrysku - koszyki narozne na mydto z metalu i wieszaki na reczniki. W pomieszczeniach

sanitariatow i umywalni stosowac armature i sptuczki podtynkowe oszczedzajace wode. Toaleta dla kobiet,

oprécz standardowego wyposazenia, wyposazona dodatkowo w przewijak montowany do Sciany.

Szatnie:

Wyposazenie szatni obejmuje szafki z taweczkami w ilosci odpowiadajacej liczbie oséb w danym

pomieszczeniu.

Zaplecze sanitarno-higieniczne obejmuje wyposazenie standardowe t.j. wyposazone w
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natryski, ustepy i umywalki w liczbie okreslonej zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Jeden natrysk
dostosowany dla osoby niepetnosprawne;.

Zdjecie pogladowe

zrodto: https://www.profishop.com/pl

o Pomieszczenie konferencyjne:
Wyposazenie pomieszczenia w stot konferencyjny, segmentowy, dla 30 osob oraz 30 sztuk krzeset
konferencyjnych na ptozie, z podtokietnikami, tapicerowanych ekoskora, z mozliwoscig natozenia ich na
siebie, celem lepszego magazynowania.

Zdjecie pogladowe

zrodto: https://sprzedajemy.pl/prestizowy-stol-konferencyjny-twist-24-cena-za-segment-warszawa-2-3d3332-nr28830067
o Pomieszczenie magazynowo — gospodarcze:

Wyposazenie w regaty stalowe o wysokosci ok. 240cm z mozliwoscig regulacji potek oraz montowaniem do

sciany, szeroko$c regatu ok. 200cm, liczba sztuk 5.
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Zdjecie pogladowe

zrodto: https://www.b2b-partner.pl/regal-polkowy-2000-x-2400-x-600-mm-nosnosc-450-
kg/?gclid=CjwKCAiA24SPBhBOEiwAjBgkhj8LaFYliyNXTmelLR3UNulHt2fWIolQQZhtldLVPEPmMb1KhRSsKRoCmH8QAVD_BwE

o Pomieszczenie socjalne:
Wyposazenie w meble kuchenne stojace i wiszace, zawierajace m.in. zlewozmywak, ptyte indukcyjna, lodowke

podblatowa, dodatkowo umywalka i stolik z krzestami dla 2 0sob.

2.2.7. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do czesci drogowej

Jezdnia i parkingi na terenie dz. nr 554:

kostka betonowa gem
podsypka cementowo—piaskowa 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15¢cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15¢cm
piasek zageszczony do Ismin=1,0 10cm

Wszystkie prace budowlano — konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano - montazowych oraz przepisami BHP. Zamawiajacy wymaga aby roboty spetniaty
wymagania wymienione w niniejszym PFU, Polskich Normach oraz normach europejskich.

Ponadto elementy konstrukcji powinny spetnia¢ szczegotowe zasady okreslone w projekcie, dotyczace profili
podtuznych (nawigzanie do profilu istniejacej ulicy) i przekroi poprzecznych, przekrdj normalny
(konstrukcyjny) zaakceptowany przez Zamawiajacego, w ramach projektu wykonawczego.

Odwodnienie projektowanej drogi wewnetrznej i parkingdw nalezy zapewni¢ poprzez spadki poprzeczne i

podtuzne.
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Chodniki:
kostka betonowa 6em
podsypka cementowo—piaskowa 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0- 10cm
31,5mm
piasek zageszczony do Ismin=1,0 20cm

Nawierzchnie wjazdu, parkingdw obramowac kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z

oporem gr.10cm. Chodnik obramowac obrzezem betonowym 8x30cm na podsypce piaskowe.

Pomiedzy jezdnig a stanowiskami parkingowymi utozy¢ kraweznik najazdowy 15x22 na tawie bet. 15x25¢m.

2.2.8. Zagospodarowanie terenu

Wyposazenie terenu:

- mata architektura, w tym fawki, Smietniki, stojaki na rowery, montowane na trwate do podtoza

o tawki (6 szt.) — stalowe z siedziskiem drewnianym z oparciem i podtokietnikami

Zdjecie pogladowe

Zrodto: https://www.edinos.pl/stalowa-lawka-parkowa-z-oparciem-valkiria-

4v?cd=144114579648&ad=1260823782438&kd=&gclid=CjwKCAIA24SPBhBOEiwA]BgkhhPKSImJyFFCnTuPJZXwNEeCODXHf-

1pG3WVgg3RDZCZBIkzhBjyDxoCpVAQAVD_BWE
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o Smietniki (6 szt.) — drewniano-stalowe dopasowane wykonczeniem do tawek

Zdjecie pogladowe

Zrddfo: https.//www.edinos.pl/parkowy-drewniany-kosz-na-smieci-w-kolorze-debu-lins
o stojaki na rowery (4 szt.) - stalowe dopasowane wykonczeniem do tawek, na 5 rowerow kazdy

Zdjecie pogladowe

Zrddfo: https.//www.edinos. pl/metalowy-stojak-na-rowery-zeris-3-kolory

- utwardzenia z kostki betonowej, preferowane rozne wzory i kolory celem uzyskania pozadanego efektu
estetycznego

- nawierzchnie trawiaste projektowac nalezy zgodnie ze sztukg ogrodniczg

- instalacje zewnetrzne i przytacza nalezy projektowac zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz warunkami przytaczenia do sieci gestorow

- Zjazd z drogi powiatowej

- ogrodzenie systemowe o wysokosci 1,6m
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Zdjecie pogladowe:

i

Zrddto: https://allegro.pl/oferta/ogrodzenia-panelowe-podmurowka-betonowa-brama-ral-
11174095304 ?reco_id=a582a6ca-7527-11ec-8f4a-
40a6b7288740&sid=041047f9c36843e364ech91b45¢568a2755aa3861ere 14eer421a14291fbf951

Wyposazenie boiska:
- bramki stalowe (iloS¢: 2 komplety), montowane trwale do podfoza, wyposazone w siatke, 0 wymiarach
standardowych przystosowanych do petnowymiarowego boiska

Zdjecie pogladowe

Zrédto: https://sportandsport pl/bramka-aluminiowa-senior-732m-x-244m-p-97.html
- bramki aluminiowe o0 wymiarach 5,0x2,0m, montowane w tulejach. Siatka do bramek profesjonalna. llo$¢:
4 komplety. Wymagania: wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego, mocowane w tulejach

osadzonych w podtozu, sktadane wraz z siatka.
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Zdjecie pogladowe

Zrddto: https://sportandsport.pl/bramka-5-x-2-aluminiowa-przenosna-p-25.html
- pitkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokiej wytrzymatosci, bezweztowe o0 wysokoSci 6m, zawieszone
na wspornikach przymocowanych do stupkow ogrodzenia — 2 komplety.
- wiaty dla zawodnikow, ilos¢: 2 komplety, na 8 miejsc siedzacych, zadaszone, siedziska j.w., montowane
trwale do podtoza
- wiata dla sedzidw, ilos¢: 1 komplet, na 5 miejsc siedzacych, zadaszona, siedziska j.w., montowane trwale
do podtoza

Zdjecie pogladowe

Zréato: https://polsport-sklep.pl/pl/Wiata-stadionowa-dla-zawodnikow-rezerwowych-6-0sobowa
- drenaz i odwodnienie boiska - nalezy zaprojektowac i wykona¢ ciagi drenazowe z rur PCV perforowanych
pod ptyta boiska. Drenaze nalezy utozy¢ w rowkach w obsypce filtracyjnej ze zwiru ptukanego o granulacji 8-
16 mm i zabezpieczy¢ geowtokning. Wode z drenazu odprowadzi¢ rurami PCV-U klasa SN12, SDR 34, SLW

60 do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
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- o$wietlenie boiska - nalezy zaprojektowac i wykonac oSwietlenie boiska za pomocg projektorow typu LED
na stupach oSwietleniowych aluminiowych anodowanych (okragtych stozkowych z wneka stupowa) o wys. 8-
9,0 m posadowionych na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Linie kablowg oSwietlenia
zaprojektowac i wykona¢ kablem ziemnym 4x35 mm w rurze ochronnej PCV w wykopie zaprojektowac i
utozy¢ bednarke FeZn 3x35 mm na catej dtugosci trasy kabla. Szafe oSwietlenia boiska zaprojektowac i
wykonac jako kompletng wraz z zegarem astronomicznym i osobnym wytacznikiem czasowym. Lokalizacje
szafy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

- monitoring boiska - kamery zewnetrzne (kolor), montowane na stupach oswietleniowych, o wysokie]
rozdzielczo$ci do monitoringu terenu boiska w dzien i w nocy. Kamery powinny oferowac obstuge aktywnej
adaptacji strumieniowania, ktora dynamicznie przydziela pasmo, zgodnie z zawartoscig wideo oraz stanem
wyzwalacza. Rejestrator i monitor zainstalowa¢ w zrealizowanym budynku sportowo-gospodarczym. System
monitoringu boiska wykonac bezprzewodowo.

Wyposazenie biezni:

- deska do odbicia do skoku w dal 1 kpl

Wyposazenie kacika lekkoatletycznego:

— urzadzenia montowane na nawierzchni bezpiecznej

\
AT
]

Zrédto: https://muller.com.pl/pl/street-workout

Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowac i urzadzic w sposob niestwarzajacy
zagrozenia oraz nie powodujacy niszczenia wykonanych robot budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstate

na skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na wtasny koszt.
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2.3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy wymaga aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowac wyroby, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne
elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie robot budowlanych ustali zawarta
umowa. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek

I awarii zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajacym.

2.3.1.0golne warunki wykonania i odbioru robdt

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatow wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy czeS¢ terenu niezbednego do
wykonania zamowienia. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ w zakresie :
- organizacji robdt,
- zabezpieczenia 0sob trzecich,
- ochrony Srodowiska,
- warunkow BHP,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem stanowiska,
- zabezpieczeniem terenu robot,
- zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu robot od nastepstw prowadzonych robot.
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spetniac
wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o0 wyrobach budowlanych i posiadajq wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg
| prowadzenia kontroli wykonywanych robGt zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:
- rozwigzania projektowe,
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
- jako$c¢ i doktadno$c¢ wykonania prac,
- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
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- prawidtowos¢ potaczen funkcjonalnych,
- sposob wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, programem
funkcjonalno - uzytkowym i umowa.

2.3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace inwestycji

Szczegbtowe wymagania dotyczace inwestycji, przedmiotu zamowienia, zakresu $wiadczen, terminéw ich wykonania

oraz dokumentéw do przekazania okreslg warunki przetargu.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
WSTEP

3.1. NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Tytut: ,,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca przy ul.

Kasztelanskiej w miejscowosci Kikot”

3.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w obrebie placu budowy.
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.

3.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

3.3.1.  obiekcie budowlanym
nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

3.3.2.  budynku
nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym
nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catoSc,
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
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mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku

3.3.4. budowli
nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcije
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych,
elektrowni jadrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa;

3.3.5. obiekcie liniowym
nalezy przez to rozumieC obiekt budowlany, ktorego charakterystycznym parametrem jest dtugosc,
w szczegoInosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag, linia
| trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona ©Kancelaria Sejmu s. 3/140
30.12.2021 bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym
kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable
telekomunikacyjne dowieszone do juz istniejacej linii kablowej nadziemnej nie stanowig obiektu budowlanego
lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego

3.3.6. obiekcie matej architektury
nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdInosci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze
przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, ¢) uzytkowe stuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki

3.3.7. tymczasowym obiekcie budowlanym
nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
| wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty

kontenerowe, przenosne wolno stojace maszty antenowe
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3.3.8. przeno$nym wolno stojacym maszcie antenowym
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie konstrukcje metalowe badz kompozytowe, samodzielne badz w potaczeniu
Z przyczepa, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie,
wraz z odciggami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacjq radiokomunikacyjng i infrastrukturg
zasilajaca, przeznaczone do wielokrotnego montazu i demontazu bez utraty wartoSci techniczney;

3.3.9. budowie
nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
robotach budowlanych
nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego

3.3.10. przebudowie
nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych ©Kancelaria Sejmu s. 4/140 30.12.2021 istniejacego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoS¢, dtugosc,
szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog s3 dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego

3.3.11. remoncie
nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

3.3.12. urzadzeniach budowlanych
nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki

3.3.13. terenie budowy
nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy

3.3.14. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
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nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych

3.3.15. pozwoleniu na budowe
nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

3.3.16. dokumentacji budowy
nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiagzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik
montazu

3.3.17. dokumentacji powykonawczej
nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

3.3.18. mapie do celéw projektowych
nalezy przez to rozumie¢ mape do celow projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja
1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)

3.3.19. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
nalezy przez to rozumie¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych w rozumieniu art.
2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

3.3.20. terenie zamknietym
nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego

3.3.21. organie samorzadu zawodowego
nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

3.3.22. obszarze oddziatywania obiektu
nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu
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3.3.23. optacie
nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wasciwy organ.

3.3.24. drodze tymczasowej (montazowej)
nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

3.3.25. dzienniku budowy
nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

3.3.26. kierowniku budowy
0soba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

3.3.27. rejestrze obmiaréw
nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

3.3.28. laboratorium
nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

3.3.29. materiatach
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.3.30. odpowiedniej zgodnosci
nalezy przez to rozumiec¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.
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3.3.31. poleceniu Inspektora nadzoru
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

3.3.32. projektancie
nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy autorem dokumentacii projektowe;.

3.3.33. rekultywacji
nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

3.3.34. czesSci obiektu lub etapie wykonania
nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

3.3.35. ustaleniach technicznych
nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegGtowych
specyfikacjach technicznych

3.3.36. grupach, klasach, kategoriach rob6t
nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie WspoInego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

3.3.37. inspektorze nadzoru inwestorskiego
0soba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowq
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

3.3.38. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)
opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc
lub wspotzalezno$¢ czynnos$ci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

3.3.39. istotnych wymaganiach
0znaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego,

jakie maja spetnia¢ roboty budowlane
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3.3.40. normach europejskich
oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji

3.3.41. przedmiarze robot
to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

3.3.42. robocie podstawowe;
minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

3.3.43. Wspdlnym Stowniku Zaméwien
jest systemem Klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sig
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

3.3.44. Zarzadzajacym realizacja umowy
jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
Wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg
w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie

okreslony w przepisach).

3.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
34.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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34.2.  Dokumentacja projektowa

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

34.3.  Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0g6Inych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kiory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw s wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
majq wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3.5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia

i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony

rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.
3.5.1.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

)
)
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

)

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

3.5.2.  Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel wykonawcy.

3.5.3.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajaceqo.

3.5.4.  QOgraniczenie obcigZeri 0si pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

43



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

3.6.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

3.5.6.  Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

3.5.7.  Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposab ciagty bedzie informowac Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.6. MATERIALY

3.6.1.  Zr6ata uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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3.6.2.  Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia migjscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatbw do robot, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegotowe warunkow umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

3.6.3.  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.6.4.  Przechowywanie i skfadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakoSC i whasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.6.5.  Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegblnych elementoéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3.7. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawey i powinien odpowiada¢
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pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizaci
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.8. TRANSPORT

3.8.1.  0gdine wymagania dotyczqce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.

3.82. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.9.  WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sig z czeSci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o

wigkszych gabarytach lub masie).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii

ponosi Wykonawca.

3.10. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

3.10.1.  Kontrola jakasci robdt

3.10.1.1.  Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:
— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robat,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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—rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$c, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot.

3.10.1.2.  Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

3.10.1.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.
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3.10.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

3.10.1.5.  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.10.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjq projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.10.1.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaSciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a. Polska Norma lub
b. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacja okre$long w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
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robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
3.10.1.8.  Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
» dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacije o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru

do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C
d

e) protokoty z narad i ustalen,

)
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robot,
)
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

3.10.2. Obmiar robdt

3.10.2.1.  Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych

robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

3.10.2.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i Kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

3.10.2.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

3.10.24.  Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

3.10.3.  Odbidr robot

3.10.3.1.  Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

3.10.3.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego

postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

3.10.3.3.  Odbior czeSciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

3.10.34.  Odbiér ostateczny (koricowy)

3.10.3.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w kolejnym punkcie. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjq projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robGt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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3.10.3.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robGt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

3.10.3.5.  Odbi6r pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie ,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.
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3.10.4. Podstawa pfatnosci

3.104.1.  Ustalenia ogoine
Podstawg ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg pfatnoSci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
o robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu

na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

3.104.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
4.13.5.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
o opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

o ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
o optaty/dzierzawy terenu,

. przygotowanie terenu,

J konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
o tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

4.13.5.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

o oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

o utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

4.13.5.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

o usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
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o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4.13.5.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
3.10.5. Przepisy zwiazane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351. z 2022r., poz. 88)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054,

2269)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 869)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021r. poz. 272, 2269)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127, 2269)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376, 1595, z 2022r. poz. 32).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. , Nr 169, poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.

1126)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wiasciwos$ci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.U. z 2016r., poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia

dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz. 1686)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa

1989-1990

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B. CZESC INFORMACYJNA

1.

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z PRZEPISOW ODREBNYCH

Teren objety niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym nie lezy w obszarze migjscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca w ramach zamowienia powinien wystapi¢ o decyzje o

warunkach zabudowy dla przedmiotowego zatozenia inwestycyjnego.

2.

OSWIADCZENIE  ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada dokumenty stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

dla dziatek objetych niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

3.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM |

WYKONANIEM

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351. z 2022r.,
poz. 88)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2125)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz.
710, 954)
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdInych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. , Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2020r., poz. 10)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecigtnych

norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70)
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8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065)

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010r., Nr
109, poz. 719)

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009r., Nr 124, poz. 1030)

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401)

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr
120, poz. 1126)

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454)

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401)

15) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie
prowadzenia rejestru zabytkow, krajowej, wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow oraz krajowego
wykazu zabytkow skradzionych lub wywiezionych za granice niezgodnie z prawem (Dz. U. 2020r.,
poz. 56)

3.2. WYKAZ NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

1) PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogolne

2) PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

3) PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
— Dopuszczalne wartoSci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

4) PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

5) PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

6) PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
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7) PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo — Dobor Srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych — Wybor
Srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

8) PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czesé 1: Migjsca pracy
we wnetrzach

9) PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

10) PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

11) PN-IEC 60364-4- 42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

12) PN-IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

13) PN-IEC 60364-4- 442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

14) PN-IEC 60364-4- 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

15) PN-IEC 60364-4- 444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — QOchrona przed przepieciami — Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

16) PN-IEC 60364-4- 45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

17) PN-IEC 60364-4- 473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

18) PN-IEC 60364-4- 482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych —

Ochrona przeciwpozarowa
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19) PN-IEC 60364-5- 51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne

20) PN-IEC 60364-5- 52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

21) PN-IEC 60364-5- 523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

22) PN-IEC 60364-5- 53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

23) PN-IEC 60364-5- 534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

24) PN-IEC 60364-5- 537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia

25) PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

26) PN-IEC 60364-5- 551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

27) PN-HD 60364-5- 559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobor
| montaz wyposazenia elektrycznego -Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oSwietleniowe |
instalacje oSwietleniowe

28) PN-IEC 60364-5- 56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

29) PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

30) PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja -Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

31) PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja -Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

32) PN-B-01706:1992 Instalacje wodociaggowe — Wymagania w projektowaniu

33) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociggowych

I 0golne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
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34) PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze

35) PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

36) PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

37) PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia

38) PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe — Projektowanie ukfadu i obliczenia

39) PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Cze$¢ 4:
Pompownie Sciekow — Projektowanie uktadu i obliczenia

40) PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

41) PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;

42

43

44) PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

)

) PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Cze$¢ 1: Wymagania

) PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

)

systemu otwartego — Wymagania

45) PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

46) PN-B-02415:1991 QOgrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych — Wymagania

47) PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych — Wymagania

48) PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody

49) PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania

50) PN-EN ISO 10077- 1:2007 Cieplne wfasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne

51) PN-EN ISO 10077- 2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram
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52) PN-EN ISO 10211:2008 Mostki ciepIne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury powierzchni
— Obliczenia szczegotowe

53) PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

54) PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow — Przenoszenie ciepta przez grunt
— Metody obliczania

55) PN-EN SO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow -Wspdtczynniki wymiany ciepta
przez przenikanie i wentylacje -Metoda obliczania

56) PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta —
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

57) PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

58) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen
— Wymagania i badania odbiorcze

59) PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwo state — Wymagania

60) PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng — Ochrona obiektow, instalacji |
urzadzen — Wymagania

61) PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

62) PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az 1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych —
Obciagzenie wiatrem

63) PN-B-03430:1983 PN-B03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania

64) PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

65) PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnoSci

66) PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wytrzymato$é i szczelnoSc
przewodow z blachy o przekroju kotowym

67) PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczace elementow

sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow
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68) PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej — OkreSlanie parametrow
filtracyjnych

69) PN-C-04753:2002 Gaz ziemny — Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

70) PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe — Gazy weglowodorowe — Gazy skroplone C3-C4

71) PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkow — Maksymalne ci$nienie
robocze rowne 5 bar lub mniejsze -Zalecenia funkcjonalne

72) PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych — Rury o klasie wymagan A

73) PN-EN 1359:2004 Gazomierze — Gazomierze miechowe

74) PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe 0 gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania

75) PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: 61 701:2010 Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

76) PN-IEC 60364-7- 702:1999 PN-IEC 60364-7- 702:1999/Apl:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Baseny ptywackie i inne

77) PN-HD 60364-7- 703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierajace
0grzewacze sauny

78) PN-HD 60364-7- 704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

79) PN-IEC 60364-7- 705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych

80) PN-IEC 60364-7- 706:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi

81) PN-IEC 60364-7- 714:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oSwietlenia zewnetrznego

82) PN-HD 60364-7- 715:2006 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oSwietleniowe o bardzo

niskim napieciu
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83) PN-HD 60364-7- 740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje elektryczne
obiektow, urzadzen rozrywkowych i stragandw na terenie targdw, wesotych miasteczek i cyrkow

84) PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

85) PN-EN 61140:2005 PNEN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
— Wspolne aspekty instalacji i urzadzen

86) PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

87) PN-EN 1838:2005 Zastosowania oSwietlenia — OSwietlenie awaryjne

88

89

)

) PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

) PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

90) PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
Zycia

91) PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

92) PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej — Czes¢ 1: Wymagania ogolne

93) PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalng;
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

94) PN-B-02000:1982 QObciazenia budowli — Zasady ustalania wartosci

95) PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli — Obcigzenia state

96) PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne — Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe

97) PN-B-02004:1982 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne — Obcigzenia
pojazdami

98) PN-B-02005:1986 Obcigzenia budowli — Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
weiggnikami

99) PN-B-02010:1980 PN-B02010:1980/AzI:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie
Sniegiem

100) PN-B-02013:1987 Obcigzenie budowli — Obciazenia zmienne Srodowiskowe — Obcigzenie

oblodzeniem

101) PN-B-02014:1988 Obciazenia budowli — Obcigzenie gruntem

64



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

102) PN-B-02015:1986 Obcigzenia budowli — Obciazenia zmienne Srodowiskowe — Obcigzenie
temperaturg

103) PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli — Ogolne zasady obliczen

104) PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie

105) PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowanie
106) PN-B-03150:2000  PN-B03150:2000/Az  1:2001  PN-B03150:2000/Az2:2003  PN-
B03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

107) PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

108) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe — Potaczenia z fundamentami — Projektowanie i
wykonanie

109) PN-B-03230:1984 Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych — Obliczenia statyczne i projektowanie

110) PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z kruszywo wy
eh betondw lekkich — Obliczenia statyczne i projektowanie

111) PN-B-03264:2002 PN-B03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
— Obliczenia statyczne i projektowanie

112) PN-B-03300:2006 PN-B03300:2006/Apl:2008 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe —

Obliczenia statyczne i projektowanie

113) PN-EN 1990%) : PN-EN 1991 *) : PN-EN 1992*) : PN-EN 1993*) : PN-EN 1994*) : PN-EN
1995%) : PN-EN 1996*) : PN-EN 1997*) : PN-EN 1999*) : Eurokod: Podstawy projektowania
konstrukeji Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-
betonowych Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6: Projektowanie
konstrukcji murowych Eurokod 7: czesci norm)

114) PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow —
Badania i proby — Cze$¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

115) PN-EN 1021-1:2007 Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych — Czes¢ 1: Zrodto
zaptonu: tlacy sie papieros

116) PN-EN 1021-2:2007 Meble — Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych — Cze$¢ 2: Zrodto

zaptonu: réwnowaznik ptomienia zapatki
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17) PN-EN 1991-1-2:2006 PN-EN 1991-12:2006/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje — Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogéine — Oddziatywania na konstrukcje w warunkach
pozaru

118) PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

119) PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania wydzielania
toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatow

120) PN-B-02867:1990 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany (w zakresie czesci dotyczacej Scian zewnetrznych przy dziataniu
ognia od strony elewacji)

121) PN-EN ISO 6940: 2005 Wyroby witdkiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia —
Wyznaczanie zapalno$ci pionowo umieszczonych probek

122) PN-EN ISO 6941: 2005 Wyroby wtokiennicze — Zachowanie sie podczas palenia — Pomiar
wiasciwosci rozprzestrzeniania sie pfomienia na pionowo umieszczonych probkach

123) PN-EN 13501-1+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

124) PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow — Cze$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosSci ogniowej, z wytgczeniem
instalacji wentylacyjnej

125) PN-EN 13501-3+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw — Cze$¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badan odporno$ci ogniowej wyrobow i elementow
stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewoddw wentylacyjnych
| przeciwpozarowych klap odcinajacych

120) PN-EN 13501-4+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw — Cze$¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odporno$ci ogniowej elementow
systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu

127) PN-EN 13501-5+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow — Cze$¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego
na dachy

128) PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow —

Szczegolne zastosowania dzwigow osobowych i towarowych — Czes$¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej
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129) PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby wiokiennicze — Zachowanie sie podczas palenia —
Wyznaczanie zapalnosci pionowo umieszczonych probek

130) PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby wtdkiennicze — Zachowanie sig podczas palenia — Pomiar
wiasciwosci rozprzestrzeniania sie pfomienia na pionowo umieszczonych probkach

131) PN-B-02870:1993 Badania ogniowe — Mate kominy — Badania w podwyzszonych
temperaturach

132) PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

133) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

134) PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa —
Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzyteczno$ci publicznej

135) PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —
Izolacyjno$C akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych — Wymagania

136) PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwieku A w budynkach

137) PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjno$ci od dzwigkow
powietrznych miedzy pomieszczeniami

138) PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnoSci akustycznej
od dzwiekow powietrznych Sciany zewnetrznej i jej elementow

139) PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnoSci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekdw uderzeniowych stropow

140) PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnoSci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkow
uderzeniowych stropow

141) PN-EN SO 140 8:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnoSci akustycznej w budynkach i
izolacyjnoSci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwigkow

uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym
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142) PN-EN ISO 140-12:2001 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosSci akustycznej elementow budowlanych — Cze$¢ 12: Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
od dzwiekow powietrznych i uderzeniowych podniesionej podtogi pomiedzy dwoma sasiednimi
pomieszczeniami

143) PN-EN 20140-3:1999 PN-EN 20140- 3:1999/A1:2007 Akustyka — Pomiar izolacyjnoSci
akustycznej w budynkach i izolacyjnoSci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnoSci od dzwiekow powietrznych elementéw budowlanych

144) PN-EN 20140-9:1998 Akustyka — Pomiary izolacyjnoSci akustycznej w budynkach i
izolacyjnoSci akustycznej elementow budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od
dzwigkow powietrznych, dla sufitow podwieszonych z przestrzenig nad sufitem, mierzonej pomiedzy
dwoma sasiednimi pomieszczeniami

145) PN-EN 20140-10:1994 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekdw powietrznych matych elementow budowlanych

140) PN-EN 1SO 354:2005 Akustyka — Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

147) PN-EN 1SO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow budowlanych i
elementow budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia 68 krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa - Metody obliczania

148) PN-ENV 1187:2004 PNENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy

149) PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow
— (Czes$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

150) PN-EN 1092-1:2006 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe.

157) PN-E 1886:2008 Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne.

152) PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym - Wymiary

153) PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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154) PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego --

Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-80: Wymagania szczegotowe dotyczace wentylatorow

159) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym -- Wymiary.

196) PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe

157) PN-IEC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogolnych
charakterystyk

158) PN-EN 61537 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodow

159) PN- IEC 2000/E 60364- 6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze

160) PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

161) N SEP —E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona przeciwporazeniowa.

162) N SEP-E —002 Instalacje w obiektach budowlanych

163) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

164) PN-IEC60364-4-47 Ochrona Przeciwporazeniowa

3.3. INNE

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.

3.4. UWAGI

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ich stosowania.

4. INNE POSIADANE  INFORMACJE | DOKUMENTY  NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Inwestor jest w posiadaniu mapy do celow projektowych obejmujacej caty teren ujety w niniejszym programie

funkcjonalno-uzytkowym.
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4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB
POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajacy nie posiada badan gruntowo-wodnych. Wykonawca powinien wykona¢ w/w badania we wtasnym

zakresie.

4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

4.4. INWENTARYZACJA ZIELENI

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu dokumentacji inwentaryzacji zieleni. Wykonawca powinien wykonac takowg

dokumentacje we wtasnym zakresie.

4.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY
POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY , OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU
OCHRONY SRODOWISKA

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu w/w.

4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu w/w. Wykonawca powinien wykona¢ w/w pomiary we wiasnym zakresie.

4.7. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE |
REALIZACYJINE ZWIAZANEZ PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH, ~ KANALIZACYJINYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu w/w. Wykonawca powinien wystapi¢ z wnioskami o wszelkie zgody i

warunki techniczne do wtasciwych jednostek.

4.8. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg okresla warunki przetargu.
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Wykaz zatacznikow:

—_

Mapa do celow projektowych

N

Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu

w

Schemat funkcjonalny budynku sportowo-gospodarczego
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)

)

)

) Przekroj przez bieznig
) Przekroj przez boisko
)

6 Karta techniczna street workout
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

wojewddztwo kujawsko—pomorskie

powiat lipnowski dz. nr 554 i inne

040805_2 Kikét sekcja 6.189.30.23.3.4 i 6.189.30.23.3.2

obreb nr 040805 _2.0007 Kikét PODGIK.6640.2.2716.2021

ulica Kasztelariska Uktad wspdirzednych PL—2000 strefa 6 potudnik 18
Poziom odniesienia PL—EVRF 2007-\H

Mapa do celéw projektowych
Mapa aktudna w oznaczonym zakresie na dziefi 29.12.2021r.

Nie wykonano sprawdzenia obcigzer sluzebno$ciami gruntowymi
Lipno, dnia 29.12.2021r.
wykonawca:
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ogrodzenie wysokie 1,6m
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dziatki objete opracowaniem
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ZALACZNIKNR 3
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

Nazwa inwestycji:

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
PRZY UL. KASZTELANSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KIKOL

Adres inwestycji: Inwestor: i
dz. nr 554 i 555, oraz cze$¢ dz. nr 563, | GMINA KIKOL
567, 568, 586, obreb Kikét, gm. Kikot

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska
upr. nr 14/KPOKK/2018 w spegj. arch.

Nazwa rysunku: Data opracowania:
SCHEMAT FUNKCJONALNY BUDYNKU
SPORTOWO-GOSPODARCZEGO 03.2022
Stadium: Nrrys.: A-01

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY .
Branza: ARCHITEKTURA Skala: 41.109




obrzeze betonowe 8x30cm

ZALACZNIK NR 4

nawierzchnia poliuretanowa 14mm
asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty 30mm
asfaltobeton czesciowo zamkniety 40mm

mieszanka kruszywa 0,0 - 31,5mm E2>80MPa 200mm

piasek zageszczony warstwami 200mm

grunt rodzimy podtoze E2>50MPa
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

Nazwa inwestycji:

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
PRZY UL. KASZTELANSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KIKOL

Adres inwestyciji:
dz. nr 554 i 555, oraz cze$¢ dz. nr 563,
567, 568, 586, obreb Kikot, gm. Kikét

Inwestor:

GMINA KIKOL

Projektant:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska
upr. nr 14/KPOKK/2018 w specj. arch.

Podpis:

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ PRZEZ BIEZNIE

Data opracowania:

03.2022
Stadium: . Nrrys.: A-02
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY .
Branza: ARCHITEKTURA Skala: .19




ZALACZNIK NR 5

trawa naturalna z siewu

grunt rodzimy

trawa naturalna z siewu 50mm

warstwa no$na z mieszanki glebowo-piaskowej z dodatkiem torfu ~ 180mm

warstwa odsaczajgca zwirowo-piaskowa 150mm

wyprofilowane i zageszczone podtoze z gruntu rodzimego 300mm

obrzeze betonowe 8x30cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

Nazwa inwestycji:

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
PRZY UL. KASZTELANSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KIKOL

Adres inwestyciji: Inwestor: |
dz. nr 554 i 555, oraz czeé¢ dz. nr 563, | GMINA KIKOL
567, 568, 586, obreb Kikot, gm. Kikot

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska
upr. nr 14/KPOKK/2018 w specj. arch.

Nazwa rysunku: Data opracowania:

PRZEKROJ PRZEZ BOISKO
03.2022

Stadium: Nrrys.: A-03

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY :
Branza: ARCHITEKTURA Skala: .19




ZALACZNIK NR 6a
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Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.

e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 071 318 84 84, fax 071 318 84 83

KARTA TECHNICZNA
STREET WORKOUT 20

Numer katalogowy: 88020

Obowigzuje od: 26-10-2017
Maksymalna wysokos¢ 2.80m
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia 14,70 x 8,16 x 3,90 m \ s\ :
(dt. x szer. x wys.) |
Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) 17,67x4,40m

Pole powierzchni

. 1255m’
zderzenia

Wymiary urzadzenia

&4 Ak

cod e il

3901

2600
2600
2300

1500

550

1200

Wymiary powierzchni zderzenia

IHH

H Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢

\\_ 14698 | / wykonana na catej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkq nalezy wykonac tak, aby jej
grubos¢ byta o 100mm wieksza niz wartos¢
minimalna podana powyzej.

Zalecana nawierzchnia amortyzujgca

Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 300mm
Wibry — ziarno 5 do 30 mm, grubos$¢ min. 300mm
Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubos$¢ min. 300mm
Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubos¢ min. 300 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
wiasciwosciach amortyzujgcych

8151

17667

Opis techniczny
e Stupy wykonane z profilu zamknietego 100x100x3mm,
e Drazki oraz drabinka pozioma wykonane z rur 33,7x4mm,
e Drabinka pozioma wykonana z rury @#38x4mm oraz @#33,7x4mm,
e Rura pionowa oraz porecze rownolegte wykonana z rury g38x4mm,
e taweczka do ¢wiczen wykonana jest z ptyty HDPE o grubosci 15 mm,
e Porecze do pompek wykonane z rury $#48,3x2,9mm,
e Lina do wspinania wykonana z juty o $rednicy §40mm,
e Kota gimnastyczne wykonane z rury nierdzewnej #30x2 zawieszone na linie zbrojonej g16mm
o Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane
proszkowo,
e W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajgce montaz.
e Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupéw konstrukcji betonem C

1|Strona




ZALACZNIK NR 6b
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- Jelcz-Laskowice Sp. z o.0.

———

e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 071 318 84 84, fax 071 318 84 83

KARTA TECHNICZNA

Czesci sktadowe zestawu

e Porecze do pompek — 1kpl.

e Porecze rownolegte potréjne — 1 kpl.

e taweczka do ¢wiczen z drabinkg — 1szt.
e Lina wspinaczkowa — 1szt.

o  Kota gimnastyczne — 1szt.

e Drabinka pionowa — 1szt

e Drabinka pozioma — 1szt.

e  Rura pionowa — 1szt.

e Drazki do podciggania — 11szt.

e Drgzek zmijka — 1szt.

Wizualizacja urzagdzenia
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