



ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE PASA DROGOWEGO  
 DROGI KRAJOWEJ NR 94 DZIAŁKA 191. SKRZYŻOWANIE  
 PRZEBUDOWANE W RAMACH DROGI KRAJOWEJ

**Wp3**  
 studzienka wpustowa fi 600  
 z osadnikiem H=0,50m  
 zwiększenie wpustu uliczny D400  
 istn. wymiana

**Wp4**  
 istn. wpust do wymiany na nowy  
 fi 600 zwiększenie ruszt żeliwny  
 klasy D400/osadnik 0,5M  
 Wymiana istn. przykanalika  
 fi 200 na nowy. Obrukowanie wylotu  
 przykanalika kostką kamienną 9x11cm

- OZNACZENIA BRANŻA DROGOWA**
- GRANICA DZIAŁKI
  - PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100
  - PROJ. KRAWĘŻNIK BET 15X22X100 WYNIESIONY +6CM
  - PROJ. KRAWĘŻNIK BET 15X22X100 WYNIESIONY +3CM
  - PROJ. OPORNIK BET 12X25X100 WTOPIONY +0CM
  - KRAWĘDZ POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
  - KOSTKA DO OGRODZANIA
  - PALISADA WYSOKOŚĆ 60CM
  - Prefabrykat ścięku drogowego - typ korytkowy 60x50x15cm L=72,00m
  - PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY
  - PROJ. STUDNIA KABLOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
  - PROJ. SIĘĆ TELETECHNICZNA PO PRZEBUDOWIE
  - KANALIZACJA DESZCZOWA
  - PROJ. NOWE WPUSTY ULICZNE

 <b>DROGOTOM</b> Opole ul. Chełmska 9/2 tel. e-mail: drogatom@o2.pl www.drogatom.com.pl biuro: ul. JESIONOWA 15 LOK. 8 45-409 Opole tel. 608 498 304		
NAZWA ZADANIA <b>PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 109215 O ULICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA</b>		
TYTUŁ RYSUNKU <b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>		
INWESTOR <b>GMINA DĄBROWA</b>		
LOKALIZACJA <b>DĄBROWA ul. WIEJSKA</b>		
	<b>NAZWISKO</b>	<b>PODPIS</b>
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Tomasz Sokulski upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06	
DATA 06/2020	SKALA 1 : 500	NR RYSUNKU D1

STAROSTA OPOLSKI  
 Dokumentacja nr: GK 6630 164 20 30  
 była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej  
 w siedzibie Starostwa Opole przy Placu Wolności 7/8  
 w dniu 2020-07-31 i została uzgodniona w formie:  
 zebrania zainteresowanych podmiotów  
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
 Opole, dn. 2020-07-31  
 Z up. STAROSTY  
 Dorota Rosa  
 Inspektor

*Handwritten notes in Polish:*  
 Podpis i data nadawcy:  
 Podpis i data odbiorcy:  
 Podpis i data wykonawcy:  
 Podpis i data nadzorca:



13.06.2017 r.  
 14.06.2017 r.  
 15.06.2017 r.  
 16.06.2017 r.

