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SST - 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zostala opracowana
na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.
2072),,w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie
rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspélnego
Stownika Zamoéwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z urzadzeniem terendéw zieleni dla zadania: ,Budowa
budynku specjalnego osrodka szkolno - wychowawczego =z infrastruktura techniczna
i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapienne w Pruszkowie” jest umowa z Inwestorem.

Adres: ul. Wapienna 2. 05-800 Pruszkéw

Dz.nrewid.: 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8

Obreb: 0026 Pruszkow

Szczegblowy zakres robot okresSla projekt wykonawczy. Specyfikacja jest integralna czescig
projektu , wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogblne wspélne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzenn , w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

- Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robot
budowlanych;

- Podloze — grunt rodzimy, nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania;

- Konstrukcja nawierzchni— uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia;

- Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

- Nawierzchnia — warstwa lub warstwy stuzace do przejmowania i rozkladania obciazeth od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

- Podbudowa — dolna cze$§¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze;

- Zakladanie zieleni — roboty zwiazane z sadzeniem materialu roslinnego na terenie
przeznaczonym pod zielen;

- Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgacego przedmiotem roboét;

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujaca zgodnos¢ realizacji
budowy z projektem, sprawdzajaca jakos¢ i odbierajaca roboty budowlane.

- Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujaca
zgodnos¢ realizacji budowy =z projektem, sprawdzajaca jako§¢ materialu roSlinnego
i nadzorujaca wykonanie rob6t w zakresie ksztaltowania terenéw zieleni.

- Kierownik budowy/Kierownik robdét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy;

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach

- Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty budowlane, uzytkowe
stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak m.in. lawka, kosz, altana

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi;

- Material rodlinny —termin oznaczajacy wszystkie gatunki roslin;

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie;

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacja Techniczna,
protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoly odbiorow czastkowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materialowe i aprobaty techniczne, protokoly
z narad i ustalen, OSwiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow i placu budowy,
projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow i inne opracowania wykonywane
przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i
wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie;

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obshuigujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jej zakoniczeniu,;

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys §lepy;

- Nadzoér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub
osoba upowazniona przez Projektanta do pelnienia nadzoru projektowego i posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;

- Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;].

- Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

- Slepy Kosztorys/ Przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna calosé
technologiczna, zdolna do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z termo modernizacja
budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogoblne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajacych sie na kompletnos¢ robét
wynikajacych z norm , przepisow technicznych, Warunkéow Technicznych niniejszej Specyfikacji
Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robét do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowiazuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOILARNIE
Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robot wraz ze
znajdujacymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegbélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z dokumentacjg projektowag i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze
skali. Cechy materialébw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢é 2z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakoS¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim shizbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania placu
budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru ostatecznego robét. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshlugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, oSwietlenie tymczasowe
i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét na podstawie zatwierdzonego przez inwestora
Projektu Organizacji Placu Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.4.4. Obsluga geodezyjna

Obstuge geodezyjna obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wlasny
koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci
w toku robét. Wykonanie tych czynnosci pomiaréw geodezyjnych, poza sporzadzeniem

Strona 6 z 30



VITARO sp. z o.0.

ul. Swietokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa
oddziat: Dziepo6i¢ 3, 97-500 Rado msko
kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po
zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma owiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisé6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub uciazliwosci da oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
calego terenu budowy, a w szczeg6lnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane shuzby uzytkownika oraz bedzie
z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Przed przystapieniem do robét wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiazany do udokumentowania, iz personel
uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym zostal odpowiednio
przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeristwa. W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane
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elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé roboty zwiazane z utrzymaniem robét i materialdw nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wszystkie materialy dostarczone na budowe beda posiadaly fabryczne oznaczenia producenta,
rodzaju materiatu, iloSci oraz instrukcje wykonawcze 1 magazynowania. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatow materialowych od producenta wyrobu.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly speilniaja wymagania ST w czasie postepu
rob6t. W ramach obowiazywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych z Polska Norma Iub aprobata techniczna, nalezy przestrzegaé przepisow
wprowadzajacych wymog oznakowania produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktoérych zgodnosé¢ z Polskimi
Normami zostala potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosSci.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materialow.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktoérym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, tymczasowe skladowanie materialow, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaly one swoja jakos¢
i wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
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zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku wustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pédzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwaliflkowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach idojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do
badan materialow i rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz
robot z czestotliwosScia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwoS¢ sa okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robo6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
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stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepis6w i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych

i ostatecznych odbioréw robét,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia
o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostale dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoly przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,
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d) Protokotly odbioru robét,
e) Protokoly z narad i ustalen,
f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajace go.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ peilny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz SST,
w jednostkach okreslonych w kosztorysie.

Obmiaru dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad badz przeoczenie w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, w czasie dokonywania obmiaru robét przez Wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez Wykonawece.

Jezeli urzadzenia te wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Muszg one by¢ utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior6éw robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uplywie okresu rekojmi.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopekienia
powyzszego obowiazku przez Wykonawce, jest on zobowiazany na zadanie Zamawiajgcego do
odkrycia na wlasny koszt takich robét, celem umozliwienia Zamawiajacemu dokonania odbioru.

8.3. Odbior czesSciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakorniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie zgloszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét uzupelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokél Odbioru
Ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupeiniajace lub
zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréow.

S. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.

7. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przelozenie istniejacych sieci)
oraz protokoly odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupekliajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbioér ostateczny
robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126
z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, p0z.953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Weszto w Zycie po uplywie 14 dni od dnia
ogloszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r. z p6zn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75,
poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spal. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z p6zn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spal. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r .
z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr
210, poz. 1528 z pdézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.Nr 249,
poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,
z p6zniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z p6zniejszymi zmianami.
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11. UWAGI KONCOWE
Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac lacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SST - 01 - WYCINKA DRZEW I KRZEWOW ORAZ KARCZOWANIE PNI,
WYSADZENIE KRZEWOW CELEM PRZESADZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwiazanych z wycinka drzew i krzewow dla zadania okreslonego
w SST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t przy wykonaniu
robot, prac porzadkowych.

Zakres rob6t obejmuje:

- usuniecie wskazanych drzew i krzewow

1.4. Okreslenia podstawowe SST
Nie wystepuja.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogblne wymagania wskazano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00” Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wycinki i karczowania pni

Do wykonania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow nalezy stosowac:

- pily mechaniczne

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia.

- spycharki

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej SST ,Wymagania
ogoblne” pkt.4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie karpine oraz galezie nalezy wywozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace wartos¢ jako material uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposob nie
powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki
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Ogoblne zasady wykonania robot okreslone zostaly w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwiazane z usunieciem drzew i krzewéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzewoéw, wywiezienie pni, karpin i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dolow.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac zwiazanych z usunieciem drzew i krzewow Wykonawca powinien
zweryfikowad czy Zamawiajacy posiada wymaganq zgode na ich usuniecie w drodze postepowania
administracyjnego oraz zweryfikowaé zakres wydanej zgody z planem wycinki stanowigcy
zatlqcznik do dokumentacji projektowe.

Roslinnos¢ pozostajaca na terenie objetym opracowaniem nie wskazana do usuniecia powinna by¢é
zabezpieczona przed uszkodzeniem przez caly okres trwania rob6ét budowlanych na
przedmiotowym terenie. Jes§li roslinnosé, ktéora ma byé zachowana ostanie uszkodzona Iub
zniszczona, Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ ja na wlasny koszt w sposéb zaakceptowane
przez odpowiednie organy administracyjne.

5.3. Usuniecie drzew i pni
Pnie drzew powinny by¢ wykarczowane. Poza miejscami prowadzonych robét ziemnych doly po
usunietych drzewach powinny by¢ zasypane gruntem rodzimym i zageszczone.

5.3. Utylizacja pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposéb utylizacji pozostaloSci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie rozdrobnienie w rebarce do galezi, a sprzet do tego celu uzyty winien by¢
obshugiwany zgodnie z zaleceniami producenta przez osoby do tego przeszkolone. Rozdrobniony
material moze zostaé¢ wykorzystany do Sciétkowania mis wokoél drzew jesli Zamawiajacy dopusci
taka mozliwos¢. Nierozdrobnione pozostalo$ci powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO-00 ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.2. Przeprowadzenie kontroli jakoSci robot
Sprawdzenie jakosSci robot polega na ocenie wizualnej kompletnosci usunietych roslin,
wykarczowania korzeni, zasypania dotow i utylizacji pozostatosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogoélne
Wymagania og6lne dotyczace wykonania obmiaru zawarto w ST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa jest

- szt. (sztuka) wycietego drzewa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady przeprowadzenia odbioru
Ogoblne zasady odbioru robét podano w STO-00 ,,Wymagania og6lne” pkt.8.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po
wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyciecie drzew, krzewow i wykarczowanie pni

- wywiezienie pni, karpiny, i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi w rebarce na kore
drzewna

- zasypanie dotow

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SST - 02 - ROBOTY Z ZAKRESU PRZYGOTOWANA TERENU POD URZADZENIE
TERENOW ZIELENI

Kody CPV
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z przygotowaniem ternu pod urzadzenie zielenia
dla zadania okreslonego w SST-00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy wykonaniu
robo6t, prac porzadkowych.

Zakres robo6t obejmuje:

- uprzatniecie terenu budowy

- przygotowanie podloza

1.4. Okreslenia podstawowe SST
Nie wystepuja.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostale warunki dotyczace
robo6t podano w czesci ogolnej ST.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- humus zdjety z terenu

- ziemia urodzajna

- drzewa wskazane do usuniecia ze wzgledow projektowych zakresu

Plan gospodarki drzewostanem stanowi zalacznik dokumentacji projektowej.

3. SPRZET

Roboty zwiazane z przekopaniem, usunieciem =zanieczyszczen i nawiezieniem ziemi mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu:

- ptug do orki

- glebogryzarki

- opryskiwacze

- koparko - tadowarka

Wykonawca przystepujacy do robét powinien wykazacé sie posiadaniem specjalistycznego sprzetu
przystosowanego do wykonywania wszystkich robét z branzy zielen oraz wykwalifikowanych
pracownikow.

Wykonawca odpowiada za sprawnos¢, sposob przechowywania sprzetu.

Wykonawca moze wynaja¢ wyspecjalizowana firme do prac ujetych w pkt. 1.3. w porozumieniu
i za zgoda Inwestora.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej SST ,,Wymagania
ogblne” pkt.4.

Dobér transportu technologicznego przeprowadzi¢ w uzgodnieniu 2z Zamawiajacym
z uwzglednieniem zalozenn Projektu Organizacji Robot.

Materialy potrzebne do wykonania rob6t objetych ST moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki

Ogoblne zasady wykonania robot okreslone zostaly w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonanie robot w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglednieniem wewnetrznych robot
uzbrojenia.

5.2. Oczyszczenie terenu i przekopanie

Roboty obejmujace oczyszczanie terenu winny by¢é wykonane po robotach zwiazanych
z budowa utwardzen terenu i przeprowadzonej wycince drzew i krzewow.

- przeprowadzenie robét zwigzanych z oczyszczeniem powierzchni terenu

- wywiezienie zanieczyszczen

- wyplantowanie, dostosowanie istniejacych rzednych terenu zieleni do planowanych kraweznikow
- nawiezienie i rtownomierne rozplantowanie humusu

- okres stabilizacji gruntu ok. 2 tygodnie

Wykonawca jest zobowiazany do:

- wykonania w miare potrzeb i przed rozpoczeciem robot zwigzanych z urzadzeniem terenéw
zieleni zabiegdw odchwaszczajacych teren

- prowadzenia zabiegéw odchwaszczajacych tak aby podczas ich wykonywania nie przeniesé cieczy
na zielen istniejaca

- zastosowania Srodka ,ukierunkowanego” i $ci§le wedlug instrukcji BHP podanej przez
producenta przy wykonywaniu robot zwigazanych z opryskiwaniem §rodkami chemicznymi.
Wykonawca zobowiazany jest do uzycia specjalistycznego sprzetu i stosowania odziezy ochronnej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Przeprowadzenie kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robot oparta jest o wytyczne zawarte w dokumentach jak ponizej:
- Program zapewnienia jakosSci rob6t

- Zasady jakosci kontroli

- Pobieranie probek

- Badani i pomiary

- Normy jakosciowe i deklaracje

- Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogodlne

Wymagania ogbélne dotyczace wykonania obmiaru zawarto w ST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa jest

- m? (metr kwadratowy) uporzadkowania i wyréwnania terenu

- kg (kilogram) nawozu mineralnego
- m3 (metr szeScienny) nawiezienia humusu
- 1 (litr) preparatu odchwaszczajacego
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w STO-00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

W zaleznosci od ustalen zawartych w ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbiorom,
dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbi6ér rob6t zanikajacych

- odbior rob6t czeSciowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO-00 ,,Wymagania ogblne”.
Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmowaé powinna wszystkie czynnosSci i wymagania
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST - 03 - ROBOTY ZIEMNE POD URZADZENIE TERENOW ZIELENI
Kody CPV
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ksztaltowaniem terenow zieleni dla zadania okreslonego
w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogdlnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych pod
sadzenie drzew i krzewow.

Zakres rob6t obejmuje:

- zebranie warstwy gruntu

- wykonanie doléw pod nasadzenia drzew i krzewow

- wywo6z nadmiaru zebranej ziemi poza teren inwe stycji

1.4. Okreslenia podstawowe SST:

OkreS§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogb6lne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

- Wykop — budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni powstalej
w wyniku usuniecia z niej gruntu;

- Odktad — miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych w trakcie wykonywania wykopow;

- Gtebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczona w osi wykopu,;

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST -00

»Wymagania ogolne” pkt.2.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Do wykonywania wykopow i przemieszczania gruntow moze by¢ zastosowany sprzet: minikoparka,
spycharka, szpadel, lopata, taczka, samochod samowytadowczy.

Sprzet wykorzystywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasad wykonania robot
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.5.
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5.2. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od rozmiaru robét,
glebokosci wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego itp.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie aby bezposrednio po ich zakonczeniu mozna
byto przystapi¢ do sadzenia drzew i krzewoéw przewidzianych w ramach zamierzenia budowlanego.
W czasie wykonywania robét ziemnych na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosS¢ za
bezpieczenistwo obszaru przyleglego do wykopow.

Jezeli podczas wykopow na terenie robét ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, cieplownicze, gazownicze,
energetyczne itp.) wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie wykopéw powinno nastepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odplyw wod od miejsca wykonywania robo6t, przy jednoczesnym zachowaniu
dokladnosci robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw bryt korzeniowych sadzonych drzew
i krzewow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasad kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

Kontrola jakosci wykonanych wykopow podlega sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
parametrow roslin podanych w dokumentacji projektowe;].

W czasie kontroli szczegolna uwage nalezy zwrécic¢ na:

- sposob odspajania gruntow

- zapewnienie statecznosci krawedzi wykopu

- dokladnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie)

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.7

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarowe}].

Jednostka obmiarowsg jest:

- 1 m3 (metr szeS$cienny) wykonanych wykopow

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt.8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST - 04 - ROBOTY Z ZAKRESU SADZENIA MATERIALU ROSLINNEGO

Kody CPV
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z urzadzeniem terenow zieleni dla zadania okreslonego
w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy wykonaniu
robét, prac porzadkowych.

Zakres robo6t obejmuje:

- sadzenie drzew i krzewow

- palikowanie drzew

- ulozenie agrotkaniny

- Sci6lkkowanie

- zakladanie trawnika

1.4. Okreslenia podstawowe SST

- zakladanie zieleni — roboty zwiazane z sadzeniem materiatu roslinnego na terenie przeznaczonym
pod zielerh urzadzona,

- material roslinny — sadzonki drzew, krzewéw, roslin okrywowych, obwédkowych, zywoplotowych
zgodny z zaleceniami jakoSciowymi dla ozdobnego materiatu szkoltkarskiego;

- drzewa liSciaste — wieloletnie rosliny okrytozalazkowe (lisSciaste) posiadajace wyksztalcony
przewodnik;

- drzewa iglaste — wieloletnie drzewa nagozalazkowe;

- mieszanki traw — gotowe, dostepne na rynku mieszanki nasion traw, ktére powinny miec
oznaczony sklad gatunkowy procentowy i wagowy, nr normy wg ktérej zostaly wyprodukowane,
posiadajace zdolnos$¢ do kietkowania;

- dolowanie - tymczasowe posadzenie roslin (np. wytypowanych do przesadzenia)w miejsce
przygotowane i zabezpieczone na czas wykonania sadzenia docelowego;

- palikowanie — stabilizujace zabezpieczenie drzew przed nadmiernym wplywem dzialan plywow
wiatru oraz wspomagajace pionowy wzrost;

- agrotkanina - inaczej mata Scidtkkujaca, mata szkélkarska to tkanina antychwastowa,
o roznych grubosciach (np. 70 g/m2, 90 g/m2, 120 g/m?2), przepuszczalna dla wody
i sktadnikéw mineralnych, a poza tym nie ulega procesowi gnicia. Odpowiednia struktura pozwala
jej réwniez utrzymac wlasciwg wilgotnosé i pulchnosé gleby, przez co wplywa réwniez na wzrost
roslin — nawet w warunkach suszy. Dzigki niej lepiej nagrzewa sie tez gleba, wiec wplywa takze na
szybszy rozrost systemu korzeniowego.

- korona — naziemna cze$¢ rosliny;

- bryla korzeniowa — uformowana przez szkélkowanie bryla ziemi z przerastajacym ja systemem
korzeniowym rosliny;

- szkolkowanie — kilkukrotne przesadzanie rosliny w celu uzyskania jak najlepszego materiatu
szkoltkarskiego;

- balot — wykonywane sa z réznego rodzaju materiatlow: plastiku, tworzywa celulozowo-torfowego,
tektury, folii opakowanie zawierajace sadzonki przygotowane do sprzedazy, zabezpieczajace ich
korzenie przed przesychaniem i uszkodzeniem; tego typu zabezpieczenie umozliwia sadzenie roslin
przez caly okres wegetacyjny;
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- kora — podloze ogrodowe shuizace do Sciétkowania
- ziemia Zyzna — ziemia posiadajaca zdolno§¢ produkcyjna roslin, dobre wlasciwosci chemiczne,
fizyczne oraz bogata w sktadniki odzywcze;
Okreslenia podstawowe sag zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ ich wykonania oraz zgodnosS¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego. Pozostale warunki dotyczace
robot podano w czesci ogdlnej ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

VITARO sp. z o.0.
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Wymagania dotyczace materialdéw podane zostaly w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2. Przechowywanie materialu roslinnego

Wykonawca jest zobowigzany do magazynowania materiatu roslinnego w pomieszczeniach do tego

przystosowanych oraz prowadzenia w trakcie skladowania podstawowych zabiegow
pielegnacyjnych (np. podlewanie)
2.3. Materialami stosowanymi do wykonania robét niniejszej specyfikacji sa:
2.3.1. Materiat roslinny
ZESTAWIENIE GATUNKOWE
DRZEWA LISCIASTE
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Parametry roslin | Ilo$¢ sztuk
1 Topola czarna Obw.14-16 5
Populus nigra L. Ttalica’ P Pa 200 fi 49
Acer platanoides 'Golden . Obw.14-16
2 Globe' Klon pospolity Pa 200 fi 50 10
Obw.14-16
3 Lipa hl k -
Tilia xeuropaea 'Euchlora’ ipa hlenderska Pa 200 fi 50 29
4 | Quercus rubra Dab rwon Obw. 14-16 4
ab czerwony Wys. 200 fi 50
5 | Platanus xhispanica Platan klonolistny W?:Zgg _ﬁl go 9
Obw.14-16
6 D tk -
Quercus robur 'Fastigiata' ab szyputkowy Wys. 150 fi 50 >
RAZEM: 62
DRZEWA IGLASTE
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Parametry roslin | Ilo$¢ sztuk
7 | Pinus nigra Sosna czarna Wys. 200 fi 50 14
RAZEM: 14
KRZEWY LISCIASTE
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Parametry roslin | IloS¢ sztuk
199
8 Wys. 30-40/C3

Berberis thunbergii 'Aurea’

Berberys Thunberga
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32
9 | Rhododendron Roézanecznik Wys. 30-40/C3
'‘Cunningham's White'
10 | Hydrangea arborescens Hortensja drzewiasta Wys. 40-50/C3 9
'Limelight'
11 Physocarpus opulifolius Peqher?nica Wys. 40-50/C4 81
'Luteus’ kalinolistna
67
12 | Cornus alba IVORY HALO | perep piaty Wys. 40-50/C6
'Baihaloo’
13 Tawula japonsk Wys. 30-40/C3 180
S. -
Spiraea japonica 'Goldflame’ awuia japonska Y
RAZEM: 568
KRZEWY IGLASTE
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Parametry roslin | IloSé sztuk
145
14 | Juniperus horizontalis Jalowiec ptozacy C3
'Prince of Wales'
. 51
15 ) ) ) Zywotnik zachodni Wys. 40-50/C5
Thuja occidentalis 'Globosa' v
5 19
16 | . Sosna gorska Wys. 40-50/C3
Pinus mugo var. mugo kosodrzewina
3
17 . Jatowiec skalny Pa 160
Juniperus scopulorum
RAZEM: 218
TRAWY OZDOBNE
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Parametry roslin | Ilo$¢ sztuk
. . . 9
18 Ml.scanthus SINensts Miskant chinski C1
‘Silberfeder’
Carex morrovi 'Ice Dance' urzyca vorrowa
RAZEM: 1174

* Oznaczenia: Obw. - obwod pnia mierzony na wysokos$ci 100 cm; Pa - wysokoS$¢ szczepienia; Wys.
- wysokos¢ rosliny mierzona od szyjki korzeniowej; fi - Srednica bryly korzeniowej; C1 - wielko§¢
pojemnika mierzona w litrach

Uwaga.

Wielopedowe- sadzonki krzewéw powinny posiadac¢ 7-15 pedow

Wymagania dotyczace materialu sadzeniowe go

Material roSlinny musi pochodzi¢ z firmy szkolkarskiej i odpowiada¢ spisowi roslin
projektowanych i podanym wymiarom bryly korzeniowej i parametrom roslin. Dostarczone
sadzonki roslin powinny by¢ zgodne z Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materialu
szkotkarskiego, wlasciwie oznaczone tzn. musza mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa
polska i tacinska, forma, parametry wielkosci. Sadzonki drzew i krzewéw ozdobnych powinny by¢
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prawidlowo uformowane 2z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany. Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym
w wykazie roslin (tabele). Dla wszystkich projektowanych gatunkéw zaleca sie zastosowanie
kwalifikowanego, wysokogatunkowego materialu szkétkarskiego. Powinien on charakteryzowac
sie:

- wyrownaniem pod wzgledem wielkoSci i ksztattu;

- zgodnoscig w wygladzie i ksztalcie z odmiana;

- dobra kondycja zdrowotna (powinien by¢ wolny od patogenéw i innych oznak chorobowych);

- material kopany z bryla korzeniowa powinien by¢ szkétkowaly i dostarczony w pojemnikach lub
balotach bez uszkodzen mechanicznych (otar¢ kory i innych ubytkow), z dobrze uksztaltowana
bryla korzeniowa. Bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia,

- rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosnac¢ przynajmniej jeden pelny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przeroSniety system
korzeniowy i prawidlowo rozwinieta czes¢ nadziemna,;

W przypadku drzew powinny posiadac¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedluzaé¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowane i
nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

- pedy boczne korony drzew powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecalkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w II wyborze,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe, niedobory

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach nadziemnych,
- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,
- zle zros$niecia odmiany szczepionej z podkiadka,
- nienaturalne deformacje,

- uszkodzenia pni drzew.

Wykonawca jest zobowiazany poinformowaé projektanta o wszelkich zmianach jakie moga
nastgpi¢ w przypadku, gdy rosliny nie sa dostepne w rozmiarze, odmianie czy iloSci wymaganej w
specyfikacji roslin projektowanych.

2.3.2. Ziemia urodzajna - ziemia zapewniajaca roslinom prawidlowy rozwdj, nie moze byc¢
zagruzowana, przeroSnieta korzeniami, zasolona Ilub zanieczyszczona chemicznie, ziemia
przeznaczona do trawnikéw powinna by¢ parowana w taki sposoéb aby zniszczy¢ ewentualne
nasiona chwastow (ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i
np. zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych wysokosci 2 m)

2.3.3. Kora sosnowa

2.3.4. Nawozy mineralne - powinny by¢ w opakowaniu z podanym skladem chemicznym
(zawartos¢ N, P, K) Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przez zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania;
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2.3.5. Nawozy otoczkowane (0 spowolnionym dzialaniu) — przy stosowaniu tego typu nawozéw nie
istnieje ryzyko przenawozenia, jak réwniez zlego terminu nawozenia;

2.3.6. Paliki do drzew — posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zlamaniem przytwierdzajac
pien do palikéw o Srednicy min. 8 cm a wysoko$¢ dostosowana do wysokosci drzewa lub do

wysokosci podstawy korony w przypadku drzew lisciastych form naturalnych ikulistych (3
sztuki w przypadku drzew lisciastych form kulistych i naturalnych, 1 sztuka W
przypadku drzew lisciastych form kolumnowych i ptaczacych oraz 1 sztuka w przypadku drzew
iglastych)

2.3.7. Agrotkanina - powinna zostac zastosowana tkanina o gramaturze min 90 g/m?2
2.3.8. Obrzeze elastyczne — wysoko§¢ min. 3 cm max. S cm

3. SPRZET

Roboty zwiazane z sadzeniem roslin wykonane recznie.

Roboty zwigzane 2z zakladaniem trawnika wykonywane recznie i przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego:

- glebogryzarki, ptug, kultywator, brony do uprawy gleby

- wat kolczatka

- wat gladki do zakladania trawnikow

- narzedzi lekkich: lopaty, grabie

- kosiarki spalinowe do pielegnacji trawnikéw

Moze by¢ inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca do wykonania rob6t wyszczegolnionych w pkt 1.3 powinien wykazac¢ sie posiadaniem
specjalistycznego sprzetu przystosowanego do wykonania wszystkich robét z branzy
zielen, oraz wykwalifilkowanych pracownikéw

Wykonawca odpowiada za sprawnos¢, sposob przechowywania i zabezpieczenia sprzetu.
Wykonawca moze wynaja¢ wyspecjalizowana firme do wykonania prac podanych w pkt. 1.3.,
W porozumieniu i za zgoda Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST-00 ,,Wymagania ogbélne” pkt.4.
Transport materialu roslinnego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie
pogorszy jakosci roslin. W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone od uszkodzenia
bryly korzeniowej, pni i pedow. Nalezy zabezpieczy¢ je réwniez przed wyschnieciem oraz
przemarznieciem. Rosliny z naga bryla korzeniowa musza mie¢ odpowiednio opakowane bryty
korzeniowe. Po dostarczeniu na plac budowy powinny by¢ od razu sadzone. W przypadku braku
takiej mozliwosci nalezy rosSliny przedolowaé¢ w zacienionym i oslonietym od wiatru miejscu,
w razie potrzeby podlac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki

Ogoblne zasady wykonania rob6t okreslone zostaly w ST ,Wymagania ogélne” pkt.5.

Wykonanie rob6t w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglednieniem zewnetrznych robot
zwigzanych z uzbrojeniem.

Wykonanie robét z zakresu rozmieszczenia roslin zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowe;j.

5.2. Roboty zwiazane z sadzeniem drzew

- pora sadzenia — jesien lub wiosna;

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektowa;

- drzewa nalezy sadzi¢ w doly o Srednicy 100 cm i gtebokosci 100 cm;

- dla roslin z brylg korzeniowa wielkos¢ dotu dwa razy wieksza od bryly;

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed posadzeniem przyciac;

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu paliki;

- roSliny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy o 5 cm glebiej niz byly w szkétce tak gleboko
aby bryla korzeniowa byla zaglebiona,;
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- dolu przygotowane pod nasadzenia nalezy zaprawi¢ ziemia urodzajna nastepnie podsypac
i wypelni¢ nia przestrzenn wokoét bryly korzeniowej sadzonych roslin;

- drzewa przymocowane do palikow tasma jutowa;

- wysokos¢ palikéw wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia w przypadku drzew
formy piennej, i wysokosci dziw w przypadku drzew kolumnowych;

- korzenie drzew zasypywac ziemia sypka, a nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowac mise
i podlag;

5.3. Stabilizacja drzew projektowanych

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowa¢ w podlozu przed ewentualnym wykrotem pod
wplywem np. wiatru poprzez opalikowanie — 3 paliki (Srednica 8cm) ;

- do utrzymania rosliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane
z drewna sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane ciSnieniowo;

- wkopujemy paliki na glebokos¢ 0,5m, poza bryle korzeniowa w odlegtosci 0,5m od pnia drzewa —
wysoko$¢ palikéw whbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,;

- przymocowujemy drzewo tuz pod jego korona do palikow za pomoca szerokiej tasmy PCV (5cm)
parcianej w kolorze czarnym,;

- nalezy zachowac odstep pala od pnia wiazac tasme w 6semke;

- w miejscu mocowania — pieh drzewa zabezpieczamy ta§ma ochronna szer. 14cm;

- paliki stabilizujemy pé6tpalikami w ich gornej czesci.

5.4. Roboty zwiazane z sadzeniem krzewo6w, traw ozdobnych

- dla roslin z bryla korzeniowa wielkos¢ dotlu dwa razy wieksza od bryly korzeniowej;

- roS$liny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy tak gleboko aby bryla korzeniowa byla
zaglebiona;

- doly przygotowane pod nasadzenia nalezy zaprawi¢ ziemia urodzajna;

- ziemie wybrana z dolu nalezy pomieszac z ziemia urodzajna, nastepnie podsypac i wypetni¢ nia
przestrzenn wokoét bryly korzeniowej sadzonej rosliny;

- gleba powinna by¢ dobrze i starannie uprawiona;

- rozstawa sadzenia zgodna z projektem;

- po sadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana i podlana na glebokos¢ sadzenia;

5.5. Roboty zwiazane z zakladaniem trawnika
- uporzadkowanie terenu pod wykonanie trawnikow z gruzu i innych resztek po pracach
budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu;

- spulchnienie i zdarniowanie istniejacej gleby;

- rozScielenie substratu wegetacyjnego warstwa,;
- zakup i transport nawozéw mineralnych;

- rozrzucenie nawozow mineralnych;

- zakup i transport mieszanek traw;

- wysiew nasion,;

- watlowanie powierzchni;

- podlewanie;

5.6. Roboty dodatkowe

- rabaty we wskazanych miejscach ograniczone obrzezem elastycznym o wysokosci min. 3 cm
- teren pod nasadzenia nalezy wylozy¢ agrotkaning i wysciétkowac kora sosnowa,;

- rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac;

5.7. Roboty zwiazane z pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu;

- odchwaszczaniu

- usuwaniu odrostow korzeniowych

- poprawianiu mis
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- kopczykowaniu jesienia

- rozgarnieci kopczykow wiosna i uformowaniu mis

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow

- wymianie i uzupeinieniu uszkodzonych palikéw i wigzan

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie galezi (ciecia pielegnacyjne i formujace)
- usuwaniu przekwitniete kwiatostany;

- nawozeniu;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Program zapewnienia jakosci robo6t

. Zasady kontroli jakosci

. Pobieranie probek

. Badania i pomiary

. Normy jakoSciowe i deklaracje

Dokumenty budowy - zgodnie ze specyfikacja ogélna i specyfikacja rob6t i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

7. Rosliny:

Kontrola robé6t w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotu pod drzewa i krzewy

- zaprawienia doléw ziemia urodzajng

- przygotowanie terenu do wykonania nasadzen

- zgodno$¢ realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa odmian, rozstawu sadzenia roslin
- materialu w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami

- opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiatu roslinne go

- prawidlowe go osadzenia podpoér przy drzewach piennych, mocowan sztywnych i miekkich

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wykonania prawidlowych zaglebien- mis po posadzeniu i podlaniu

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roslin

- zasilania nawozami

- stosowania S§rodk6éw ochrony roslin

- reszty dzialan zwiazanych z prawidlowsa pielegnacja roslin

DUl hWN =

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z wytycznymi

- jakoSci materiatu szkotkarskiego

- zgodnosci posadzonego roslin oraz ich ilosci z dokumentacja projektowa
- wykonanie mis, kopczykow jesli odbior jest jesienia

- prawidlowosci osadzenia podpo6r oraz wigzan

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogodlne
Wymagania ogbélne dotyczace wykonania obmiaru zawarto w ST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa jest

- szt. (sztuka) wycietego drzewa
- m? (metr kwadratowy) uporzadkowania i wyréwnania terenu

- kg (kilogram) nawozu mineralnego
- m3 (metr szeScienny) nawiezienia humusu

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w STO-00 ,,Wymagania ogélne” pkt.8.

W zaleznosci od ustalen zawartych w ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbiorom,
dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbi6r rob6t zanikajacych
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- odbibér rob6t czesciowy
- odbiér koncowy
- odbi6r ostateczny

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO-00 ,,Wymagania ogélne” pkt.8.
Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmowacé powinna wszystkie czynnosci i wymagania
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia jakosciowe ozdobnego materiatu szkélkarskiego.
PN-66/G-98016 Torf ogrodniczy
PN-EN 836 Maszyny ogrodnicze. Kosiarki trawnikowe. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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