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1. Część opisowa programu funkcjonalno –użytkowego 
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminySochaczew, w powiecie sochaczewskim,  

województwie mazowieckim. Szczegółowa lokalizacja w odniesieniu do działek ewidencyjnych 

zgodnie ze stroną tytułową niniejszej dokumentacji. 

Lokalizację przedmiotu zamówienia przedstawiono w części graficznej opracowania (rysunek  

nr 1 Plan orientacyjny). 

 

1.1. Opis ogólny przedmiotuzamówienia 
1.1.1. Opis przedsięwzięcia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie na terenie gminy 

Sochaczewprzedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg wewnętrznych wraz z zatoką 

autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie, w dowiązaniu 

do istniejącego zewnętrznego (drogi publiczne) oraz wewnętrznego (drogi wewnętrzne  

w obszarze szpitala) układu komunikacyjnegowraz z budową nowej i przebudową istniejącej 

infrastruktury technicznej. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie projektu budowlanego w zakresie 

niezbędnym do uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie niezbędnych projektów: 

wykonawczych, technicznych, projektów stałej organizacji   ruchu,   wykonanie   szczegółowych   

specyfikacji   technicznych   wykonania  i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz 

innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia, a następnie wykonanie 

robót budowlanych  zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową dla całościzamierzenia. 

Zamierzenie obejmuje budowę i przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie szpitala,  

na który to układ składają się: 

• drogawewnętrznao długości około wraz z zatoką autobusową (1 szt.) oraz miejscami 

postojowymi (3 szt.) wyznaczonymi równolegle do drogi, 

• parking na 149 miejsc postojowych 

• chodniki, 

•  ścieżka rowerowa, 

• system odwodnienia, oświetlenia, informacji parkingowej, 

• wiata rowerowa wraz ze stacją naprawczą dla rowerów 

• wiata przystankowa 

oraz elementy infrastruktury niezwiązane bezpośrednio z komunikacją: 

• system monitoringu 

• obiekty małej architektury (kosze na śmieci, ławki) 

• powierzchnie biologicznie czynne (trawniki). 
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Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny”  

są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się  

za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

Korzyści bezpośrednie wynikające z realizacji inwestycji: 

- realizacja strategii rozwoju gminy; 

- poprawa komfortu obsługi obiektu; 

- zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z obiektu. 

Realizacja  inwestycji  generować będzie  między innymi powstawanie odpadów stałych  

i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem pojazdów 

obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji 

może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków, utrudnić sposób obsługi 

komunikacyjnej szpitala (ze względu na konieczność wprowadzenia ograniczeń w prowadzeniu 

ruchu związanych z otwarciem frontu robót budowlanych) oraz będzie czasowo wpływać  

na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe 

i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, 

ograniczony do czasu trwania prac budowlanych. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót 

oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Realizacja inwestycji spowoduje poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących 

się w pobliżu obiektu. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, przyczyni się  

do zmniejszenia uciążliwości dróg dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa, 

również poprzez uregulowanie sposobu korzystania z obiektu, zapewnienie właściwego 

odwodnienia obszaru inwestycji, wprowadzenie systemu oświetlenia i – docelowo – 

monitoringu. 

 

1.1.2. Opis stanu istniejącego 
1.1.2.1. Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji 

 

Obszar objęty inwestycją nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

(MPZP) – w zakresie działek ewidencyjnych, na których zlokalizowany jest szpital powiatowy 

W zakresie układu drogowego dróg publicznych, z którymi powiązany jest przedmiotowy obiekt, 

zostały opracowane MPZP (Uchwała nr X/106/99 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia  

29 czerwca 1999r., Uchwała XXXVII/308/97 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 

1997r.). 

W stanie istniejącym obszar inwestycyjny zagospodarowany jest następującymi obiektami: 

I. W zakresie obiektu szpitala: 
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1. Budynek szpitala wraz z budynkami technicznymi  

2. Drogi o nawierzchni bitumicznej: 

• drogi wewnętrzne przeznaczone do obsługi szpitala wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (chodniki z płyt betonowych lub kostki betonowej) 

• parking szpitalny wraz z jezdniami obsługującymi o nawierzchni bitumicznej lub 

z kostki betonowej 

• tereny zielone 

3. Infrastruktura techniczna:  

• sieci sanitarne: wodociągowa,ciepłownicza, kanalizacyjna 

• sieci energetyczne (niskiego napięcia i oświetleniowe) 

• punkt dozoru ochrony obiektu z przyłączem energetycznym 

• obiekty małej architektury (np. kosze na śmieci, ławki, wiata przystankowa, 

elektroniczna tablica informacyjna) 

II. W zakresie dróg publicznych powiązanych ze szpitalem: 

4. Drogi o nawierzchni bitumicznej: 

• drogi gminne o nawierzchni bitumicznej wyposażone w chodniki z kostki 

betonowej 

• tereny zielone 

5. Infrastruktura techniczna:  

• sieci sanitarne: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe 

• sieci energetyczne (niskiego napięcia, oświetleniowa) 

• sieci telekomunikacyjne. 

Omawiany obszarzlokalizowany jest w terenach zabudowanych.  

Istniejące i prognozowane natężenie ruchu zawiera się w zakresie ilościowym pojazdów, 

jaki charakteryzuje drogi o kategorii ruchu KR2. Przy założeniu, że inwestycja zostanie oddana  

do użytku w roku 2023, dla 10-letniej prognozy (a więc do roku 2033) nie przewiduje się 

przekroczenia ilości pojazdów determinującej zmianę kategorii ruchu. 

 

1.1.2.2. Struktura własnościterenu 
Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością Powiatu Sochaczewskiego (teren 

szpitala) oraz działkach będących pasami drogowymi dróg publicznych pozostających w zarządzie 

Burmistrza Sochaczewa, przy czym dz. ew. 89/2 jest własnością Skarbu Państwa, a dz. ew. 79/23, 

80/2 i 109/3 są własnością miasta. 

 

1.1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
Parametry charakteryzujące projektowany zakres inwestycji: 

1. Powierzchnie: 
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a. jezdnie bitumiczne    ok. 1500m2 

b. jezdnie z kostki betonowej   ok. 1520m2 

c. miejsca postojowe z kostki betonowej  ok. 2400m2 

d. zatoki przystankowe betonowe  ok. 110m2 

e. chodniki z kostki betonowej   ok. 17802 

f. ścieżki rowerowe o naw. bitumicznej  ok. 130m2 

g. tereny zielone    ok. 730m2. 

2. Szerokości (netto): 

a. jezdnie dróg wewnętrznych    5,0 – 6,0m 

b. miejsca postojowe     2,5 x 5,0m,  

c. miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami 3,6 x 5,0m  

d. chodniki      2,0 – 3,0m 

e. ścieżki rowerowe     2,0m 

f. zatoka przystankowa (peron)    20,0 x 3,0m 

3. Sposób odwodnienia: system szczelnej kanalizacji deszczowej 

4. Oświetlenie: system oświetlenia oparty na lampach LEDowych 

5. Wyposażenie dodatkowe: system parkingowy informujący o dostępności miejsc 

postojowych, system monitoringu, wiaty, elektroniczne tablice informacyjne, stojaki 

rowerowe, łąwki, kosze na śmieci. 

 

Szczegółowe rozwiązania w zakresie parametrów geometrycznych oraz lokalizacji sieci 

infrastrukturalnych zostały przedstawione w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania i użytkowania obiektu, w zakresie projektowanych elementów, tj. dróg 

wewnętrznych i parkingu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami 

technicznymi, ujętymi w obowiązujących aktach prawnych. 

 

W ramach dokumentacji technicznej na etapie realizacji inwestycji należy wykonać wszystkie 

niezbędne opracowania projektowe wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

koniecznych dokumentów, na które składają się: opinie, warunki techniczne, uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i zgody niezbędne dla   wykonania   

przedmiotu   zamówienia   zgodnie   z   wymaganiami   Zamawiającegoi warunkamiumowy. 

Dotyczy to również ewentualnych zmian już pozyskanych, wyżej wymienionych dokumentów 

formalnych, o ile dokumentacja projektowa będzie wymagała takich zmian. 
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Zakres rzeczowy planowanych prac i robót do wykonania obejmuje: 

- przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej (stan 

istniejący), 

- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej w zakresie architektury krajobrazu); 

- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem niezbędnych dokumentów 

formalnych określonych przepisami a także wykonaniem niezbędnych opracowań 

towarzyszących (w szczególności dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego), 

- zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie  

z Ustawą Prawo budowlane; 

- roboty geodezyjne pomiarowe iinwentaryzacyjne, 

- robotyprzygotowawcze, 

- robotyrozbiórkowe, 

- robotyziemne, 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni elementów układu komunikacyjnego, 

- wykonanie systemu odwodnienia, 

- wykonanie systemu oświetlenia, 

- wykonanie systemu informacji parkingowej, 

- wykonanie systemu monitoringu, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

- wycinkę drzew i krzewów, urządzenie terenów zielonych, 

- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą (sanitarną, telekomunikacyjną, 

elektroenergetyczną) – przebudowa i zabezpieczenie,  

- ustawienie obiektów technicznych i małej architektury (w szczególności: wiata przystankowa, 

tablica informacyjna dot. rozkładu jazdy komunikacji zbiorowej, ławki, kosze na 

śmieci),zamontowanych przy istniejących obiektach; 

- zaprojektowanie i montaż tablicy informującej o częściowym finansowaniu projektu ze środków 

właściwych funduszy (o ile Zamawiający wskaże taki obowiązek); Tablica powinna być zgodna 

ze wzorem tablic stosowanych przez Zamawiającego w ramach innych inwestycji; 

- opracowanie instrukcji obsługi zainstalowanych urządzeń, aparatów, budowli, itp., 

- doprowadzenie terenu przyległego po wykonywanych robotach do stanupierwotnego, 

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na użytkowanie, 

- przygotowanie zestawienia majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji oraz 

zestawienie środków trwałych powstałych w wyniku budowy obiektu, zgodnie ze wzorem 

udostępnionym Wykonawcy przez Zamawiającego. 
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1.1.4. Opisrobót 
1.1.4.1. Roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne 

Roboty geodezyjne obejmują: 

• wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500,  

• obsługę geodezyjną w zakresie: założenia osnowy realizacyjnej, wytyczenia obiektu, 

inwentaryzacji i rozliczenia ilościowego robót zanikających, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu. 

 

1.1.4.2. Robotyprzygotowawcze 
W związku z planowaną inwestycją będzie zachodziła potrzeba wykonania niezbędnych robót 

przygotowawczych takich jak zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wycinka krzaków i drzew. 

Po wykonaniu wszystkich robót teren przyległy do obszaru wykonywanych robót należy 

doprowadzić do należytego porządku, przywrócić stan sprzed wykonywania robót (zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu Projektu Budowlanego). 

 

1.1.4.3. Robotyrozbiórkowe 
W związku z planowaną inwestycją będzie zachodziła potrzeba wykonania niezbędnych robót 

rozbiórkowych takich jak:  

• frezowanie i rozbiórka nawierzchni jezdni i zjazdów, wraz z warstwami podbudowy 

• rozbiórka konstrukcji nawierzchni ciągów pieszych 

• rozbiórka elementów oporowych (krawężniki, obrzeża) 

•  rozbiórka kolidujących z projektowanym układem drogowym fragmentów sieci 

infrastrukturalnych: 

o elektroenergetycznej – oświetlenie, zasilanie punktu dozorowego, niskiego 

napięcia, relokacja szaf zasilających, relokacja tablicy informacyjnej dot. 

rozkładu jazdy komunikacji zbiorowej 

o kanalizacyjnej, 

• rozbiórka obiektów małej architektury (punkty dozorowe, kosze na śmieci, wiata 

przystankowa). 

 

UWAGA: nie wyklucza się występowania w terenie innych, niezinwentaryzowanych sieci 

infrastrukturalnych, mogących podlegać konieczności przebudowy lub zabezpieczenia.  

Na etapie prac projektowych należy zweryfikować w terenie faktyczny stan uzbrojenia 

terenu w celu prawidłowego wykonania dokumentacji. 

 

Elementy rozbiórkowe, które Zamawiający uzna za wartościowe lub możliwe do powtórnego 

wykorzystania należy przetransportować i złożyć w miejsce wskazane przezZamawiającego. 
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1.1.4.4. Robotyziemne 
Należy zaprojektować i wykonać niezbędne roboty ziemne związane z poprawnym 

ukształtowaniem korpusu elementów układu komunikacyjnego oraz planowanym 

zagospodarowania terenu inwestycji. Podłoże gruntowe należy doprowadzić do nośnościG1. 

 

1.1.4.5. Konstrukcja nawierzchni elementów układu komunikacyjnego 
Zaprojektowano konstrukcje w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności, biorąc pod 

uwagę wykorzystanie obiektu przez pojazdy komunikacji zbiorowej: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) 

• Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA/Politechnika 

Gdańska 2012(2014)) 

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR2. Ze względu na stan techniczny 

obiektów infrastruktury komunikacyjnej i parametry istniejącej nawierzchni oraz projektowane 

zmiany geometryczne (w tym w szczególności wysokościowe), zaprojektowano wykonanie nowej 

konstrukcji nawierzchni. 

Zestawienie zaprojektowanych rozwiązań konstrukcji nawierzchni elementów układu 

komunikacyjnego: 

 

Konstrukcja jezdni bitumicznej (drogi wewnętrzne): 

Warstwa Materiał 
Miąższość 

[cm] 

ścieralna AC 11 S 50/70 4 

wiążąca AC 16 W 50/70 8 

podbudowa zasadnicza 
mieszanka niezwiązana z kruszywem 

C90/3 0/31,5 
17 

podbudowa pomocnicza 
mieszanka związana cementem C3/4 

Rm=1,5MPa 
20 

warstwa ulepszonego podłoża 
grunt niewysadzinowy CBR≥80%, 

k10≥8m/doba 
25 

SUMA 74 
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Konstrukcja jezdni z kostki betonowej (parkingowe drogi manewrowe): 

Warstwa Materiał 
Miąższość 

[cm] 

ścieralna 
kostka betonowa 8 

podsypka cementowo – piaskowa 1:4 4 

podbudowa zasadnicza 
mieszanka niezwiązana z kruszywem 

C90/3 0/31,5 
18 

podbudowa pomocnicza 
mieszanka niezwiązana z kruszywem 

C90/3 0/63 
18 

warstwa ulepszonego podłoża 
grunt niewysadzinowy CBR≥80%, 

k10≥8m/doba 
25 

SUMA 48 

 

Konstrukcja jezdni betonowej (zatoka przystankowa): 

Warstwa Materiał 
Miąższość 

[cm] 

ścieralna 
beton cementowy C35/45 na warstwie 

poślizgowej z folii PVC (2x) 
22 

podbudowa zasadnicza beton cementowy C12/15 20 

podbudowa pomocnicza 
mieszanka związana cementem C3/4 

Rm=1,5MPa 
20 

warstwa ulepszonego podłoża 
grunt niewysadzinowy CBR≥80%, 

k10≥8m/doba 
25 

SUMA 87 

 

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej (ścieżka rowerowa): 

Warstwa Materiał 
Miąższość 

[cm] 

ścieralna AC 11 S 50/70 3 

wiążąca AC 16 W 50/70 5 

podbudowa zasadnicza 
mieszanka niezwiązana z kruszywem 

C90/3 0/31,5 
15 

podbudowa pomocnicza 
mieszanka związana cementem C3/4 

Rm=1,5MPa 
15 

SUMA 38 
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Konstrukcja chodnika z kostki betonowej: 

Warstwa Materiał 
Miąższość 

[cm] 

ścieralna 
kostka betonowa 8 

podsypka cementowo – piaskowa 1:4 4 

podbudowa zasadnicza 
mieszanka niezwiązana z kruszywem 

C90/3 0/31,5 
15 

podbudowa pomocnicza 
mieszanka związana cementem C3/4 

Rm=1,5MPa 
15 

SUMA 42 

 

Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie przedstawiono  części rysunkowej opracowania. 

 

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego należy potwierdzić przyjęte założenia dotyczące 

konstrukcji nawierzchni – dopuszcza się zmiany w zakresie konstrukcji nawierzchni w oparciu o – 

w szczególności - projekt indywidualny, zaktualizowane wyniki pomiarów, badań i obliczeń, 

zmiany obowiązujących przepisów. 

 

1.1.4.6. Inne elementy układu komunikacyjnego 
W skład wyposażenia parkingu dla rowerów wchodzi: wiata, stojaki rowerowe, oznakowanie 

znakiemdrogowym, gablota do wywieszenia regulaminu i instrukcji korzystania z parkingu dla 

rowerów. 

• wiata rowerowa jest elementem parkingu dla rowerów. Służy ochronie rowerów przed 

opadami deszczu i śniegu. Wykonana powinna być z materiałów odpornych na warunki 

atmosferyczne,trwałych, odpornych na eksploatacyjne uszkodzenia mechaniczne 

(przypadkowe uderzenierowerem) i niepożądane działania wandali (wandaloodporne),  

łatwa w utrzymywaniu czystościposzczególnychelementów; powinna być estetyczna  

i funkcjonalna 

• stojaki rowerowe znajdują się pod wiatą rowerową. 

• samoobsługowa stacja naprawy rowerów - jest urządzeniem technicznym trwale 

przytwierdzonymdo podłoża, umożliwiające bezpieczne, wygodne oparcie lub 

przymocowanie roweru przezużytkownika przy pomocy zapięcia. Służy do wykonania 

naprawy narzędziami będącymi nawyposażeniu stojaka (narzędzia zabezpieczone przed 

kradzieżą), napompowania kół roweru, itp. 

• gabloty są obowiązkowym wyposażeniem parkingu, w których wywieszone są regulaminy 

dlakorzystających z parkingu, instrukcje, informacje i ogłoszenia bieżące. 

Na parkingu powinny znajdować się następujące gabloty: 
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o gablota na regulamin dla korzystających z parkingu, instrukcje, informacje  

i ogłoszenia bieżąceustawiona przy wjeździe w rejonie terminala wjazdowego., 

o gablota na regulamin i instrukcje obsługi parkingu dla rowerów w bezpośrednim 

sąsiedztwie wiatyrowerowej lub w miejscu dostępnym na wewnętrznej ścianie wiaty. 

Na terenie obiektu należy – zgodnie z częścią planistyczną nn. opracowania – rozmieścić ławki dla 

korzystających z obiektu. Wzór ławek należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

1.1.4.7. Trawniki 
W ramach realizacji inwestycji należy przewidzieć założenie i pielęgnację trawników  

i zieleńców pełniące funkcję zieleni estetycznej. 

 

1.1.4.8. Instalacje iinfrastruktura – wymagania ogólne 
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych 

kolidujących z projektowanym układem drogowym (sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, 

sieć gazowa). Szczegółowy zakres rozwiązań w tym zakresie należy zweryfikować na etapie 

Projektu Budowlanego. Opracowanie należy wykonać zgodnie z uwarunkowaniami wskazanymi  

w warunkach technicznych usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu.  

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy – na podstawie pozyskanych 

warunków technicznych - wystąpić o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w zakresie 

projektowanych prac związanych z sieciami infrastrukturalnymi. Zmiany w zakresie przebudowy 

sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedłużenia czasu 

na ukończenie. 

Uzyskane warunki techniczne, należy każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich  

zasadności  i  zgodności  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  przekazywać,  wraz  z opinią 

projektanta w tej sprawie, Zamawiającemu – w celu akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej 

akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń  

na realizację robót. 

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku 

zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z inwestorem, należy uregulować wszelkie 

formalności z tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty umów Zamawiającemu. 

Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające  

z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych w przedmiotowej sprawie 

decyzji administracyjnych. 

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami 

szczególnymi i zezwolenia niezbędne do wykonania robót budowlanych. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz  

we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. Na każdym 
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etapie Wykonawca Projektu Budowlanego i Wykonawczego zobowiązany jest do zgłaszania 

Zamawiającemu wszelkich zaistniałych okoliczności mogących mieć wpływ na realizację zadania 

inwestycyjnego, w szczególności w zakresie wymagań dodatkowych określonych przez gestorów  

i zarządców sieci infrastrukturalnych oraz organów administracji państwowej  

i samorządowej. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót należy opracować w formie specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przekazać  

do weryfikacji Zamawiającemu. 

Ponadto wszystkie budowane, przebudowywane lub remontowane instalacje i sieci należy 

zaprojektować i wykonać w sposób: 

• umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osóbniepowołanych; 

• dostosowany do miejscowych warunków (terenowych, społecznych, atmosferycznych itp.) 

• dostosowany do parametrów projektowanejdrogi; 

• zapewniający   bezpieczne    użytkowanie   oraz   minimalizujący    akty   wandalizmu  

i kradzieży a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których  

sąprzewidziane. 

 

1.1.4.8.1. Odwodnienie obiektu 
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 

budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej dla przedmiotowego obiektu powinna 

być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 

funkcjonalno-użytkowe: 

• rozwiązania projektowe, a w szczególności: dobór technologii i zastosowane materiały oraz 

urządzenia jak również jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość  

i niezawodność budowanego układu kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi 

urządzeniami, 

• należy uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 

eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i wykonywania 

robót budowlanych, 

• zastosowane do zabudowy materiały powinny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w środowisku wodnym oraz być w I klasie wykonania, 

• wszystkie technologie prowadzenia robót oraz materiały przewidziane do zabudowy 

powinny uzyskać akceptację Zamawiającego na etapie projektu i wykonawstwa, 

• roboty powinny być realizowane w oparciu o wymagania prawne zawarte w podstawie 

prawnej opracowania. 
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Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Przedmiotem inwestycji w zakresie systemu odwodnienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci 

kanalizacji deszczowej odwadniającej parking dla pojazdów mechanicznych, o długości ok. 465m 

w zakresie średnic Ø200-300mm. Minimalna średnica odgałęzień do wpustów kanalizacyjnych 

powinna wynosić DN200mm.  

Układ kanalizacji deszczowej należy rozdzielić na dwa niezależne włączenia;  

• od strony północnej do istniejącej studzienki i kanału Ø200 w ul. Batalionów Chłopskich, 

• od południa do istniejącej studzienki i kanału Ø300, 

zachowując istniejący w chwili obecnej rozdział zlewni i układ odpływów kanalizacji deszczowej.   

Zestawienie zlewni przedstawiono, w ujęciu tabelarycznym, poniżej. 

 
Tabelaryczne zestawienie zlewni. 

 
Na włączenie i odprowadzenie wód opadowych należy uzyskać warunki techniczne włączenia 

oraz zgody gestorów odpowiedzialnych i zarządzających istniejącym układem  sieci kanalizacji 

deszczowej na przedmiotowym obszarze. Zależnie od wydanych warunków podłączenia  

i możliwości przyjęcia wód opadowych przez istniejący układ kanalizacji deszczowej może zajść 

konieczność zastosowania retencji miejscowej w postaci podziemnych zbiorników lub kanałowej 

na obszarze objętym inwestycją. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie należy zaprojektować 

w oparciu o pozyskane warunki techniczne. 

Całość istniejącej kanalizacji deszczowej na obszarze objętym opracowaniem podlega 

demontażowi i trwałym usunięciu kanałów wraz ze studzienkami. 

Włączenie od strony północnej w ul. Batalionów Chłopskich należy przewidzieć metodami 

bezwykopowymi. 

W celu oczyszczenia wód opadowych z substancji ropopochodnych należy zastosować 

separatory wraz z osadnikami o parametrach minimalnych jak w części graficznej opracowania. 
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Wymagania dotyczące materiałów 

Separatory koalescencyjne 

Dla przedmiotowej inwestycji, ze względu na jej przeznaczenie, należy zastosować dwa  

urządzenia podczyszczające o parametrach minimalnych zgodnych z poniższymi zestawieniami. 

Urządzenia do podczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej 

(separatory koalescencyjne żelbetowe z osadnikiem) muszą posiadać deklarację zgodności  

z normą europejską dopuszczającą produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858 (lub 

inny dopuszczony przepisami dokument potwierdzający ich parametry i jakość) . Zbiorniki 

separatorów wykonane z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantującej 

szczelność urządzenia, zwieńczone płytą pokrywową z włazem kl. D400. Separatory powinny 

mieć kształt stojącego walca.Zbiornik separatora powinien być wykonany z betonu 

wykazującego odporność chemiczną na substancje określone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-

1, co powoduje, że nie jest wymagane stosowanie dodatkowej powłoki ochronnej wewnątrz 

zbiornika. Zbiorniki muszą posiadać możliwość jego podwyższenia poprzez zastosowanie 

nadbudowy z betonowych kręgów prostych, stożkowych, płyt redukcyjnych i pokrywowych,  

w celu dostosowania włazu do projektowanej rzędnej terenu. Do przenoszenia oraz 

odpowiedniego montażu urządzenia powinno się wykorzystywać uchwyty transportowe, będące 

elementem wyposażenia urządzenia. Wloty do separatorów powinny posiadać zasyfonowanie 

wraz z deflektorem. Urządzenia wyposażone we wkłady koalescencyjne wykonane z pianki 

poliuretanowej zamontowanej na odpływie z separatora. Urządzenia muszą posiadać 

automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem substancji ropopochodnych 

w postaci zamknięcia pływakowego.Ponadto urządzenie o wydajności 6/10l/s powinno być 

wyposażone w wewnętrzny by-pass umożliwiający odprowadzenie ścieków o natężeniu 

przepływu 10-krotnie większego od nominalnego. 

Separatory powinny zapewniać skuteczność oczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych 

do wartości nie większej niż 5 mg/l przy czym sprawność oczyszczania urządzeń powinna 

wynosić minimum 99,88%. 

 

Separator 6-10/100 - informacje ogólne 

Materiał    beton zbrojony 

Przepustowość nominalna  6-10l/s 

Przepustowość maksymalna  100l/s 

 

 

Separator 20/2000 - informacje ogólne 

Materiał    beton zbrojony 

Przepustowość nominalna  20l/s 
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Przepustowość maksymalna  20l/s 

 

Studzienki kanalizacyjne 

Studnie rewizyjne żelbetowe 

Stosować studnie prefabrykowane z elementów żelbetowych o średnicy min. Ø1200 składające 

się z podstawy studni (dennicy z kinetą), formowane wraz z przejściami szczelnymi, 

spocznikiem i kinetą w jednym cyklu produkcyjnym. Dno kinety wyprofilowane ze spadkiem  

w kierunku koryta nie mniejszym niż 3%. 

Opis elementów studni: 

• kręgi żelbetowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004, 

• płyta pokrywowa, żelbetowa z otworem na właz kanałowy, 

• pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy 

połączeniowej do 10 mm, 

• włazy okrągłe o średnicy 600mm wg normy PN-EN 124 (w pasie drogowym należy 

stosować włazy klasy nośności D400, w terenach zielonych należy stosować włazy  

o klasie nośności B-125) wykonane z żeliwa szarego z pokrywą zatrzaskową, 

jednoczęściową (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami), oraz zgodne z wymogami 

gestora sieci na przedmiotowym obszarze, 

• stopnie złazowe montowane fabrycznie, żeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe  

o pełnym profilu w otulinie PE w jaskrawym kolorze (żółty lub pomarańczowy), 

• elementy studni łączone za pomocą uszczelek samosmarujących, 

• wytrzymałość betonu: C35/45, 

• mrozoodporność betonu: F150, 

• wodoszczelność betonu: W-12, 

• nasiąkliwość betonu: ≤5%, 

• przejście kanału przez ściany studni rewizyjnych należy wykonać z wykorzystaniem 

systemowego przejścia szczelnego z uszczelką wargową, gwarantującą elastyczne 

połączenie rury ze studnią, zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych  

i eksfiltracją ścieków do gruntu. 

Kaskady w studniach należy wykonywać fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnętrzne  

(w miejscach włączeń do studni kanalizacyjnych, gdy różnica wysokości jest większa niż 0,5m. 

Dopuszcza się studzienki kaskadowe z kaskadą wewnętrzną w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach po uzgodnieniu z Inwestorem. 

Na podłączeniach kanałów bocznych do studni kanalizacyjnych winny być wykonane kinety  

w dnie studni. Studnie należy zaizolować w zależności od miejscowych warunków przed 

ewentualnym wpływem agresywnego środowiska gruntowo-wodnego. 
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Przewody 

Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć gładkie powierzchnie. Dopuszczalne 

odkształcenia dla rur z tworzyw sztucznych wynoszą w od 1 do 2 %. Rury i kształtki użyte  

do budowy kanalizacji deszczowej powinny spełniać wszystkie normy i atesty.  

Rury PVC-U powinny być wykonane z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)  zgodne  

z PN-EN 1401:1999, o sztywności obwodowej 8kN/m2 lub 12kN/m2 (dla przewodów płytko 

posadowionych), ze ścianką litą jednorodną, uszczelki gumowe samosmarujące zgodnie z normą 

PN-EN 311-1. 

Rury muszą spełniać poniższe wymagania: 

• sztywność obwodowa – min. 8 kN/m2 (zalecane 12kN/m2), 

• chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm, 

• odporność na agresywne działanie ścieków zakresie odczynu pH (pH 2-12), 

• połączenia kielichowo-uszczelkowe zapewniające szczelność 0,5 bara, 

• najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń. 

 

Wpusty deszczowe 

Wpusty deszczowe osadzone na studzienkach z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 

D=45,0cm z osadnikiem głębokim (h=50cm) i odejściem Ø200mm z typowym wpustem 

ściekowym ulicznym klasy D400 z zawiasem. Osadniki należy wyposażyć w kosze w celu 

łapania liści. System produkowany z betonu klasy min. C35/45 (B45), nasiąkliwość max ≤5%, 

mrozoodporność F-150, wodoszczelność W-12. Głębokość osadnika min. 50cm. Pozostałe 

parametry jak dla studzienek kanalizacyjnych betonowych. 

 

Pozostałe materiały 

• Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących normatywów. 

• Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-90/B-14501. 

• Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

• Piasek do zapraw powinien odpowiadać normie PN-79/B-06711. 

• Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PN-86/B-06712. 

• Piasek na podsypkę i obsypkę kanału - piasek drobny, średni, gruby, odpowiadający 

normie PN-86/B-02480 - spełniający wymagania producenta rur. 

• Elementy umocnienia ścian wykopów: 

o typowe szalunki klatkowe słupowe do wykopów liniowych z atestem 

o grodzice stalowe zabijane pionowo 
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o wypraski. 

 

Roboty ziemne i układanie kanałów. 

Rurociągi, studzienki, osadniki oraz separatory układać w wykopach suchych, do głębokości 

1,6m wąskoprzestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6m 

szerokoprzestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz 

zniwelować. 

Kanały układać ze spadkiem min. 0,5% oraz z zachowaniem prędkości przepływu ścieków  

od 0,5m/s do 7,0m/s. 

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna 

być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 

Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał  

do wykonania podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy  

co najmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów 

nad obsypką należy wykonać, jeśli to możliwe, z gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże 

i ostre kamienie. Pod jezdniami i chodnikami zasypkę wykonać do projektowanego poziomu 

terenu piaskiem zasypowym. Występujące w poziomie posadowienia grunty sypkie (piaski)  

w stanie średnio zagęszczonym zaleca się dogęścić bezpośrednio przed wykonaniem prac 

instalacyjnych. Do zasypania wykonanych sieci, jeśli to możliwe, należy wykorzystać grunty 

rodzime (piaski grube, średnie, drobne) pochodzące z wykopu lub zastosować grunty mineralne 

mrozoodporne takie jak piasek zasypowy. Rurociągi układane pod jezdniami i chodnikami 

zasypać do poziomu terenu piaskiem zasypowym. Uzyskany wskaźnik zagęszczenia podłoża  

w strefie posadowienia przewodów oraz minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego 

wokół sieci min. 0,98 w terenach drogowych oraz 0,95 w terenach zielonych. Materiał zasypowy 

należy wbudowywać warstwami o miąższości ok. 0,3m z zagęszczeniem.  W celu ochrony 

struktury gruntu, podczas wykonywania robót ziemnych, należy pozostawić nienaruszoną 

warstwę gruntu – ok. 20 - 30 cm ponad projektowanym poziomem dna wykopu. Warstwę  

tę usunąć ręcznie lub za pomocą maszyn poruszających się poza granicami wykopu, 

bezpośrednio przed położeniem rurociągów. 

Zaleca się wykonanie odbiorów podłoża pod ułożenie sieci przez uprawnionego geotechnika. 

Prace ziemne należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych, aby nie dopuścić 

do zalania wykopu wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych. W przypadku wystąpienia 

opadów atmosferycznych odsłonięte wykopy należy przykryć folią zabezpieczającą, aby nie 

dopuścić do uplastycznienia się gruntów spoistych w poziomie posadowienia. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika – Roboty 

ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla 
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przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz  

z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną przez producentów rur. 

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie PN-EN1610:2002 

„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.” 

Nad rurociągiem (wzdłuż) należy ułożyć taśmę ostrzegawczą magnetyczną w celu umożliwienia 

lokalizacji przewodów. 

 

Próby i odbiory 

Po wykonaniu podsypki oraz obsypki inspektor sprawdzi wizualnie ułożenie przewodu (odcinek 

pomiędzy studniami) poprzez sprawdzenie tzw. światła, oraz sprawdzi czy obsypka była 

zagęszczana. Wykonawca jest obowiązany zapewnić dokonanie pomiaru wysokościowego jak  

i sytuacyjnego, których wyniki winny być wpisane w dzienniku budowy przez geodetę. 

Próbę szczelności wykonać wg PN-EN 1610:2015-10 metodą „W”. Próbę wykonać  

na odcinkach pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy 

zastabilizować przewody tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch 

rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie 

zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić 

tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie).  

Należy przeprowadzić próbę ciśnieniową z użyciem wody, tzw. metoda W dla parametrów: 

• zwierciadło wody w górnej studzience min 1,5 m powyżej sklepienia rury, 

• czas nasączenia 2h, 

• czas próby 30 minut. 

Próba jest z wynikiem pozytywnym jeżeli ubytek wody nie przekracza 0,2 l/m2 (powierzchni 

zwilżonej).  

 

Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów  

z Tworzyw Sztucznych, oraz przepisami BHP i p.poż. oraz z warunkami technicznymi 

wydanymi przez odbiorcę ścieków. Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem 

Budowlanym, aktualnymi „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami przywołanymi  

w D.U. z roku 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, przepisami BHP i p. poż. oraz 

zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów. 

Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość. 

Zastosowane materiały i urządzenia – muszą spełniać wymagania dla „wyrobu budowlanego”. 
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Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia  

w miejscach charakterystycznych oraz dowiązać trasę przebiegu przyłączy do stałych punktów  

w terenie.  

Wszystkie zaistniałe kolizje należy zgłosić do właściwego przedsiębiorstwa/użytkownika               

w stanie odkrytym w celu rozwiązania ich usunięcia. 

Po zakończeniu robót montażowych sieci przekazać w stanie odkrytym.  

Przed zasypaniem rurociągów zlecić wysokościowe pomiary geodezyjne ich ułożenia. 

Inwentaryzacja geodezyjna sieci deszczowej musi być wykonana w otwartym wykopie przed 

zasypaniem rurociągów. Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi 

 

1.1.4.8.2. System oświetlenia 
W ramach opracowania projektuje się: 

• Budowa linii kablowej wykonanej kablem YAKY 4x35mm2 +FeZn 25x4 ok. 550m 

• Budowa linii kablowej wykonanej kablem YAKY 3x6 mm2  ok. 80m 

• Montaż słupów oświetlenia ulicznego h=10m /wys. zawieszenia oprawy/  

• Montaż oprawy LED       

• Montaż fundamentów F150/200                      

• Montaż przewodów YKY 3 x 2,5 mm2  zasilających oprawę                             

• Montaż zabezpieczeń opraw na słupach z wkładką 6 A                               

• Układanie rur osłonowych HDPE                                                 ok. 130m 

• Demontaż słupów oświetleniowych betonowych     

• Demontaż slupów oświetleniowych parkowych     

• Demontaż opraw oświetleniowych       

• Demontaż opraw oświetleniowych parkowych      

 

Stan  istniejący. 

Zasilanie i szafy oświetleniowe SON. 

Zasilanie istniejącego oświetlenia ulicznego wykonane linią kablową z szafy oświetleniowej 

zlokalizowanej przy budynku usług gastronomicznych ,,BAR Limonka”. Istniejąca szafa 

oświetleniowa SzO w obudowie bakelitowej wyposażonej w układ pomiarowy, zabezpieczenia  

i aparaty sterujące załączaniem oświetlenia ulicznego. Zasilanie szafy SzO bez zmian. 
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Istniejące linie oświetleniowe 

Z szafy SzO zlokalizowanej przy budynku usług gastronomicznych ,,BAR Limonka” 

wyprowadzone są trójfazowe obwody oświetleniowe wykonane linią kablową. Kable linii 

oświetleniowych doprowadzane do istniejących słupów oświetleniowych. 

 

Stan  projektowany. 

Zasilanie i szafa oświetleniowa. 

Do zasilania projektowanego oświetlenia parkingu szpitala, należy wykorzystać istniejącą szafę 

oświetleniową SzO. Projektowany obwód oświetlenia ulicznego należy zasilić z istniejącej linii 

oświetleniowej zlokalizowanej na terenie projektowanego parkingu, na dz. nr ewid. 81/4 kablem 

YAKY 4x35+FeZn 25x4, w ramach zamówionej mocy przyłączeniowej. 

 

Linie kablowe oświetleniowe 

Kabel istniejący wprowadzony do słupa przeznaczonego do likwidacji  należy wymienić  

na dostosowany długością do projektowanego obiektu - poprowadzić nową trasą zgodnie  

z częścią rysunkową projektu i wprowadzić do projektowanego słupa posadowionego w nowej 

lokalizacji. Od projektowanego słupa oświetleniowego ułożyć linię kablową nn-0,4 kV , kabel 

typ YAKY 4 x 35mm² zgodnie z częścią rysunkową. Projektowane linie kablowe ułożyć  

w rowie kablowym na głębokości 70 cm na podsypce z piasku grubości 10 cm. Następnie kabel 

przykryć 10 cm warstwą piasku. Rów kablowy zasypać ziemią rodzimą bez kamieni i gruzu. 

Ziemię w rowie kablowym zagęścić w warstwach. Pod drogami i wjazdami na posesję kabel 

oświetleniowy prowadzić w rurach HDPE 110 obustronnie uszczelnionych na głębokości min 

80cm od rzędnej nawierzchni tak, by rura wystawała po min. 0,5m za krzyżujący się obiekt. Nad 

kablem w odległości 30 cm ułożyć folię sygnalizacyjną koloru niebieskiego. W celu  

skompensowania możliwych przesunięć gruntu, przewiduje  się 1m kabla na wprowadzenie  

do słupa i 1 m do tabliczki słupowej oraz 4% zapasu eksploatacyjnego. Na kabel należy nałożyć 

opaski identyfikacyjne  co 10 m w trasie oraz  przy wprowadzeniu do słupa, opis na opasce 

powinien zawierać relacje kabla, przekrój, wykonawcę oraz rok ułożenia. Całość prac prowadzić 

zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004  

UWAGA 

Nad kablem YAKY układać bednarkę uziemiającą FeZn 25 x 4 i połączyć do zacisków słupów 

przez połączenia skręcane. Uziemienie poniżej 30 Ω. 

Łączenie bednarki w ziemi wykonać przez spawanie, miejsca spawu zabezpieczyć masą 

bitumiczną lub taśmą DENSO. 
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Projektowane oświetlenie uliczne 

Słupy oświetlenia ulicznego 

W miejscach wskazanychw części planistycznej opracowania zamontować nowe słupy 

oświetleniowe konstrukcji stalowej z blachy ocynkowanej gr. min 4mm z wysięgnikami  

o długości 1m, na fundamentach prefabrykowanych, dobranych do konstrukcji słupa. 

Fundamenty zabudować poziomując 2cm nad teren. Rodzaj zastosowanego profilu słupa 

uzgodnić z Zamawiajacym. Słup z wysięgnikiem musi zapewniać wysokość zawieszenia oprawy 

- h=10m. 

Na projektowanych słupach oświetleniowych należy zainstalować naklejki z kodem QR, który 

po zeskanowaniu dedykowaną, darmową aplikacją producenta opraw wyświetli parametry 

opraw, instrukcję obsługi itp., oraz powinien mieć tabliczkę znamionową z typem, numerem, 

datą produkcji, nazwą producenta, tabliczką ostrzegawczą. 

 

Oprawy oświetlenia ulicznego 

Projektowane słupy oświetlenia ulicznego wyposażyć w oprawy z odbłyśnikiem asymetrycznym 

z wbudowanym zasilaczem umożliwiającym zaprogramowaną redukcję natężenia oświetlenia 

oraz wbudowanym ochronnikiem przepięciowym min. 10kV. Strumień świetlny oprawy 

powinien być nie mniejszy niż 125 lm/W, sprawność zasilacza >95%, współczynnik oddawania 

barw Ra>0,7. Temperatura barwowa oprawy powinna wynosić 3900K-4500K. Zabezpieczenie 

źródła światła min. IK09. Stopień ochrony oprawy IP66.  

Oprawy muszą posiadać zasilacz wyposażony w funkcje utrzymywania strumienia światła  

w czasie, zasilacz musi posiadać interfejs 1-10V lub DIAL do płynnego sterowania natężeniem 

oświetlenia. 

Oprawy powinny posiadać deklarację ENEC lub inną deklarację potwierdzającą zgodność 

parametrów technicznych z rzeczywistością. 

 

Oprawy zasilić przewodem YKY 3 x 2,5mm2 poprzez złącza słupowe o stopniu ochrony nie 

mniejszej od IP54 typ IZK z jednym gniazdem bezpiecznikowym z wkładką bezpiecznikową 

gG6 A. Konstrukcję słupa połączyć z uziomem płaskownikiem FeZn 25x4mm za pomocą 

połączeń skręcanych oraz z przewodem PEN kabla zasilającego. 

Całość prac prowadzić zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-004.  

 

W celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametrów opraw, Zamawiający  

na etapie rozpatrywania złożonych ofert, zastrzega sobie możliwość dostarczenia przez oferenta, 

wzorcowej oprawy, mającej posłużyć do realizacji zadania.  
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Również na etapie odbioru inwestycji, w przypadku wątpliwości, komisyjnie zdemontuje jedną  

z zamontowanych opraw i przekaże do badań jednostce zrzeszonej w PCA. Negatywny wynik 

badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez Zamawiającego. 

 

1.1.4.8.1. Sieci niskiego napięcia 
Istniejące sieci kablowe nN 

Istniejące sieci wykonane są kablami typu YAKY oraz YAKXS zasilonymi  z istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej w stadium 

Projektu Budowlanego i Wykonawczego zobowiązany jest potwierdzić istniejącą lokalizacje sieci 

(np. poprzez wykonanie próbnych przekopów kontrolnych). 

Projektowane sieci kablowe niskiego napięcia 

Projektowane sieci kablowe niskiego napięcia należy wykonać kablami typu YAKXS o przekroju 

wg. obliczeń projektowych. 

Kable należy układać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Przy układaniu powinny być 

zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących 

się na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasad ochrony środowiska. Temperatura kabla przy 

układaniu powinna być nie niższa od wartości podanej przez producenta kabla. 

Głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 

powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej 70 cm.  

Kable układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych przypadkach należy 

wykonać z piasku warstwę o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą 

piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu. Kabel 

w wykopie układać faliście.  

Trasa linii kablowych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią 

w kolorze niebieskim. Grubość folii lub folii perforowanej powinna wynosić co najmniej 0,3 mm. 

Krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla.  

Kable ułożony w ziemi powinien być na całej długości zaopatrzony w trwałe oznaczniki  

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach kablowych i miejscach 

charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon otaczających.  

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

- typ kabla, 

- znak użytkownika kabla, 

- rok ułożenia kabla. 

Pod ulicami, pod wjazdami kabel chronić grubościenną. Przy skrzyżowaniu z urządzeniami 

podziemnymi kabel chronić rurą dwuścienną.  
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1.1.4.8.1. Sieci infrastrukturalne nie stanowiące elementów układu drogowego 
Na obszarze inwestycji występują sieci nie będące elementami infrastruktury drogowo – 

parkingowej. Zaliczono do nich: 

• sieci sanitarne: wodociągowa, ciepłownicza, gazowa, 

• sieci energetyczne (niskiego napięcia). 

Nie przewiduje się konieczności przebudowy istniejących sieci. Zaprojektowane rozwiązania 

sytuacyjno – wysokościowe nie doprowadzą do zmniejszenia przekrycia nad istniejącymi sieciami. 

Niemniej, na etapie opracowania dokumentacji technicznej w stadium Projektu Budowlanego  

i Wykonawczego należy, na podstawie uzyskanych szczegółowych warunków technicznych, 

zaprojektować ewentualne lokalne zabezpieczenie istniejących sieci (w szczególności poprzez 

wykonanie rur osłonowych dwudzielnych) oraz regulację wysokościową istniejących elementów 

(studnie, zawory itp.) w dostosowaniu do rzędnych wysokościowych projektowanego układu 

drogowego. 

Wszystkie regulowane elementy powinny zostać dostosowane do przewidywanych obciążeń  

(w zależności od lokalizacji – klasa B125 do D400). 

 

1.1.4.8.2. System monitoringu 
Na terenie parkingu należy zaprojektować i wykonać system monitoringu wizyjnego w oparciu  

o kamery cyfrowe IP wysokiej rozdzielczości, zewnętrzne, stałopozycyjne.  Kamery monitoringu 

wizyjnego instalować na wysokości 5 – 7 metrów nad niweletą terenu na słupach oświetlenia  

za pomocą dedykowanych uchwytów. Monitorowane winny być tereny parkingów, wjazdy  

i wejścia oraz obiekty infrastruktury narażone na dewastację. Transmisja sygnałów  

z poszczególnych kamer) realizować za pomocą skrętki teleinformatycznej FTP 4x2 kat. 6. 

Zasilanie realizowane będzie z wykorzystaniem funkcji PoE z zasilacza w pomieszczeniu 

serwerowi. Wszystkie elementy toru transmisyjnego winny być ekranowane i uziemione. 

Przewidzieć montaż kamer i przełączników fabrycznie wyposażonych w urządzenia ochrony 

przepięciowej. 

Rejestracja i podgląd obrazu realizowana będzie w oparciu rejestrator cyfrowy zlokalizowany  

w budynku Szpitala. 

 

Konieczne jest, aby montowane urządzenia systemu monitoringu odpowiadały poniższym, 

minimalnym  wymaganiom: 

Kamery IP 

• umożliwiać nadzór drogi we wszystkich warunkach oświetleniowych i pogodowych; 

• 2-megapikselowy przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym; 

• kompresja H.264, MJEPG; 



2

 

 

• zapewniać jakość obrazu w każdych warunkach, pozwalającą na oglądanie wysokiej 

jakości obrazu; 

• przekazywać obraz o rozdzielczości 1920x1080 px przy prędkości 25 klatek/s 

• posiadać funkcję Defog; 

• posiadać tryb dzień/noc z usuwalnym filtrem IR; 

• posiadać funkcję WDR, która powinna pozwalać na realistyczne odwzorowanie zarówno 

ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obszarze; 

• posiadać funkcję elektronicznej stabilizacji obrazu; 

• być zgodne ze standardem ONVIF; 

• mieć wbudowany Web serwer, charakteryzujący się bardzo łatwą konfiguracją i obsługą; 

• posiadać oświetlacz IR o zasięgu około 30-50 m; 

• temperatura pracy od -30˚C do +55˚C. 

 

Rejestrator obrazu 

• okres przechowywania zapisanego obrazu powinien wynosić co najmniej 21 dni: 

• obraz ma być rejestrowany w trybie minimum 25kl/s z przepływnością bitową min. 4096 

kbit/s (1080p, 25 kl/s) i przy najmniejszym współczynniku kompresji. 

• system rejestracji ma mieć możliwość zapisu ciągłego dla wszystkich kamer wraz  

z ewentualną rozbudową dla przepływności bitowej jednego strumienia 4096 kbit/s. 

• obsługiwać rozdzielczość kamer: 3M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, 

• wbudowany web serwer, 

• wspierać technologię Onvif, 

• macierz dyskową z technologią RAID 0,1,5, z obsługą Trybu HotSwap, 

 

Sposób podłączenia do sieci internetowej należy zapewnić z serwerowni Szpitala, a szczegółowe 

rozwiązania w tym zakresie uzgodnić z Działem Technicznym Szpitala Powiatowego. 

 

1.1.4.8.3. System parkingowy 
Biorąc pod uwagę charakterystykę obiektu, zaprojektowano system oparty na następujących 

elementach: 

• pojedynczych czujnikach parkowania na każdym miejscu postojowym 

• tablicach informujących o ilości wolnych miejsc 

• sieci komunikacyjna, w skład której wchodzą bramki sieciowe, 

• konwerterach i pozostałym osprzęcie uzupełniającym 

• opartym na pracy w tzw. „chmurze” inteligentnym systemie zarządzania parkingiem. 
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Zasada działania systemu. 

Inteligentny system naprowadzania na wolne miejsca parkingowe polega na 

wyposażeniukażdego miejsca postojowego w czujniki bezprzewodowe. Sensory te wykrywają 

obecnośćpojazdów na stanowisku, następnie przez sieć komunikacyjną przesyłają dane  

dooprogramowania zainstalowanego w „chmurze”. 

Za każdym razem, gdy pojazd parkuje lub opuszcza miejsce parkingowe wyposażone wsensor, 

aktualizowana jest wartość wolnych miejsc postojowych. Następnieinformacje z serwera 

przesyłane są do tablic informacyjnych, które podaję kierowcom wczasie rzeczywistym 

informacje o dostępności miejsc parkingowych. 

W przypadku integracji z innymi systemami informatycznymi lub poprzez dedykowanąaplikację 

bądź stronę www, informacje te mogą być również dostępne na telefonachkomórkowych i / lub 

platformach internetowych. Integracja z systemami zewnętrznymi orazprzygotowanie strony 

internetowej prezentującej stan zajętości parkingu stanowi dodatkowy, nieuwzględniony w 

niniejszym opracowaniu, element systemu. 

Zarządca parkingu poprzez aplikację administracyjną może zapoznać się informacjami na temat 

obłożeniaparkingów, czasu trwania sesji parkingowych, ruch pojazdów i wieloma innymi. 

 

Komponenty sytemu. 

Sensory parkingowe 

Najważniejsze cechy to: 

• bezprzewodowy i autonomiczny zewnętrzny czujnik parkowania 

(zasilanyakumulatorowo) 

• w 100% do montażu wpuszczanego: całkowicie niewidoczny, zabezpieczony 

przedwandalizmem, umożliwia odśnieżanie 

• automatyczna i ciągła kalibracja: utrzymuj niezawodność wykrywania> 98% przez 

całyczas użytkowania 

• filtrowanie zakłóceń magnetycznych 

 

Zaprojektowano system działający w oparciu o detekcję magnetyczną, w której detekcja nie jest 

dokonywana bezpośrednio przez czujnik, ale w „chmurze”, co pozwala na zwiększenie 

niezawodności systemu. 

Aby zapewnić najwyższą dokładność detekcji, proces kalibracji i wykrywania 

jestprzeprowadzany na platformie w „chmurze”. Wstępny proces kalibracji polega na 

rejestracjiwartości magnetycznych wysyłanych przez czujniki w przypadku zmiany stanu na 

miejscu  

iokreśleniu stanu sensora w przypadku wolnego miejsca postojowego, w oparciu o 

punktcentralny i próg dla każdego czujnika. Następnie każda wiadomość wysłana przez czujnik  
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do platformy zostaje porównana zwartościami wzorcowymi dla danego sensora w celu 

określenia obecności pojazdu lub jegobrak. 

Parametry techniczne: 

Komunikacja  Zastrzeżony protokół wykorzystujący pasma ISM sub-GHz(868 

MHz). Duży zasięg do urządzeń sieciowych (do 200m). 

Żywotność  min. 10 lat 

Częstość pomiarów co 10 sekund (konfiguracja zdalna) 

Czas oczekiwania poniżej 15 sekund. 
 

Czujniki instalowane są przy wykorzystaniuwiertnicy i osadzane są w nawierzchni. Takisposób 

montażu zapewnia, że sensory sązlicowane z nawierzchnią, nie wystając ponadjej poziom. 

Ułatwia to odśnieżanie parkingów ipozytywnie wpływa na estetykę.Po wykonaniu odwiertu  

w nawierzchni sensorumieszczany jest w otworze i otaczany piaskiem.Pozostałą przestrzeń 

wypełnia specjalistycznażywica. 

 

Schemat instalacji sensora w nawierzchni przedstawiono poniżej. 
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Schemat instalacji sensora w odniesieniu do miejsca postojowego przedstawiono poniżej. 

 
 

Tablice informujące o ilości wolnych miejsc 

W projekcie przewiduje się dwa maszty z tablicami informacyjnymi. Tablice 

informacyjnewykonane są z tworzywa sztucznego. Krawędzie ścian są frezowane, zaginane i 

osadzone  

nakonstrukcji aluminiowej znajdującej się w kasetonie. Ściany tablicy wykonane są w 

kolorzeczarnym, z dowolną grafiką na przednim panelu. Nazwy parkingów, które będą 

stanowićinformację na tablicy, uzgadniane są indywidualnie z zamawiającym. 

Tablice zainstalowane zostaną na masztach stalowych ocynkowanych i lakierowanych wkolorze 

antracytowym (np. RAL 9005). Maszty osadzone zostaną na prefabrykowanychfundamentach. 

 

Sieć komunikacyjna 

Sieć komunikacyjna składa się z 2 typów urządzeń:bramki (centralnego kontrolera) oraz 

repeaterów. Oba typy urządzeń mogą zbierać informacje przesyłaneprzez czujniki i zostały 

zaprojektowane do montażu na dowolnych elementach małejarchitektury na wysokości 3.5-

5.5m.  

Dane sieciowe są szyfrowane 128-bitowym kluczem AES. Klucz jest osadzony  

woprogramowaniu sprzętowym urządzeń tworzących sieć. 
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Schemat okablowania przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
 

Centralny kontroler (bramka) 

Urządzenie wymaga nieprzerwanego, 24-godzinnego zasilania.Posiada wewnętrzną baterię, 

która zapewnia 8 godzinautonomicznej pracy w przypadku problemów z zasilaniem.Każda utrata 

zasilania natychmiast powoduje wysłaniepowiadomienia w aplikacjach zarządzających  

i pocztą email,aby można było podjąć natychmiastowe działania. Posiada 3moduły 

komunikacyjne: 

• I –do odbioru komunikatów bezpośrednio z czujników 

• II - do zbierania wiadomości przesyłanych przez repeatery 

• III - do połączenia z platformą oprogramowania. 

 

Repeater 

Repeater zapewnia połączenia z bramką sensorów znajdujących się poza bezpośrednim 

zasięgiembramki centralnej.Urządzenie wymaga zasilania 230V. Możliwe jest też 

zasilaniedzięki oświetleniu ulicznemu, ponieważ zawiera wewnętrznąbaterię, która działa w 

przypadku braku zasilania (w dzień lubw przypadku problemów z elektrycznością) i może 

zapewnićpracę do 4 dni. Repeater może być również zasilany z panelisłonecznych.  

 

W projekcie przewidziano instalację jednej bramki sieciowej, które zostaniezainstalowane  

na słupie oświetleniowym w lokalizacji wskazanych na mapie dołączonej doopracowania. 

Do bramki należy doprowadzić zasilanie 230V i zapewnić stałe połączenie internetowe. 

Sposób podłączenia do sieci internetowej należy zapewnić z serwerowni Szpitala, a szczegółowe 

rozwiązania w tym zakresie uzgodnić z Działem Technicznym Szpitala Powiatowego. 

 

Oprogramowanie: platforma i aplikacje 
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System posiada oprogramowanie do zarządzania systememzajętości. Dostęp do platformy 

możliwy jest z poziomu komputerów stacjonarnych orazaplikacji mobilnej. 

 

1.1.4.9. Punkty geodezyjne 
W sąsiedztwie punktów osnowy geodezyjnej prace wykonywać ręcznie, bez naruszenia ich 

posadowienia. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia punktu geodezyjnego 

niezwłocznie zawiadomić właściwego Geodetę Powiatowego (zgodnie z Dz. U. 2021 poz. 1990 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). 

 

1.1.4.10. Organizacjaruchu 
Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki 

techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zmiany wynikające 

z uzasadnienia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r.  

o drogach publicznych należy wprowadzić do realizacji i nie będą powodowały one zwiększenia 

zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

 

1.1.4.10.1. Projekt stałej organizacjiruchu 
Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa,zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały 

powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak 

widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz  

z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. Przed złożeniemwniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego 

należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania projekt stałej organizacji ruchu. 

 

Znaki poziome 

Należy zaprojektować i wykonać oznakowanie poziome wynikające z projektu stałej organizacji 

ruchu. Planowane minimum oznakowania drogi: linie segregacyjne, linie krawędziowe, przejścia 

dla pieszych, oznakowanie miejsc postojowych (w tym dla osób z niepełnosprawnościami).  
 

  



3

 

 

Znaki pionowe 

Należy zaprojektować i wykonać oznakowanie pionowe wynikające z projektu stałej organizacji 

ruchu. Parametry lic znaków: grupa średnie (S), typ 2. Zaleca się stosowanie konstrukcji  

wsporczych  spełniających   standardy  bezpieczeństwa   biernego   dla  tablic i znaków 

drogowych umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczonych drogowymi 

barieramiochronnymi. 
 

1.1.4.10.2. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywaniarobót 
Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu w obszarze obiektu. Przed 

rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, 

na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Projekt  

należy przygotować z zachowaniem wymagań  określonych  w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Projekt należy na 

bieżącoaktualizować. 

Wymagania  dla  zmian  w  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  związanych   

z inwestycją: 

- zabezpieczyć prowadzenie robót w obrębie skrzyżowań, 

- zastosować do oznakowania robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe 

wielkości średnie (S) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu2, 

- w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m należy zastosować 

zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz  lampy ostrzegawcze, 

- przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór 

bądź barier. Przy prowadzeniu robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się 

zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowychU-20, 

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy stosować tablice kierująceU-21, 

- na nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – 

oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych  

do oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być kolorużółtego, 

- wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie i zatwierdzenia dla czasowej organizacji ruchu, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.  w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tymzarządzaniem, 

- w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącegoukładu drogowego jako 

objazdu, należy wykonać nawierzchnietymczasowe. 



3

 

 

Projekt  organizacji  ruchu  na  czas  robót  powinien  uwzględniać  założenia  wynikające   

z programu robót. 

 

UWAGA 

Podane w powyższych podrozdziałach zakresy robót są orientacyjne, ustalone na podstawie 

dostępnych materiałów i mogą ulec zmianie na etapie opracowywania projektów. 

Nie można wykluczyć występowania innej niż wykazana w niniejszym opracowaniu 

infrastruktury niezwiązanej z drogą, której przebudowa lub zabezpieczenie będą 

niezbędne na etapie realizacji inwestycji (zarówno na etapie projektowym, jak też 

realizacyjnym) – wystąpienie konieczności zaprojektowania i przebudowy takiej 

infrastruktury nie będzie stanowić podstawy do rozszerzenia zakresu prac określonych 

zapisami umowy na realizację zadania inwestycyjnego. 

Wszelkie zawory, studzienki, studnie istniejącej infrastruktury nie będącej przedmiotem 

remontu, wymagające regulacji, należy dostosować do rzędnych projektowanych  

lub/i terenu przyległego. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie dokonać próbnych 

ręcznych przekopów w celu potwierdzenia lokalizacji istniejących sieci. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionych 

osób oraz przedstawicieli gestorów sieci. Prace powinny być realizowane z zachowaniem 

obowiązujących przepisów BHP oraz wg sporządzonego oddzielnie Planu BiOZ.  

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a podkładem 

mapowym, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inżyniera Kontraktu, w celu 

podjęcia odpowiednich działań, mających na celu zapobieżenie potencjalnej awarii 

(regulacja wysokościowa, zabezpieczenie sieci, lub inne, adekwatne do sytuacji środki). 

 

1.2. Wymagania w stosunku do wykonawcy wynikające z przepisów ochrony 
środowiska 

 

1.2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 
Place budowy,zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej  

od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich.  

Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej 

infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami 

ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności lokalizacji 
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zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje 

obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia 

etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-

ściekowej. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów. 

Powstające  w   trakcie   przebudowy   odpady   należy   segregować   i   magazynować 

w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 

podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. pozaokresem 

od marca do sierpnia włącznie. 

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu 

uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów 

bezpieczeństwa – w zakresie wskazanym w odrębnych decyzjach administracyjnych  

(w szczególności w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany 

materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu)  zabezpieczać   

w  taki  sposób,  aby  uniemożliwić  zagnieżdżenie  się  ptaków  wskarpach. 

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może 

zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości 

przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany 

kierunków i prędkości przepływów wód. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych 

ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 
1.3.1. Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu 

zagospodarowania terenu 
Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszą być uzgadniane z 

gestoramiprzebiegających w tym obszarze sieci podziemnych, w tym między innymi: 

- siecienergetycznej, 

- siecitelekomunikacyjnej, 

- sieciwodno-kanalizacyjnej, 

- siecigazowej. 
 

1.3.2.  Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać 
dokumentacja projektowa oraz realizacjarobót 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 

- zapewnienia personelu właściwego dla realizowanego zadania inwestycyjnego, w którego 

skład wchodzić powinni (wymóg minimalny): 

• Projektant branży drogowej i Projektant sprawdzający branży drogowej - posiadający 

uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej 

• Projektanci i Projektanci sprawdzający w specjalnościach: elektrycznej, 

telekomunikacyjnej, sanitarnej - posiadający uprawnienia bez ograniczeń  

do projektowania w zakresie odpowiednich specjalności 

• Kierownik budowy (uprawnienia w specjalności drogowej) - posiadający 

uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie dróg 

• Kierownicy robót branżowych w specjalnościach elektrycznej, telekomunikacyjnej, 

sanitarnej – posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami  

w zakresie odpowiednich branż (dopuszcza się łączenie funkcji w przypadku 

posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień) 

- sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 obejmującą swym 

zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia; 

- sporządzenia pełnego opisu stanu terenu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną; 

- opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zamierzenia dla wszystkich branż 

uwzględniającej wymagania zawarte w przepisachszczegółowych; 

- opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiarów robót dla wszystkichbranż; 

- opracowanie SpecyfikacjiTechnicznychWykonaniaRobótBudowlanychdla wszystkichbranż; 

- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, 

w imieniu Zamawiającego, odpowiednich: decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, zatwierdzeń 

woparciu o obowiązujące przepisy i otrzymane pełnomocnictwa; 

- realizacji zadania zgodnie z wykonanądokumentacją; 
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstałych 

obiektów; 

- udziału w radach technicznych zwoływanych na wniosek Zamawiającego; 

- zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji, na zasadach 

określonych w Ustawie Prawo Budowlane. Wartość nadzoru autorskiego zostanie 

uwzględniona w ofercie przetargowej; 

 

1.3.3. Wymaganiazamawiającegodotycząceakceptacjizaproponowanych 
rozwiązańprojektowych 

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (Projekt Budowlany,  Projekt 

Wykonawczy oraz pozostałe wymagane opracowania projektowe) powinien uzyskać akceptację 

Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, 

formy, użytych materiałów,itp.). 

 

1.3.4. Uwarunkowania terminowe 
Termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających obiekty 

do użytkowania, określony zostanie przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno –użytkowe 
Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie uporządkowanej przestrzeni w zakresie drogowym  

w obszarze objętym inwestycją o formie i estetyce przystającej do otaczającej zabudowy oraz 

wykonanie uporządkowanego ciągu komunikacyjnego z uwzględnieniemzapisów Decyzji  

o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Aktów Prawa Miejscowego (Uchwała nr X/106/99 

Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 1999r., Uchwała XXXVII/308/97 Rady Miejskiej 

w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 1997r.). 

 

1.4.1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno –użytkowe 
1.4.1.1. Układ komunikacyjny 

Nawierzchnię dróg należy wykonywać w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego  

orazmającnauwadzedogodnedojścieidojazddoobiektu szpitalnego (w szczególności w zakresie 

obowiązujących przepisów dotyczących maksymalnych pochyleń podłużnych w/w elementów). 

 

1.4.1.2. Terenyzielone 
Tereny zielone stanowią trawniki i zieleńce, zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
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1.4.1.3. Dostępność dla osóbz niepełnosprawnościami. 
Należy zapewnić możliwość użytkowania obiektu przez osoby z niepełnosprawnościami 

poprzezm.in.: 

- unikanie stosowania barier architektonicznych  i uskoków tj. połączenia nawierzchni  

w równym poziomie w rejonie przejść dla pieszych oraz w ciągu chodników, 

- zaprojektowanie odpowiedniego pochylenia ciągówpieszych, 

- usytuowanie urządzeń umieszczonych w chodniku (w szczególności podpór znaków 

drogowych i słupów infrastruktury niezwiązanej z drogą) tak, aby nie utrudniały 

użytkowaniachodnika. 

 

1.5. Uwagiogólne 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacjiterenu, 

- wynikami badań i pomiarówwłasnych, 

- zapisami niniejszego ProgramuFunkcjonalno- Użytkowego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje i ilości robót przewidziane Programem 

Funkcjonalno- Użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

Niektóre elementy infrastruktury podziemnej mogą nie być zinwentaryzowane na dostępnych 

mapach zasadniczych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy  

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

Szacunkowe zestawienie zakresu robót przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym. 
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Szacunkowe zestawienie zakresu robót budowlanych (budowa, przebudowa, zabezpieczenie). 

 

l.p. Branża 
Zestawienie 

elementów 
Jednostka 

Szacunek 

ilościowy 

1 

Drogi 

Nawierzchnie 

bitumiczne 
m2 1630 

2 
Nawierzchnie  z kostki 

betonowej 
m2 5700 

3 Nawierzchnie 

betonowe 
m2 110 

4 

5 Architektura krajobrazu 
Tereny zielone 

(trawniki) 
m2 730 

6 Telekomunikacyjna 

(w tym stałe łącze 

internetowe) 

System parkingowy m 200 

7 Monitoring m 300 

8 Elektroenergetyczna 

Oświetlenie, zasilanie 

systemów monitorigu i 

parkingowego 

m 900 

9 

Sanitarna 

Sieć wodociągowa m 100 

10 Sieć gazowa m 40 

11 Sieć kanalizacyjna  m 450 
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1.6. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotuzamówienia 
1.6.1. Wymagania ogólne prac projektowych i robót wykonawczych 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do Projektu Budowlanego, Projektów Wykonawczych 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych  

i weryfikacji zawartych w nich danych pod względem zgodności z umową i Programem 

Funkcjonalno- Użytkowym – przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem   

decyzji   administracyjnych.    Wykonawca    projektu    w porozumieniu z Zamawiającym,  

po opracowaniu projektu budowlanego dla całości zadania, a przed opracowaniem projektów 

wykonawczych i technicznych, może dokonać wyboru określonych  rozwiązań  materiałowych   

i  urządzeń.  Zastosowane wyroby  budowlane  muszą spełniać wymagania polskich przepisów,  

a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich doobrotu. 

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie dokumenty (KOT, DWU, inne 

dopuszczone przepisami) dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się 

stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne  

i wymagania specyfikacji technicznej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz 

zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym  

z Ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Inspektorzy będą uprawnieni  

do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych 

wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości  

i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości 

funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. W czasie wykonywania prac 

budowlanych musi być zapewniony dojazd mieszkańców do posesji prywatnych. W związku  

z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz warunki 

gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie. 

 

1.6.2.  Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane  
z przygotowaniem przebudowy i jejprzeprowadzeniem 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 

wytycznych i uwarunkowań. 

- na czas wykonywania robót należy zapewnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu 

ochrony środowiska,a także podejmowania innych działań wynikających  

z ewentualnych decyzji właściwych przedmiotowo i terenowo organów, 

- wszystkie obiekty  należy  zaprojektować  i  wykonać  z  w  sposób  zharmonizowany  

z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymiobiektam, 

- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich remont lubzabezpieczenie. 
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- należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi organami i zrealizować projekty organizacji 

ruchu na czas wykonywaniarobót, 

- program przeprowadzenia robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym 

do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu  

na drodze w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowezamknięcie. 

- należy uzyskać w imieniu i na rzecz Inwestora –Zarządu Powiatu Sochaczewskiego: 

wszystkie warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji, opinie, uzgodnienia  

i zatwierdzenia wymagane zgodnie z  prawem,  niezbędne  decyzje  administracyjne (w tym 

w szczególności decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o zezwoleniu  

na wycinkę drzew, decyzję o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budowy lub wykonywania 

innych robót budowlanych),   

- należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na remont, 

zabezpieczenie, przebudowę lub likwidację infrastrukturytechnicznej, 

- za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury 

technicznej nie związanej z budowanymi i przebudowywanym układem drogowym,  

a przebiegającej w obszarze realizowanej inwestycji, jeżeli zwrócą się o to inwestorzy 

tejinfrastruktury, 

- w przypadku potrzeby procedowania, w myśl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane, procesu uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych, 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić proces uzyskania przedmiotowego odstępstwa 

w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie. 

 

1.6.3. Przygotowanie terenubudowy 
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy,w 

ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 

- czasowym  zajęciem  nieruchomości  objętym   zezwoleniem   na   wykonanie robót  

w zakresie remontu, przebudowy lub likwidacji infrastrukturytechnicznej, 

- wykonaniem i ustawieniem tablic z napisem „SZPITAL PRZEPRASZA ZA UTRUDNIENIA 

WRUCHU" na początku i końcu robót. Tablicę należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymiwłaściwymi dla znaków drogowych do Czasowej Organizacji Ruchu; 

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń  

u  odpowiednich  gestorów  sieci  zawarciem  umowy/ów  na  czasowe  korzystanie 

z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektówbudowlanych; 

- zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności 

urządzenia tymczasowychobjazdów; 

- usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu terenów oraz  
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z obszaru  robót  ziemnych  oraz  przechowywaniem  go  w  celu  wykorzystania  

w końcowym etapie  przebudowy  drogi  (przy  urządzaniu  skarp  nasypów,  wykopów  

i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 

drogowej, we własnym zakresie i na własnykoszt; 

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu 

budowy; 

- usunięciem karpin po dokonanych wycinkach drzew ikrzewów; 

- usunięciem,   ewentualnym    wybudowaniem,    przebudowaniem,    remontem    sieci  

i urządzeń  infrastruktury  technicznej,   oraz   usunięciem   pni   drzew   kolidujących   

z realizowanąinwestycją. 

 

1.6.3.1. Odpady 
Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 

wyznaczonym. Należy przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. 

Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty utylizacji,  wywozu,  

składowania,  opłat,  ponosi  Wykonawca  prac  budowlanych.  Gruz   z rozbiórki należy  

na bieżąco wywozić poza teren budowy. 

 

1.6.3.2. Składowaniemateriałów 
Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 

wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania materiałów powinny 

być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów materiałów. 

 

1.6.3.3. Wycinka drzew ikrzewów 
Wycinkę drzew i krzewów dokona wykonawca robót budowlanych po uprzednim otrzymaniu 

odpowiednich decyzji administracyjnych. Wycięte drzewa i krzewy wykonawca robót budowlanych 

zagospodaruje zgodnie ze wskazaniami Inwestora. 

Na etapie opracowania niniejszego PFU zinwentaryzowano w terenie istniejącą zieleń wysoką  

i niską i dokonano kwalifikacji drzew i krzewów pod kątem konieczności wycinki. 

Tabelaryczne zestawienie inwentaryzacyjne przedstawiono poniżej, lokalizację poszczególnych 

drzew i krzewów w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

 

Zinwentaryzowano wszystkie drzewa oraz krzewy w bliskiej odległości od projektowanej 

infrastruktury drogowej.  

Oceny zinwentaryzowanych drzew dokonano w oparciu o: 

- cechy biologiczne drzewa – w szczególności obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm,  
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co stanowi podstawę do określenia cenności danego okazu, 

- wartości dendrologiczną drzewa (gatunek, rozmiar, stopień prawidłowości wykształcenia 

pokroju, właściwego dla danego gatunku), 

- stan zdrowotny (ubytki mechaniczne, niedomagania fizjologiczne, uszkodzenia przez 

szkodniki i choroby), 

- wygląd drzewa – aspekt estetyczny. 

 

Tabela inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Fraxinusexcelsior jesion wyniosły 72     U 
2 Salixcaprea wierzba iwa 34;41     U 
3 Salix alba wierzba biała 85     U 
4 Salix alba wierzba biała 75     U 

5 Salix alba wierzba biała 85     U 

6 Pinus sp. sosna 31     A 
7 Prunusavium wiśnia ptasia 57     A 

8 Pinus sp. sosna 25     A 

9 Piceaabies świerk pospolity 16     A 
10 Thujasp żywotnik 25;15     A 
11 Prunusavium wiśnia ptasia 18;16     A 
12 Larixdecidua modrzew europejski 110     A 

13 Thujasp żywotnik 41     A 

14 Thujasp żywotnik 72     U 
15 Piceapungens świerk kłujący 63     U 
16 Piceapungens świerk kłujący 41     U 
17 Piceaabies świerk pospolity 60     U 
18 Piceapungens świerk kłujący 60     U 
19 Thuja sp. żywotnik 28     A 
20 Piceaabies świerk pospolity 31     A 

21 Thuja sp. żywotnik 12;13;10;11     A 

22 Rhustyphina sumak octowiec 9;7;4     U 
23 Prunus sp. śliwa  6     U 
24 Rhustyphina sumak octowiec 13;9;10;9     U 
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1 2 3 4 5 6 7 
25 Piceapungens świerk kłujący 41     A 

26 Pinussylvestris sosna zwyczajna 28   zły stan, drzewo 
ucięte na wys. 1,2m A 

27 Fraxinusexcelsior jesion wyniosły 79     A 
28 Betulapendula brzoza brodawkowata 60;65     A 
29 Pinussylvestris sosna zwyczajna 22     A 
30 Piceaabies świerk pospolity 75     U 
31 Larixdecidua modrzew europejski 13;10     U 
32 Piceaabies świerk pospolity 57     U 
33 Aesculushippocastanum kasztanowiec pospolity 22;15;17     U 
34 Tiliacordata lipa drobnolistna 50;88     U 
35 Salix alba wierzba biała 116;95     U 
36 Populusnigra topola czarna 180;239     U 
37 Ribes sp. porzeczka   11 m2 11 sztuk po 1m2 U 
38 Thuja sp. żywotnik   17 m2 żywopłot A 
39 Syringa vulgaris lilak pospolity   2m2   A 
40 Taxusbaccata cis pospolity   3 m2   A 

41 Syringa vulgaris lilak pospolity   1 m2   A Taxusbaccata cis pospolity   
42 Prunus sp. śliwa    2 m2   A 
43 Juniperus sp. jałowiec   7 m2 różne odmiany A 

44 Juniperus sp. jałowiec   6 m2   A Taxusbaccata cis pospolity   
45 Juniperus sp. jałowiec   3 m2   A 
46 Juniperus sp. jałowiec   3 m2 wysoki krzew U 
47 Prunus sp. śliwa    1 m2   U 
48 Juniperus sp. jałowiec   4 m2   U 
49 Prunus sp. śliwa    2 m2   U 
50 Prunus sp. śliwa    2 m2   U 
51 Juniperus sp. jałowiec       U 
52 Juniperus sp. jałowiec   11 m2 wąski pas nasadzeń U 
53 Juniperus sp. jałowiec   30 m2 wąski pas nasadzeń U 
54 Thuja sp. żywotnik   3 m2   U 
55 Juniperus sp. jałowiec   36 m2 wąski pas nasadzeń U 
56 Thuja sp. żywotnik   3 m2   A 
57 Juniperus sp. jałowiec   3 m2   A 
58 Cornus alba dereń biały   4 m2   A 
59 Physocarpusopulifolius pęcherznicakalinolistna   3 m2   A 
60 Thuja sp. żywotnik   4 m2   U 
61 Juniperus sp. jałowiec   4 m2   A 

62 Euonymusverrucosus trzmielina 
brodawkowata   4 m2   A 

63 Juniperus sp. jałowiec   2 m2   A 
64 Juniperus sp. jałowiec   5 m2   A 
65 Juniperus sp. jałowiec   2 m2 suchy krzew U 
66 Juniperus sp. jałowiec   3 m2   A 
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1 2 3 4 5 6 7 
67 Thuja sp. żywotnik   4 m2   A 

68 
Euonymusverrucosus trzmielina 

brodawkowata   
8 m2   A Juniperus sp. jałowiec   

Prunus sp. śliwa    

69 Juniperus sp. jałowiec   3 m2   U Rosa canina róża dzika   
70 Juniperus sp. jałowiec   15 m2   U 
71 Pinusnigra sosna czarna   3 m2   A 
72 Salix sp. wierzba   2 m2   A 
73 Juniperuschinensis jałowiec chiński   1 m2   U 
74 Thuja sp. żywotnik   3 m2   U 
75 Juniperuschinensis jałowiec chiński   1 m2   U 
76 Juniperus sp. jałowiec    5 m2 płożąca odmiana U 
77 Juniperus sp. jałowiec    5 m2 płożąca odmiana A 
78 Juniperuschinensis jałowiec chiński   3 m2   U 
79 Juniperuschinensis jałowiec chiński   3 m2   U 

80 Euonymusverrucosus trzmielina 
brodawkowata   2 m2   U 

81 Sorbusaucuparia jarząb pospolity   1 m2   U 

82 Euonymusverrucosus trzmielina 
brodawkowata   1 m2   U 

83 Spiraeachamaedryfolia tawuła ożankolistna   18 m2 żywopłot U 
84 Acerginnala klon ginnala   1 m2 wys poniżej 1,3 m U 
85 Rhustyphina sumak octowiec   2 m2 wys poniżej 1,3 m U 
86 Rhustyphina sumak octowiec   2 m2 wys poniżej 1,3 m U 
87 Spiraeachamaedryfolia tawuła ożankolistna   2 m2   U 
88 Prunus sp. śliwa    1 m2   U 
89 Spiraeachamaedryfolia tawuła ożankolistna   1 m2   U 

 
 
PRZEZNACZENIE: 
U – zieleń do usunięcia kolidująca z planowaną inwestycją 
A – zieleń do adaptacji 

 
 

1.6.3.4. Zabezpieczenie drzew na budowie 
Podczas wykonywania robót budowlanych należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usunięcia należy usunąć w etapowej 

redukcji części nadziemnej. Teren robót powinien być zabezpieczony. 

Prace ingerujące w drzewostan powinny być wykonywane po sezonie lęgowym – w okresie  

od października do końca lutego. W miarę możliwości należy skrócić czas realizacji inwestycji – 

mniejsze zagrożenie że dojdzie do przesuszenia lub przemarznięcia korzeni; prace ziemne najlepiej 

prowadzić poza okresem wegetacji, tj. od października do marca. 
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Na czas wykonywania robót, w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych części podziemnych  

i nadziemnych oraz uduszenia korzeni należy zabezpieczyć je w odpowiedni sposób (rysunek 

poniżej). 

 
Przykład prawidłowego oszalowania pni drzew: 

a) poziom gruntu,  

b) oszalowanie z desek,  

c) drut lub opaska mocująca deski do pnia,  

d) juta, przepołowiona opona/rura,  

e) warstwa niealkalizującego kruszywa grubości 20 cm (Chachulski Z. 2000). 

 

Nie wolno dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem 

kondycji zdrowotnej drzewa). Należy zminimalizować, a najlepiej całkowicie wykluczyć 

składowanie materiałów budowlanych i poruszanie się pojazdami, maszynami budowlanymi  

w obrębie rzutów koron drzew. Jeśli nie jest możliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie 

muszą być chronione oszalowaniem z desek (dł. min 150 cm; najlepiej gdy osłona sięga do wys. 

pierwszych gałęzi). Deski powinny być zdystansowane od pni np. za pomocą elastycznych rur 

drenarskich, zwiniętej juty, rozciętych jednostronnie opon. Przy szalowaniu należy dopilnować,  

by na całej powierzchni pnia deski przylegały szczelnie, dolna ich część miała oparcie w podłożu 

(deski nie powinny opierać się na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujące szalowanie do pnia 

- z drutu lub specjalnej taśmy stalowej - znajdowały się w odległości co 40-60 cm od siebie (min. 

3 na pniu). 

Od strony mniejszego zagrożenia uszkodzeniami pnie można zabezpieczyć przez owinięcie matami 

ze słomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem również co 40-60 

cm od siebie.  
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Wszelkie prace ziemne w zasięgu systemu korzeniowego drzew należy wykonywać ręcznie  

w strefie głównej masy systemu korzeniowego – do głębokości 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. 

W trakcie ww. prac korzenie grubsze niż 2 cm należy chronić przed wszelkimi uszkodzeniami. 

Odsłonięte korzenie powinny być przycięte pod kątem prostym do ich osi za pomocą ostrego 

narzędzia,  

a powierzchnie ran zabezpieczone środkiem impregnującym. Zaleca się ochronę korzeni przez 

przykrycie ściany wykopu od strony rośliny warstwą torfu, a następnie folią ogrodniczą, 

agrowłókniną lub jutą przymocowaną do ściany wykopu np. kołkami. Należy pamiętać  

o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierał wody glebie. W okresie letniej 

suszy uwzględnić należy konieczność podlewania rośliny rano lub wieczorem; dawka wody 10l  

na 1 cm średnicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezpośrednio  

po wykonaniu robót ziemnych, należy tak zabezpieczone korzenie przykryć dodatkowo matami 

słomianymi, aby nie przemarzły. 

Wykonanie osłon oraz podlewanie drzew najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej w tego typu 

pracach firmie. 

Prace w sąsiedztwie strefy korzeniowej 

W związku z koniecznością wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie - prac  

w rejonie brył korzeniowych drzew. Przy wykonywaniu prac związanych z wykonaniem 

nawierzchni należy kierować się następującymi zasadami:  

wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka czyli – rzut korony drzew należy wykonywać 

ręcznie,  

podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie należy zdjąć wymaganą warstwę 

gruntu i nie przecinając korzeni głównych ułożyć podbudowę, następnie ułożyć warstwę ścieralną,  

prace w obrębie rzutu korony zaleca się wykonać w czasie zimowego spoczynku drzew  

(z wyłączeniem mrozów) tak aby nie narażać odsłoniętych korzeni na działanie niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, 

w przypadku wykonywania prac w innych miesiącach należy do minimum ograniczyć straty 

wilgoci poprzez zabezpieczanie korzeni matami zwilżanymi wodą.  

 

1.6.3.5. Odtworzenie terenu 
W ramach realizacji inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu (w tym nawierzchni 

dróg)przekształconego (zniszczonego) w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania odtworzenia do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia 

pierwotnej funkcjonalności terenów w ramach użyczenia nieruchomości na czas prowadzenia robót 

budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli będzie to konieczne, stałych 

punktów granicznych, znaków geodezyjnych i reperów wysokościowych. 
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1.6.4. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacjiprojektowej 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące  

w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż 

w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, oraz Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Forma i zakres dokumentacji projektowej muszą spełniać 

wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu 

Inwestora wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

 

1.6.4.1. Mapa do celówprojektowych 
Wykonawca  ma w obowiązku wykonanie mapy do celów projektowych. Mapa do celów 

projektowych na potrzeby projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego powinna być 

sporządzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powołanych w części 

informacyjnej PFU. Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych zawierała 

w szczególności:  

− odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień opinii 

niezbędnych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

− dane sytuacyjno – wysokościowe obszaru inwestycji w stopniu jaki wiedza techniczna 

uważa za wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania, 

− lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego, 

− oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów oraz innych terenów 

znajdujących się w obszarze inwestycji, 

− lokalizacje istniejących pojedynczych drzew i ich skupisk, 

− oznaczenia numerów wszystkich działek, 

− oznaczenia użytków gruntowych, 

− oznaczenie granic obrębów geodezyjnych, 

− oznaczenie granic jednostek administracyjnych, 

− uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej projektowane uzbrojenie terenu, 

− oznaczenie zakresów obowiązywania aktualnych MPZP. 

 

1.6.4.2. Badaniageotechniczne 
Przyjęte w niniejszym opracowaniu założenia zostały opracowane na podstawie dostępnych 

materiałów archiwalnych oraz wykonanych badawczych odwiertów kontrolnych. Wykonawcy  

na etapie realizacji zapisów umowy ma obowiązek przeprowadzenia badań podłoża, wraz  

z opracowaniem niezbędnych w tym zakresie dokumentów (w szczególności dokumentacji badań 

podłoża gruntowego, dokumentacji geologiczno - inżynierskiej) – dostosowanych  
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do charakterystyki obiektu. Ewentualne rozbieżności pomiędzy przyjętymi w niniejszej 

dokumentacji założeniami, a stanem faktycznym, wymuszające zmianę założeń projektowych, nie 

będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty umownej oraz zmiany terminu realizacji 

umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego. 

 

Wymagania dotyczące wykonania wierceń i sondowań: 

W przypadku projektowania nowych obiektów budowlanych, w szczególności: 

− nowych drógwewnętrznych, manewrowych, powierzchni parkingowych  

− nowego chodnika, ścieżki rowerowej,  

− nowych elementów wyposażenia technicznego dróg, 

− nowych elementów infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, 

wiercenia i sondowania należy wykonać zgodnie z wymaganiami załącznika 4.3.4 „Wiercenia  

i sondowania” opracowania „Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie”, 

stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  

i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Wytycznych wykonywania 

badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”. 

„Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie”, zamieszczone są na stronie 

internetowej www.gddkia.gov.pl w zakładce Serwis GDDKiA – Akty prawne – Zarządzenia – 

Rok 2019. 

 

Przyjęte w niniejszym PFU założenia dotyczące podłoża gruntowego – na podstawie 

przeprowadzonych badań podłoża gruntowego (październik 2022): 

Budowa geologiczna. 

Wykonanymi otworami penetracyjnymi do głębokości 2,0 m p.p.t. stwierdzono,  

że na dokumentowanym terenie pod konstrukcją nawierzchni i/lub warstwą nasypów 

niebudowlanych występują grunty niespoiste w postaci piasków drobnych, piasków drobnych  

z domieszką humusu i piasków pylastych z domieszką pyłów oraz grunty spoiste w postaci glin 

piaszczystych i piasków gliniastych na pograniczu glin piaszczystych. 

Warunki hydrogeologiczne. 

Na badanym terenie do głębokości wykonanych otworów badawczych nie stwierdzono 

występowania zwierciadła wód gruntowych do głębokości wykonanych odwiertów. 

Na skutek długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie wiosennych roztopów 

istnieje możliwość wahania się poziomu wód podziemnych. Obecny stan należy zaliczyć do stanów 

niskich. 
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Charakterystyka wydzieleń geotechnicznych. 

Na podstawie robót i badań terenowych, grunty budujące podłoże budowlane  

na dokumentowanym terenie, do głębokości wierceń podzielono na:  

- warstwę nasypów niebudowlanych:, 

- 4 warstwy geotechniczne w obrębie gruntów rodzimych, mineralnych, nieskalistych. 

Grunty niespoiste   

WARSTWA I– to holoceńskie i plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski drobne i piaski drobne  

z domieszką humusu, wilgotne, średnio zagęszczone, o charakterystycznej wartości normowej 

stopnia zagęszczenia ID = 0.60. Dla tych gruntów grupę nośności podłoża określono jako G1.  

WARSTWA II– to plejstoceńskie, zastoiskowe piaski pylaste z domieszką pyłów, wilgotne, 

zagęszczone, o charakterystycznej wartości normowej stopnia zagęszczenia ID = 0.70. Dla tych 

gruntów grupę nośności podłoża określono jako G4.  

Grunty spoiste   

WARSTWA IIIa - to plejstoceńskie, morenowe piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych, 

wilgotne, twardoplastyczne, o charakterystycznej wartości normowej stopnia plastyczności IL = 

0.25. Symbol geologicznej konsolidacji „B”. Zaliczono je do utworów wysadzinowych (grupa „C” 

wg Z. Wiłuna -„Zarys Geotechniki”) oraz rozmakających po dodatkowym nawilgoceniu. Dla tych 

gruntów grupę nośności podłoża określono jako G4.  

WARSTWA IIIb - to plejstoceńskie, morenowe gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne,  

o charakterystycznej wartości normowej stopnia plastyczności IL = 0.20. Symbol geologicznej 

konsolidacji „B”. Zaliczono je do utworów wysadzinowych (grupa „C” wg Z. Wiłuna -„Zarys 

Geotechniki”) oraz rozmakających po dodatkowym nawilgoceniu. Dla tych gruntów grupę nośności 

podłoża określono jako G4.  

 

Podsumowanie i wnioski. 

• Podłoże gruntowe poniżej warstwy nasypów niebudowlanych tworzą grunty mineralne 

rodzime, niespoiste warstw I i II oraz spoiste warstw IIIa i IIIb. 

• Dla nawierconych gruntów rodzimych grupę nośności podłoża określono jako G1 lub G4.  

• Na podstawie kryteriów w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest 

do I kategorii geotechnicznej. Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami 

geologicznymi. 

• Na badanym terenie do głębokości wykonanych otworów badawczych nie stwierdzono 

występowania zwierciadła wód gruntowych do głębokości wykonanych odwiertów. 



5

 

 

• Na skutek długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie wiosennych roztopów 

istnieje możliwość wahania się poziomu wód podziemnych. Obecny stan należy zaliczyć  

do stanów niskich. 

• Głębokość strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. 

• Prace ziemne i budowlane należy wykonywać stosując się do zaleceń norm PN - 81/B-

03020 i  PN - B-02480. 

• Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni dla grupy nośności G4. 

 

1.6.4.3. Dokumentacjaprojektowa 
Dokumentację projektową należy opracować w podziale na Projekt Budowlany (w tym 

Techniczny) oraz Projekt Wykonawczy, jeśli będzie to konieczne dla całości zamierzenia. Projekt 

Budowlany oraz Projekt Wykonawczy muszą zawierać opracowania z zakresu wszystkich branż, 

jakie będą wynikać z zakresu projektu. 

Projekt Budowlany powinien zawierać: 

- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia – 

uzgodnienia rzeczoznawców, informacje dotyczące sporządzenia planu bezpieczeństwa  

i ochronyzdrowia, ewentualne odstępstwa od warunków technicznych i inne, wynikające  

z obowiązujących przepisów, w tym miejscowych); 

- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, szczegóły 

konstrukcyjne itp.). 

Projekt Wykonawczy i Techniczny powinny zawierać: 

- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne - jeśli 

będą wymagane, zestawieniemateriałów); 

- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowerysunki  

z rozwiązaniami technicznymi dla poszczególnychbranż); 

- szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty związane 

z wykonaniem planowanegoprzedsięwzięcia. 

 

1.6.4.4. Dokumentacjapowykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi  

w  sposób  czytelny   wszystkimi   zmianami  wprowadzonymi   w   trakcie   budowy   wraz  

z inwentaryzacją  geodezyjną  wykonanych  ewentualnych  przebudów  istniejących  sieci   

i obiektów. Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi 

nadzorubudowlanego. 
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1.6.4.5. Ilość egzemplarzy opracowańprojektowych 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące, minimalne ilości egzemplarzy części 

składowych dokumentacji: 

- mapa do celów projektowych (wersja papierowa) – 2 egz. 

- mapa do celów projektowych (wersja elektroniczna) – 1 egz. 

- dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego / dokumentacja geologiczno – 

inżynierska – 3 egz. 

- zatwierdzony Projekt Budowlany (wersja papierowa) – 2egz. 

- zatwierdzony Projekt Budowlany (wersja elektroniczna, w przypadku wystąpienia  

z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w formie elektronicznej) – 1egz 

- projekt wykonawczy i projekt techniczny (wersja papierowa) – 4egz. 

- projekt stałej organizacji ruchu (wersja papierowa) – 4egz. 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (wersja papierowa) –  

3egz. 

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia, 

decyzje administracyjne, zatwierdzenia, warunki techniczne itp.) – 1 egz. w wersjipapierowej 

lub elektronicznej (oryginały – w zależności od sposobu wystąpienia z wnioskami). 

 

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie 

CD, DVD lub pamięci przenośnej w zamkniętym (PDF) i otwartym (np. DOC/DOCX, DWG, 

XLS/XLSX) formacie plików. Pliki edytowalne powinny być możliwe do otwarcia poprzez ogólnie 

używane oprogramowanie. Przekazana wersja elektroniczna powinna być tożsama co do zakresu  

i treści z dokumentacja w wersji papierowej. 

 

UWAGA: w przypadku, gdy wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie 

złożony w formie elektronicznej, Wykonawca dostarczy 2 egz. wydrukowanej dokumentacji  

w stadium Projektu Budowlanego, tożsamej pod względem zawartości z dokumentacją 

złożoną z wnioskiem oraz UPO wniosku o wydanie decyzji pozwoleniu na budowę. 

 

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej (i jej 

składowych), jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii etc. 

 

1.6.5. Inneustalenia 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że został on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Zamawiający udzieli  Wykonawcy  projektu  stosownych  upoważnień/pełnomocnictw   

do  występowania  w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. Projekt przed złożeniem 

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenia budowy lub wykonywania 

innych robót budowlanych musi zostać zatwierdzony przez służbyInwestora. 

 

1.6.6. Warunki wykonania i odbioru robótbudowlanych 
1.6.6.1. Ogólnie wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 

sztukąbudowlaną. 

 

1.6.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Techniczny  

i Projekt Wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych 

rodzajów prac. 

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu 

i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane  roboty   

i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową    i specyfikacjami 

technicznymi a także z obowiązującymi przepisami. Przy wykonywaniu robót  należy  uwzględniać 

instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące. W przypadku istnienia 

norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych,   świadectw   dopuszczenia  itp.  

nie    wyszczególnionych    w   dokumentacji,  a obowiązujących,  Wykonawca  ma  również  

obowiązek  stosowania  się  do  ich  treści   ipostanowień. 

 

1.6.6.3. Ogólne zasady wykonaniarobót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

- jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami,przepisami 

techniczno–budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją technicznąproducentów, 

- zgodnośćzdokumentacjątechniczną,specyfikacjątechnicznąipoleceniamiInżyniera Kontraktu, 

- jakość zastosowanychmateriałów, 

- zabezpieczenie terenubudowy, 

- ochronę środowiska w czasie wykonaniarobót, 

- ochronęprzeciwpożarową, 

- ochronę własności publicznej iprawnej, 

- bezpieczeństwo i higienępracy, 

- ochronę i utrzymanie robót, 
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- stosowanie się do prawa i innychprzepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości    

wszystkich   elementów   robót   z   wymiarami   i    rzędnymi   określonymi    w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ichdokładność. 

 

1.6.6.4. Materiały 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 

świadectwa badań laboratoryjnych (lub inne dopuszczone prawem dokumenty potwierdzające ich 

jakość i parametry) oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia 

pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 

źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały    

uzyskane  z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych 

w czasie postępurobót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł, z których korzysta podczas realizacji inwestycji. Wykonawca 

poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  

z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenubudowy 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  

z odmową jego przyjęcia i brakiem zapłaty. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane 

materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,byłyzabezpieczone przed    

zanieczyszczeniem,    zachowały   swoją    jakość  i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

Inżyniera Kontraktu. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane  w obrębie  terenu  

budowy  w miejscach  uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne 

przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 

materiału,albo w okresie dłuższym, jeśli będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  
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Inżyniera Kontraktu.  Wybrany   i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 

bez zgodyInwestora. 

 

1.6.6.5. Zasady kontroli jakościrobót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawcabędzieprzeprowadzaćpomiaryibadaniamateriałóworazrobótz częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu 

badań i ich częstotliwości będą określone w specyfikacjach technicznych, normach, wytycznych  

i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 

Kontraktu, w porozumieniu z Projektantem, ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie  

do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracylaboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

1.6.6.6. Badania ipomiary 
Wszystkie pomiary  i  badania  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.   

W przypadku,   gdy   normy    nie    obejmują    jakiegokolwiek    badania    wymaganego   

w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
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1.6.6.7. Badania prowadzone przez inżyniera kontraktu 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania  

kontroli, pobierania próbek  i badania materiałów u źródła  ich  wytwarzania, i zapewniona  

mubędziewszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcyi producenta materiałów. 

Inżynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych  przez  

Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier Kontraktu 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót  z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

1.6.6.8. Atesty jakości materiałów iurządzeń 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier Kontraktu może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta (KOT, DWU, lub inny dopuszczony 

obowiązującymi przepisami dokument) stwierdzający ich pełną zgodność  

z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 

atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. 

Materiały posiadająceatest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z specyfikacjami technicznymi  

to takie materiały i / lub urządzenia zostanąodrzucone. 

 

1.6.6.9. Dokumentybudowy 
Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

• Decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót 

budowlanych wraz z uzyskaniem zaświadczenia organu administracji architektoniczno-

budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wydanego na podstawie ustawy – 

PrawoBudowlane 

• Projekt Budowlany, Projekt Techniczny i niezbędne Projekty Wykonawcze 

• PlanBIOZ, Plan Zapewnienia Jakości 

• Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu 
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• Pomiarygeodezyjne 

• Badaniageotechniczne 

• Książka obmiarów 

• Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy 

• Protokoły z prób ibadań 

• Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów iurządzeń 

• Mapypowykonawcze 

• Protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniachobcych 

• Dokumenty pozwalające na użytkowanie zakończonej inwestycji – protokoły, decyzje, 

opinie, badania, sprawozdania, sprawdzeniaitp. 

• Dokumenty rozliczenia finansowegorobót 

• Operat odbioru końcowego 

• inne, nieprzywołane tu, a obligatoryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty. 
 

1.6.6.10. Odbiory 
1.6.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier Kontraktu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca do Inżyniera 

Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, po zgłoszeniu, zgodnie z zapisami umowy  

i powiadomiony zostanie o tym fakcie Inżynier Kontraktu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawiedokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciuo przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimiustaleniami. 

 

1.6.6.10.2. Odbiórczęściowy 
Po zakończeniu etapu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inżyniera 

Kontraktu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów technicznych, deklaracje zgodności na wbudowanemateriały, 

- protokoły badań isprawdzeń, 

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości iwartości. 
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Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc  

od daty rozpoczęcia odbioru. 

 

1.6.6.10.3. Odbiór końcowyrobót 
Odbioru końcowego  robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  

i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  

W  przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznychz uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanychrobót w stosunkudowymagańprzyjętych w dokumentachkontraktowych. 

 

1.6.6.10.4. Dokumenty do odbioru końcowegorobót 
Po zakończeniu robót, dokonaniu potwierdzenia gotowości odbioru przez inspektora nadzoru 

Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy 

następujące dokumenty w 3 egzemplarzach: 

- inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 

- protokoły odbioru technicznego, deklaracje zgodności na wbudowanemateriały, 

- dokumentację powykonawczą obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu, 

- księgiobmiaru, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami określonymi w zgłoszeniu budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, 

obowiązującymi przepisami i PolskimiNormami, 

- protokół badań isprawdzeń, 

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości.  

Inwestor wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w terminie zgodnym z zapisami umowy i powiadomi uczestników odbioru. 

Protokół   odbioru końcowego sporządziInwestor   na formularzu określonymprzezInwestora  

i doręczy Wykonawcy w dniu zakończeniaodbioru. 
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1.6.6.11. Wady ujawnione w trakcieodbioru 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady,  

to Inwestorowi przysługują następująceuprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięciawad; 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad. 
 

1.6.6.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzeniaużywane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być  

prowadzone  w  taki  sposób,  aby  zrealizowane  obiekty  były  w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbiorukońcowego. 

 

1.6.6.13. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje   

i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  w tym ogrodzenia, oświetlenia, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacjirobót. 

 

1.6.6.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywaniarobót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczeniaprzed: 
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- zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjamitoksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami igazami, 

- możliwością powstania pożarów. 

 

1.6.6.15. Ochronaprzeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.6.6.16. Ochrona własności publicznej iprywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

1.6.6.17. Bezpieczeństwo i higienapracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i  higieny  pracy  oraz  stosować  się  do  zaleceń  planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwapublicznego. 

 

1.6.6.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z robotami  i  będzie  

w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów  i wytycznych podczas 

prowadzeniarobót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.6.6.19. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów  

i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera 

Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonychmateriałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym 

kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

1.7. Szacunkowe zestawienie kosztów 
Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego dokonano szacunku kosztów 

realizacyjnych. Podkreśla się, że szczegółowe dane kosztorysowe będą możliwe do określenia  

na etapie projektu budowlanego i wykonawczego, po uzyskaniu zaktualizowanych danych 

związanych z przebudową sieci oraz zweryfikowania pozostałych uwarunkowań w zakresie - 

między innymi - uwarunkowań geotechnicznych. 

 
L.p. Zakres rzeczowy Miernik Ilość Koszt Podstawa oszacowania 

1 Roboty 
przygotowawcze 

kpl. 1  Biuletyn Cen Jednostkowych Robót 
Ziemnych i Inżynieryjnych BCJ222 
(SEKBIUL_3/22 /SEKOCENBUD/ – 
wydanie on-line za okres III kwartału 
2022 r.) wydane przez Ośrodek 
Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa 
Promocja Sp. z o.o 
oraz 
„SEKOCENBUD – Informacja o cenach 
czynników produkcji RMS w III 
kwartale 2022 r.” (wydanie on-line 
wydane przez Ośrodek Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych 
Budownictwa Promocja Sp. z o.o.) 
 

2 Roboty ziemne kpl. 1  Biuletyn Cen Jednostkowych Robót 
Ziemnych i Inżynieryjnych BCJ222 
(SEKBIUL_3/22 /SEKOCENBUD/ – 
wydanie on-line za okres III kwartału 
2022 r.) wydane przez Ośrodek 
Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa 
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Promocja Sp. z o.o 
oraz 
„SEKOCENBUD – Informacja o cenach 
czynników produkcji RMS w III 
kwartale 2022 r.” (wydanie on-line 
wydane przez Ośrodek Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych 
Budownictwa Promocja Sp. z o.o.) 
 

3 Podbudowy kpl. 1  Biuletyn Cen Jednostkowych Robót 
Ziemnych i Inżynieryjnych BCJ222 
(SEKBIUL_3/22 /SEKOCENBUD/ – 
wydanie on-line za okres III kwartału 
2022 r.) wydane przez Ośrodek 
Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa 
Promocja Sp. z o.o 
oraz 
„SEKOCENBUD – Informacja o cenach 
czynników produkcji RMS w III 
kwartale 2022 r.” (wydanie on-line 
wydane przez Ośrodek Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych 
Budownictwa Promocja Sp. z o.o.) 
 

4 Nawierzchnie kpl. 1  Biuletyn Cen Jednostkowych Robót 
Ziemnych i Inżynieryjnych BCJ222 
(SEKBIUL_3/22 /SEKOCENBUD/ – 
wydanie on-line za okres III kwartału 
2022 r.) wydane przez Ośrodek 
Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa 
Promocja Sp. z o.o 
oraz 
„SEKOCENBUD – Informacja o cenach 
czynników produkcji RMS w III 
kwartale 2022 r.” (wydanie on-line 
wydane przez Ośrodek Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych 
Budownictwa Promocja Sp. z o.o.) 
 

5 Roboty 
wykończeniowe 

kpl. 1  Biuletyn Cen Jednostkowych Robót 
Ziemnych i Inżynieryjnych BCJ222 
(SEKBIUL_3/22 /SEKOCENBUD/ – 
wydanie on-line za okres III kwartału 
2022 r.) wydane przez Ośrodek 
Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa 
Promocja Sp. z o.o 
oraz 
„SEKOCENBUD – Informacja o cenach 
czynników produkcji RMS w III 
kwartale 2022 r.” (wydanie on-line 
wydane przez Ośrodek Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych 
Budownictwa Promocja Sp. z o.o.) 
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6 Elementy ulic kpl. 1  Biuletyn Cen Jednostkowych Robót 
Ziemnych i Inżynieryjnych BCJ222 
(SEKBIUL_3/22 /SEKOCENBUD/ – 
wydanie on-line za okres III kwartału 
2022 r.) wydane przez Ośrodek 
Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa 
Promocja Sp. z o.o 
oraz 
„SEKOCENBUD – Informacja o cenach 
czynników produkcji RMS w III 
kwartale 2022 r.” (wydanie on-line 
wydane przez Ośrodek Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych 
Budownictwa Promocja Sp. z o.o.) 
 

7 Zieleń kpl. 1  Analiza indywidualna 

8 Organizacja ruchu kpl. 1  Analiza indywidualna 

 Elementy małej 
architektury 

kpl. 1  Analiza indywidualna 

9 Roboty przy budowie i 
przebudowie sieci 
infrastrukturalnych 
(telekomunikacyjnych, 
energetycznych, 
sanitarnych, systemy 
informacyjne)  

kpl. 1  Biuletyn cen robót instalacyjnych – 
BRI oraz Biuletyn cen robót 
elektrycznych – BRE 3 kw. 2022 r. 

10 Dokumentacja 
projektowa, nadzór i 
obsługa inwestorska 

kpl. 1  Rozp.  w sprawie określenie metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac 
projektowych … (Dz.U. 2021, poz. 
2458) 

Razem:   
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2. Część informacyjna programufunkcjonalno-użytkowego 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzeniabudowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa wodnego 

oraz innych, nieprzywołanych tu przepisów (w tym miejscowych). Wszelkie niezbędne dokumenty 

oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie. Należy przez  

to rozumieć uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, gazowych, 

wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, itp. 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na celebudowlane 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane – w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Kontraktu. 

 

2.3. Przepisy prawne, normy i dokumenty związane  
z projektowaniem i wykonaniemzamówienia 

Przywołane w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym konkretne przepisy, normy, 

ustawy, rozporządzenia wytyczne i katalogi, będą obowiązywać Wykonawcę w wersji najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania tychże. 

 
2.3.1. Przepisy prawne 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 

ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.poz. 1693  

ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022r.poz. 988), 

- Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.  

poz. 1710), 

- Ustawazdnia16kwietnia2004r.owyrobachbudowlanych(t.j.Dz.U.z2021r.poz.1213), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973 

ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699), 

- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1483), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 



65 
 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 

z 2021r. poz. 2454) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1679 ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i  higieny pracy podczas  wykonywania  robót budowlanych  (Dz.  U.  z 2003r. nr 47  

poz.401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.2311  

ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r.  

poz.1225), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r.  

poz.1311), 

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych   

w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz.831). 
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 1385). 

 

2.3.2. Normy 
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych doruchu 

- PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwiedrogowym 

- PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 1: Beton 

asfaltowy 

- PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnegoużytku 

- PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania, właściwości, produkcja izgodność 

- PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomychoznakowań 

- PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znakidrogowe 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodówkanalizacyjnych 

- PN-B 10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przyodbiorze 

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymaganiaogólne 

- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisgruntów 

- PN–76/E - 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym 

- PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury ztworzyw. 
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2.4. Załączniki 
 
l.p. Tytuł Załącznika Nr str. 
1 Opinia geotechniczna 68 
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2.5. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
 
 

l.p. Tytuł Załącznika Skala Nr rys. 
1 Plan orientacyjny 1:10000 1. 
2 Plan zagospodarowania terenu inwestycji 1:500 2. 
3 Szczegóły konstrukcyjne 1:10 3.1 
4 Szczegóły technologiczne 1:10 3.2 
5 Przekroje charakterystyczne 1:50 4. 
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