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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element DEMONTAŻ SZTUCZNEJ TRAWY

1.1 Kalkulacja indywidualna: usunięcie zasypek z granulatu gumowego i piasku ze sztucznej trawy m2 1 910

1.2 Kalkulacja indywidualna: Demontaż sztucznej trawy m2 1 910

1.3 Kalkulacja indywidualna: ręczne załadowanie zdemontowanej sztucznej trawy na pojazd samochodowy do 15 
ton t 22,156

1.4 Kalkulacja indywidualna:załadunek zasypek z piasku i granulatu do BIG BAGów t 51,570

1.5 Wywóz zdemontowanej sztucznej trawy do utylizacji -odległość do 70 km t 22,156

1.6 Wywóz piasku załadowanego w BIG BAG odległość do 10 km t 30,5

1.7 Wywóz zasypki z granulatu gumowego SBR załadowanego w BIG BAGi odległość 70km t 21,07

1.8 Kalkulacja indywidualna: opłata za utylizację sztucznej trawy t 22,156

1.9 Kalkulacja indywidualna: opłata za utylizację granulatu gumowego SBR t 21,07

1.10 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 8˙cm m2 1 910

1.11 Wywóz zdemontowanej warstwy kruszywa kamiennego t 366,72

2 Element WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY

2.1 KNR 231/114/7 Analogia: Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm- Wykonanie 
górnej warstwy podbudowy przed montażem sztucznej trawy wraz z jej wyrównaniem m2 1 910

2.2 Kalkulacja indywidualna: montaż nowej sztucznej trawy wraz z zasypkami (piasek kwarcowy i granulat EPDM) 
oraz montażem lini- odtworzenie układu linii. m2 1 910

3 Element WYMIANA BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ (o wymiarach 5x2m)

3.1 Kalkulacja indywidualna Montaż nawych bramek wraz z siatkami w istniejących tulejach (bramki 5x2m) para 1
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Kosztorys

Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element DEMONTAŻ SZTUCZNEJ TRAWY

1.1 Kalkulacja indywidualna: usunięcie zasypek z granulatu gumowego i piasku ze 
sztucznej trawy m2 1 910 7,06 13 484,60

1.2 Kalkulacja indywidualna: Demontaż sztucznej trawy m2 1 910 5,88 11 230,80

1.3 Kalkulacja indywidualna: ręczne załadowanie zdemontowanej sztucznej trawy na 
pojazd samochodowy do 15 ton t 22,156 123,48 2 735,82

1.4 Kalkulacja indywidualna:załadunek zasypek z piasku i granulatu do BIG BAGów t 51,570 108,80 5 610,82

1.5 Wywóz zdemontowanej sztucznej trawy do utylizacji -odległość do 70 km t 22,156 240,40 5 326,30

1.6 Wywóz piasku załadowanego w BIG BAG odległość do 10 km t 30,5 66,20 2 019,10

1.7 Wywóz zasypki z granulatu gumowego SBR załadowanego w BIG BAGi odległość 
70km t 21,07 240,40 5 065,23

1.8 Kalkulacja indywidualna: opłata za utylizację sztucznej trawy t 22,156 800,00 17 724,80

1.9 Kalkulacja indywidualna: opłata za utylizację granulatu gumowego SBR t 21,07 800,00 16 856,00

1.10 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 8˙cm m2 1 910 3,20 6 112,00

1.11 Wywóz zdemontowanej warstwy kruszywa kamiennego t 366,72 29,82 10 935,59
Razem DEMONTAŻ SZTUCZNEJ TRAWY 97 101,06

2 Element WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY

2.1 KNR 231/114/7 Analogia: Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm- Wykonanie górnej warstwy podbudowy przed montażem 
sztucznej trawy wraz z jej wyrównaniem m2 1 910 14,10 26 931,00

2.2 Kalkulacja indywidualna: montaż nowej sztucznej trawy wraz z zasypkami (piasek 
kwarcowy i granulat EPDM) oraz montażem lini- odtworzenie układu linii. m2 1 910 180,00 343 800,00

Razem WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY 370 731,00

3 Element WYMIANA BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ (o wymiarach 5x2m)

3.1 Kalkulacja indywidualna Montaż nawych bramek wraz z siatkami w istniejących 
tulejach (bramki 5x2m) para 1 6 500,00 6 500,00

Razem WYMIANA BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ (o wymiarach 5x2m) 6 500,00
Razem kosztorys 474 332,06

Wartość kosztorysu netto 474 332,06
                VAT 109 096,37

Wartość kosztorysu brutto 583 428,43
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Kosztorys

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Kosztorys
Koszty pośrednie: Kp = 80,00%R+ 80,00%S

Zysk: 30,00%R+30,00%S

VAT: 23,00%

1 DEMONTAŻ SZTUCZNEJ TRAWY 97 101,06

2 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY 370 731,00

3 WYMIANA BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ (o wymiarach 5x2m) 6 500,00

Suma elementów kosztorysu 474 332,06

Razem Kosztorys netto 474 332,06

                VAT 23,00% 109 096,37

Wartość kosztorysu brutto 583 428,43


