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strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys

1 Element DEMONTAZ SZTUCZNEJ TRAWY
1.1 Kalkulacja indywidualna: usuniecie zasypek z granulatu gumowego i piasku ze sztucznej trawy m2 1910
1.2 Kalkulacja indywidualna: Demontaz sztucznej trawy m2 1910
1.3 Kalkulacja indywidualna: reczne zatadowanie zdemontowanej sztucznej trawy na pojazd samochodowy do 15

ton t 22,156
1.4 Kalkulacja indywidualna:zatadunek zasypek z piasku i granulatu do BIG BAGow t 51,570
1.5 Wywoz zdemontowanej sztucznej trawy do utylizacji -odlegto$¢ do 70 km t 22,156
1.6 Wywoz piasku zatadowanego w BIG BAG odlegtos¢ do 10 km t 30,5
1.7 Wywoz zasypki z granulatu gumowego SBR zatadowanego w BIG BAGi odlegtosé 70km t 21,07
1.8 Kalkulacja indywidualna: optata za utylizacje sztucznej trawy t 22,156
1.9 Kalkulacja indywidualna: optata za utylizacje granulatu gumowego SBR t 21,07
1.10 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$¢ podbudowy 8'cm m2 1910
1.1 Wywo6z zdemontowanej warstwy kruszywa kamiennego t 366,72
2 Element WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY
2.1 |KNR 231/114/7 |Analogia: Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’cm- Wykonanie

gornej warstwy podbudowy przed montazem sztucznej trawy wraz z jej wyréwnaniem m2 1910
22 Kalkulacja indywidualna: montaz nowej sztucznej trawy wraz z zasypkami (piasek kwarcowy i granulat EPDM)

oraz montazem lini- odtworzenie uktadu linii. m2 1910
3 Element WYMIANA BRAMEK DO PILKI NOZNEJ (o wymiarach 5x2m)
3.1 Kalkulacja indywidualna Montaz nawych bramek wraz z siatkami w istniejgcych tulejach (bramki 5x2m) para 1
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartosé¢
netto
Kosztorys Kosztorys
1 Element DEMONTAZ SZTUCZNEJ TRAWY
1.1 Kalkulacja indywidualna: usuniecie zasypek z granulatu gumowego i piasku ze
sztucznej trawy m2 1910 7,06] 13484,60
1.2 Kalkulacja indywidualna: Demontaz sztucznej trawy m2 1910 5,88/ 11230,80
1.3 Kalkulacja indywidualna: reczne zatadowanie zdemontowanej sztucznej trawy na
pojazd samochodowy do 15 ton t 22,156 123,48 2735,82
1.4 Kalkulacja indywidualna:zatadunek zasypek z piasku i granulatu do BIG BAGow t 51,570 108,80 5610,82
1.5 Wywo6z zdemontowanej sztucznej trawy do utylizacji -odlegto$¢ do 70 km t 22,156 240,40 5 326,30
1.6 Wywo6z piasku zatadowanego w BIG BAG odlegtos¢ do 10 km t 30,5 66,20 2 019,10
1.7 Wywéz zasypki z granulatu gumowego SBR zatadowanego w BIG BAGi odlegto$é
70km t 21,07 240,40 5 065,23
1.8 Kalkulacja indywidualna: optata za utylizacje sztucznej trawy t 22,156 800,00| 17 724,80
1.9 Kalkulacja indywidualna: optata za utylizacje granulatu gumowego SBR t 21,07 800,00/ 16 856,00
1.10 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$¢ podbudowy 8'cm  |m2 1910 3,20 6 112,00
1.1 Wywo6z zdemontowanej warstwy kruszywa kamiennego t 366,72 29,82| 10935,59
Razem DEMONTAZ SZTUCZNEJ TRAWY | 97 101,06
2 Element WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY
2.1 |KNR 231/114/7 |Analogia: Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm- Wykonanie gornej warstwy podbudowy przed montazem
sztucznej trawy wraz z jej wyrébwnaniem m2 1910 14,10 26 931,00
2.2 Kalkulacja indywidualna: montaz nowej sztucznej trawy wraz z zasypkami (piasek
kwarcowy i granulat EPDM) oraz montazem lini- odtworzenie uktadu linii. m2 1910 180,00 343 800,00
Razem WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY | 370 731,00
3 Element WYMIANA BRAMEK DO PILKI NOZNEJ (o wymiarach 5x2m)
3.1 Kalkulacja indywidualna Montaz nawych bramek wraz z siatkami w istniejgcych
tulejach (bramki 5x2m) para 1| 6500,00 6 500,00
Razem WYMIANA BRAMEK DO PILKI NOZNEJ (o wymiarach 5x2m) 6 500,00
Razem kosztorys | 474 332,06
Wartos¢ kosztorysu netto | 474 332,06
VAT | 109 096,37
Wartos¢ kosztorysu brutto | 583 428,43
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Kosztorys

Koszty posrednie: Kp = 80,00%R+ 80,00%S
Zysk: 30,00%R+30,00%S

VAT: 23,00%

1 DEMONTAZ SZTUCZNEJ TRAWY 97 101,06
2 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY 370 731,00
3 WYMIANA BRAMEK DO PILKI NOZNEJ (o wymiarach 5x2m) 6 500,00

Suma elementéw kosztorysu 474 332,06

Razem Kosztorys netto| 474 332,06
VAT 23,00%| 109 096,37
Wartos¢ kosztorysu brutto| 583 428,43
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