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Przeglad oznaczen struktury

OZNACZENIE Z PREFIKSEM

OZNACZENIE URZADZEN
/MIEJSCA MONTAZU

OPIS OZNACZENIA

+TZP3

Miejsce montazu  TZP3

TZP3 - KOMORA REGULACYJINA PILSUDSKIEGO BIEDRONKA

=URZADZENIE+MIEJSCE MONTAZU-.... np. =203+ST1-K1

oznacza: przekaznik K1 zamontowany w szafie ST1 sterujgcy urzadzeniem 203

- wyglad etykiety na przekazniku: 203-K1
- wyglad etykiety na szafie: ST1

OPIS STRONY™~—__
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PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy punktu pomiarowego TZP3 Pitsudskiego k/nr35 na sieci wodociggowej miasta Zakopane.
Zakres opracowania obejmuje:

a. Opis rozwigzania i zakres zmian.

c. Projekt techniczny wykonawczy telemetrycznego zestawu pomiarowego - monitoring komory redukcyjnej TZP3 Pitsudskiego Biedronka

ZALOZENIA:

Projekt zaktada przebudowe istniejgcego telemetrycznego zestawu pomiarowego TZP3 zlokalizowanego na sieci wodociggowej miasta Zakopane na ulicy Pitsudskiego k/nr35. Przebudowa polegac bedzie na wymianie
istniejacego stupka telemetrycznego na szafke telemetryczng oraz rozbudowanie dotychczasowego zestawu pomiarowego o funkcje monitoringu pracy reduktora sieciowego oraz detekcje zalania komory.

Zakres zmian obejmuje:

- Wymiana obudowy z obudowy typu stupek na obudowe typu szafka z tworzywa sztucznego wolnostojaca, stopien ochrony IP66, o wymiarach 438x618x252 + fundament o wymiarach 431x922x248,
zamek na wkiadke z kluczem uniwersalnym.

- Wymiana elementéw uktadu monitoringu - wyposazenie szafki:
o Instalacja nowego modutu telemetrycznego MT-718 z wysSwietlaczem
o Instalacja nowego przetwornika przeptywomierza AquaMaster 4
o Sygnalizacjg otwarcia szafki w postaci mikro wytacznika.

- Wymiana i doposazenie uktadu monitoringu (tgcznie 2 szt.) nisko energetycznego przetwornika cisnienia PC-29B. Montaz z wykorzystaniem zaworkéw manometrycznych. Przewody czujnikow
zakonczy¢ wtyczkami o stopniu ochrony IP68.

- Nowe trasy kablowe.

- Rozbudowa systemu SCADA poprzez dodanie dodatkowego pomiaru cinienia na ekranie synoptycznym oraz wykresie.

Podstawowymi funkcjami telemetrycznego zestawu pomiarowego:

- Pomiar sumaryczny przeptywu wody dla potrzeb bilansowania przeptywu w sieci wodociggowe;j.
- Pomiar chwilowy przeptywu wody.

- Sygnalizacja przeptywdw krytycznych.

- Pomiar przeptywdw wstecznych.

- Pomiar cisnienia przed i za reduktorem.

- Prezentacja wartosci ci$nienia na wysSwietlaczu modutu telemetrycznego MT-718

- Sygnalizacja wysokiego ci$nienia przed i za reduktorem.

- Sygnalizacja niskiego ci$nienia przed i za reduktorem.

- Sygnalizacja zalania komory.

- Wizualizacja pomiardéw i stanéw alarmowych w systemie SCADA

Ponadto:

- Zastosowano zasilanie bateryjne (brak dostepu do sieci energetycznej).

- Wykorzystano istniejagcy zamontowany przeptywomierza elektromagnetyczny znajdujacy sie przed komorg pomiarowa.

- Przetworniki ci$nienia nalezy zamontowa¢ w komorze przed i za reduktorem. Montaz z wykorzystaniem zaworkdw manometrycznych.
- Realizacja komunikacji poprzez sie¢ GSM w technologii LTE.
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OPIS PRZYIETYCH ROZWIAZAN (CD):

Zadaniem punktu pomiarowego systemu monitoringu sieci wodociggowej jest pomiar ilosci przeptywu oraz monitoring pracy reduktora sieciowego poprzez pomiar cisnienia przed i za reduktorem. Zamontowany przeptywomierz
(obecnie istniejacy) zlicza sume przeptywéw na potrzeby statystyczne a ponadto uktad monitoringu sygnalizuje wystapienie standw alarmowych takich jak: duzy przeptyw chwilowy, przeptyw wsteczny, wysokie cisnienie,

niskie cisnienie, -przed i za reduktorem, zalanie komory technologicznej, otwarcie szafki.

Przesyt danych oraz sygnalizacja stanéw alarmowych odbywa sie za pomocg komunikacji GSM/LTE. Dane trafiajg do systemu SCADA Spétki SEWIK.

W celu ograniczenia zuzycia baterii modutu telemetrycznego oraz przeptywomierza zatozono, iz przesyt danych dla wartosci analogowych odbywac sie bedzie z czestotliwoscig co 6 godzin. Pomiedzy tymi
okresami wartosci przeptywu chwilowego oraz cinienia rejestrowane bedg z czestotliwoscig co 15 minut w wewnetrznej pamieci modutu. Dane alarmowe przesytane beda na biezagco w momencie ich wystapienia.
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[TZP3 - KOMORA REGULACYJINA PILSUDSKIEGO BIEDRONKA|

Szafka telemetryczna - Emiter; Hydra 466
IP66; wktadka na zamek powtarzalny

Modut telemetryczny MT 718 \

STM Przetwornik AquaMaster 4
T
- ettty Ly
| | e SRG
| I L o
| I I :_
| I I \
| I I |
| I I \
| : : | rozmieszczenie aparatow w
! | | | szafce telemetrycznej
|
| I I :
| I I \
I Przetwornik I I |
I cisnienia PC-29B : : |
! l
! I
: 7 =17 A 7
| I I
| \ I \ ! :
: I I |
| PT1 PT2 |
Zeliwo 8200 mm 4 ! 4
— > ——— >< >< | N
V] ! V]
|
FT_C — 1
l
/ |
Przeptywomierz < |
AquaMaster 3 - 3200 szall D
(Istniejacy)
Ptywak
Zawor regulacyjny Komora betonowa sygnat zalania komory
DATA : 14.07.2023 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: OPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2023-08
OPRACO.: | Jan Jarosz USLUGI PROJEKTOWO SEWIK Tatrzarska Komunalna Rozbudowa sieci wodociggowej o komore | Schemat strukturalny NR RYSUNKU:
BUDOWLANE INZ. JAN JAROSZ | Grupa Kapitatowa Sp. z o.0. redukcyjng - sytem monitoringu URZADZ.:= strona:
SPRAW.: |J.N. Czerwienne 2822 34-407 1
TEL: +48 601 629 877 LOK.:+ TZP3




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TZP3
STM
Szafka telemetryczna
-Al
Modut telemetryczny MT-718
I
€ mostek GND
AN1+ AN1- AN2+ AN2- GND VO F+ F- %
o 0 o O o
1 [z L j217]|8 S I 14 15 GND
o O o o
9 10 11 12 13 14
Ya
. . N
-
g
USTAWIENIA:
pulses/unit 100
pulse max freq. 20
0_7\2/1 0_7\2/2 -W3 S U G Advanced Settings - Alarm Output:
'4 On; '4 On; /2.5 | 1 — I — Totalizer Rollover: Yes -W4 -W5
X0 X0 gk 0,8m Totalizer Reset: Yes
= Flow Sensor Comunication: Yes
Empty Pipe: Yes
e Alarm Output Enable
5 Alarm Output Configuration: 9 10
= [~ == = [~ W=\ == © Normally Off
Xwi g1 g2 g3 P4 xw2 g1 g2 P3P w3 Bo \l[’F\l[’D\+’E\l[’C -Sotwl
2
5
i R S S O :
— - —|— ~N — O — - Przetwornikr przeptywu f
[ A R N O A N S Ny
AQUAMASTER4 o a & &g z bateria mikrowytacznik sygn.
o o o O otwarcie szafki telemetrycznej
szafka zamknieta - wytacznik: styki zwarte
- N o c -Wp3
-Wpl @8 & [/ - -Wp2 8| & sl o kabel fabryczny ABB -Wp4
fabryczny < © © N fabryczny < © © N 10m fabryczny
10m 10m kabel z wtyczkg MIL 15m
instalacja uziemiajaca przeptywomierza,
potencjat PE wyprowadzony do
szafki ekranem
-PT1 GND -PT2 GND 'S
Aplisens PC-29B [e) [e) o) o) Aplisens PC-29B o) o) @] @] -Szall
Pomiar ciénienia [ OUT - + Pomiar ciénienia [ OUT - + 2
Przylacze Przylacze 1
elektryczne: 0-2.5V elektryczne: 0-2.5V CZUINIK
Typ SG, IP68 ! Typ SG, IP68 ! PRZEPLYWOMIERZA 4y
o - * A
Kréciec: _ Kréciec: . NP Ptywak sygnat
Typ M 0-1,6 Mpa Typ M 0-1,6 MPa \ piersaenie . zalania komory
uziemiajace
DATA : 14.07.2023 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: OPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2023-08
OPRACO.: | Jan Jarosz USLUGI PROJEKTOWO SEWIK Tatrzafska Komunalna | Rozbudowa sieci wodociggowej o komore | Schemat potaczeniowy NR RYSUNKU:
BUDOWLANE INZ. JAN JAROSZ | Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0. redukcyjng - sytem monitoringu URZADZ.:= strona:
SPRAW.: |J.N. Czerwienne 2822 34-407 2
TEL: +48 601 629 877 LOK.:+ TZP3




