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DKP/51 /2020/MM                                                                                                 Gdańsk, 11.02.2020r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 
referencyjny: 9/BZP-U.510.3/2020/ED na: „Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdańsku ul. 
Wrzeszczańska 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych  i Gdańskiego  
Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.” 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy 
Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej zwaną „Ustawą” na 
podstawie złożonych wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ zamawiający w 
porozumieniu z Jednostką projektową dokonuje poniżej wyjaśnień.

1. Pytanie Wykonawcy z 29.01.2020r.  
Czy budowa oświetlenia zewnętrznego - słupy oświetleniowe z oprawą Rosa Slice LED - szt. 8 są 
przedmiotem II etapu ? 
Odpowiedź Zamawiającego:
Oświetlenie zewnętrzne  zostanie zrealizowane w I etapie.

2. Pytanie Wykonawcy z 29.01.2020r.: 
Czy instalacja odgromowa jest przedmiotem II etapu ? 
Odpowiedź Zamawiającego:
Instalacja odgromowa zostanie zrealizowana  w I etapie.  

3. Pytanie Wykonawcy z 29.01.2020r.
Czy w zakresie GCUW - poz.69 -monitor z matryca IPS przekątna 30-34cale format 2560x1440 
WQHD- są 2 szt. czy 1 szt ? 

Odpowiedź Zamawiającego:
W przedmiarze dotyczącym części GCUW - branża elektryczna pod pozycją  69  widnieją  kable  
YKY żo 5x25 a nie ww. monitor.  Należy dostarczyć ilość materiałów i urządzeń określoną w 
dokumentacji projektowej. Zgodnie z uwagą do opisu przedmiotu zamówienia załączone 
przedmiary  należy traktować  poglądowo ustalając koszt przedmiotu zamówienia na podstawie 
łącznie rozpatrywanej całości dokumentacji projektowej  i stanu faktycznego.

4.  Pytanie Wykonawcy z 29.01.2020r.
 Czy w zakresie GCUW - poz.7 -korytka H50 K400mm- powinno być 600m ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Ww. korytka  (poz. 77 – poz. 7  to rozdzielnica R.1.2 pt.) należy przyjąć zgodnie z dokumentacją 
projektową.  

http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/zamowienia-publiczne24/postepowania-prowadzone-w-trybie-ustawy-pzp/2014-termomodernizacja-budynku-szkoly-podstawowej-nr-92-w-gdansku-ul-startowa-9-w-ramach-projektu-pn-g1-kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-oswiatowych-oraz-sportowych-nalezacych-do-gminy-miasta-gdanska-w-latach-2017-2020-i-przebudowa-wezla-zywienia-wraz-z-dostosowaniem-do-obowiazujacych-przepisow-ppoz-budynku-szkoly-podstawowej-nr-92-i-przedszkola-nr-13-przy-ul-startowej-9-w-gdansku-oraz-rozbudowa-monitoringu-i-instalacji-domofonowej
http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/zamowienia-publiczne24/postepowania-prowadzone-w-trybie-ustawy-pzp/2014-termomodernizacja-budynku-szkoly-podstawowej-nr-92-w-gdansku-ul-startowa-9-w-ramach-projektu-pn-g1-kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-oswiatowych-oraz-sportowych-nalezacych-do-gminy-miasta-gdanska-w-latach-2017-2020-i-przebudowa-wezla-zywienia-wraz-z-dostosowaniem-do-obowiazujacych-przepisow-ppoz-budynku-szkoly-podstawowej-nr-92-i-przedszkola-nr-13-przy-ul-startowej-9-w-gdansku-oraz-rozbudowa-monitoringu-i-instalacji-domofonowej
http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/zamowienia-publiczne24/postepowania-prowadzone-w-trybie-ustawy-pzp/2014-termomodernizacja-budynku-szkoly-podstawowej-nr-92-w-gdansku-ul-startowa-9-w-ramach-projektu-pn-g1-kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-oswiatowych-oraz-sportowych-nalezacych-do-gminy-miasta-gdanska-w-latach-2017-2020-i-przebudowa-wezla-zywienia-wraz-z-dostosowaniem-do-obowiazujacych-przepisow-ppoz-budynku-szkoly-podstawowej-nr-92-i-przedszkola-nr-13-przy-ul-startowej-9-w-gdansku-oraz-rozbudowa-monitoringu-i-instalacji-domofonowej
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5.  Pytanie Wykonawcy z 29.01.2020r.
 Branża elektryczna. Czy w zakresie GCUW - poz.68 -Zasilacz centralny UPS, t=7minut moc max 
54kW powinien być jak w przedmiarze czy jak w opisie 30kVA, 24kW czas podtrzymania: 15-
25min? 

Odpowiedź Zamawiającego:
Parametry  UPS  należy przyjąć  zgodnie dokumentacją projektową:
„Parametry techniczne zasilacza awaryjnego UPS GCUW (serwerownia pom. nr 2.10): 

 Moc: 30kVA, 24kW 
 zasilanie wejściowe: 400VAC 
 zasilanie wyjściowe: 400VAC 
 typ: TOWER (wolnostojąca przy szafie RACK) 
 tryb działania: ONLINE 
 czas podtrzymania: 15-25min 
 moduł elektroniki: APC SUVTP30KH4B4S lub równoważny 
 baterie akumulatorów: APC SUVTXR2B6S lub równoważny”

6. Pytanie Wykonawcy z 31.01.2020r.
Prosimy o potwierdzenie czy dostawa i montaż rozdzielnic R.P.2., R.P.3. i R.P.4 wchodzi w zakres 
zamówienia. W przedmiarach brak pozycji odnoszących się do tych rozdzielnic. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Dostawa i montaż ww. rozdzielnic wchodzi w zakres II etapu. Należy  je dostarczyć i zamontować 
zgodnie z dokumentacja projektową.

7. Pytanie Wykonawcy z 05.02.2020r.:
W przedmiarach nie ujęto zakresu dot. . zakresu zagospodarowania terenu. 
Odpowiedź Zamawiającego:
W załączeniu  udostępniamy przedmiar  zagospodarowania terenu . Zgodnie z przyjętym  
etapowaniem: 
W zakresie zagospodarowania terenu w I etapie zostaną zrealizowane następujące elementy: 

a) wykonanie schodów przy sali gimnastycznej od strony wschodniej budynku do części 
przeznaczonej dla GOPZ;

b) wykonanie schodów i pochylni dla niepełnosprawnych od strony południowej i 
zachodniej budynku;

c) wykonanie schodów oraz murków oporowych przy kuchni od strony północnej 
budynku;

d)  wykonanie schodów oraz murków oporowych, pochylnię dla niepełnosprawnych i 
wiatrołap przy głównym wejściu do budynku od strony północnej; 

e)  wykonanie schodów zewnętrznych ewakuacyjnych; 
f)  wykonanie schodów zewnętrznych do węzła c.o.; 
g)  wykonanie chodnika - dojścia do budynku od strony południowej do części 

dedykowanej   GOPZ w zakresie zgodnym załącznikiem nr 8;
h) wykonanie opaski wokół budynku i odwodnienia;
i) niwelacja terenu; 
j) przebudowa przyłącza ciepłowniczego wraz z budową nowych rozdzielaczy; 



   Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

   tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl

k) wykonanie kanalizacji deszczowej   na zewnątrz budynku wraz wymianą rur 
deszczowych i   montażem czyszczaków;

l) wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej  z sali sportowej wraz z przepompownią 
i studnią rozprężną;

Pozostałe  elementy zagospodarowania  terenu, przewidziane do zrealizowania w II etapie:

a) budowa dojść do części budynku dedykowanych GCUW i GZSiS;
b) budowa parkingu wraz z odwodnieniem wraz z włączeniem do   istniejącej  drogi  

dojazdowej;
c) budowa cześć rekreacyjnej na patio po wschodniej stronie budynku;
d) realizacja elementów zagospodarowania terenu nie zrealizowanych w I etapie 

inwestycji;

8. Pytanie Wykonawcy z 05.02.2020r.:
 Brak w przedmiarach stolarki okiennej. Brak w przedmiarach stolarki drzwiowej – D5, 
D6,D7,D8,D9, D13, D15, D16, D24, D 25 proszę o  uzupełnienie przedmiarów. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zewnętrzna stolarka okienna  oraz drzwiowa będzie realizowana w I etapie. W II etapie  będą   
dostarczane i montowane przeszklenia wewnętrzne oraz stolarka drzwiowa  w częściach 
dedykowanych GCUW i GZSiSS. Należy przyjąć rodzaj i  ilość  stolarki określonej w dokumentacji 
projektowej. 

9. Pytanie Wykonawcy z 05.02.2020r.:
Proszę o wyjaśnienie.:

1. Ilość  tablic  rozdzielczych  w przedmiarze  jest wszystkich  12szt. a w dokumentacji  jest 18 
szt.

2. Długość tras kablowych wg. przedmiarów to 660mb a wg dokumentacji co najwyżej  
300mb.

3. Opraw oświetlenia zewnętrznego wg. przedmiaru  jest 8szt. a wg dokumentacji  naliczyłem  
20szt. Jak w takiej sytuacji traktować przedmiar.

4. Do jakiej części należy  rozdzielnia   główna – w przedmiarze nie jest ujęta.
5. Czy budynek  jest podzielony  tylko na parterze  pomiędzy  GCUW i GOPZ a GZSiSS.

ii.
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. 1-3 Ilość i rodzaj poszczególnych elementów instalacji elektrycznej należy przyjąć na 

podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiary należy traktować pomocniczo. 
Ad. 4 w II etapie należy przewidzieć demontaż istniejącej rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnicy 

tymczasowej oraz dostawę i montaż projektowanej rozdzielnicy głównej. 
Ad. 5  - w piwnicy  znajdują się pomieszczenia GCUW oraz GZSISS;

 -  na parterze znajdują się pomieszczenia GCUW i GOPZ;
       - na  I piętrze znajdują się pomieszczenia  GCUW i GOPZ;
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10. Pytanie Wykonawcy z 06.02.2020r.:
Czy wykonanie głównego rozdzielacza na osiem obiegów w pom. węzła cieplnego wchodzi w 
zakres wyceny, jeżeli tak prosimy o podanie wysokości podnoszenia dla pomp na rozdzielaczu 
(podano tylko wydajność).

Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonanie głównego rozdzielacza przewidziane zostało w  I etapie. Wysokość podnoszenia pomp 
określają  załączone do niniejszego wyjaśnienia   rysunki. 

11. Pytanie Wykonawcy z 07.02.2020r.:
Wg projektu elektrycznego, pkt 2.5 części opisowej: Na korytarzach przewidziano punkty
dostępu (Access point) oraz punkty drukowania i/lub niszczarki. W celu zasilenia jednego
Punku zaprojektowane podwójne gniazdo 230V oraz gniazdo RJ45. Rozmieszczenie urządzeń
wykonać wg schematów oraz rzutów. Proszę o informację czy dostawa urządzeń – acces
pointów i drukarek/niszczarek wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak poproszę o parametry
urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:
Acces pointy należy przewidzieć w wycenie. Drukarki i  niszczarki objęte będą odrębnym 
zamówieniem.

12. Pytanie Wykonawcy z 07.02.2020r.:
Wg SIWZ etapu I należało wykonać centralę sygnalizacji pożaru. Proszę o informację jakie
urządzenia zostały zastosowane w celu dobrania odpowiednich, kompatybilnych materiałów.

Odpowiedź Zamawiającego:
Ze względu na zaawansowanie robót niemożliwe jest podanie w chwili obecnej  producentów ww. 
elementów. Elementy należy skoordynować na etapie  realizacji robót. 

13. Pytanie Wykonawcy z 07.02.2020r.:
Wg SIWZ etapu I należało wykonać centralę monitoringu CCTV. Proszę o informację jakie
urządzenia zostały zastosowane w celu dobrania odpowiednich, kompatybilnych materiałów.

Odpowiedź Zamawiającego:
Ze względu na zaawansowanie robót niemożliwe jest podanie w chwili obecnej  producentów ww. 
elementów. Elementy należy skoordynować na etapie  realizacji robót. 

14. Pytanie Wykonawcy z 07.02.2020r.:
Dot. branży elektrycznej . Które rzuty są aktualne czy rzuty 2.01.OSW_-1.2.02.OSW_0.2.03.OSW_1. 
3.01. GN-1.3.02.GN_0.3.03.GN_1 czy  20199020 Rzut  GCUW 2019029 Rzut GOPZ

Odpowiedź Zamawiającego:
Rzuty 20199020 Rzut  GCUW 2019029 Rzut GOPZ pochodzą z projektu wykonawczego, który  
uwzględnia  późniejsze uwagi zamawiającego i wprowadzane poprawki, wynikające z etapowania   
inwestycji. 
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15. Pytanie Wykonawcy z 07.02.2020r.:
Proszę o podanie parametrów  windy. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Parametry windy podano w odpowiedzi do  pytania nr 1 z 24.01.2020, zawartej w wyjaśnieniu 
treści SIWZ z 07.02.2020

 
16. Pytanie Wykonawcy z 07.02.2020r.:
W dokumentacji wskazane są prace do wykonania a nie ujęte  w przedmiarze – wykonanie windy 
schodowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych do głębokości  fundamentów- 
wykonanie hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych  i wewnętrznych – ocieplenie stropodachu 
wentylowanego  styropapą - podwyższenie  kominów do wysokości h min=60cm ponad 
projektowane ocieplenie stropodachu-przełożenie  i remont elementów zainstalowanych na 
elewacjach- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych- wykonanie prac związanych 
z zagospodarowaniem terenu murów oporowych, budowa chodnika do nowoprojektowanych 
schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych, koszy na śmieci, posadzenie  drzew, zasianie  
trawy. Czy powyższe roboty wchodzą w zakres  postepowania. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Następujące  roboty: – wykonanie windy schodowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i 
fundamentowych do głębokości  fundamentów- wykonanie hydroizolacji pionowej ścian 
zewnętrznych  i wewnętrznych – ocieplenie stropodachu wentylowanego  styropapą-
podwyższenie  kominów do wysokości h min=60cm ponad projektowane ocieplenie stropodachu-
przełożenie  i remont elementów zainstalowanych na elewacjach- wymiana obróbek blacharskich, 
rynien i rur spustowych- wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu murów 
oporowych, budowa chodnika do nowoprojektowanych schodów i pochylni dla osób 
niepełnosprawnych – wykonane zostaną  I etapie. 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1  - przedmiar.
2. Załącznik nr 2   - pompy rozdzielacza - rysunki . 
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