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DKP/51 /2020/MM Gdansk, 11.02.2020r.

WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr
referencyjny: 9/BZP-U.510.3/2020/ED na: ,Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdansku ul.
Wrzeszczanska 29 na potrzeby Gdanskiego Centrum Ustug Wspdlnych i Gdanskiego
Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego.”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy
Miasta Gdanska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) dalej zwang ,Ustawg” na
podstawie ztozonych wnioskéw Wykonawcdw o wyjasnienie tresci SIWZ zamawiajagcy w
porozumieniu z Jednostka projektowg dokonuje ponizej wyjasnien.

1. Pytanie Wykonawcy z 29.01.2020r.

Czy budowa oswietlenia zewnetrznego - stupy oswietleniowe z oprawg Rosa Slice LED - szt. 8 sg
przedmiotem Il etapu ?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Oswietlenie zewnetrzne zostanie zrealizowane w | etapie.

2. Pytanie Wykonawcy z 29.01.2020r.:

Czy instalacja odgromowa jest przedmiotem |l etapu ?
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Instalacja odgromowa zostanie zrealizowana w | etapie.

3. Pytanie Wykonawcy z 29.01.2020r.
Czy w zakresie GCUW - poz.69 -monitor z matryca IPS przekatna 30-34cale format 2560x1440
WQHD- sg 2 szt. czy 1 szt ?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

W przedmiarze dotyczacym czesci GCUW - branza elektryczna pod pozycja 69 widniejg kable
YKY zo 5x25 a nie ww. monitor. Nalezy dostarczy¢ ilo$¢ materiatdw i urzadzen okreslong w
dokumentacji projektowej. Zgodnie z uwagg do opisu przedmiotu zamédwienia zatgczone
przedmiary nalezy traktowa¢ poglagdowo ustalajgc koszt przedmiotu zamoéwienia na podstawie
tacznie rozpatrywanej catosci dokumentacji projektowej i stanu faktycznego.

4. Pytanie Wykonawcy z 29.01.2020r.
Czy w zakresie GCUW - poz.7 -korytka H50 K400mm- powinno by¢ 600m ?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Ww. korytka (poz. 77 - poz. 7 to rozdzielnica R.1.2 pt.) nalezy przyjg¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
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5. Pytanie Wykonawcy z 29.01.2020r.

Branza elektryczna. Czy w zakresie GCUW - poz.68 -Zasilacz centralny UPS, t=7minut moc max
54kW powinien by¢ jak w przedmiarze czy jak w opisie 30kVA, 24kW czas podtrzymania: 15-
25min?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Parametry UPS nalezy przyja¢ zgodnie dokumentacjg projektowa:
~Parametry techniczne zasilacza awaryjnego UPS GCUW (serwerownia pom. nr 2.10):
e Moc: 30kVA, 24kwW
e zasilanie wejsciowe: 400VAC
e zasilanie wyjsciowe: 400VAC
e typ: TOWER (wolnostojgca przy szafie RACK)
e tryb dziatania: ONLINE
e (zas podtrzymania: 15-25min
e modut elektroniki: APC SUVTP30KH4B4S lub rownowazny
e baterie akumulatoréw: APC SUVTXR2B6S lub réwnowazny”

6. Pytanie Wykonawcy z 31.01.2020r.
Prosimy o potwierdzenie czy dostawa i montaz rozdzielnic R.P.2., R.P.3. i R.P.4 wchodzi w zakres
zamowienia. W przedmiarach brak pozycji odnoszacych sie do tych rozdzielnic.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Dostawa i montaz ww. rozdzielnic wchodzi w zakres Il etapu. Nalezy je dostarczy¢ i zamontowac
zgodnie z dokumentacja projektowa.

7. Pytanie Wykonawcy z 05.02.2020r.:
W przedmiarach nie ujeto zakresu dot. . zakresu zagospodarowania terenu.
Odpowiedz Zamawiajgcego:
W zatgczeniu udostepniamy przedmiar zagospodarowania terenu . Zgodnie z przyjetym
etapowaniem:
W zakresie zagospodarowania terenu w | etapie zostang zrealizowane nastepujace elementy:
a) wykonanie schodéw przy sali gimnastycznej od strony wschodniej budynku do czesci
przeznaczonej dla GOPZ;
b) wykonanie schodoéw i pochylni dla niepetnosprawnych od strony potudniowej i
zachodniej budynku;
¢) wykonanie schodéw oraz murkéw oporowych przy kuchni od strony poétnocnej
budynku;
d) wykonanie schodéw oraz murkdédw oporowych, pochylnie dla niepetnosprawnych i
wiatrotap przy gtéwnym wejsciu do budynku od strony pétnocnej;
e) wykonanie schodéw zewnetrznych ewakuacyjnych;
f)  wykonanie schodéw zewnetrznych do wezta c.o.;
g) wykonanie chodnika - dojscia do budynku od strony potudniowej do czesci
dedykowanej GOPZ w zakresie zgodnym zatgcznikiem nr 8;
h) wykonanie opaski wokét budynku i odwodnienia;
i) niwelacja terenu;
j) przebudowa przytacza cieptowniczego wraz z budowa nowych rozdzielaczy;
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k) wykonanie kanalizacji deszczowej na zewnatrz budynku wraz wymiang rur
deszczowych i montazem czyszczakéw;

l) wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej z sali sportowej wraz z przepompownig
i studnig rozprezng;

Pozostate elementy zagospodarowania terenu, przewidziane do zrealizowania w Il etapie:

a) budowa dojs¢ do czesci budynku dedykowanych GCUW i GZSiS;

b) budowa parkingu wraz z odwodnieniem wraz z wigczeniem do istniejgcej drogi
dojazdowej;

¢) budowa czes$¢ rekreacyjnej na patio po wschodniej stronie budynku;

d) realizacja elementéw zagospodarowania terenu nie zrealizowanych w | etapie
inwestycji;

8. Pytanie Wykonawcy z 05.02.2020r.:
Brak w przedmiarach stolarki okiennej. Brak w przedmiarach stolarki drzwiowej - D5,
D6,07,D8,D9, D13, D15, D16, D24, D 25 prosze o uzupetnienie przedmiarow.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zewnetrzna stolarka okienna oraz drzwiowa bedzie realizowana w | etapie. W |l etapie bedg
dostarczane i montowane przeszklenia wewnetrzne oraz stolarka drzwiowa w czesciach
dedykowanych GCUW i GZSiSS. Nalezy przyja¢ rodzaj i ilos¢ stolarki okreslonej w dokumentacji
projektowe;j.

9. Pytanie Wykonawcy z 05.02.2020r.:
Prosze o wyjasnienie.:
1. llos¢ tablic rozdzielczych w przedmiarze jest wszystkich 12szt. a w dokumentacji jest 18
szt.
2. Dtugosc¢ tras kablowych wg. przedmiaréw to 660mb a wg dokumentacji co najwyzej
300mb.
3. Opraw oswietlenia zewnetrznego wg. przedmiaru jest 8szt. a wg dokumentacji naliczytem
20szt. Jak w takiej sytuacji traktowa¢ przedmiar.
4. Do jakiej czesci nalezy rozdzielnia gtdwna - w przedmiarze nie jest ujeta.
5. Czy budynek jest podzielony tylko na parterze pomiedzy GCUW i GOPZ a GZSiSS.
ii.
Odpowiedz Zamawiajgcego:
Ad. 1-3 llos¢ i rodzaj poszczegdlnych elementdéw instalacji elektrycznej nalezy przyja¢ na
podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiary nalezy traktowac pomocniczo.
Ad. 4 w |l etapie nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacej rozdzielnicy gtéwnej oraz rozdzielnicy
tymczasowej oraz dostawe i montaz projektowanej rozdzielnicy gtéwne;j.
Ad.5 -w piwnicy znajduja sie pomieszczenia GCUW oraz GZSISS;
- na parterze znajdujg sie pomieszczenia GCUW i GOPZ;
- na | pietrze znajdujg sie pomieszczenia GCUW i GOPZ;
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10. Pytanie Wykonawcy z 06.02.2020r.:

Czy wykonanie gtbwnego rozdzielacza na osiem obiegdw w pom. wezta cieplnego wchodzi w
zakres wyceny, jezeli tak prosimy o podanie wysokosci podnoszenia dla pomp na rozdzielaczu
(podano tylko wydajnosé).

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Wykonanie gtdbwnego rozdzielacza przewidziane zostato w | etapie. Wysokos$¢ podnoszenia pomp
okreslajg zatgczone do niniejszego wyjasnienia rysunki.

11. Pytanie Wykonawcy z 07.02.2020r.:

Wg projektu elektrycznego, pkt 2.5 czesci opisowej: Na korytarzach przewidziano punkty
dostepu (Access point) oraz punkty drukowania i/lub niszczarki. W celu zasilenia jednego
Punku zaprojektowane podwdjne gniazdo 230V oraz gniazdo RJ45. Rozmieszczenie urzadzen
wykonac wg schematow oraz rzutéw. Prosze o informacje czy dostawa urzgdzen - acces
pointéw i drukarek/niszczarek wchodzi w zakres zamoéwienia. Jesli tak poprosze o parametry
urzadzen.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Acces pointy nalezy przewidzie¢ w wycenie. Drukarki i niszczarki objete bedg odrebnym
zamoOwieniem.

12. Pytanie Wykonawcy z 07.02.2020r.:
Wg SIWZ etapu | nalezato wykona¢ centrale sygnalizacji pozaru. Prosze o informacje jakie
urzadzenia zostaty zastosowane w celu dobrania odpowiednich, kompatybilnych materiatéw.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Ze wzgledu na zaawansowanie rob6t niemozliwe jest podanie w chwili obecnej producentéow ww.
elementéw. Elementy nalezy skoordynowac na etapie realizacji robét.

13. Pytanie Wykonawcy z 07.02.2020r.:
Wg SIWZ etapu | nalezato wykona¢ centrale monitoringu CCTV. Prosze o informacje jakie
urzadzenia zostaty zastosowane w celu dobrania odpowiednich, kompatybilnych materiatéw.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Ze wzgledu na zaawansowanie rob6t niemozliwe jest podanie w chwili obecnej producentéow ww.
elementéw. Elementy nalezy skoordynowac na etapie realizacji robét.

14. Pytanie Wykonawcy z 07.02.2020r.:
Dot. branzy elektrycznej . Ktére rzuty sa aktualne czy rzuty 2.01.0SW_-1.2.02.0SW_0.2.03.0SW_1.
3.01. GN-1.3.02.GN_0.3.03.GN_1 czy 20199020 Rzut GCUW 2019029 Rzut GOPZ

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Rzuty 20199020 Rzut GCUW 2019029 Rzut GOPZ pochodzg z projektu wykonawczego, ktory
uwzglednia pdzniejsze uwagi zamawiajgcego i wprowadzane poprawki, wynikajace z etapowania
inwestycji.
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15. Pytanie Wykonawcy z 07.02.2020r.:
Prosze o podanie parametréw windy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Parametry windy podano w odpowiedzi do pytania nr 1 z 24.01.2020, zawartej w wyjasnieniu
tresci SIWZ z 07.02.2020

16. Pytanie Wykonawcy z 07.02.2020r.:

W dokumentacji wskazane sg prace do wykonania a nie ujete w przedmiarze - wykonanie windy
schodowej, ocieplenie $cian zewnetrznych i fundamentowych do gtebokosci fundamentow-
wykonanie hydroizolacji pionowej scian zewnetrznych i wewnetrznych - ocieplenie stropodachu
wentylowanego styropapa - podwyzszenie kominéw do wysokosci h min=60cm ponad
projektowane ocieplenie stropodachu-przetozenie i remont elementéw zainstalowanych na
elewacjach- wymiana obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych- wykonanie prac zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu muréw oporowych, budowa chodnika do nowoprojektowanych
schodoéw i pochylni dla os6b niepetnosprawnych, koszy na Smieci, posadzenie drzew, zasianie
trawy. Czy powyzsze roboty wchodzg w zakres postepowania.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Nastepujgce  roboty: - wykonanie windy schodowej, ocieplenie $cian zewnetrznych i
fundamentowych do gtebokosci  fundamentédw- wykonanie hydroizolacji pionowej S$cian
zewnetrznych i wewnetrznych - ocieplenie stropodachu wentylowanego  styropapa-

podwyzszenie kominéw do wysokosci h min=60cm ponad projektowane ocieplenie stropodachu-
przetozenie i remont elementéw zainstalowanych na elewacjach- wymiana obroébek blacharskich,
rynien i rur spustowych- wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu muréw
oporowych, budowa chodnika do nowoprojektowanych schodow i pochylni dla oséb
niepetnosprawnych - wykonane zostang | etapie.

Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 - przedmiar.
2. Zatgcznik nr 2 - pompy rozdzielacza - rysunki .
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