zatacznik nr 3b do umowy

Wykaz etapow i podetapow realizacji zamowienia wg rodzajow opracowania

B. Aktualizacja opracowania siedliskowego

1. Nadlesnictwo Radom

| — Prace przygotowawcze —..... % ceny umownej.
Il — Prace terenowe — eenn. % ceny umownej.
I1.1. Kartowanie siedlisk i pomocnicze powierzchnie typologiczne —..... % ceny umownej.
I1.1.1. Obrgb Jedlnia — ..... % ceny umownej,
I1.1.2. Obr¢gb Radom —..... % ceny umownej.
I1.2. Podstawowe powierzchnie typologiczne — ..... % ceny umownej.
11.3. Analizy glebowe — ..... % ceny umownej.
Il —Prace kameralne —..... % ceny umownej.

III.1. Kameralna aktualizacja opracowania siedliskowego i sporzadzenie baz danych — .....

% ceny umownej,

I11.2. Opracowanie zestawien tabelarycznych gleb i siedlisk — ..... % ceny umownej,

III.3. Wykonanie warstw dotyczacych siedlisk, edycja i wydruk map — ..... % ceny
umowneyj,

I11.4. Opracowanie opisu 0gdlnego — ..... % ceny umownej.

IV — Prace zakohczeniowe — ..... 9% ceny umownej.
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