

Kielce 08.08.2024 r.

TZ.64.2024.1178

INFORMACJA nr 1- Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert.

Dotyczy: **postępowania nr TZ.262.6.2024 na „opracowanie Koncepcji Rozwoju dla Kieleckiego Klastra Energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na podstawie złożonego wniosku nr KPOD.03.12-IP.05-0034/23 dot. instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne – inwestycja B2.2.2 wsparcie przedinwestycyjne poddziałanie A.1a: rozwój istniejących klastrów energii.”**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kielcach w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy o treści:

„Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 14.08.2024 r. na dzień 23.08.2024 r. Naszą prośbę motywujemy wakacyjnym okresem urlopowym, który bezpośrednio wpływa na ograniczoną dostępność osób i zasobów niezbędnych do przygotowania oferty. Wykonawca chciałby w niniejszym postępowaniu złożyć Zamawiającemu ofertę. Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby pozwoli nam na złożenie oferty Zamawiającemu, co zwiększy konkurencyjność postępowania. W związku z powyższym, prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i przesunięcie terminu składania ofert na proponowany przez nas termin”,

informuje, że zmianie ulega termin złożenia ofert z dnia 14 sierpnia 2024 r. do godz. 12⁰⁰ na dzień **23.08.2024 r. do godz. 12⁰⁰** oraz termin otwarcia złożonych ofert z dnia **14 sierpnia 2024 r. do godz. 12¹⁵** na dzień **23.08.2024 r. do godz. 12¹⁵**.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

Prezes Zarządu – Arkadiusz Ponikowski

Dyrektor Inwestycji i Rozwoju - Kamila Stachowicz

Do wiadomości:

- 1) Platforma zakupowa.
- 2) TZ a/a.