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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia.

INWESTOR: GMINA MIACZYN
Miaczyn 107, 22-455 Miaczyn
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

- termomodernizacja budynku

- adaptacja cze$ci pomieszczen na Gminne Centrum Kultury

- remont i przebudowa wewnetrznych instalacji (wod. - kan., co, elekiryczne, wentylacji)
- instalacja fotowoltaiczna

DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ Z PLATFORMA DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
UTWARDZENIA - remont ciggow pieszych, placéw postojowych, opasek

ADRES BUDOWY: Miaczyn 164, 22-455 Miaczyn
DZIALKA nr: 215/80BREB: 0011MIACZYN
JEDN. EWID.: 062006.2_MIACZYN
Id 062006.2.0011.215/8

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zamdéwienia okreslone w pkt. 1.1,
Zakres robét obejmuje:
1.Budynek uzytecznosci publicznej — nr 1 na planszy PZT
- termomodernizacja budynku
- adaptacja czesci pomieszczen na Gminne Centrum Kultury
- remont i przebudowa wewnetrznych instalaciji (wod. — kan., co, elektryczne, wentylacji),

- instalacja fotowoltaiczna
2. Dobudowa klatki schodowej z platforma dla 0séb niepetnosprawnych -nr 1 na planszy PZT
3. Utwardzenia - remont ciggdw pieszych, placéw postojowych, opasek - nr 3 na planszy PZT.

Zakresem opracowania objeto dziatke nr 215/8, potozong w miejscowosci Migczyn, Gmina Migczyn.

Szczegotowe okreslenie wymaganego standardu wszystkich robdt oraz wymaganej jakosci ich wykonania przedstawiajg
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce kontynuacje niniejszej STWIORB i obejmuja;

B-01 Roboty ziemne i rozbidrkowe

B-02 Roboty betonowe i zelbetowe

B-03 Roboty murowe

B-04 Konstrukcje drewniane

B-05 Konstrukcje stalowe

B-06 Roboty pokrywcze dachu

B-07 Stolarka i $lusarka budowlana

B-08 Posadzki

B-09 Tynki i oktadziny wewnetrzne

B-10 Tynki i oktadziny zewnetrzne

B-11 Roboty izolacyjne

B-12 [zolacje termiczne

B-13 Rusztowania zewnetrzne

B-14 Roboty malarskie

B-15 Roboty brukarskie

B-16 Roboty z ptyt g-k

B-17 Roboty ze $cianek systemowych HPL
B-18 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
S-01 Wewnetrzne instalacje sanitarne

E-01 Instalacje elektryczne



Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodno$¢ z projektem technicznym i niniejszg STWiORB.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymagajacych uzupetnienia przedstawionej dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest
na wiasny koszt przygotowac¢ niezbedne rysunki i przedstawié je do akceptacji Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmuja;

- urzadzenie, utrzymanie i demontaz zaplecza budowy,

- oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,

- montaz, demontaz i prace rusztowan (czas pracy),

- odwodnienie dla potrzeb prowadzenia robét ziemnych,

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

- inne wykazane w SST.

1.4  Informacje o terenie budowy;
1.4.1 Organizacja robé6t budowlanych.

Teren objety opracowaniem — dziatka nr 215/8 — usytuowane w miejscowos$ci Migczyn, Gmina Migczyn.

Nieruchomos$¢ gruntowa /dz. nr 215/8/ o ksztalcie nieregularnych, zblizonym do prostokata, wydtuzona w kierunku pétnoc
- potudnie. Od strony wschodniej dziatka przylega do drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej. Zjazdy na dziatke
istniejace, utwardzone, od strony wschodniej z drogi powiatowej (dziatka nr 1359). Od strony pdtnocnej dziatka nr 215/7
zabudowana budynkiem administracyjnym UG w cze$ci centralnej, garazem w czesci zachodniej, czesciowo utwardzona i
czesciowo ogrodzona. Od strony potudniowej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z budynkami mieszkalnymi i
gospodarczymi.

Teren dziatki o naturalnym lekkim sktonie w kierunku potudniowym. W cze$ci wschodniej i pdtnocnej (do wysokosci
wejscia wschodniego, potudniowego do budynku) utwardzenia z kostki brukowej betonowej, zjazd pdtnocny jw. Na pozostate;
czesci dziatki utwardzenia z ptyt betonowych drogowych Srednio i wielkogabarytowych.

Od strony zachodniej i potudniowej ogrodzenie terenu z przeset stalowych na stupkach stalowych. Od strony wschodniej
pas zieleni niskiej (trawa, krzewy ozdobne) oddzielajacy ciag pieszy przy drodze od pozostatej czesci dziatki.

W czesci centralnej dziatka nr 215/8 zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej, podpiwniczonym, o dwdch
kondygnacja nadziemnych. W budynku wydzielone pomieszczenia i lokale stanowigce wspdtwtasnosc:

- Gminy Migczyn - udziat 2/3 w nieruchomosci gruntowej (dz. 215/8) i 55337/128200 w budynku

- Skarb Panstwa - udziat 1/3 w nieruchomosci gruntowej (dz. 215/8) i 36403/128200 w budynku

- Panstwowe Przedsiebiorstwo uzytecznosci Publicznej ,Poczta Polska” - udziat 1/3 w nieruchomosci gruntowej (dz.
215/8) i 36460/128200 w budynku

W budynku podziat na cze$ci uzytkowane przez wspdtwiascicieli zostaty wskazane przez wtadze UG Migczyn.

Budynek o konstrukcji murowanej, ze stropodachem, uzytkowany na catej powierzchni.

Rok budowy budynku nr 1 — 1990 — (wg danych z Informacji o budynku).

Wykonawca wykona i umiesci na budowie w miejscu widocznym tablice informacyjng budowy. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z opracowaniem Planu BIOZ opracowa¢ projekt organizaciji robét i przedstawi¢ go do
akceptacji Inspektorowi nadzoru.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora
nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu i porzadku na terenie budowy w okresie trwania robdt, az do
zakonczenia i odbioru koricowego robot.

1.4.2  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca w obrebie wydzielonego terenu budowy odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen i elementéw powierzchni
ziemi oraz za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od eksploatatora bedacego wtascicielem
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét.

W przypadku koniecznosci przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych prace te muszg zosta¢ uzgodnione z
Zamawiajacym i zarzadcq instalacji.

Wykonawca ma obowigzek informowania Inwestora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu urzadzen podziemnych lub
instalacji i dokona¢ natychmiastowej naprawy. Koszty napraw zostang rozliczone stosownie do okoliczno$ci w jakich nastapita
szkoda.



1.4.3  Ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnoSci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje warsztatow, magazyndw, sktadowisk, odktadu i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od witasciwych organdw
administracji pafistwowej

14.4 Warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia z uwzglednieniem informacji zawartych w
projekcie technicznym i dbac o jego realizacje.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych robét. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy

14.5  Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nieodptatnie teren na urzadzenie zaplecza socjalnego. Koszty urzadzenia i
utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we wiasnym zakresie w uzgodnieniu z Uzytkownikiem sieci z ktdrych bedzie
korzystat. Po zakonczeniu robét udostepniony teren zostanie przekazany w stanie nie pogorszonym.

Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie.

1.4.6  Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Z tytutu realizacji robot okreslonych w pkt 1.1. zaktada sig mozliwos$¢ zajecia pasa drogowego drogi. Wykonawca uzgodni
sposéb zabezpieczenia oraz zapewnienia ciggosci ruchu na drodze z zarzadcg drogi. Zajecie pasa drogowego powinno
obejmowa¢ minimalny zakres, niezbedny do prawidtowego wykonania robét. Koszty zabezpieczern oraz ewentualnych
opracowan projektowych, zezwolen i uzgodnien ponosi wykonawca.

1.4.7  Ogrodzenia.

Istniejace ogrodzenie nalezy utrzymaé w stanie uniemozliwiajgcym dostep osob trzecich na teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dodatkowych ogrodzen tymczasowych uniemozliwiajacych dostep oséb
trzecich w obszar rob6t oraz wykonanie zabezpieczen wynikajacych z projektu organizacii ruchu.

1.4.8  Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Przewiduje sie prowadzenie robét w poblizu pasa drogowego — projektowane utwardzenia w obrebie zjazdu.

1.5 Nazwy i kody;
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych; roboty ziemne



45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45300000-3 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

a w szczegdlnosci:

45111100-0 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45262300-4 Betonowanie

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntow
45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
454220001 Roboty ciesielskie

45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.
45421110-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw.
45262320-0 Wyréwnywanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432110-8 Ktadzenie podtdg

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplne
45261410-1 Izolowanie dachu
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

44112310-4 Scianki dziatowe

45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych HPL

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego.
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 Instalowanie wentylacji

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

45232142-9 Roboty budowlane w zakresie stacji przesytu ciepta

45232140-5 Roboty w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdw

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311000-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacyjne zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacyjne niskiego napiecia

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych



1.6  Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych.
Wszelkie nazwy firmowe wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a
nie konkretne nazwy firmowe wyrobdw zastosowanych w projekcie. Stosowane:
STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zawiera og6ine wamagania stawiane
robotom budowlanym objetych zamdwieniem.
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — zawiera szczegétowe wamagania
stawiane robotom budowlanym objetych zamdwieniem.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie  wbudowywane materialy i wyroby muszg byé zgodne z wymaganiami  okreslonymi
w poszczegdlnych Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem kazdego materiatu Wykonawca
przedtozy do akceptacji Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru) informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badar laboratoryjnych i probek.

Akceptacja udzielona dla partii materiatéw z danego zrodta nie stanowi akceptaciji cato$ci materiatow pochodzacych z tego
zrodfa. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestow lub préb materiatéw otrzymywanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, w celu biezacego udowodnienia spetnienia wymagan stawianych w odpowiedniej SST.

Jedli Wykonawca w szczegdlnych przypadkach zamierza uzyé materiatow lub wyrobow zamiennych, innych niz
przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego. Jesli bedzie wymagane badanie materiatu lub
wyrobu Wykonawca wykona je na wiasny koszt przed wbudowaniem propozycji zamienne;j.

Materialy uznane przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST muszg byé przez Wykonawce
niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) mogg zosta¢ zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.2  Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrola jakos$ci
materiatéw i wyrobow budowlanych.

Wszystkie wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakoci
materiatdw i wyrobdéw budowlanych muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST) i instrukcjami producenta.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, zeby materiaty i wyroby budowlane tymczasowo sktadowane na terenie budowy,
byly zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewni¢ utrzymanie ich jakosci i wtasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu. Musi zapewni¢ w kazdej chwili dostep do przeprowadzenia ich inspekcii
przez Zamawiajgcego, az do chwili ich uzycia.

Tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) moze w kazdym czasie kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i wyroby
budowlane w celu sprawdzenia ich zgodno$ci z wymaganiami okrelonymi w SST. Zamawiajacy (Inspektor nadzoru)
upowazniony jest do pobierania i badania probek materiatu lub wyrobu w celu sprawdzenia ich wiaciwo$ci. Wyniki tych badan
stanowi¢ mogq podstawe do akceptacji jakosci danej parti. W czasie przeprowadzania badan przez Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru), Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru):

a. niezbedne wsparcie i pomoc,
b. dostep do tych miejsc gdzie materiaty lub wyroby budowlane sg wytwarzane (jezeli sa wytwarzane przez Wykonawce).

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAt OZONA JAKOSCIA.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie i SST. Liczba i wydajnosci sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t lub umowie.

Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru) kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytku.

Sprzet i maszyny nie gwarantujace zachowania warunkéw SST lub umowy zostang wykluczone i niedopuszczone do
robot.



4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu muszg zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie i
SST w terminach wynikajgcych z harmonogramu lub umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy zostang wykluczone i usunigte z terenu budowy. Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany
jest do usuwania na biezaco wszelkich zanieczyszczen i uszkodzen spowodowanych przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z projektem technicznym, umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robé6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem
wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysoko$ci przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i SST, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badarn materiatdw i jakosci robdt, doswiadczenia z
przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na rozstrzygany problem. Polecenia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) bedq
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Zaleca sie Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢:

a. czes¢ ogbing opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zasady przestrzegania bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a
takze wyciagganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;

b. cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.




Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Raporty z prob i badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ do Inspektora nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badarn (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru) na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Kontrole nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w Normach wskazanych w SST.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjq projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okre$long w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi STWIORB. W
przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Wymagane jest prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoSci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty z prob i badar.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracjie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym (Inspektorem
nadzoru). Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do innych dokumentow budowy zalicza sie:
- pozwolenie/zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.2  Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej i SST oraz musza
posiadac certyfikacje, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa jakoSci producentéw i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

6.3  Kontrola jakosci wykonania robét.
Kontroli jakoSci wykonania rob6t nalezy dokonal poprzez poréwnanie wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowq oraz wymaganiami poszczegoinych SST, norm lub aprobat technicznych.

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okres$lonych w SST i normach powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

Dla uméw ryczattowych obmiar dokonuje sie poprzez szacunkowe okreslenie zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia faktury przejsciowej. Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed
zakryciem

Zasady przedmiarowania rob6t nalezy przyjmowac z publikacji zawierajacych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych,
wskazane w przedmiarze robét do przygotowania oferty. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiordéw rohot
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,
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- odbiorowi koricowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Zasady odbiorow rob6t okresla umowa.

8.2  Odbior robét zanikajacych.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbior czesciowy (przejsciowy) robot.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuije sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4  Odbior konicowy robét.

Odbior koncowy nastepuje po catkowitym zakoriczeniu robét. Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych wynikéw badan i pomiardw, certyfikatow i deklaracji zgodnosci, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikdéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa, i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),

- protokoty odbiordéw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z

SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokéty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5  Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koricowy robét".

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1  Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w SST.

10.2  Inne dokumenty.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawne ktdre w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z prowadzonymi robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzegania ich w trakcie realizacji robét.
Do najwazniejszych aktéw prawnych zwigzanych z realizacjg robot nalezy zaliczy¢:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r poz. 1333 z. pdzn. zm.).

b. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 293 z. pdzn.
zm.).

c. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.)

d. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.).

e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. z 2016r poz. 1968)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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