

Szczecin, dnia 19.10.2023 r.

SIM/ZP/ 953 /2023/KCz

Znak sprawy: SIM/ZP/P/06/2023

**Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

<wszyscy>

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych*”, I etap realizacyjny: „*Przebudowa ul. Wapiennej oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej)*”.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605), dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

**1. Rozdział XI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 07.02.2024r.** Przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert.”

**2. Rozdział XIII pkt 3 i 4 SWZ otrzymują brzmienie:**

„ 3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl w terminie do dnia 10.11.2023 r., do godz. 10.00.

„4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.11.2023 r., o godz. 10:30 za pośrednictwem platformazakupowa.pl”

**3. W załączniku nr 4 do SWZ we wzorze umowy:**

**a) § 6 ustęp 6 pkt 5 otrzymują brzmienie:**

„5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,”

**b) § 6 ustęp 9 oraz 11 otrzymują brzmienie:**

„9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uważa się za akceptację projektu umowy lub zmiany przez Zamawiającego.”

„11. Jeśli Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu) nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uważa się, że Zamawiający zaakceptował umowę lub aneks.”

**c) w § 7 ust. 2 skreśla się pkt 25**

**d) §10 ust. 9 otrzymuje brzmienie:**

„9. Wynagrodzenie netto podlegające wypłacie na rzecz Wykonawcy w ramach płatności częściowych i końcowej, zgodnie z postanowieniami Umowy będzie waloryzowane, począwszy od pierwszej płatności częściowej dokonywanej na podstawie wniosku o płatność złożonego przez Wykonawcę po 6 (sześciu) miesiącach od daty zawarcia Umowy do czasu, gdy łączna wartość korekt wynikających z niniejszego postanowienia (zwiększających lub zmniejszających wynagrodzenie) osiągnie limit +/- 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 9 ust. 2, obowiązującego w dacie zawarcia Umowy.”

**e) w §10 skreśla się ustęp 20**

**f) § 11 ustęp 25 otrzymują brzmienie:**

„25. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do operatu kolaudacyjnego także pisemne gwarancje udzielone przez producentów urządzeń i materiałów użytych do wykonania Robót, o ile zostały one udzielone. Dokumenty gwarancyjne przedkładane przez Wykonawcę nie mogą uzależniać uprawnień Zamawiającego z rękojmi za wady lub gwarancji jakości od konieczności zlecenia/wykonania przeglądu lub serwisu urządzeń lub innych materiałów wskazanemu podmiotowi.”

**a) § 15 ustęp 2 pkt 1 otrzymują brzmienie:**

„ 1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w ciągu 30 od dnia zawarcia umowy albo nie kontynuuje ich przez okres co najmniej 21 dni pomimo wezwania dokonanego przez Zamawiającego na piśmie;”

**4. W załączniku nr 6 do SWZ „Dokumentacja Projektowa:**

- a) 02 PW - 01 PW zamienny dla odcinka ul. Wapiennej - plik „03 PW Wapienna rys nr 2.2” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma;
- a) 02 PW - 02 PW zamienny dla odcinka ul. Północnej - plik „02 PW drogi rys nr 1” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego pisma;
- b) 02 PW - 02 PW zamienny dla odcinka ul. Północnej - plik „03 PW drogi rys nr 2.1” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego pisma;
- c) 02 PW - 02 PW zamienny dla odcinka ul. Północnej dodaje się plik „03 PW drogi rys nr 2.2 rev1” w treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

**5. W załączniku nr 7 do SWZ „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: plik „01 - ST-uzupełnienie” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego pisma.**

**6. W załączniku nr 8 do SWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER):**

**a) usuwa pozycje nr 76**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.



**Załączniki:**

1. 03 PW Wapienna rys nr 2.2 rev1
2. 02 PW drogi rys nr 1 rev1
3. 03 PW drogi rys nr 2.1 rev1
4. 03 PW drogi rys nr 2.2 rev1
5. 01 ST rev3

**Członkowie Komisji przetargowej:**

- 1.....
- 2.....
- 3.....