
  

Mikołów, Marzec 2020 

 

EkoProBud 
 

Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65 
tel. 509 527 540, www.ekoprobud.com.pl 

 
 

Zadanie: 

 

 

PROJEKT  

BUDOWLANO- 

WYKONAWCZY 
 

 
 

Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  

INSTALACJI C.O. NA POTRZEBY BUDYNKU MIESZKALNO-
USŁUGOWEGO PRZY UL. BIELSZOWICKIEJ 114 W RUDZIE ŚLĄ-

SKIEJ 

 

Inwestor: Gmina Miasto Ruda Śląska 
Plac Jana Pawła II 6 
41-709 Ruda Śląska 
 

Obiekty: Budynek mieszkalno-usługowy 
ul. Bielszowicka 114  
41-711 Ruda Śląska 
Działki ew. nr 3008/310, 1180/311, 1199/312 
Obręb ew. 0005 
Jedn.  ew. 247201_1 M. Ruda Śląska 
Kategoria obiektu XIII  

 
 
Instalacja c.o. 
Projektował:  
 
 
 
 
 
 
Sprawdził: 
 
 
 
  

 
 
mgr inż. K. Migal nr upr. SLK/4319/PWOS/12 
 
 
 
 
 
 
 
mgr inż. Ł. Stachoń  nr upr. SLK/4318/PWOS/12 
 
 
 
 

 
  



  

   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

 

strona 2 

 

 

1 OPIS TECHNICZNY ..................................................................................................................... 3 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA .................................................................................................... 3 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ................................................................................... 3 

1.3. INSTALACJA C.O. ....................................................................................................................... 3 

1.3.1 ŹRÓDŁO CIEPŁA ................................................................................................................................ 3 

1.3.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO .................................................................................................. 4 

1.3.3 OPIS INSTALACJI OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO ................................................................ 4 

1.3.4 ELEMENTY GRZEJNE ....................................................................................................................... 5 

1.3.5 RUROCIĄGI I ARMATURA ............................................................................................................... 5 

1.3.6 REGULACJA INSTALACJI C.O. ........................................................................................................ 6 

1.3.7 ODPOWIETRZENIE, ODWODNIENIE .............................................................................................. 7 

1.3.8 IZOLACJA CIEPŁOCHRONNA.......................................................................................................... 7 

1.3.9 PŁUKANIE I PRÓBY CIŚNIENIOWE INSTALACJI ........................................................................ 8 

1.3.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ...................................................................................... 9 

1.4. WYTYCZNE BRANŻOWE ............................................................................................................ 9 

1.4.1 BRANŻA BUDOWLANA .................................................................................................................... 9 

1.4.2 BRANŻA INSTALACYJNA ................................................................................................................ 9 

1.4.3 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE ..................................................................................................... 9 

1.5. UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................................... 10 

1.6. OCHRONA ŚRODOWISKA ....................................................................................................... 12 

1.7. ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ..................................................................... 12 

2 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ............................. 13 

3 OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ........................................................ 18 

4 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO.......................................................... 19 

5 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW .................................................................................................. 23 

6 SPIS RYSUNKÓW ...................................................................................................................... 27 

 

  



  

   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

 

strona 3 

 

1 OPIS TECHNICZNY 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawa i materiały służące do opracowania: 
 Podkłady architektoniczno-budowlane, 
 Inwentaryzacja obiektu, 
 Wytyczne dostarczone przez Inwestora, 
 Katalogi armatury, przewodów i wyposażenia instalacji c.o., 
 Programy komputerowe wspomagania projektowania instalacji c.o., 
 Normy i wytyczne projektowania instalacji c.o., 
 Dziennik Ustaw Nr 75 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami, 
 Uzgodnienia z projektantami - autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle). 
 Literatura techniczna. 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. na potrzeby Budynku 
mieszkalno-usługowego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej. 
 
Zakres opracowania obejmuje : 

 opis techniczny, 
 bilans cieplny budynku,  
 dobór i usytuowanie urządzeń i przewodów instalacji c.o., 
 obliczenia hydrauliczne 
 część rysunkowa, 
 zestawienie materiałów.   
 
Projekt obejmuje sposób rozwiązania instalacji zgodnie z wytycznymi Inwestora. 

1.3. INSTALACJA C.O. 

1.3.1 ŹRÓDŁO CIEPŁA 

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. będzie projektowane źródło ciepła w postaci węzła ciepl-
nego zlokalizowanego w piwnicy opracowywanego budynku.  Projekt węzła cieplnego poza zakresem 
niniejszej dokumentacji, wykonuje dostawca ciepła. 
Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 70/50ºC. 
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1.3.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO 

Charakterystyka cieplna budynku: 

Wymagana moc źródła ciepła z uwzględnieniem strat ciepła z działek:  Q = 45,8kW 
Wymagany przepływ w źródle: 1,945m3/h 
Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: 22kPa 
Maksymalne ciśnienie: 5bar 
Ciśnienie statyczne: 1,3bar 
Pojemność instalacji: 510dm3 

Założenia do obliczeń: 

System ogrzewania: wodne, pompowe; 

Strefa klimatyczna: III, tz = -20C 

Budynek posiadać będzie instalację grzewczą wodną, dwururową, pompową, pracującą w układzie za-
mkniętym. 
Sposób wykonania obliczeń: 

Obliczenia strat ciepła pomieszczeń w całości wykonano pakietem programów Instal Soft, zgod-
nie z normą PN-EN 12831. 

Zgodnie z ustaleniami klatki schodowe w budynku nie będą ogrzewane. 

Zestawienie współczynników przenikania ciepła U[W/m2K] zgodnie z projektem budowlanym. 

Obliczenia znajdują się w archiwum biura projektowego. 

1.3.3 OPIS INSTALACJI OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO 

Zaprojektowano instalację dwururową wodną, niskotemperaturową z rozdziałem dolnym. Przewody 
prowadzone są od wymiennikowni pod stropem piwnicy w korytarzu, następnie pionem nr 1 na klatce 
schodowej i do pionów  nr 2 i nr 3 od lokali usługowych zlokalizowanych na parterze. Przewody 
rozdzielcze na klatce schodowej biegną do szafek z zaworami balansującymi oraz zaworami odcinającymi 
poszczególne lokale. Z szafek przewody są prowadzone do poszczególnych lokali. Trasy prowadzenia 
przewodów oraz lokalizacja grzejników wg części rysunkowej.  
Główne przewody rozdzielcze w piwnicy oraz w klatkach schodowych są prowadzone po ścianach i pod 
sufitem w izolacji. Ze względu na wymagania nierozprzestrzeniania ognia, jako izolację zastosowano 
wełnę mineralną pokrytą zbrojoną folią aluminiową..  Przewody zasilające grzejniki w lokalach prowadzić 
po wierzchu ścian i bez izolacji (ze względów estetycznych). Brak izolacji na przewodach uwzględniono, 
jako dodatkowe źródło ciepła w pomieszczeniach.    

Zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektów wszystkie głowice termostatyczne są dobrane  
z dolnym ograniczeniem temperatury 16°C. 
Zaprojektowane zostały grzejniki w wykonaniu, jako dolnozasilane stalowe płytowe i grzejniki 
łazienkowe drabinkowe. Grzejniki dolnozasilane wyposażone w standardzie we wkładki zaworowe 
z nastawą wstępną i w zestawy przyłączeniowe. Grzejniki łazienkowe wyposażone w zawory 
termostatyczne z nastawą wstępną oraz zawory odcinające. 
Wielkości dobranych grzejników, nastawy, średnice przewodów i armatury oraz trasa przewodów zostały 
przedstawione w części rysunkowej. 
Wszystkie przewody, zarówno główne rozdzielcze, piony oraz przewody w poszczególnych lokalach 
zostały zaprojektowane z rur stalowych ocynkowanych zaciskanych. 
Komórki lokatorskie projektuje się bez ogrzewania. 
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Uwaga: 
W każdym lokalu należy wymienić/ zainstalować elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody. 
Zgodnie z wymaganiami Inwestora rozliczenie zużycia energii cieplnej odbywać się będzie za pomocą 
podzielników kosztów ogrzewania. 
Poniżej zamieszczono współczynniki korekcyjne związane z lokalizacją lokali w budynku tj. współczynniki 
wyrównawcze zużycia ciepła  
(Rm-redukcja mieszkania). 
 

Nr lokalu Powierzchnia 
lokalu 

Straty ciepła lokalu Straty ciepła na 
m2 

Współczyn-
nik korek-

cyjny 

L.p. m2 W W/m2 Rm 

U1/Sklep 42,21 3584 84,91 0,589 

U2/Zakład fry-
zjerski 

45,88 4028 87,79 0,569 

M1 43,65 2904 66,53 0,751 

M2 46,43 2385 51,37 0,973 

M3 53,15 3854 72,51 0,689 

M4 20,78 1365 65,69 0,761 

M5 73,25 3661 49,98 1,000 

M6 72,19 4663 64,59 0,774 

M7 44,47 2744 61,71 0,810 

M8 44,85 2809 62,63 0,798 

M9 81,36 5764 70,85 0,705 

M10 64,27 4171 64,90 0,770 

M11 71,22 3857 54,16 0,923 

 

1.3.4 ELEMENTY GRZEJNE 

Jako elementy grzejne zaprojektowano: 
 Grzejnik płytowy zasilany z dołu, 
 Grzejnik łazienkowy-drabinkowy. 

1.3.5 RUROCIĄGI I ARMATURA 

Na przewody instalacji c.o. zaprojektowano: 
 Rury systemowe zaciskane stalowe ocynkowane 
 Armatura – typowa dla PN 6/10 

 
Jako podstawowe połączenie armatury z rurociągiem do średnicy DN50 włącznie przyjmuje się połącze-
nie gwintowane.   
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Dla prawidłowej pracy zamontowanych urządzeń należy rury, tam, gdzie jest to możliwe prowadzić  
ze spadkiem 3‰ w kierunku odwodnienia. Projektuje się napełnianie i uzupełnianie zładu w źródle  
ciepła.  

Przewody instalacji c.o. należy mocować do ścian przy pomocy podpór stałych i przesuwnych z zacho-
waniem samokompensacji. Na załomach należy pozostawić przestrzeń wolną, pozwalającą na swobodne 
wydłużenie przewodów. Odgałęzienia do pionów należy wykonać z zastosowaniem ramion kompensa-
cyjnych. 

Całość instalacji należy mocować za pomocą obejm systemowych z wkładką gumową. Maksymalne od-
ległości podpór przesuwnych dla rur należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Przy przejściach rur przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrz-
nej większej od średnicy zewnętrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pio-
nową i o co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody 
pionowej o ok. 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej 
posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym, niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się 
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Po wykonaniu całej instalacji należy dokonać jej płukania i próby ciśnieniowej zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal. 

Po pozytywnej próbie ciśnieniowej i po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót pro-
tokołem odbioru, należy przewody i armaturę zabezpieczyć termicznie przez zastosowanie otulin ter-
moizolacyjnych. 

Przejścia przewodów instalacji c.o. przez przegrody oddzielenia pożarowego należy: 
 rury z tworzyw sztucznych o średnicy do 25 mm uszczelnić ognioochronną pęczniejącą masą 

uszczelniającą o klasie odporności ogniowej EI 120  
 rury z tworzyw sztucznych o średnicach  od 32 do 250 mm uszczelnić osłoną ognioochronną o 

klasie odporności ogniowej EI 120 
 rury niepalne uszczelnić ognioochronną elastyczną masą uszczelniającą o klasie odporności 

ogniowej EI 120  
Przejścia wykonać zgodnie  z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiału.  
Jako armaturę zastosowano: 

 zawory grzejnikowe, termostatyczne,  
 zawory regulacji hydraulicznej,  
 zawory kulowe, 
 automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem kulowym, 

 
Do wszystkich elementów instalacji, wymagających serwisu, przeglądu, adjustacji, naprawy należy za-
pewnić odpowiedni dostęp, otwory rewizyjne, a w razie konieczności platformy i pomosty techniczne 
umożliwiające wykonanie w/w prac. 

1.3.6 REGULACJA INSTALACJI C.O. 

W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzona będzie za pomocą: 
 automatyki w źródle ciepła, 
 zaworów regulacji hydraulicznej, 
 zaworów termostatycznych przy grzejnikach, 
 zaworów równoważących. 
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Aby dostosować moc grzewczą urządzeń do aktualnych potrzeb użytkownika oraz warunków 
zewnętrznych zastosowano zawory termostatyczne z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną przed 
grzejnikami.  
Uwaga: 
Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu dopaso-
wania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Proces równo-
ważenia hydraulicznego  należy wykonać przy użyciu przyrządów regulacyjno-pomiarowych producenta 
zaworów regulacji hydraulicznej. 
Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół z regulacji zawierający wartości 
przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz 
odchyłkę przepływu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaga-
niami normy PN-EN 14336. Protokół powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hy-
draulicznej. 
Protokół z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru . 
Po sporządzeniu protokołu należy wypełnić tabliczkę znamionową przy każdym zaworze (dołączona do 
urządzenia przez producenta), wpisując wszystkie dane z protokołu. 
 

1.3.7 ODPOWIETRZENIE, ODWODNIENIE 

Odpowietrzenie projektowanej instalacji grzewczej odbywać się będzie poprzez automatyczne odpo-
wietrzniki montowane ma grzejnikach płytowych oraz łazienkowych. W miejscach,  
w których występuje groźba pojawienia się zatorów powietrznych, należy przewidzieć montaż odpo-
wietrzników wraz z zaworem w najwyższych punktach instalacji. 

Odwodnienie instalacji w najniższych punktach. Cała instalacja odwadniana będzie w pomieszczeniu wę-
zła ciepła..  

1.3.8 IZOLACJA CIEPŁOCHRONNA 

 
Ze względu na indywidualne rozprowadzenie instalacji grzewczych i zachowanie estetyki prowa-
dzenia przewodów po ścianach, w mieszkaniach nie należy stosować izolacji.  Dla instalacji prze-
chodzących przez klatki schodowe i piwnice instalacja musi zostać zaizolowana. W obrębie miesz-
kań uwzględniono zyski ciepła od prowadzonej instalacji. 
 
Przewody instalacji c.o. po wykonaniu prób należy zaizolować: 
 
Izolacja przewodów prowadzonych po wierzchu w piwnicy: 
Izolację termiczną należy wykonać z wysokiej jakości otulin z wełny mineralnej o przewodności cieplnej  
λ= 0,035W/mK  z zastosowaniem płaszcza ochronnego.  
Wykonawstwo i odbiór izolacji cieplnej dokonać wg PN-B-02421:2000.  
Izolacje powinny spełniać wymagania dotyczące nierozprzestrzeniania ognia tj. mieć klasę reakcji na 
ogień min. BL-s3, d0 wg PN-EN 13501-1:2008. 
Grubość izolacji cieplnej: 
 średnica wewnętrzna do 22mm – minimalna grubość izolacji 20mm 
 średnica wewnętrzna od 22 do 35mm – minimalna grubość izolacji 30mm 
 średnica wewnętrzna od 35 do 100mm – minimalna grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury 
 średnica wewnętrzna ponad 100mm – minimalna grubość izolacji 100mm 
Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów należy zaizolować 
izolacją o grubości równej ½ powyższych wymagań. 
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UWAGA: 
W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż po-
dano powyżej, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone,  a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia 
lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką, antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem,  
a połączenia sekcje izolacji zabezpieczone zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia 
 
Izolację termiczną należy wykonać również na wszystkich elementach armatury. 
Izolację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

1.3.9 PŁUKANIE I PRÓBY CIŚNIENIOWE INSTALACJI 

Płukanie i próby ciśnieniowe to procesy jakie muszą być przeprowadzone na instalacji będącej w budo-
wie dla zapewnienia czystości i wytrzymałości mechanicznej oraz szczelności rur. 

Wykonawca przygotuje procedurę płukania i prób dla wszystkich instalacji rurowych wchodzących w za-
kres robót. Procedura ma podawać, które ciągi rur zostaną sprawdzone w każdej z prób oraz wartość 
ciśnienia próbnego. Procedurę należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia przed plano-
wanym rozpoczęciem prób ciśnieniowych. 

Instalację wewnętrzną należy płukać wodą wodociągową o ciśnieniu 0,6 MPa. Po przeprowadzeniu płu-
kania i opróżnieniu instalacji, należy ją tego samego dnia napełnić wodą uzdatnioną. 

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, oraz przed wykonaniem izo-
lacji cieplnej. 

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji 
w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowaniem jej nadmiernej 
korozji, dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem. 

Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu powinna być 
skutecznie wypłukana wodą. 

Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest in-
stalacja nie może być przemarznięty.  

Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie 
otwarte.  

Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę zasto-
sowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzu-
pełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie 
z tablicą 12, Zeszyt 6 Warunków Technicznych. 



  

   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

 

strona 9 

 

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycz-
nym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń) w celu sprawdzenia, 
czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona 
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 
mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwier-
dzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w insta-
lacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

Wysokość ciśnienia próbnego dla rurociągów instalacji grzewczej należy przyjmować o wartości  
10 bar.  

Instalację należy uznać za szczelną przy utrzymaniu ciśnienia 10 bar przez 30 min. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną należy sporządzić protokół z wykonanych prób. 
Sprawdzoną na szczelność instalację wody lodowej należy poddać próbie przy założonych parametrach 
pracy, dokonać regulacji i uruchomienia. 

Sprawdzoną na szczelność instalację grzewczą należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Dla instalacji c.o. 
należy przeprowadzić badanie szczelności na gorąco w ruchu ciągłym, podczas którego źródło ciepła 
zapewni uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temp. zasilania, przepływ, ciśnienie dys-
pozycyjne). Po pozytywnym wyniku próby wykonać regulację, zamontować głowice termostatu i uru-
chomić instalację. Następnie zakończyć roboty wykończeniowe tj. malowanie końcowe - jeżeli wyma-
gane i izolacje. 

1.3.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Zastosowane rury stalowe ocynkowane nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 

1.4. WYTYCZNE BRANŻOWE 

1.4.1 BRANŻA BUDOWLANA 

Instalacja c.o. 
 Wykonać przebicia w ścianach pod przewody instalacji c.o. 

1.4.2 BRANŻA INSTALACYJNA 

 Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych. 
 Wykonać wymianę elektrycznych podgrzewczy c.w.u. w lokalach 

1.4.3 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

 „przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę od-
porności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.1)”, 
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 „dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust.1, dla pojedynczych rur insta-
lacji (..) ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy pomieszczeń higieniczno – sanitar-
nych (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.2)”, 

 „przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych        
w §234, ust., dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, 
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.3)”, 

 izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny być wykonane w spo-
sób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, 

 wszystkie produkty powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające  
do stosowania ich w budownictwie. 

1.5. UWAGI KOŃCOWE 

Instalacje należy wykonać zgodnie z: 
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami 
 Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ 
 Wykonawcę realizującego budowę wg. niniejszego opracowania obowiązuje w jego zakresie 

przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być 
omówione w projekcie. 
Wszystkie prace demontażowe i montażowe należy wykonywać pod nadzorem osób przeszko-
lonych i uprawnionych. Użycie sprzętu może nastąpić po absolutnym upewnieniu się, że zapew-
nione będzie bezpieczeństwo pracujących ludzi, za zgodą Inspektora Nadzoru Budowy. 

 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 
 Obowiązującymi przepisami i normami 
 Realizację obiektu należy przeprowadzić wg wcześniej opracowanego i zatwierdzonego  harmo-

nogramu prac 
Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy powinien:  

 zapewnić oznakowanie i wydzielenie terenu, na którym będą prowadzone prace, 
 przeprowadzić instruktaż pracowników, informując o ewentualnych zagrożeniach, 
 wskazać konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,  zabezpie-

czających przed skutkami zagrożeń 
 określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby funkcjonalne urządzeń i instalacji, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami  

 Instalacje powinni wykonywać doświadczeni instalatorzy przeszkoleni i posiadający stosowne 
certyfikaty odnośnie technologii, w których wykonywana będą instalacje. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm pol-

skich. 
 Producent wyrobów (urządzeń) ma obowiązek przedstawić nabywcy w/w świadectwa wprowa-

dzenia wyrobów budowlanych do obrotu. 
 Długości odcinków prostych rur, i kształtki oraz miejsce ich montażu należy dopasować przed 

montażem na budowie. 
 Oddanie urządzeń do eksploatacji winno być poprzedzone wykonaniem rozruchu próbnego. 
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 Rozruch i eksploatacja instalacji powinna nastąpić po uprzednim opracowaniu, przez Wyko-
nawcę, instrukcji eksploatacji.  

 Ze wszystkich prób i pomiarów należy sporządzić protokoły, a ostateczne przekazanie urządzeń 
do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu świadectwa lub zezwolenia na dopuszczenie do 
ruchu. 

 Dobór wszystkich urządzeń został poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza się zmianę producenta 
i materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji 
obiektu wymagają akceptacji projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta 
z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt i przenosi tę odpowiedzialność na 
wykonawcę 

 Ewentualne zmiany w projekcie należy uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 
 Niniejszy opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, oraz projektami wykonawczymi 

pozostałych branż. 
 Projektant nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązania materiałowe, techniczne i budowlane 

inne niż opisane w treści projektu – za wszelkie zamiany rozwiązań projektowych bez pisemnej 
konsultacji z projektantem odpowiada i udziela gwarancji Wykonawca robót. 

 Część opisowa i rysunkowa stanowią jedną nierozłączną całość projektu. Projekt nie może być 
rozpatrywany częściowo. 

 O kryterium „robót dodatkowych” decyduje Inwestor po konsultacji z Inspektorem Nadzoru i 
Projektantem 

 Przystąpienie do wykonania robót, zamówienia materiału, robót przygotowawczych oznacza bez-
warunkową akceptację treści projektu przez Wykonawcę. Wszelkie uwagi i zapytania winny zo-
stać skierowane do projektanta przed rozpoczęciem ww. czynności. Jednakże wykonywanie ro-
bót w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną na podstawie projektu w przypadku ujawnienia 
faktów i czynników nieznanych projektantowi w trakcie opracowywania dokumentacji jest nie-
dopuszczalne i godzi w interesy Inwestora. W takiej sytuacji należy zasięgnąć opinii projektanta 
przed kontynuacją robót. Żadna umowa podpisywana pomiędzy stronami realizującymi budowę 
nie może godzić w interesy osób trzecich, nie może obciążać projektanta odpowiedzialnością 
wykraczającą poza zakres obowiązującego w dniu uzyskania pozwolenia na budowę Prawa Bu-
dowlanego, ani działać na niekorzyść osób, które nie są stroną w umowie. Jednocześnie zarówno 
Wykonawca jak i Inwestor i ich przedstawiciele nie mogą dochodzić roszczeń finansowych 
względem projektanta w przypadku różnic pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym 
zarówno w przypadku zmiany zakresu opracowania jak i zmiany rozwiązań przyjętych w projek-
tach. 

 Zestawienie materiałów ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi podstawy do zamó-
wienia materiałów, ofertowania i wyceny robót instalacyjnych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią całego projektu oraz pozostałych pro-
jektów branżowych zanim przystąpi: do wyceny, ofertowania, realizacji zamówień, wykonawstwa 
robót. 

 Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. Wszystkie materiały zastosowane do 
budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
powszechnym w Polsce.  

 Mocowania urządzeń i przewodów wykonać zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez produ-
centa 

 Realizacja budowy może mieć miejsce jedynie na podstawie prawomocnego pozwolenia na bu-
dowę, wraz z załącznikiem – projektem budowlanym. Wszelkie zmiany i odchyłki od projektu 
budowlanego wymagają akceptacji projektanta projektu budowlanego, gdyż na jego podstawie 
zostaną wykonane odbiory robót. 

 Projektant nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązania materiałowe, techniczne i budowlane 
inne niż opisane w treści projektu – za wszelkie zamiany rozwiązań projektowych bez pisemnej 
konsultacji z projektantem odpowiada i udziela gwarancji Wykonawca robót. 
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 Część opisowa i rysunkowa stanowią jedną nierozłączną całość projektu. Projekt nie może być 
rozpatrywany częściowo. 

 W przypadku natrafienia na nieścisłości w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania robót) 
Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego rozwią-
zania –  wykonywanie robót w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami i sztuką budow-
laną jest niedopuszczalne i godzi w interesy Inwestora. 

 
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów 
i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem 
oraz Autorami opracowania projektowego. 
Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie wyjaśnić z projektantem (obowiązuje 
forma pisemna). 

1.6. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Projektowana instalacja c.o. nie wpłynie negatywnie na istniejące warunki środowiskowe. 

1.7. ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zasięg oddziaływania obiektu ograniczony jest do opracowywanego budynku w którym projektuje się 

ww. instalacje oraz mieści się w całości na działce na której znajduje się obiekt. 
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2 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą do opracowania niniejszej informacji jest „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1125 i 1126).  
Wszystkie roboty należy wykonywać przy zachowaniu wymogów „Rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych” (Dziennik Ustaw nr 47/2003 poz. 401) oraz Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. z póź. zmianami. 

 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALI-
ZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Zamierzenie budowlane: instalacja centralnego ogrzewania, 
 Całość zamierzenia zakłada kolejno: 

 Przywóz materiałów i sprzętu na teren objęty robotami, 
 Układanie przewodów, 
 Montaż rurociągów na ścianach budynku lub pod stropem, 
 Montaż grzejników 
 Montaż urządzeń i armatury wewnątrz budynku, 
 Przeprowadzenie prób szczelności, 
 Odpowietrzenie instalacji, 
 Izolacje rurociągów, 
 Prace wykończeniowe i porządkowe, 

 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI LUB 
ROZBIÓRCE 

Na działce nie występują obiekty przeznaczone do rozbiórki. 

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Nie dotyczy. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKLĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ 
MIEJSCEI CZAS ICH WYSTEPIENIA 

 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi), 
 Roboty montażowe konstrukcji prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być 

wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych 
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z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicz-
nych,  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wewnątrz budynku: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej z rusztowania, drabiny, 
 okaleczenie używanymi narzędziami, materiałami, 
 prowadzenie robót związanych z instalacją c.o., 
 okaleczenia spowodowane nieostrożną obsługą urządzeń stosowanych przy montażu instalacji. 

 

INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BU-
DOWLANYCH STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA 

Sposób oznakowania miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia 
zgodnie z zasadami i przepisami BHP. 

 

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZY-
STĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 
pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w da-
nym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracow-
ników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 
przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

 

 Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, 
a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktażu pracowników przed ich 
przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych w tym: 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
 konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń. 
 

OKREŚLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, WYRO-
BÓW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY 
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Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów nie-
bezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP. 

 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIE-
BEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYMZ WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  W STRE-
FACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZA-
PEWNIAJACYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII INNYCH URZĄDZEŃ 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
 niewłaściwe polecenia przełożonych, 
 brak nadzoru, 
 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 
 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
 nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 
Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
 zastosowanie materiałów zastępczych, 
 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
 wady materiałowe czynnika materialnego: 
 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
 niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem, organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
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pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwią-
zanymi z warunkami środowiska pracy, dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy 
i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Na podstawie: 
oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, 
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określenia podstawowych wymagań bhp przy wyko-
nywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie 
osoby, wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed za-
grożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewnić 
likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, ma-
teriałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kie-
rująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywi-
dualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indy-
widualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 

 

 

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMEN-
TÓW NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ 
TECHNICZNYCH 

 
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidło-
wej eksploatacji maszyn i innych urządzeń  technicznych będzie pomieszczenie kierownika bu-
dowy. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracow-
ników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi 
dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwa-
lifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
Do sprawowania bezpośredniego nadzoru na stanowiskach pracy zobowiązani są brygadziści, 
kierownicy robót, kierownik budowy. Obowiązek sprawowania kontroli na terenie prowadzonych 
prac spoczywa na kierowniku służby BHP i innych osobach do tego upoważnionych. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

W sprawach nie ujętych w niniejszej instrukcji zastosowanie mają odpowiednie przepisy zawarte 
w Kodeksie Pracy, Prawie o Ruchu Drogowym. 
 
Obowiązek sporządzenia lub zapewnieniem sporządzenia przed rozpoczęciem budowy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) spoczywa na kierowniku budowy. 
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3 OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Krzysztof Migal marzec 2020 
nr ewid. SLK/4319/PWOS/12 
nr członka izby zawodowej SLK/IS/7815/12 
 
OŚWIADCZENIE 
/projektanta projektu budowlano-wykonawczego/ 
 
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. 
poz. 2016 z poż. zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z ob-
owiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jestem wpisany na listę człon-
ków stosownej izby oraz opłaciłem składki i posiadam stosowną aktualną polisę OC 
 
Oświadczenie dotyczy branży: instalacja centralnego ogrzewania  
ramach tematu projektowego pt.:  
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. na potrzeby budynku mieszkalno-usługowego 
przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej. 

 
 
 
 
 

 
  
Łukasz Stachoń  marzec 2020 
nr ewid. SLK/4318/PWOS/12 
nr członka izby zawodowej SLK/IS/7814/12 
 
OŚWIADCZENIE 
/sprawdzającego projekt budowlano-wykonawczego/ 
 
 
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. 
poz. 2016 z poż. zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z ob-
owiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jestem wpisany na listę człon-
ków stosownej izby oraz opłaciłem składki i posiadam stosowną aktualną polisę OC 
 
Oświadczenie dotyczy branży: instalacja centralnego ogrzewania  
ramach tematu projektowego pt.:  
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. na potrzeby budynku mieszkalno-usługowego 
przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej. 
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4 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

 



  

   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

 

strona 20 

 

 



  

   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

 

strona 21 

 

 



  

   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

 

strona 22 

 

 

  



  

   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

 

strona 23 

 

5 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 
    

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zestawienie rur i kształtek - Bielszowicka 114 

  Rury - ocynkowane zewnętrznie łączone na zacisk 

  
Rura ocynkowana zewnętrznie  15 x 1,2 770 m 

  
Rura ocynkowana zewnętrznie  18 x 1,2 80 m 

  
Rura ocynkowana zewnętrznie  22 x 1,5 5 m 

  
Rura ocynkowana zewnętrznie  28 x 1,5 10 m 

  
Rura ocynkowana zewnętrznie  35 x 1,5 35 m 

  Kształtki - ocynkowane zewnętrznie łączone na zacisk 

  
Kolano 90° 15 - 15 367 szt. 

  
Kolano 90° 18 - 18 39 szt. 

  
Kolano 90° 35 - 35 8 szt. 

  

Kolano przejściowe 90° z GW (pod klucz) 22 - ¾"w 20 szt. 

  
Kolano przejściowe 90° z GZ 15 - ½"z 16 szt. 

  
Kolano przejściowe 90° z GZ 18 - ½"z 1 szt. 

  
Mufa 15 - 15 43 szt. 

  
Mufa 18 - 18 8 szt. 

  
Mufa 35 - 35 2 szt. 

  
Redukcja 18 - 15 14 szt. 

  
Redukcja 22 - 15 22 szt. 

  
Redukcja 28 - 22 2 szt. 

  
Redukcja 35 - 18 2 szt. 

  
Redukcja 35 - 28 2 szt. 

  
Trójnik 15 - 15 - 15 81 szt. 

  
Trójnik 18 - 18 - 18 4 szt. 

  
Trójnik 35 - 35 - 35 2 szt. 

  
Trójnik 18 - 15 - 18 18 szt. 

  
Trójnik 22 - 18 - 22 2 szt. 

  
Trójnik 28 - 15 - 28 8 szt. 

  
Trójnik 28 - 18 - 28 2 szt. 

  
Trójnik 35 - 15 - 35 4 szt. 

  
Trójnik 35 - 18 - 35 4 szt. 

  
Złączka przejściowa z GW 15 - ¾"w 94 szt. 

  
Złączka przejściowa z GZ 15 - ½"z 48 szt. 
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Złączka przejściowa z GZ 18 - ½"z 27 szt. 

  
Złączka przejściowa z GZ 35 - 1¼"z 8 szt. 

  
Kolano bose 90° 15 - 15 20 szt. 

  
Kolano bose 90° 18 - 18 2 szt. 

Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe 

  Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe 

  
Nypel calowy równoprzelotowy ½"z - ½"z 17 szt. 

  
Śrubunek ½"w - ½"w 16 szt. 

  

Uwaga:  
Ilość złączek i kształtek ma charakter orientacyjny. Dokładną ilość należy ustalić na budowie. 

    

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zestawienie zaworów i armatury 

Armatura różna dowolnego producenta 

  Zawory - Armatura różna dowolnego producenta 

  
Zawór kulowy 15 26 szt. 

  
Zawór kulowy  32 4 szt. 

Zawory termostatyczne i podpionowe 

  

Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy 
(bez nast.) 

15 8 szt. 

  

Zawór odcinający/ podłączeniowy do grzejnika dolnoza-
silanego kątowy 

  57 szt. 

  

Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika 
łazienkowego kątowy kvs=0,9 

15 8 szt. 

  

Zawór ręczny równoważący z króćcami pomiarowymi i 
odwodnieniem GW kvs=2,5 

15 13 szt. 

  Głowice/Siłowniki 

  

Głowica termostatyczna, czujnik wbudowany, ogr.za-
kres temp. 

  65 szt. 

Elementy spoza katalogów 

  Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogów 

  

Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na 
grzejniku)-biały 

  14 szt. 

  

Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na 
grzejniku)-biały 

  8 szt. 

  

Automatyczny odpowietrznik prosty z zaworem kulo-
wym DN15 

  22 szt. 

  Szafki/ obudowy na zawory odcinające i balansujące do mieszkań 

  

Szafka metalowa lub obudowa na armaturę. Wymiary 
do ustalenia na budowie 

  3 szt. 

    

Produkt H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

Ilość Jednostka 

Zestawienie grzejników 

UWAGA: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv 

  Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe 
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11KV/600 600 400 61 5 szt. 

  
11KV/600 600 520 61 3 szt. 

  
22KV/400 400 920 105 3 szt. 

  
22KV/400 400 1000 105 4 szt. 

  
22KV/500 500 520 105 1 szt. 

  
22KV/500 500 920 105 1 szt. 

  
22KV/500 500 1000 105 1 szt. 

  
22KV/500 500 1120 105 3 szt. 

  
22KV/500 500 1320 105 1 szt. 

  
22KV/500 500 1400 105 2 szt. 

  
22KV/500 500 1600 105 1 szt. 

  
22KV/600 600 520 105 3 szt. 

  
22KV/600 600 600 105 7 szt. 

  
22KV/600 600 720 105 5 szt. 

  
22KV/600 600 800 105 6 szt. 

  
22KV/600 600 920 105 1 szt. 

  
22KV/600 600 1000 105 1 szt. 

  
22KV/600 600 1120 105 2 szt. 

  
22KV/600 600 1200 105 1 szt. 

  
22KV/600 600 1320 105 3 szt. 

  
22KV/600 600 1400 105 1 szt. 

  
33KV/300 300 1320 166 2 szt. 

Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe 

  Grzejniki lewe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe 

  
C_STD_1500 1470 500 64 6 szt. 

  
C_STD_1500 1470 600 64 2 szt. 

    

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zestawienie izolacji 

Katalog izolacji standardowych 

  
Otuliny z wełny mineralnej laminowana z zewnątrz folią aluminiową z zakładką-przewody prowadzone w 
obudowach i po wierzchu 

  

Otulina z wełny mineralnej  o średnicy wewn. 15 mm 20 mm 50 m 

  

Otulina z wełny mineralnej  o średnicy wewn. 18 mm 20 mm 15 m 

  

Otulina z wełny mineralnej  o średnicy wewn. 22 mm 20 mm 5 m 

  

Otulina z wełny mineralnej  o średnicy wewn. 28 mm 30 mm 10 m 
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Otulina z wełny mineralnej  o średnicy wewn. 35 mm 30 mm 35 m 

  Zabezpieczenia ognioochronne 

  

np. Hilti lub równoważny -Uwaga dokładną ilość materiałów potrzebnych do zabezpieczenia przejść ppoż 
należy ustalić na budowie     

  

Ognioochronna akrylowa masa uszczelniająca    1 szt. 

  Podpory 

  Zawiesia, obejmy, uchwyty rur, podpory Wg technologii robót 

Zestawienie podgrzewaczy elektrycznych c.w.u. 

  

Wymiana elektrycznego podgrzewacza c.w.u. o pojem-
ności 80L 

  13 szt. 

 

 

 

   



  

   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

 

strona 27 

 

6 SPIS RYSUNKÓW 

lp nazwa rysunku skala 

1. Proj. instalacja c.o. – Rzut piwnicy 1:100 

2. Proj. instalacja c.o. – Rzut parteru 1:100 

3. Proj. instalacja c.o. – Rzut piętra +1 1:100 

4. Proj. instalacja c.o. – Rzut piętra +2 1:100 

5. Proj. instalacja c.o. – Rozwinięcie  ----- 

 


