

ZAP. 271.23.2022.ASK(W)

Góra Kalwaria, 2022.12.01

## Wszyscy Wykonawcy

### dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 pn.: „Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii”

Informuję, że w dniu **03.11.2022 r.** odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w w/w przedmiocie zamówienia:

Wpłynęły 4 oferty:

1. SORTED Sp. z o.o.  
Chyliczki ul. Wschodnia 27B; 05-500 Piaseczno  
- oferowana cena brutto: 6.377.550,00 zł  
- okres gwarancji - 60 miesięcy
2. PRO-FORM Sp. z o.o.  
ul. Puławska 111A lok. 29; 02-707 Warszawa  
- oferowana cena brutto: 4.097.700,72 zł  
- okres gwarancji - 60 miesięcy
3. TORAKOL Sp. z o.o.  
ul. Słoneczna 24A; 88-200 Radziejów  
- oferowana cena brutto: 6.832.872,38 zł  
- okres gwarancji – 60 miesięcy
4. KAPIBARA sp. z o.o. sp.k.  
ul. Floriana. 44-190 Knurów  
- oferowana cena brutto: 3.975.422,12 zł  
- okres gwarancji – 60 miesięcy

### Informacja o ofertach odrzuconych:

1. SORTED Sp. z o.o.  
Chyliczki ul. Wschodnia 27B; 05-500 Piaseczno  
  
- podstawa prawna - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2) ppkt. c) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  
- uzasadnienie faktyczne – w dniu 10.11.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do

złożenia przedmiotowych środków dowodowych. W dniu 15.11.2022 r. dokonał przedłużenia terminu na złożenie dokumentów.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie dokonał przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych określonych wcześniej w ogłoszeniu, SWZ oraz wyżej przywołanej korespondencji.

Tym samym Zamawiający dokonuje odrzucenia oferty.

2. **PRO-FORM Sp. z o.o.**  
**ul. Puławska 111A lok. 29; 02-707 Warszawa**

- podstawa prawna - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2) ppkt. c) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

- uzasadnienie faktyczne – w dniu 10.11.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. W dniu 15.11.2022 r. dokonał przedłużenia terminu na złożenie dokumentów.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie dokonał przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych określonych wcześniej w ogłoszeniu, SWZ oraz wyżej przywołanej korespondencji.

Tym samym Zamawiający dokonuje odrzucenia oferty.

3. **TORAKOL Sp. z o.o.**  
**ul. Słoneczna 24A; 88-200 Radziejów**

- podstawa prawna - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2) ppkt. c) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

- uzasadnienie faktyczne – w dniu 10.11.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. W dniu 15.11.2022 r. dokonał przedłużenia terminu na złożenie dokumentów.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie dokonał przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych określonych wcześniej w ogłoszeniu, SWZ oraz wyżej przywołanej korespondencji.

Tym samym Zamawiający dokonuje odrzucenia oferty.

4. **KAPIBARA sp. z o.o. sp.k.**  
**ul. Floriana. 44-190 Knurów**

- podstawa prawna - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2) ppkt. c) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

- uzasadnienie faktyczne – w dniu 10.11.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. W dniu 15.11.2022 r. dokonał przedłużenia terminu na złożenie dokumentów.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie dokonał przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych określonych wcześniej w ogłoszeniu, SWZ oraz wyżej przywołanej

korrespondencji.

Tym samym Zamawiający dokonuje odrzucenia oferty.

**Informacja o wykonawcach wykluczonych :**

BRAK

**UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:**

- uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)
- uzasadnienie faktyczne: wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegają odrzuceniu.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Góra Kalwaria

/-/ Mateusz Baj