
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI: REMONT 7 POKOI I POMIESZCZENIA MAGAZYNU BRONI W BIURZE NADLEŚNICTWA 

SKARŻYSKO POLEGAJĄCY NA MALOWANIU ORAZ WYMIANIE PODŁÓG W 

POMIESZCZENIACH 

(NR INW. 50/14/105)
ADRES INWESTYCJI: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skarżysko

ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA 

ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

 zł

PODATEK VAT: (23%)                  zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:  zł

SŁOWNIE: /100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia



Podstawa Ilość Cena

KNR-W 4-01 

1216-01

2,11

kalk. własna

1,00

kalk. własna

1,00

KNR-W 4-03 

1134-01

1,00

KNR 4-03 0907-

01

1,00

KNR-W 4-03 

1116-03

3,00

KNR 4-01 0713-

01

21,38

KNR-W 4-01 

0819-05

2,79

KNR 19-01 

0116-04

0,08

KNR-W 4-01 

0109-11 0109-

12

0,14

KNR 4-03 0203-

02

analogia

3,00

NNRNKB 202 

2702-01

3,68

KNR-W 5-08 

0512-01

2,00

KNNR 2 0802-

06

21,38

KNR 2-02 1505-

03

21,38

KNR-W 2-02 

1105-03

3,83

KNR-W 2-02 

1105-01

3,83

NNRNKB 202 

1134-01

3,83

NNRNKB 202 

2805-06

3,83

NNRNKB 202 

2809-02

analogia

6,89

KNR-W 4-01 

1216-01

16,89

kalk. własna

7,00

KNR 4-01 0713-

01

390,49

KNR-W 4-01 

0819-05

91,51

KNR 19-01 

0116-04

1,37

KOSZTORYS
Lp. Opis j.m. Wartość

KOSZTORYS: 

1 Remont magazynku broni

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1

d.1.1

Zabezpieczenie stolarki folią m2

2

d.1.1

Usunięcie z parteru starego sejfu szt.

3

d.1.1

Usunięcie z parteru szafy szt.

4

d.1.1

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

5

d.1.1

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i 

zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.

kpl.

6

d.1.1

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub 

betonowego - demontaż wypustu 3 -fazowego ze ściany

m

7

d.1.1

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem 

farby

m2

8

d.1.1

Rozebranie posadzek z płytek wraz z cokolikami m2

9

d.1.1

Usunięcie z  parteru budynku gruzu m3

10

d.1.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1.2 Roboty budowlane

11

d.1.2

Przedłużenie przewodów kabelkowych płaskich  DYt, YDYt, 

ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  i rozbudowa 

instalacji pod dodatkową lampę

m

12

d.1.2

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 

płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili 

poprzecznych o dług. 60 cm

m2

13

d.1.2

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - 

Oprawa w technologii LED 36W

kpl.

14

d.1.2

Gładź gipsowa jednowarstwowa - uzupełenienie ubytków m2

15

d.1.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

16

d.1.2

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

17

d.1.2

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm 

zatarte na gładko

m2

18

d.1.2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 

"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

19

d.1.2

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na 

zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o 

pow.do 10 m2

m2

20

d.1.2

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie 

klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 lub typu CEZAR lub 

drewniane przykręcane do ścian

m

Razem dział: Roboty budowlane 

Razem dział: Remont magazynku broni

2 Remont pomieszczeń biurowych na parterze

2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

21

d.2.1

Zabezpieczenie stolarki folią m2

22

d.2.1

Wyniesienie i zabezpieczenie mebli na czas remontu kpl.

23

d.2.1

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem 

farby na ścianach i sufitach

m2

24

d.2.1

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z cokolikami m2

25

d.2.1

Usunięcie z  parteru budynku gruzu m3



KNR-W 4-01 

0109-11 0109-

12

1,37

KNNR 2 0802-

06

390,49

KNR 2-02 1505-

03

390,49

NNRNKB 202 

1136-01

91,51

KNNR 3 0305-

01

0,21

KNR-W 4-03 

1134-01

24,00

KNR 4-03 0907-

01

12,00

KNR-W 4-03 

1116-03

85,70

KSNR 9 0401-

07

6,00

KNR 4-03 0203-

02

109,50

KNR 5-18 0703-

03

6,00

KNR-W 5-08 

0512-01

24,00

KNNR 5 1301-

01

21,000

KNNR 5 1304-

05 1304-06

2,000

KNR-W 5-08 

0902-05

1,00

KNR-W 5-08 

0902-06

5,00

KNR-W 4-01 

1216-01

1,80

kalk. własna

1,00

KNR 4-01 0713-

01

23,75

KNR 4-04 0504-

06

4,22

KNNR 2 0802-

06

23,75

KNR 2-02 1505-

03

23,75

KNR-W 2-02 

1105-03

4,22

KNR-W 2-02 

1105-01

4,22

NNRNKB 202 

1134-01

4,22

26

d.2.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

2.2 Roboty budowlane

27

d.2.2

Gładź gipsowa jednowarstwowa - uzupełenienie ubytków m2

28

d.2.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

29

d.2.2

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami 

przyściennymi

m2

Razem dział: Roboty budowlane 

2.3 Instalacje elektryczne

30

d.2.3

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły 

na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - pod wymianę 

instalacji oświetlenia

m3

31

d.2.3

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

32

d.2.3

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i 

zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.

kpl.

33

d.2.3

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub 

betonowego ze ściany - demontaż prewodów do połącznia w sali 

konferencyjnej

m

34

d.2.3

Demontaż łącznika podtynkowego, szt.

35

d.2.3

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich 

DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 

układanych w tynku na podłożu innym niż beton

m

36

d.2.3

Wyłączniki warstwowe 2-biegunowe 10 A w osłonach 

bakelitowych montowane w obudowach

szt.

37

d.2.3

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - 

Oprawy uprzednio zdemontowane

kpl.

38

d.2.3

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia

pomi

ar

39

d.2.3

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (liczba 

pomiarów 2)

szt.

40

d.2.3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby 

działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomi

ar

41

d.2.3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby 

działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny

pomi

ar

Razem dział: Instalacje elektryczne 

Razem dział: Remont pomieszczeń biurowych na parterze 

3 Remont pomieszczenia w piwnicy

3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

42

d.3.1

Zabezpieczenie stolarki folią m2

43

d.3.1

Wyniesienie i zabezpieczenie mebli na czas remontu kpl.

44

d.3.1

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem 

farby

m2

45

d.3.1

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych m2

Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

3.2 Roboty budowlane

46

d.3.2

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

47

d.3.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

48

d.3.2

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

49

d.3.2

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm 

zatarte na gładko

m2

50

d.3.2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 

"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2



NNRNKB 202 

2805-06

4,22

NNRNKB 202 

2809-02

analogia

7,36

51

d.3.2

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na 

zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o 

pow.do 10 m2

m2

Kosztorys netto 

VAT 23% 

Kosztorys brutto

52

d.3.2

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie 

klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 lub typu CEZAR lub 

drewniane przykręcane do ścian

m

Razem dział: Roboty budowlane 

Razem dział: Remont pomieszczenia w piwnicy 


