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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  wykonania  robót  związanych  z  inwestycją  pn.  Budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w Dobrosławicach na działce nr 129.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
specyfikacjami technicznymi (ST). 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
- budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
- budowli  – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące
maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,
obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,
cmentarze,  pomniki,  a  także części  budowlane urządzeń technicznych (kotłów,  pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i  urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
- tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
- budowie  –  należy  przez to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w określonym miejscu,  a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
- urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
- prawie  do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć  tytuł  prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
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budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu – także dziennik montażu. 
- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
- wyrobie  budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu  przepisów o ocenie  zgodności,
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w
obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
- opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
- drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą
do usunięcia po ich zakończeniu. 
- dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę. 
- rejestrze  obmiarów  –  należy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
- materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne
tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania  robót,  zgodnie  z dokumentacją  projektową i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli  granice tolerancji  nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- poleceniu  Inspektora nadzoru – należy  przez to rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy
przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy. 
- projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej. 
- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do
eksploatacji. 
- ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
- grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w
rozporządzeniu 
- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Ola
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę jakości i  ilości  wykonanych robot,  bierze udział  w sprawdzianach i
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
- instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
- istotnych wymaganiach – oznaczają  wymagania dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
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- normach europejskich – oznaczają  normy przyjęte przez Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN) oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
- przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
- robocie  podstawowej  –  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
- budowla  drogowa  -  obiekt  budowlany,  nie  będący budynkiem,  stanowiący  całość techniczno-użytkową
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element  konstrukcyjny  lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, węzeł). 
- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
- dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,
służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania
dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
inżynierem/ kierownikiem projektu, wykonawcą i projektantem. 
- inżynier/kierownik  projektu  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem. 
- jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
- korona  drogi  -  jezdnia  (jezdnie)  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami  awaryjnego  postoju  i
pasami dzielącymi jezdnie. 
- konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
- korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
- koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
- drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
- niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego. 
- odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność wykonywanych robót  z dopuszczonymi tolerancjami,  a jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla
danego rodzaju robót budowlanych. 
- pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych  z  nią  urządzeń  oraz  drzew  i  krzewów.  pas  drogowy  może  również  obejmować  teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami
powodowanymi przez ruch na drodze. 
- pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji  i  bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych,  służąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni. 
- podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
- podłoże  ulepszone  nawierzchni  -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod  nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
- szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji  przy
jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
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wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji  projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru
ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn powstałych  w
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi przepisami,  na terenie baz produkcyjnych,  w
pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i  urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które są  w jakikolwiek  sposób związane  z  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za
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przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
2. MATERIAŁY 
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 
2.1. Jakoś materiałów materiałów 
Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Normami,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST.  Sprzęt  będący  własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepis ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to: 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 
- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów. 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji
o ich istnieniu, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- normą lub 
-  aprobatą  techniczną,  w  przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona
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do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy 
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to dokumentami budowy są: 
1. Dziennik budowy 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym,  bezpośrednio  jeden pod
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
2. Pozwolenie na budowę, 
3. Protokoły przekazania terenu budowy, 
4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
5. Protokoły odbioru robót 
6. Protokoły z narad i ustaleń, 
7. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i przedmiarze robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych – jeżeli  odbiór częściowy został
ustalony. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego  w obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W toku odbioru  ostatecznego  robót,
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót  zanikających i  ulegających
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zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych. 
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację po wykonawczą, tj.  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi, 
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dziennik budowy, 
7.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych i  robót  uzupełniających wyznaczy komisja  i
stwierdzi ich wykonanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności zostanie określona w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Płaci się w
jednostkach określonych dla  danego  rodzaju  robót  –  pkt.  „OBMIAR ROBÓT” chyba,  że  umowa między
Zamawiającym a Wykonawcą stanowi inaczej. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca 2003  r.  –  w sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
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ST 01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

CPV 45113000-2 

Przygotowaniu placu budowy, w skład którego wchodzi:
- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych z jednoznaczną
informacją o pracach budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren budowy
- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ
- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym
- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów
- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych,
- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie 
- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę
- organizacja zaplecza socjalnego
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ST 02 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

CPV 45110000-1, 45233200-1

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  wykonania  robót  związanych  z  inwestycją  pn.  Budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w Dobrosławicach na działce nr 129.
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót, 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych: 
- roboty ziemne koparkami 
- ręczne roboty ziemne 
1.4. Określenia podstawowe 
- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
- korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
- odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
- wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
- wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
- pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi st „wymagania ogólne” , 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
2. Materiały 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni.
Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować
się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże
doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do: 
- odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. Transport 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości  transportu.  Wydajność
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
5. Wykonanie robót 
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Sposób  wykonania  skarp  wykopu powinien  gwarantować  ich  stateczność w całym okresie  prowadzenia
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia
lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać
wykopy  w taki  sposób,  aby grunty  o  różnym stopniu  przydatności  do  budowy  nasypów były  odspajane
oddzielnie,  w  sposób  uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania
nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
Zagęszczenie  gruntu  w wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać  wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w
tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie  gruntów  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,
umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe  do  zastosowania
środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
Nie  należy  dopuszczać  ruchu  budowlanego  po  dnie  wykopu  o  ile  grubość  warstwy  gruntu  (nadkładu)
powyżej  rzędnych  robót  ziemnych  jest  mniejsza  niż  0,3  m.  Z  chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.
Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch  pojazdów,  które  nie  spowodują  uszkodzeń  powierzchni
korpusu. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie , 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m3wykonanego wykopu. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
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i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST 03 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM
PODŁOŻA

CPV 45233200-1

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  wykonania  robót  związanych  z  inwestycją  pn.  Budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w Dobrosławicach na działce nr 129. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót, 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
- roboty ziemne koparkami 
- ręczne roboty ziemne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
2. Materiały 
Nie występują 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Inżynier  może  dopuścić
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4. Transport 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem robót  związanych z  wykonaniem warstw nawierzchni.  W wykonanym
korycie  oraz  po  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  być  wcześniej
przygotowane.  Paliki  lub  szpilki  należy  ustawiać  w  osi  drogi  i  w  rzędach  równoległych  do  osi  drogi.
Rozmieszczenie  palików lub  szpilek  powinno umożliwiać  naciągnięcie  sznurków lub  linek  do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy
dostosować  do rodzaju  gruntu,  w  którym prowadzone są  roboty  i  do  trudności  jego odspojenia.  Koryto
można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na  przykład  na
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.  Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp
lub  odwieziony  na  odkład  w  miejsce  wskazane  przez  Inspektora  nadzoru.  Profilowanie  i  zagęszczenie
podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.1. 
5.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były
o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli  powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoża
należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od  podanego  w tablicy  1.
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania
zagęszczenia,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy  określić
pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża  według  BN-64/8931-02  [3].  Stosunek  wtórnego  i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od
-20% do +10%. 
5.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po
wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  nastąpi  przerwa  w  robotach  i
Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie. 
Jeżeli  wyprofilowane i  zagęszczone podłoże uległo  nadmiernemu zawilgoceniu,  to  do  układania kolejnej
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
6. Kontrola jakości robót 
Częstotliwość  oraz zakres badań i  pomiarów dotyczących cech geometrycznych i  zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

- Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10
cm i -5 cm. 
- Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4].Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać
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20 mm. 
- Spadki  poprzeczne koryta i  profilowanego podłoża powinny  być zgodne z  dokumentacją  projektową z

�tolerancją  0,5%. 
- Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
- �Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad i

�dróg ekspresowych lub więcej niż 5 cm dla pozostałych dróg. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12. Jeśli jako kryterium
dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów  odkształcenia,  to  wartość  stosunku
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna
być większa od 2,2.Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od  określonych  w
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest
niedopuszczalne. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.. 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe.  Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i  podłoża
przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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ST 04 PODBUDOWA Z KRUSZYW

CPV 45233200-1

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  wykonania  robót  związanych  z  inwestycją  pn.  Budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w Dobrosławicach na działce nr 129.
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót, 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  i  obejmują  ST  Podbudowa  z  kruszywa  łamanego
stabilizowanego mechanicznie. 
Podbudowę  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wykonuje  się,  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w
dokumentacji  projektowej,  jako  podbudowę pomocniczą  i  podbudowę zasadniczą  wg katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . 
1.4. Określenia podstawowe 
- Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Pozostałe  określenia  podstawowe są zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz z
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
2. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w projekcie
wykonawczym dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów. 
2.1. Wymagania dla materiałów 
2.1.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi
na rysunku 1. 

Rysunek  1.  Pole  dobrego  uziarnienia  kruszyw  przeznaczonych  na  podbudowy  wykonywane  metodą
stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
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1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  być  ciągła  i  nie  może  przebiegać  od  dolnej  krzywej  granicznej
uziarnienia  do  górnej  krzywej  granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar  największego  ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.1.2. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 
- żwir i mieszankę, 
- piasek. 
2.1.3. Materiał na warstwę odcinającą 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 
- piasek, 
- miał, 
2.1.4. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się cement portlandzki. Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego
należy przyjmować zgodnie z normą. 
2.1.5. Woda 
Należy stosować wodę wg normy, 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący  do  wykonania  podbudowy z  kruszyw stabilizowanych  mechanicznie  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek do wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych w urządzenia dozujące wodę.  Mieszarki  powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
- walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.  W  miejscach  trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. Transport 
4.1. Transport materiałów 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i  zawilgoceniem.
Transport  cementu  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  BN-88/6731-08.Transport  pozostałych  materiałów
powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże  pod  podbudowę powinno  spełniać  wymagania  określone  w ST  „Koryto  wraz  z  profilowaniem  i
zagęszczeniem podłoża” i ST „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
 5 (1) 
w którym: 
D15  -  wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  15%  ziarn  warstwy  podbudowy  lub  warstwy
odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać  w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie
może  przekraczać  20  cm  po  zagęszczeniu.  Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z
więcej  niż  jednej  warstwy  kruszywa,  to  każda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej
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warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z normą (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli  wilgotność mieszanki  kruszywa jest niższa od
optymalnej  o 20% jej  wartości,  mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością  wody i  równomiernie
wymieszana.  W  przypadku,  gdy  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  wyższa  od  optymalnej  o  10%  jej
wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  zgodnie  z  normą  powinien  odpowiadać  przyjętemu  poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.4. Odcinek próbny 
Jeżeli  w  SST  przewidziano  konieczność  wykonania  odcinka  próbnego,  to  co  najmniej  na  3  dni  przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
- określenia grubości  warstwy materiału  w stanie luźnym,  koniecznej  do uzyskania wymaganej  grubości
warstwy po zagęszczeniu, 
- określenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna
wynosić od 400 do 800 m2. 
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  podbudowy  po  zaakceptowaniu  odcinka  próbnego  przez
Inspektora nadzoru. 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu,  a przed ułożeniem następnej  warstwy,  powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. 
6. Kontrola jakości robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw  przeznaczonych  do
wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  nadzoru  w  celu  akceptacji  materiałów.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby  Proctora,
zgodnie z normą (metoda II), z tolerancją +10% -20%.Wilgotność należy określić według normy . 
Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według normy. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie
obciążeń płytowych, wg normy i nie rzadziej niż raz na 5000 m2. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu  E2  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia  E1  jest  nie  większy  od  2,2  dla  każdej  warstwy
konstrukcyjnej podbudowy. 
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 2,2 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
6.1. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

- Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach  bez  krawężników  szerokość  podbudowy  powinna  być  większa  od  szerokości  warstwy  wyżej
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
- Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04. 
- Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
- Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
- Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z

�tolerancją  0,5 %. 
- Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
- �Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
- Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

�- dla podbudowy zasadniczej  10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
- Nośność podbudowy: 
� moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy, 
� ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy. 
Cechy podbudowy 
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6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe odchylenia  od  określonych w punkcie  6.4
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest
niedopuszczalne. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacja  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
PN-B-30020 Wapno 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-S-96035 Popioły lotne 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe.  Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i  podłoża
przez obciążenie płytą 
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST 05 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233200-1

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  wykonania  robót  związanych  z  inwestycją  pn.  Budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w Dobrosławicach na działce nr 129.
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót, 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki betonowej i obejmują ST wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 i 8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
- kostka betonowa brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w procesie produkcji. 
Pozostałe  określenia  podstawowe są zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz z
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
2. Materiały 
Należy wbudować betonową kostkę: 
- o grubości 6 i 8cm, 
- kostka o wymiarach w rzuci 10x20cm, bez fazy. 
Wymagania  techniczne  stawiane  betonowym  kostkom  do  stosowania  na  zewnętrznych  nawierzchniach,
mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 
2.1.Aspekty wizualne 
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2.2. Kształt i wymiary 

2.3. Wytrzymałość na zginanie 

2.4.Odporność na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzającej 

2.5. Nasiąkliwość 

2.6.Odporność na ścieranie 

2.7Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.8. Beton na kostkę 
Beton klasy C 45/50. 
2.9. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnią -  mieszankę cementu i  piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku i wody odmiany 1 odpowiadającej, 
- do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej należy stosować piasek 
- składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę,
powinno  odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy  zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
3. Sprzęt 
Małe  powierzchnie  z  kostki  betonowej  wykonuje  się  ręcznie.  Jeśli  powierzchnie  są duże,  a  kostki  mają
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jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować  mechaniczne  urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z
wózka  i  chwytaka  sterowanego  hydraulicznie,  służącego  do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na
miejsce  ich  ułożenia.  Do  zagęszczenia  nawierzchni  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa
sztucznego. 
4. Transport 
Kostki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości  minimum 0,5  R.  W czasie transportu  kostki  betonowe powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami,  a  górna  warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany  środka
transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Kostki  mogą  być  składowane  na  otwartej  przestrzeni,  na  podłożu  wyrównanym  i  odwodnionym,  z
zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Kostki należy układać na płask
w stosach, po 10 warstw w stosie. 
5. Wykonanie robót 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Koryto powinno być
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST. Koryto
musi mieć skuteczne odwodnienie. 
5.1. Podsypka 
Rodzaj  podsypki  i  jej  grubość  powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  Zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową  grubość  podsypki  wynosi  3  cm po  zagęszczeniu.  Dopuszczalne  odchyłki  od

�zaprojektowanej  grubości  podsypki  nie  powinny  przekraczać  1  cm.  Podsypkę  cementowo-piaskową
przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się  na  uprzednio  zwilżonej  podbudowie,  przy
zachowaniu współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  cementowo-piaskowej  to  po  zawałowaniu  nawierzchni
należy ją polać  wodą w takiej  ilości,  aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.  Rozścielenie  podsypki  z
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite  ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie  spoin  zaprawą  musi  być  zakończone  przed  rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce. 
5.2. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym
fragmencie  robót  zaleca  się  stosować  kostki  dostarczone  w  tej  samej  partii  materiału,  w  której
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na
mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza  skomplikowanych  pod  względem  kształtu  lub  wymagających
kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek,  włazów  itp.)
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy
kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i
odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek  o nietypowych wymiarach,  wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą,
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną
działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około
półmetrowym  pasem  nawierzchni  na  podsypce  piaskowej  w  celu  wytworzenia  oporu  dla  ubicia  kostki
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. Szczeliny między kostkami powinny wynosić od 2 do 3
mm. 
Na łukach o promieniu ponad 30m, kostki należy układać, tak żeby spoiny rozszerzały się wachlarzowo.
Kostki mogą być przycinane.  Przy promieniach poniżej  30m, kostka powinna być układana w odcinkach
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prostych łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z kostek odpowiednio docinanych.
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej  od projektowanej  niwelety,  gdyż w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
5.3. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z  osłoną  z
tworzywa  sztucznego.  Do  ubicia  nawierzchni  nie  wolno  używać  walca.  Ubijanie  nawierzchni  należy
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Ewentualne  nierówności  powierzchniowe  mogą  być  zlikwidowane  przez  ubijanie  w kierunku  wzdłużnym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.4. Wypełnienie spoin 
Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt  betonowych powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową,  ST. Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji
mniejszej  od 0,05 mm, a zamulenie  powinno być wykonane na pełną wysokość płyt.  Wypełnienie  spoin

�zaprawą cementową o wytrzymałości R28  20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej niż na 2/3
wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową - przed zalaniem spoiny powinny być wypełnione
piaskiem do 2/3 wysokości płyt. 
5.7. Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji  nawierzchni  zależy od  rodzaju  wypełnienia  spoin  i  od  rodzaju podsypki.  Pielęgnacja
nawierzchni,  której  spoiny  są  wypełnione  zaprawą  cementowo-piaskową  polega  na  polaniu  nawierzchni
wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie
nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2
do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku
i można oddać do ruchu. 
Nawierzchnia, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana do ruchu bezpośrednio
po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 
Nawierzchnia,  której  spoiny  zostały  wypełnione  piaskiem  i  pokryte  warstwą  piasku,  można  oddać
natychmiast  do ruchu.  Piasek podczas ruchu wypełnia  spoiny  i  po  kilku dniach pielęgnację  nawierzchni
można uznać za ukończoną. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać i przedłożyć Inspektorowi nadzoru: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 
- deklarację zgodności dostawcy oraz wyniki badań cech charakterystycznych kostek, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje poniższa
tablica. 

24



6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w poniższej tablicy. 
Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2wykonanej nawierzchni. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacja  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Płyty drogowe 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
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ST 06 KRAWĘŻNIKI DROGOWE I OBRZEŻA BETONOWE

CPV 4523200-1, 45233161-5

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  wykonania  robót  związanych  z  inwestycją  pn.  Budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w Dobrosławicach na działce nr 129.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  związanych  z
układaniem obrzeży, krawężników. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych z  układaniem
obrzeży, krawężników. 
1.4. Określenia podstawowe 
- Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki kamienne rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
- Krawężniki betonowe - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące
oraz nawierzchnie drogowe. 
- Palisady betonowe - prefabrykowane belki betonowe mające na celu zabezpieczyć niewielkie nasypy przed
osuwaniem 
Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i
definicjami podanymi w ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
2. Materiały 
- krawężniki 20 x 30 x 100cm, 
- obrzeża betonowe 8 x 30 x 100, 
- piasek na podsypkę i do zapraw 
- cement do podsypki i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem klasy nie mniejszej niż
CEM I 32,5 R odpowiadający wymaganiom, 
- wodę, 
- beton C12/15 do wykonania ławy pod krawężniki i obrzeża, 
2.1. Krawężniki betonowe 
Należy zastosować krawężniki wibroprasowane z otuliną zewnętrzną deklarowaną przez producenta jako
powierzchnią widoczną grubości min. 8mm.Zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem
wynosi 1000 i 500 mm, płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób
ułatwiający układanie lub ryglowanie. Na danym zadaniu należy stosować krawężniki uliczne wg. poniższego
rysunku. 
2.2.1. Kształt i wymiary

Przykładowe wymiary krawężników 
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2.2.2. Wymagania wobec wymiarów krawężników 
Wymiary nominalne powinny być zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami ST. 

2.2.3. Wymagania techniczne 
Wymagania  wobec krawężnika betonowego do stosowania  w warunkach kontaktu z solą odladzającą w
warunkach mrozu przedstawia tablica 1. 
Tablica 1. 

2.2.Obrzeża betonowe 
2.2.1. Wymagania wobec wymiarów obrzeży 
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Wymiary nominalne powinny być zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami ST. 

2.2.2. Wymagania techniczne 
Wymagania wobec obrzeży betonowych i palisad przedstawia tablica 1. 
Tablica 1. 
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2.5. Składowanie 
Krawężniki,  palisady  i  palisady  betonowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu
itp. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 
2.6. Beton na ławę betonową 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować beton klasy C 12/15 klasy ekspozycji XO, konsystencja
gęstoplastyczna. 
2.7. Piasek 
Do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom. Składowanie
kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na  budowę,  powinno
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
2.8. Cement 
Na  podsypkę  cementowo-piaskową  należy  stosować  cement  spełniający  wymagania  normy.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z normą. 
2.9.Woda 
Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy. 
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3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
- innego sprzętu zaakceptowanego 
4. Transport 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót 
Sposób  wykonania  robót  powinien  być  zgodny  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W  przypadku  braku
wystarczających danych można korzystać  z ustaleń podanych w niniejszej  specyfikacji  oraz  z informacji
podanych w załącznikach. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie ławy, 
- ustawienie krawężników, palisad i obrzeży, 
- roboty wykończeniowe. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub ST ustalić: 
- lokalizację robót, 
- dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
- usunąć przeszkody, 
- materiały niezbędne do wykonania robót, 
- kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
5.3. Wykonanie ławy 
Wymiary  wykopu,  stanowiącego  koryto  pod  ławę,  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z
uwzględnieniem  w  szerokości  dna  wykopu  ew.  konstrukcji  szalunku.  Wskaźnik  zagęszczenia  dna
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w
korycie  powinien  być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław  należy  wykonywać  zgodnie  z
wymaganiami normy,  przy czym należy stosować,  co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną
masą zalewową. Roboty związane z wbudowaniem krawężników na ławie betonowej z oporem winny być
wykonywane w okresie wiosenno-jesiennym przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. 
5.5. Ustawienie prefabrykatów betonowych 
Ustawianie  krawężników,  obrzeży  i  palisady  na  ławie  betonowej  na  ławie  betonowej  wykonuje  się
jednocześnie z wykonaniem ławy betonowej i ułożeniem podsypki piaskowo- cementowej o grubości 5,0cm
po zagęszczeniu. 
5.6. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Ocenę prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, należy wykonać jednorazowo dla każdej dostarczonej
na  budowę  partii  materiału.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  krawężników  należy  przeprowadzić  na
podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  ocenę  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i
krawędziach  elementu  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  1  i  ustaleniami  normy.  Badania  pozostałych
materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych  powinny  obejmować  właściwości,
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2. 
6.2. Badania w czasie robót 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości

�wykopu wynosi 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z ST 

31



Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. Profil podłużny górnej
powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić
�1 cm na każde 100 m ławy, 
- wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
� �dla wysokości  10% wysokości projektowanej, 
� �dla szerokości  10% szerokości projektowanej, 
- równość  górnej  powierzchni  ław.  Równość  górnej  powierzchni  ławy  sprawdza się przez przyłożenie w
dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.  Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
- odchylenie linii  ław od projektowanego kierunku.  Dopuszczalne  odchylenie linii  ław od projektowanego

�kierunku nie może przekraczać 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
6.3 Sprawdzenie ustawienia prefabrykatów 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
- �dopuszczalne odchylenia  linii  krawężników w poziomie od linii  projektowanej,  które wynosi  1 cm na
każde 100 m ustawionego krawężnika, 
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi
�1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną
łatą nie może przekraczać 1 cm. 
7. Obmiar robót 
Jednostką  obmiarową  jest  mb  ustawionego  prefabrykatu  na  ławie  betonowej  w  pionie  z  oporem  oraz
podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacja  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 
BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym. 
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ST 07 ROBOTY MUROWE

CPV 45110000-1

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  wykonania  robót  związanych  z  inwestycją  pn.  Budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w Dobrosławicach na działce nr 129.
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót, 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót związanych z wznoszeniem ścian fundamentowych z bloczków betonowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.Materiały. 
2.1. Woda zarobowa do betonu 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest użycie wód ściekowych kanalizacyjnych i bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje
i muł. 
2.2. Wyroby 
2.2.1. Bloczek betonowy
- Wytrzymałość na ściskanie: 15 MPa. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości,
aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod  warunkiem,  że  temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  zużycia  zaprawy  nie  będzie  niższa
niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego,  które powinno tworzyć jednolitą  i  jednobarwną
masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c)  Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia  murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
5.2. Mury 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych 
-  12  mm w spoinach  poziomych,  przy  czym maksymalna  grubość  nie  powinna  przekraczać  17 mm,  a
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minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna
przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Mury z bloczków z piórem i wpustem 
Wykonuje  się  w  zasadzie  bez  wypełniania  zaprawa  spoin  pionowych.  Występują  jednak  miejsca
wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łącza się ze sobą.
Należą do nich miedzy innymi: 
- naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloczka. 
- spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 
W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi  powierzchniami  czołowymi  spoiny  pionowe muszą być
wypełniane zaprawą. Przy układaniu kolejnych warstw muru należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w
poszczególnych  warstwach  mijały  się  o  co  najmniej  80  mm.  Docięte  fragmenty  bloczka  układane  przy
zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 115 mm. Kolejne warstwy muru
należy kontrolować za pomocą poziomnicy. 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w
dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 muru. 
8.Odbiór robót. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
9.Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Przepisy związane. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
PN-86/B-30020 Wapno 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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ST 08 OBRÓBKI BLACHARSKIE

CPV 45261000-4

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  wykonania  robót  związanych  z  inwestycją  pn.  Budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w Dobrosławicach na działce nr 129.
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje wykonanie robót wg projektu. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć wraz z obróbkami i elementami wystającymi
ponad dach budynku. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w  odpowiednich  normach  i
wytycznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.Materiały. 
2.1. Obróbki blacharskie 
- Blacha stalowa ocynk. malowana antykorozyjnie w kolorze grafitowym 
- Grubość rdzenia stalowego: min 0,5 mm 
3. Sprzęt 
Roboty  można  wykonać  rzecznie  lub  przy  użyciu  innych  specjalistycznych  narzędzi.  Wykonawca  jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów
i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4. Transport i składowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki
transportowe musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
5.Wykonanie robót 
5.1. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i
stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  Dylatacje
konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przeniesienie  ruchów  poziomych  i
pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru i
Kierownika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- Pokrycia ścian i dachów - m2 pokrytej powierzchni 
- Obróbki blacharskie - m2 
8. Odbiór robót 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
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- dokładności wykonania obróbek blacharskich, 
9.Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie budowlane z blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć  dachowych z metalu.  Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów płytowych  ze  stali
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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ST 09 ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  wykonania  robót  związanych  z  inwestycją  pn.  Budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w Dobrosławicach na działce nr 129.
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje  wykonanie  robót  wg projektu  i  przedmiaru  robót.  Roboty  których dotyczy specyfikacja,
obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  izolacji  przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym specyfikacją. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 
2.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
FOLIA PE 
- Kolor: czarny 
- Grubość: 0,4mm 
- Odporny na uderzenie 
- Odporność na ujemne temperatury: ok. -20°C 
- Reakcja na ogień: klasa F 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
Dach zaizolowany  wełną mineralną. Ściany zaizolowane płytami  z wełny mineralnej pomiędzy elementami
konstrukcyjnymi  ścian.  Ściany  fundamentowe  zaizolowane płytami  z  polistyrenu  ekstrudowanego  XPS.
Podłoga na gruncie zaizolowana płytami styropianowymi podłogowymi.
3.Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
Powierzchnia  podkładu  pod  izolacje  powinna  być  równa,  czysta  i  odpylona.  Izolacje  przeciwwilgociowe
należy wykonać zgodnie z zaleceniami i warunkami producentów. 
5.2. Izolacje termiczne 
Do wykonywania izolacji  stosować materiały  w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być
układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i wełny mineralnej należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą
warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
5.3. Izolacja papy 
Zgodnie z specyfikacją ST-OB 07. 
6. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowości wykonania miejsc szczególnych takich jak szczeliny dylatacyjne, uszczelnienia połączeń, 
- właściwego  pod  względem  grubości  położenia  materiału  izolacyjnego  (kontrola  grubości  nakładanej
warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości świeżej
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powłoki). 
- kontrola wyschnięcia. 
7.Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
8.Odbiór robót. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu dokładności wykonania uszczelnień zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN – 69/B – 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – 74/B – 24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN – 77/B – 27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN –B – 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
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ST 10 OKŁADZINY ŚCIENNE 

CPV 45421152-4

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  wykonania  robót  związanych  z  inwestycją  pn.  Budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w Dobrosławicach na działce nr 129.
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje  wykonanie  robót  wg projektu  i  przedmiaru  robót.  Roboty  których dotyczy specyfikacja,
obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające  na celu wykonanie okładzin ściennych z płyt  g-k,
okładzin ceramicznych oraz drewnianych boazerii.
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Płyty GK, boazerie drewniane  i oblicówki drewniane na elewacji
3.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Okładziny z płyt z wełny drzewnej
5.1.1. Zasady ogólne 
Prace montażowe powinny być przeprowadzone po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po
wykonaniu  podłączeń  podstawowych  instalacji.  Wnętrze,  w  którym wykonywane  są  roboty  montażowe,
powinno być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze
przewietrzone. Temperatura powietrza, przy której wykonywane są prace, nie powinna być niższa niż 5oC
(przy niższych temperaturach szpachlowanie jest niedozwolone).  Przed rozpoczęciem prac montażowych
pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadków. 
5.1.2. Składowanie i przenoszenie 
Płyty  składuje  się  w  stosach  w  pozycji  leżącej,  w  pomieszczeniach  suchych,  nie  narażonych  na
zawilgocenie.  Przy  zdejmowaniu  płyt  ze  stosu  należy  unikać  przesuwania  jednej  po  drugiej,  aby  nie
uszkadzać  wierzchniej  warstwy.  Po  zdjęciu  ze  stosu,  płyty  przynosi  się  w pozycji  pionowej.  Nie  należy
opierać płyty narożem o podłogę. Do przenoszenia płyt zalecane jest używanie specjalnych nosidełek. 
5.1.3. Montaż 
Płyty  mocuje  się  do  profili  aluminiowych  i  stalowych  blachowkrętami  zgodnie  z  instrukcjami  producenta
Długość użytego blachowkręta powinna być tak dobrana, aby po przykręceniu nim płyty do profilu, po drugiej
stronie wystawała końcówka o długości co najmniej 7mm. 
Elementami  konstrukcyjnymi  są profile  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  profile  aluminiowe.  Maksymalny
rozstaw profili wynosi 600 mm. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i  odbiór  robót
winny być wykonane zgodnie z normami i wskaźnikami oraz instrukcjami użycia producentów wybranych
materiałów.  Okładziny  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  uwzględniającą
wymagania norm. Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 
a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną, 
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b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie podłoży, 
d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny z sufitową, 
e) sprawdzenie równości powierzchni płyt 
f) sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości 
g) sprawdzenie zgodności wykonania zabudowy płytami g-k w kontekście ochrony ppoż. 
Dodatkowo  w  ramach  kontroli  robót  montażowych  okładzin  z  paneli  akustycznych  w  celu  weryfikacji
parametrów  należy  wykonać  pomiary  akustyczne  czasu pogłosu  wewnątrz  pomieszczenia,  izolacyjności
akustycznej przegrody wewnętrznej oraz hałasu od wyposażenia technicznego i wszystkich źródeł łącznie,
wewnątrz sali sportowej. Należy również zbadać hałas środowiskowy generowany przez halę, w pobliskich
zabudowaniach mieszkalnych. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej okładziny ścian. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom robót zanikowych. Odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny i
odchylenie krawędzi od linii  prostej nie powinno być większe niż 1mm/1m. Dodatkowo należy przedłożyć
wyniki badań określonych w pkt. 6 
9. Podstawa płatności 
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7. 
10. Przepisy związane 
10.1.Normy 
PN-EN 15283-2+A1:2012 Płyty gipsowe zbrojone włóknami -- Definicje, wymagania i metody badań -- Część
2: Płyty gipsowo-włóknowe 
PN-EN 12860: 2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-B-30042 : 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-włóknowe -- Definicje, wymagania i metody badań 
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ST 11 OKŁADZINY Z PŁYT CERAMICZNYCH I POSADZKI

CPV 45400000-1, 44112200-0. 44112220-6

Ola1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  wykonania  robót  związanych  z  inwestycją  pn.  Budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w Dobrosławicach na działce nr 129.
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje  wykonanie  robót  wg projektu  i  przedmiaru  robót.  Roboty  których dotyczy specyfikacja,
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek i okładzin ściennych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.Materiały 
2.1. Rodzaje materiałów 
2.1.1. Płytki ceramiczne ścienne 
- Materiał: ceramika z certyfikatem ISO 14001 na kleju 
- Zastosowanie: wewnątrz 
- Rektyfikowane 
2.1.2. Płytki podłogowe gresowe 
- Materiał: gres z certyfikatem ISO 14001 na kleju 
- Zastosowanie: wewnątrz 
- Rektyfikowane 
2.1.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
- Zaprawa klejowa elastyczna do układania płytek na ścianach 
- Zaprawa elastyczna do spoinowania płytek na ścianach i posadzkach. Kompozycje klejące do mocowania
płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  odpowiedniej  normy  lub  odpowiednich  aprobat
technicznych. 
2.1.4. Woda 
Do przygotowania  kompozycji  klejących zapraw klejowych i  mas do spoinowania stosować należy wodę
odpowiadającą wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda
pitna. 
2.1.5. Podłoga sportowa
Podłoga sportowa z wykładziną. Nawierzchnia syntetyczna na bazie pianki i tworzywa PCV – na konstrukcji 
podwójnie legarowanej, ze ślepą podłogą z desek iglastych, dwiema warstwami płyt wiórowych 
wilgociodpornych klasy P5. Zakres obejmuje określenie wymagań odnośnie materiałów, sposobu oceny 
podłoży, wykonania oraz odbioru nawierzchni. 
Podkładki gumowe sprężyste o gr. 10 mm 
Legary z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm – warstwa górna i dolna 
Warstwa ślepej podłogi z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm 
Warstwa z płyty P5, o grubości 10 mm, 
Druga warstwa z płyty P5, o grubości 10 mm. 
Nawierzchnia rulonowa wielowarstwowa z wierzchnią warstwą PCV kalandrowaną o grubości 7 mm, 
szerokości 1,5m łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm wykonanie metodą obróbki termicznej. 
Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
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wpływu na jakość wykonywanych robót. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Okładziny z płytek 
5.1.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Połączenia  i  spoiny  między  elementami  prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i  równe.  W  przypadku
wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać  zaprawą  cementową  lub
specjalnymi masami naprawczymi. W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać
następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
- odchylenie  powierzchni  tynku od płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,  mierzone  łatą
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości
łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach  klejących  na
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej. 
5.1.2. Wykonanie okładzin 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować
sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą
szerokość spoin. Na jednej powierzchni płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny
mieć  jednakowa  szerokość,  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga
okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania
łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie
przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Kompozycję klejącą nakłada się na
podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod
kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m  lub  pozwolić  na
wykonanie  okładziny  w ciągu około  10-15 minut.  Grubość warstwy kompozycji  klejącej  w zależności  od
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu
przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  zaprawy  klejowej  po
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem
gumowym. 
Pierwszy  rząd  płytek,  tzw.  cokołowy  (wysokość  10,0cm),  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  płytek
podłogowych.  Płytki  tego  pasa  zazwyczaj  trzeba  przycinać  na  odpowiednią  wysokość.  Dla  uzyskania
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju
ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek
należy  także mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne  elementy  jak  np.  drzwiczki  rewizyjne  szachtów
instalacyjnych. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas
powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawy  klejowej.  W  przypadku  gdy
krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie
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do krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę
można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny
otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt
szybkiemu  wysychaniu  spoin  poprzez  lekkie  zwilżenie  ich  wilgotną  gąbką.  Przed  przystąpieniem  do
spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
5.2. Podłoga sportowa
Podłoże  pod  montaż  nawierzchni  sportowej  musi  być  równe  zgodnie  z  normą  PN-EN  13  036-7.
Pomieszczenie  przeznaczone  pod  montaż  nawierzchni  musi  spełniać  wymienione  warunki,  w  której
zakończono  wszystkie  prace  remontowo-budowlane  i  instalacyjne,  z  wszystkimi  otworami  okiennymi  i
drzwiowymi  zamykanymi  i  szczelnymi,  oraz  dostęp  do  mediów  i  oświetlenie  miejsca  robót.  Wymagana
temperatura  pomieszczeń  nie  niższa  niż  150C,  wilgotność  podłoża  betonowego  maksymalnie  2%,
wilgotność powietrza sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 40-65%.
System ogrzewania musi być zainstalowany i sprawdzony, w czasie sezonu grzewczego budynek musi być
ogrzewany. 
WYKONANIE PODŁOGI SPORTOWEJ 
1. Rozłożenie folii budowlanej o grubości 0, 2 mm. 
2. Rozłożenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500mm wzdłuż dłuższego boku hali. Przekrój legara: 
20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub świerk, wilgotność względna drewna 8-14 %. 
3. Rozłożenie wzdłuż dolnych legarów czterech ciągów wentylacji przestrzeni podpodłogowej, po dwa na 
każdej ścianie szczytowej. Proporcjonalnie do powierzchni podłogi ( jeden ciąg wentylacji na każde 300 m2 
powierzchni podłogi ) 
4. Rozłożenie górnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do dolnego legara. 
Przekrój legara: 20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub świerk, wilgotność drewna 8-14 %. 
5. Łączenie górnego i dolnego legara za pomocą łączników stalowych typu zszywka budowlana, gwóźdź 
budowlany z zastosowaniem do materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Wymiary zszywek: od 14/38 
do 14/50. Wymiary gwoździ: od 1.8/38 do 2.5/90. 
6. Montaż podkładek gumowych sprężystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod dolnym legarem w 
rozstawie, co 500 mm. 
7. Montaż ślepej podłogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej ażurowo. Przekrój 
desek: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub świerk, wilgotność drewna 8-14 %. 
8. Rozłożenie folii budowlanej o grubości 0, 2 mm na wykonanej ślepej podłodze. 
9. Rozłożenie dolnej warstwy płyt wiórowych (OSB3 lub V313). Kolejne rzędy płyt układane z przesunięciem 
min. 1/3 długości płyty. 
10. Rozłożenie górnej warstwy płyt wiórowych (OSB3 lub V313). Płyty układane z przesunięciem w osi x i y 
min. 1/3 boku płyty, pomiędzy kolejnymi rzędami. 
11. Górna i dolna warstwa płyt wiórowych mocowana wkrętami 4.5/45 w ilości ok.60 szt./płyta. 
12. Wycięcie otworów pod wentylatory elektryczne w wykonanej konstrukcji podłogi legarowanej. 
13. Montaż wentylatora w wyciętym otworze do rozłożonych kanałów wentylacji podpodłogowej. 
14. Podłączenie instalacji elektrycznej do wentylatorów mechanicznych. 
15. Szpachlowanie połączeń płyt wiórowych – szpachlą dyspersyjną , zużycie ok.0,07 kg/m2. 
16. Szlifowanie zaszpachlowanych połączeń płyt wiórowych za pomocą urządzenia 
17. Rozłożenie nawierzchni sportowej gr. 7mm na wykonanym podłożu z płyt wiórowych. 
18. Docięcie wszystkich krawędzi rozłożonych rolek wykładziny sportowej zgodnie z wymiarem boisk oraz 
ich kolorystyką. 
19. Klejenie przygotowanej wykładziny do podłoża z płyt wiórowych za pomocą kleju: wodnego trwale 
elastycznego. Zużycie kleju 0,4-0,6kg/m2 
20. Walcowanie przyklejonej wykładziny za pomocą walca stalowego. 
21. Frezowanie krawędzi rolek za pomocą frezarki do wykładzin PVC. 
22. Łączenie wyfrezowanych krawędzi rolek za pomocą sznura spawalniczego (w kolorze wykładziny) z 
użyciem spawarki do wykładzin PVC. 
23. Ścinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocą noża monterskiego oraz wyrównanie do poziomu 
wierzchniej warstwy wykładziny. 
24. Trasowanie linii boisk przyjętych w projekcie kolorystycznym. 
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25. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocą taśm maskujących. 
26. Malowanie Linii boisk przy użyciu farb PU – 2k. 
27. Oblistwowanie krawędzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew drewnianych profilowanych z
drewna iglastego, sosna lub świerk polakierowanych lakierem bezbarwnym Listwy mocowane są do podłogi 
sportowej za pomocą gwoździ stolarskich. 
28. Wszystkie narzędzia typu : miara, zszywacz, gwoździarka, wkrętarka, wyrzynarka, pilarka, kompresor: są
oznaczone w sposób wymagany do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem. Każde 
narzędzie jest poddawane zakładowej kontroli produkcji. 
29. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podłogi sportowej odbywają się za pomocą narzędzi 
ręcznych lub mechanicznych, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. 
W przypadku wyboru innego systemu przy montażu kierować się wytycznymi producenta.
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Okładzina z płytek 
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy: 
- powierzchnię podłoża, 
- grubość zaprawy klejącej, 
- prostolinijność spoin i ich szerokość, 
- jakość szczelin dylatacyjnych, 
- obróbkę narożników, 
- zgodność kolorystyki i materiałów z projektem. 
6.2. Podłoga sportowa 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wymagań dotyczących wykonania
nawierzchni sportowych a w szczególności: 
- Zgodności z dokumentacją techniczną 
- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
- Prawidłowości przygotowania podłoży 
- Wyglądu powierzchni nawierzchni 
- Prawidłowości wykonania połączeń nawierzchni, szczelin dylatacyjnych 
- Poprawności wytyczenia linii boisk gier zespołowych 
- Sprawdzenia stopnia równości 
- Sprawdzenie połączenia klejowego nawierzchni z podłożem, brak odspojeń, nierówności i sfalowań 
- Kontrola połączeń spawanych, brak szczelin 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót m2 wykonanej posadzki i mb cokolika 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom robót zanikowych. Odbiór robót polega na sprawdzeniu: 
- odchyłek w płaszczyznach posadzki, 
- zachowania geometrii kątów, 
- zgodności położenia posadzki z dokumentacją, 
- dokładności  prac  wykończeniowych  w  obrębie  styków  posadzki  z  innymi  elementami  budynku  lub
wyposażenia pomieszczeń. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją techniczną oraz sprawdzeniem
właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami, deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami
odbioru robót. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym określonym w specyfikacji technicznej. 
9. Podstawa płatności. 
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7. 
10. Przepisy związane 
10.1.Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN  14904  Nawierzchnie  obiektów  sportowych  –  specyfikacja  halowych  nawierzchnie  sportowych
przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych 
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ST 12 MONTAŻ STOLARKI

CPV 45420000-7

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  wykonania  robót  związanych  z  inwestycją  pn.  Budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w Dobrosławicach na działce nr 129.
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje  wykonanie  robót  wg projektu  i  przedmiaru  robót.  Roboty  których dotyczy specyfikacja,
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montażu stolarki. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
2. Materiały 
2.1. Stolarka okienna 
- stolarka okienna PCV, jednoskrzydłowa, dwuszybowa, wyposażona w okiennice drewniane zewnętrzne 
2.2. Stolarka drzwiowa płycinowa 
- Skrzydła  płycinowe  laminowane  okleiną   o  gr.  0,5mm,  wypełnienie  z  płyty  wiórowej  otworowanej.  W
pomieszczeniach  mokrych  skrzydła  drzwiowe  w  dolnej  części  zabezpieczone  nakładką  stalową  przed
nadmiernym zamakaniem 
- Grubość skrzydła: min. 40mm 
- Kolor: zgodnie z zestawienie stolarki drzwiowej 
- Wyposażone w klamki, zamek patentowy, w wybranych drzwiach otwory wentylacyjne 
- Mocowanie do ścian według zaleceń producenta 
2.6. Parapety 
- Materiał: drewno
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Stolarka okienna
Przy  montażu  stosować  zasady  przedstawione  w  opisie  montażu  producenta  okien.  Dla  zapewnienia
prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy zachować następujące zasady ich
prowadzenia: 
- Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna być większa o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy a
w przypadku ciepłych parapetów należy uwzględnić ich wysokość ok. 70 mm i luz nad oknem. W przypadku
stwierdzenia  odchyłek  wymiarowych,  ubytków  muru  lub  innych  usterek  należy  je  zlikwidować  przed
przystąpieniem do montażu ościeżnic. 
- Przed  przystąpieniem  do  wypełniania  pianką  montażową  przestrzeni  między  ościeżnicą  a  ścianą -
zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej  taśmy malarskiej.  Przy montażu okien lub
drzwi  o  większych gabarytach  -  stosować  rozpory  poziome i  pionowe.  Zabezpieczy  to  elementy  przed
ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej.  Wypełnienie pianką montażową
szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Po utwardzeniu się
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pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do montażu parapetów zewnętrznych. Przy każdym
sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny wpływ na funkcjonowanie
ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 
- obciążenia własne: ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp., 
- obciążenia ruchowe: wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem, 
- obciążenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych.
5.2 Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć
przed  korozją  biologiczną  od  strony  muru.  Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem  wypełnić  materiałem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić
ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
6. Kontrola jakości 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz dla
robót szklarskich. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 i szt. wbudowanej stolarki. 
8.Odbiór robót. 
Wszystkie  roboty  wymienione  w  ST  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Odbiór  obejmuje
wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9.Podstawa płatności. 
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7. 
10. Przepisy związane 
10.1.Normy 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN  438-1:1997  Wysokociśnieniowe  laminaty  dekoracyjne  (HPL).  Płyty  z  żywic  termoutwardzalnych.
Wymagania 
PN-EN  438-2:1997  Wysokociśnieniowe  laminaty  dekoracyjne  (HPL).  Płyty  z  żywic  termoutwardzalnych.
Oznaczanie właściwości 
PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne.  Oznaczanie temperatury ugięcia  pod obciążeniem. Laminaty
termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
metody badań 
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
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