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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach zadania pt. ,Budowa Swietlicy sezonowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

- wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisOw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

- rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie



wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdozine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- polecenia Inspektora Nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- cze$¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

- ustalenia techniczne - wustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robét - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340
216.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robodt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.



- przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

- Wspdlny Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gidbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajagcych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,



osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. MATERIALY
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jakos$ materiatow
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robodt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na



osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Jezeli umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca nie stanowi inaczej to:

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.



6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetfniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to dokumentami
budowy sa:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerdstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

2. Pozwolenie na budowe,

3. Protokoty przekazania terenu budowy,

4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

5. Protokoty odbioru robét

6. Protokoty z narad i ustalen,

7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwfocznie.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kornicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych
dokumentdw.



Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci zostanie okreslona w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca. Ptaci sie w jednostkach okreslonych dla danego rodzaju robét — pkt. ,OBMIAR
ROBOT” chyba, ze umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg stanowi inaczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych



— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnoSci

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w
sprawie sposobdw deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym



Il. SST-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

SST-1.1 Przygotowanie placu budowy
Kod CPV 45113000-2 — Roboty przygotowawcze

Przygotowanie placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawodw i zabezpieczen przed dostepem osdéb niepowotanych
z jednoznaczng informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczeristwem wejscia na teren
budowy

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem

na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatéw

- zabezpieczenie miejsca do skfadowania materiatdw rozbiérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego



lll. SST-2 ROBOTY BUDOWLANE

SST-2.1 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji

Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie konstrukcji
Kod CPV 45262310-7- Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. ,,Budowa swietlicy sezonowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres robdt objetych niniejszg SST wchodzi wykonanie warstwy betonu podktadowego,
fundamentdéw, wienca oraz podfogi na gruncie w formie ptyty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 180 kg/m? wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/C - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Przed wykonaniem robdt zelbetowych nalezy opracowac projekt technologii robot.
Zaprojektowane rozwigzania nalezy uzgodnic z Projektantem Konstrukcji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg akceptacji Zamawiajgcego oraz
konstruktora i muszg by¢ potwierdzone przez osobe posiadajagcg odpowiednie uprawnienia.



2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0.

2.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206+A1:2016-12.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement
a) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Skfad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10.
b) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
- 0znhaczenie,
- nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,
- data wysyfki,
- termin trwatosci cementu.
c) Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.
d) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania dla cementu pakowanego (workowanego) cementu mogg by¢
nastepujace:
- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
Dla cementu luzem miejscem przechowywania beda magazyny specjalne np. zbiorniki
stalowe, zelbetowe lub betonowe, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach.
e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazidej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:2016-07, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnosé z normami, cement nie moze
byc¢ uzyty do wykonania betonu.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
2.3.2. Kruszywo do betonu
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 12620+A1:2010 z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.



Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaty sie. Maksymalny rozmiar kruszywa: dg = 8 mm.

2.3.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierad jg ze zbiornika posredniego.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentéw i ptyty mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang
w Wytworni. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.
Wymagana konsystencja mieszanki betonowej: S3.

Stosunek w/c: 0,55.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg panstwowa tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy moze odbywaé sie tylko zgodnie ze
sporzgdzonym przez Wykonawce planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze
w obecnosci Inspektorowi Nadzoru. Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat
atest dostawy zawierajacy:

- kolejny numer dostawy danego dnia,

- nazwe wytwarni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamoéwienia,

- rodzaj i ilos¢ dodatkéw i domieszek,

- ilo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 206-1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakonczenia roztadunku.

Najpdzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi
Nadzoru komplet atestédw z betonowania do zatwierdzenia.



2.3.5. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Wymaga sie
stosowania nastepujacej stali zbrojeniowej:

- zbrojenie gtéwne: RB500W (AllI-N),

- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona: St3SX-b (A-l).

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytwodrce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardow i gatunkdéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.3.6. Beton
Wymaga sie aby beton taw fundamentowych charakteryzowaty nastepujace parametry:
Klasa wytrzymatosci: C20/25 (zgodnie z Projektem Wykonawczym)

2.3.7. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub/oraz
z tworzyw sztucznych. Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw.
Nie dopuszcza sie stosowania podkfadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow
stalowych.

2.3.8. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw wymienionych w pkt. 1.3. moga byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pomp do
betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie, spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie swiadectwa legalizacji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robét

Roboty zelbetowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12
i PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zelbetowe. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.

Elementy dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowal sie pod wptywem warunkéow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpodr)
nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny umownej.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgiji,

- zapewnic jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnic fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia.

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na
wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowal potgczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farbg olejng nalezy opalaé¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wtasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych jest niedopuszczalne.



Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.5. Wymagania ogdlne wykonania robét betoniarskich

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
206+A1:2016-12. Recepture betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie
betonowania pielegnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru, po otrzymaniu niezbednych
informacji od Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem.
Informacje te beda zawiera¢ w szczegdlnosci:

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

- receptury laboratoryjne,

- rodzaje i ilosci uzytych dodatkdéw i domieszek,

- harmonogram dostaw betonu,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

- opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw

atmosferycznych,
- jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych.
Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos$é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,
- prawidfowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkdw, kotew, rur itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:



- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy; w ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

5.7. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uzgodnionych z projektantem.

5.8. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wyfacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepfa w czasie, co najmniej 7 dni. Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony
beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajagcy na uzyskanie
wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni srodki pozwalajgce na odpowiednie
osfoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Przed przystgpieniem do betonowania
nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.9. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie, co
najmniej 15 MPa. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami
dojrzewania. Wytrzymatos¢ ta bedzie odpowiednio badana metoda nieniszczaca. Zasady
rozformowania stanowig zawsze przedmiot planu betonowania.

5.10. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia,



- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej ptyty,

- réowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna spetniac
warunki: wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszg SST.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi byé dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu
urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do
przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét powinien dokonywac Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a w razie potrzeby
réwniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).
Pfatnosc¢ - zgodnie z zawartg umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamodwienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla budynkow

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



SST-2.2 Wykonanie drewnianych konstrukcji budynku

Kod CPV 45261000-6 Wykonywanie konstrukcji i pokry¢ dachowych
Kod CPV 45262620-3 Sciany no$ne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru drewnianej konstrukcji budynku w ramach zadania pt. ,Budowa
Swietlicy sezonowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad obiektem. Specyfikacja
obejmuje nastepujacy zakres robdt:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybo- i owadobéjczymi,

3) wykonanie drewnianej konstrukcji scian i stupdw wg dokumentacji projektowej,

4) wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wg dokumentacji projektowej,

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg akceptacji Zamawiajgcego oraz
konstruktora i muszg by¢ potwierdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

Sciany i stupy

Nalezy wykona¢ $ciany i stupy budynku zgodnie z projektem technicznym. Elementy
drewniane wykona¢ z drewna sosnowego klasy C24.

Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczyé przed grzybami i plesnig oraz przeciwogniowo
poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.



Wiezba dachowa
Nalezy wykona¢ wiezbe dwuspadowa w spadku 30° zgodnie z projektem technicznym.

Elementy drewniane wykonac¢ z drewna sosnowego klasy C24.

Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczy¢ przed grzybami i plesnig oraz przeciwogniowo
poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow  dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Drewno klasy C24
Nalezy stosowac drewno lite klasy C24. Drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢

wymagania podane w PN- EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego
nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna nie powinna byé wyzsza niz
20%. Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie
z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.3. taczniki i materiaty do ochrony drewna

taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniaé wymagania
PN-EN 1995-1-1:2010 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed korozja
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm, wymaganiami
o0gdlnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych - ZUAT-15/VI1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna, materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetniaé wymagania podane w aprobatach technicznych.

Wszystkie materiaty i Srodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw
i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru.

Do wykonania drewnianej konstrukcji $cian, stupéw, wiezby dachowej zaleca sie
zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki
ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnaciji,
wiadra lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,
elektrowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe
z pomostami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.



4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow
Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem

dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
w sposob okreslony przez producenta, w sposdb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciaggtosci frontu
robdét. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy
prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce witasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna uzywad
wozkéw widtowych, przenosnikdw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych s$rodkéw bezpieczenstwa zgodnie
z warunkami BHP. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocy sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru lub przysciennego wyciggu budowlanego.

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ Odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkow
przechowywania materiatéw. Suchg mieszanke w czasie przechowywania nalezy chronié
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.2. Konstrukcja budynku
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncow elementdw podczas montazu, dtugosci powinny
by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrdbki
koncow elementoéw.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie krokwi, stupow:

+ 1cm w osiach rozstawu krokwi, stupow.
Belki podwalinowe nalezy uktadaé na podkfadkach do drewna i podktadzie izolujgcym
Z papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST -0 "Wymagania ogdlne".



6.2. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej
Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot obejmuje
nastepujace czynnosci:

a) kontrole zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji

projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji.
Badanie materiatdw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw.
Ocena jakos$ci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna byé dokonywana posrednio na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.
Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowacd:
- sprawdzenie wykonania potaczen,
- sprawdzenie wymiaréw poszczegdlnych elementdéw konstrukcji nalezy przeprowadzié za
pomocy pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowsa, przez stwierdzenie
ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych,
- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (ST-0).

Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowg jest:
- dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace o podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji
z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo
w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Do odbioru robot powinny byé przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy
oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania konstrukgji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatéw,



- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukgji.

8.2. Ocena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot
za witasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac
albo catos¢ robdt albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robdét za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowienn dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do obioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong
komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:
- WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB.
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

- PN-EN 14081-1+A1:2019-11 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokagtnym — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 14081-2:2018-11 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo — Cze$s¢ 2: Sortowanie maszynowe;
wymagania dodatkowe dotyczgce badan typu

- PN-EN 14081-3+A1:2018-11 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo — Czes¢ 3: Sortowanie maszynowe;
wymagania dodatkowe dotyczace zaktadowej kontroli produkcji

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne — Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw.

- PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

- PN-EN 912:2011 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych
w konstrukcjach drewnianych



