
 

 

                                                                                                                            Konstancin-Jeziorna,  27.07.2023 r.  

              

                                                                                                                             Do wszystkich 

                                                                                                                             Uczestników postępowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o szacunkowej 

wartości poniżej progu. Na wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadania: „Przebudowa Oddziału Chorób 

Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej 

i Gastroenterologicznej w Szpitalu Św. Anny w Warszawie”.   Znak sprawy – TP 50/2023. 
 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR 

STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1 

zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni tj. do dnia 

04.08.2023 r. z uwagi na obszerną dokumentację, czasochłonne przygotowanie 

oferty oraz trudności w otrzymaniu wycen od dostawców. Przypadający w okresie 

przygotowania oferty okres urlopowy wpływa na małe moce przerobowe co powoduje trudności w wycenie prac objętych 

przetargiem i uniemożliwia uzyskanie od kontrahentów ofert, które będą korzystne i jednocześnie będę spełniać 

wymagania opisane w udostępnionej przez Państwo dokumentacji. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli 

potencjalnym Wykonawcom na otrzymanie ofert od dostawców, a tym samym przełoży się na bardziej konkurencyjne 

ceny, co pozwoli przygotować rzetelną i odpowiedzialną ofertę opartą nie na szacunkach i analizie potencjalnych ryzyk, 

ale na uzyskanych od dostawców i partnerów ofertach przygotowanych z należytą starannością. 

Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej 

prośby. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na 

przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.  


