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1. Zamawiający: 
             32 Wojskowy Oddział Gospodarczy   
            przy ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość 

2. Przedmiot zamówienia 
Wykonanie    usługi    polegającej   na   okresowej   kontroli   stanu   technicznego 

      obiektów   budowlanych   w   2024  roku   znajdujących   się   w  rejonie  działania 
                  32  WOG  Zamość – GZ  Hrubieszów. 

3. Podstawa prawna kontroli stanu technicznego:  
              art. 62 ust. 1 pkt. 1, 2 oraz 5, 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

      (Dz.U.2024.725 t.j.)  
4.   Podstawowe dane 

            Administratorzy kompleksów i lokalizacje kompleksów  
            – tereny zamknięte: 
 

Sekcja Obsługi Infrastruktury – Hrubieszów 
 

 
Adres kompleksu 

 

Ilość 
budowli 

Kubatura – 
[m3] 

 
Powierzchnia użytkowa [m2] 

 

ul. Dwernickiego 4 57 208 149,00 28 087,97 

ul. Chełmska 29 10 1 955,00 293,00 

Poturzyn 105 2 7044,00 1 608,22 

Razem bez pojemności 
Zbiorników MPS: 

 217 148 29 989,19 

 

 

 

                                                    Myjka samochodowo-czołgowa   
 

Lp. Kompleks Miejscowość 
                           szt. 

ilość szt. 

1 1006 Hrubieszów 1 szt. 

ŁĄCZNIE 1 szt. 

 

 

 

 

 

Adres kompleksu Wykaz obiektów szkoleniowych 
 

Powierzchnia [m2] 

 

ul. Dwernickiego 4 
strzelnica pistoletowa i do strzelania z broni 
małokalibrowej 

1 000 

ul. Dwernickiego 4 ośrodek szkolenia fizycznego - boisko 6 550 

ul. Dwernickiego 4 
ośrodek naziemnego szkolenia 
spadochronowego (wraz z symulatorem 
technik linowych) 

1 360 

ul. Dwernickiego 4 ośrodek sprawności fizycznej 4 520 

ul. Dwernickiego 4 plac treningów ogniowych 1660 

ul. Dwernickiego 4 ścianka wspinaczkowa - 

ul. Chełmska 29 strzelnica garnizonowa 125000 

Razem: 749080 



                                               
Zbiorniki MPS, zbiorniki bezodpływowe 

 

Lp Kompleks Miejscowość 
Nr 

obiektu 

pow./dług. 

pojemność m³ 

1 1006 Hrubieszów 79 15 m³  

2 1006 Hrubieszów 80 15 m³  
3 1006 Hrubieszów 81 15 m³  
4 1006 Hrubieszów 82 50 m³  
5 1006 Hrubieszów 83 15 m³  
6 1006 Hrubieszów 84 25 m³  
7 1006 Hrubieszów 100 15 m³  
8 1006 Hrubieszów 101 15 m³  
9 1006 Hrubieszów 102 25 m³  
10 1006 Hrubieszów 103 25 m³  
11 1006 Hrubieszów 106 16 m³  
12 1006 Hrubieszów 107 16 m³  
ŁĄCZNIE 247 m³ 

 

 
 5.    Zakres tematyczny jednorocznej kontroli stanu technicznego. 

5.1. Celem kontroli jest dokonanie oceny stanu technicznego:  

     a.)  elementów   budynku,   budowli  i   instalacji   narażonych  na  szkodliwe wpływy 

                       atmosferyczne   i   niszczące  działania   czynników   występujących   podczas 
                       użytkowania   obiektu 

     b)   instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 
5.2. Oceny obiektów  budowlanych  należy  dokonać  w  oparciu o oględziny i badania 

przeprowadzone na obiektach w terenie, dokumentując wyniki  na załączonych 
wzorach protokołów. Należy szczegółowo skontrolować elementy zewnętrzne 
(budynki, obiekty szkoleniowe, etc.) 

5.3. W  realizacji  kontroli  należy  uwzględnić  uwarunkowania art. 62 ust. 5 i 6 ustawy 
Prawo   budowlane  o  posiadaniu   odpowiednich  kwalifikacji  wymaganych  przy 

                   wykonywaniu dozoru lub usług.   
5.4. Kontrolę  powinni  przeprowadzić  specjaliści  poszczególnych  branż, posiadający 

                   uprawnienia   budowlane  zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane   art.  62   art.  4 
       w specjalności budowlana, elektryczna, sanitarna.  
5.5. Zespół   przeprowadzający  kontrolę  powinien  przed  jej  rozpoczęciem zapoznać 
      się  z protokołami poprzednich kontroli, zakresem robót budowlano-remontowych 
      wykonanych w okresie od poprzedniej kontroli, sprawozdaniami ewentualnych   

ekspertyz   i   ocen   rzeczoznawców   oraz  ujawnionych  wad,  uszkodzeń   lub 
zniszczeń elementów  obiektu budowlanego, a także protokołów z kontroli   
i badań instalacji,  przewodów lub urządzeń, protokołów ppoż. i decyzji 
administracyjnych. 

5.6.  Wyniki   kontroli   należy   dokumentować   w   protokołach   wg   załącznika  nr  1 
                    z   okresowej   jednorocznej   kontroli   stanu   sprawności   technicznej  i wartości 
                    użytkowej  poszczególnych  budynków,  budowli i stałych urządzeń technicznych.  

5.7.  Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać w szczególności: 
a) krótki opis budynku (obiektu) zawierający podstawowe dane takie jak ilość 

kondygnacji  budynku,  rodzaj konstrukcji, materiał z jakiego został wykonany 
b) ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą 

wraz z zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót 
remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonywania 



c) potwierdzenie przeprowadzenia badań  wymaganych przepisami 
obowiązującego prawa i PN 

d) sprawdzenie  spełnienia  przez  obiekt  podstawowych   wymogów 
określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane w zakresie 
bezpieczeństwa użytkowania, warunków higieniczno-sanitarnych, ochrony 
środowiska i uszkodzeń biologicznych 

e) potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienie braków, które mogłyby 
spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia 
lub  środowiska – stosownie  do  uregulowań  art. 70 ustawy Prawo budowlane 

f) określenie wielkości inwestycji / remontów / konserwacji / napraw  i kolejności 
ich wykonywania wraz z ich szacunkowym kosztem  

5.8. Zakres kontroli stanu technicznego: 
a. budynki (w tym 2 budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 

 2000 m²)       
b. budowle w tym: 

− obiekty szkoleniowe  

− zbiorniki MPS 
      Szczegółowy   wykaz   obiektów  zawarto  w  załącznikach  nr 1  (Wykaz  obiektów 

                  podlegających kontroli)  do niniejszego OPZ. 
      Uwaga – pliki *.xls zawierają arkusze  z podziałem na budynki, budowle  i  obiekty 

                  szkoleniowe. 
 

6.    Zasady realizacji przedmiotu zamówienia: 
6.1. Kontrola stanu  technicznego  obiektów budowlanych  winna być przeprowadzona 

        zgodnie z  postanowieniami  ustawy z  dnia 7 lipca 1994 roku  „Prawo budowlane” 
        (art. 62 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 oraz 5, 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo        
                   Budowlane  (Dz.U.2024.725 t.j.) . 

6.2. Kierownik  SOI  jako   przedstawiciel  Zamawiającego  w  terenie  odpowiada za 
                   udostepnienie protokołów z poprzedniej kontroli rocznej, protokolarne przekazanie 

       Wykonawcy protokołów kontroli przewodów kominowych, pomiarów elektrycznych  
        itd.   wejścia  do budynków i możliwość realizacji przedmiotowej usługi. 
6.3.  W  trakcie kontroli należy ustalić zakres konserwacji oraz remontów, 
        uwzględniający   potrzebę  zachowania   bezpieczeństwa  użytkowania  obiektów. 
6.4. Z  przeprowadzonych  kontroli  stanu  technicznego obiektów budowlanych należy 

sporządzić protokoły  wg  otrzymanego  wzoru oraz zestawienia zbiorcze zgodnie 
                   z załącznikami. 

6.5. Potwierdzenie czynności wykonanej kontroli oraz zapisów w protokołach dokonuje 
                   administrator kompleksu wojskowego (Dowódca/Komendant poprzez Kierownika 
                   Wydziału Infrastruktury), administrujący infrastrukturą dla odpowiedniego Rejonu 
                   lub wyznaczony przez niego pracownik.    

6.6.  W celu uniemożliwienia dekompletacji, 1 egzemplarze dokumentacji  technicznej 
                    z   przeprowadzonej    kontroli   stanu   technicznego   infrastruktury  muszą  być 
                    wykonane  w  czytelnej  technice  graficznej  oraz  w  sposób  trwały  zszyte. 

7.     Postanowienia: 
7.1.  Odbiorem objęty będzie przedmiot umowy. 
7.2.  Wykonawca   z   chwilą   odbioru   przeniesie   nieodpłatnie   na   Zamawiającego 

                   Autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy, w  tym  prawo do  
                   bezpłatnego korzystania z dzieła. 

7.3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem  Zamawiającego,  jeżeli  opracowanie 
               ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony
        w specyfikacji albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, w szczególności 

       odpowiada  za  niezgodność  z  parametrami  ustalonymi  przez  Zamawiającego,  
                   normami i przepisami techniczno - budowlanymi. 

7.4. Zamawiający  sprawdzi  w ciągu  7  dni  roboczych  od dnia wpływu dokumentacji 



                   do  kancelarii   siedziby  Zamawiającego  zgodność  zakresu  i  formy  opracowań 
                   z wymogami.  

7.5. Pozytywna ocena zgodności zakresu i formy opracowań z wymaganiami w formie 
                  pisemnej    stanowić    będzie   podstawę   do   sporządzenia    protokołu   odbioru 
                  dokumentacji    z    przeprowadzonej    kontroli    stanu    technicznego    obiektów 
                  budowlanych.  

7.6. Za zakończenie przedmiotu umowy uznaje się datę wpływu ostatecznej wersji ww. 
                  dokumentacji do kancelarii siedziby Zamawiającego. 

7.7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad z przeprowadzonej kontroli 
                   stanu  technicznego  obiektów  budowlanych  bieg terminu odbioru wstrzymuje się 
                   do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 

7.8. Na  okoliczność  usunięcia  wad  dokumentacji  Zamawiający sporządzi dokument 
                   potwierdzający ich usunięcie. 

7.9. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego  
                     w umowie  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  uznając  winę Wykonawcy 
                     za nie  wywiązywanie się z umowy. 

8.  Inne: 
8.1. Protokół  należy  opracować  komputerowo  w  sposób czytelny, tak aby informacje 

                   zawarte w protokole nie budziły wątpliwości czytających go osób trzecich. 
8.2. Wykonawca   zobowiązany   jest   zachować   w   tajemnicy  wszelkie  wiadomości 

                   uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia.  
8.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące opracowania: 

a) protokoły  z  kontroli  jednorocznej  w  formie papierowej dla każdego obiektu 
                            budowlanego  - po 1 egz. 

b) zestawienia zbiorcze dla każdego kompleksu wg załącznik - po 2 egz.                                                                                     
c) nośnik CD z zapisanymi elektronicznie ww. dokumentami:  - po 2 egz. 
• zeskanowane protokoły w formacie „pdf” 
• zeskanowane zestawienia zbiorcze w formacie „pdf” 
• zestawienia zbiorcze zaleceń w formacie arkuszy Microsoft Excel „xls” – 

dla każdego kompleksu oddzielnie w rozbiciu na budynki i elementy 
• protokoły z kontroli rocznej opracowywane w formacie arkuszy Microsoft 

Excel „xls” 
 

8.4. Poszczególne dokumenty należy przygotować na wzorach protokołów 
z przeglądów rocznych udostępnionych przez Zamawiającego po podpisaniu 
umowy. 

 

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny, 
warunków gwarancji, terminu realizacji. 
 
 

tel. kontaktowy – 261 158 295 
 
 
       
 


