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CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  objetego  niniejszym  projektem
zagospodarowania terenu jest Remont drogi wewnetrznej przy Szkole Podstawowej
w Konczewicach, gmina Mitoradz.

Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie nizej wymienionych robdét
budowlanych:

o Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt wielootworowych typu YOMB z wywozem
ptyt na plac Zamawiajgcego wraz z utozeniem.

o Rozbiorka istniejgcych nawierzchni chodnika z ptytek betonowych, obrzezy,
opornikow i kraweznikow betonowych.
Wykonanie robot ziemnych pod warstwy konstrukcyjne.
Utozenie nowych konstrukcji pod nawierzchnie.
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej z betonowej kostki brukowej
w obramowaniu z betonowego opornika i kraweznika od strony chodnika.

o Wykonanie nowej nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej w obramowaniu
z betonowego opornika.

o Wpykonanie nowej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej w

obramowaniu z betonowego obrzeza od strony terenéw zielonych.

Regulacja istniejgcej nawierzchni z ptyt YOMB.

Wykonanie poboczy jezdni o szerokosci 0,5 m z kruszywa tamanego.

Regulacja wysokosciowa urzgdzen zlokalizowanych w pasie robot.

Zabezpieczenie istniejgcych przewodow teletechnicznych rurg dwudzielng.

Montaz oznakowania pionowego i stupkéw wygradzajgcych.

Zagospodarowanie terenow zielonych w granicach wykonywanych robot.

O O O O O O

2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga wewnetrzna gminna w zakresie objetym niniejszym opracowaniem
posiada nawierzchnie z ptyt YOMB, ktora jest w ztym stanie technicznym i wymaga
remontu. Istniejace chodniki w zakresie objetym niniejszym opracowaniem posiadajg
nawierzchnie z betonowych ptytek chodnikowych, ktére sg w ztym stanie technicznym i
wymagajg remontu. W miejscu projektowanego remontu drogi wewnetrznej nie znajdujg
sie inne obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki.

W miejscu projektowanego remontu drogi wewnetrznej znajdujg sie nastepujgce sieci
infrastruktury podziemnej:

o energetyczna, teletechniczna, wodociggowa, sanitarna, oswietlenia ulicznego.

Remont drogi wewnetrznej objety niniejszym opracowaniem nie koliduje z istniejgcg
infrastrukturg sieci podziemnych i nie ma koniecznosci ich przebudowy.

Rzedne istniejgcego terenu w miejscu opracowania ksztaltujg sie na poziomie od
5.1 m.n.p.m. do 6.52 m.n.p.m.



Zdjecie nr 3: — widok ogdlny stanu istniejacego nawierzchni z ptyt YOMB



Zdjecie nr 6: — widok ogdlny stanu istniejgcego nawierzchni ptytek chodnikowych



Zdjecie nr 9: — widok ogdlny stanu istniejgcego hydrant naziemny do wymiany i regulacji



Zdjecie nr 10: — widok ogolny stanu istniejgcego tawki do remontu

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje sie remont drogi wewnetrznej gminnej zlokalizowanej przy Szkole
Podstawowej w Kohczewicach polegajgcy na rozbiérce istniejgcej nawierzchni jezdni i
Zjazdow z ptyt wielootworowych typu YOMB wraz z obramowaniem oraz nawierzchni
chodnika z betonowych ptytek chodnikowych wraz z obramowaniem i wykonanie
nowych nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej 20x10x8 cm w kolorze szarym,
wykonanie nowych nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej 20x10x8 cm w
kolorze szarym, wykonanie nowych nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowe;j
20x10x8 cm w kolorze szarym wraz z wykonaniem obramowania nowych nawierzchni z
betonowych opornikéw, kraweznikéw i obrzezy zgodnie z planem sytuacyjnym. W
ramach projektowanego zagospodarowania terenu nalezy wykonaé pobocza jezdni z
kruszywa tamanego, wyregulowa¢ urzgdzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej,
zabezpieczy¢ istniejgce kable teletechniczne rurami dwudzielnymi oraz zamontowac
oznakowanie pionowe zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego. Po wykonaniu prac
zwigzanych z uktadaniem nawierzchni i poboczy teren w granicach robét nalezy
zahumusowac i obsia¢ nasionami traw.

W wyniku remontu drogi wewnetrznej nastgpi poprawa bezpieczenstwa, polepszenie
stanu technicznego oraz warunkow eksploatacyjnych istniejgcej drogi oraz nastgpi
poprawa komfortu uzytkowania.

3 a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy. Nie projektuje sie urzgdzen budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym bedgcym przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu.



3 b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni, zjazdéw i chodnika powierzchniowe bez
zmian, w granicach istniejgcego pasa drogowego za pomocg spadkdéw poprzecznych
na tereny zielone.

3 c) Uklad komunikacyjny

Przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu jest remont drogi
wewnetrznej gminnej w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikow stanowigcych
uktad komunikacyjny.

3 d) Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Niniejsza droga wewnetrzna gminna posiada bezposredni dostep do drogi publicznej w
nawierzchni bitumiczne;.

3 e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy oraz przebudowy sieci i urzgdzen
uzbrojenia terenu.

3 f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Istniejgce uksztattowanie terenu i uktad zieleni pozostaje bez zmian. Remont drogi
wewnetrznej gminnej bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania polega na
remoncie istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdoéw i chodnikow.

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegdolnych elementdéw zagospodarowania
terenu:

o nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowe: 706,1 m2,
o nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej: 43,3 m2,
o nawierzchnie chodnika z betonowej kostki brukowe;: 4747 m2,
o pobocza jezdni z kruszywa: 99,2 m2,
o istn. nawierzchnie do regulacji wysokosciowej z YOMB: 71,3 m2,
o powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 302,6 m2.

5.0. INFORMACJA | DANE

5 a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw

Nie wystepujg. Zakres objety przedmiotem niniejszego opracowania polega na
remoncie istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikbw wraz z robotami
towarzyszgcymi.

5 b) Ochrona zabytkéw, ochrona konserwatorska

Zakres objety przedmiotem niniejszego opracowania polega na remoncie istniejgcych
nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw wraz z robotami towarzyszgcymi.



5 c) Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktéorym zaprojektowano remont drogi wewnetrznej gminnej, nie znajduje sie
na terenach goérniczych, w zwigzku z tym nie ma wptywu eksploatacji goérniczej na
projektowany remont drogi.

5 d) Dane dotyczace ochrony srodowiska i ludzi

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r., poz. 71) remont istniejgcej drogi nie jest przedsiewzieciem moggcym
potencjalnie oraz moggcym zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko i nie znajduje
sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ust. 1 (zawsze) oraz § 3 ust. 1
(znaczgco) w szczegolnosci § 3 ust. 1 pkt 60) w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych.

6.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Remont drogi wewnetrznej gminnej objety niniejszym opracowaniem nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

7.0. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Remont drogi wewnetrznej gminnej objety niniejszym opracowaniem nie
jest skomplikowanym zamierzeniem budowlanym.
8.0. ELEMENTY PROJEKTOWANE BRANZY DROGOWEJ

8.1. Szerokosci remontowanych nawierzchni

Nawierzchnia jezdni:

o Jezdnia: 5,0 m, 4,0 m, 3,0 m.

Nawierzchnie zjazddw:

o 40m,42m,50m.

Nawierzchnie chodnikow:

o Przy jezdni z kostki: 2,0 mi 1,5 m.
o Przy jezdni z bitumicznej: 1,2 m.
o tacznik: 3,0 m.



Nawierzchnie poboczy:

o Pobocza jezdni: 0,5 m.

Szerokosci wyzej wymienionych nawierzchni podano w sSwietle nawierzchni bez
obramowania (krawezniki, oporniki, obrzeza).

8.2. Spadki poprzeczne i profil podtuzny

Spadki poprzeczne:

Na jezdniach jednostronne 2-3 % zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na chodnikach jednostronne 2 % zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na zjazdach dostosowac do istniejgcych i projektowanych nawierzchni.
Na poboczach 6-8 % na tereny zielone.

Profil podtuzny:

Profil podtuzny jezdni nalezy wykona¢ na bazie stanu istniejgcego, dostosowujgc i
dowigzujgc sie do istniejgcych nawierzchni.

8.3. Projektowane konstrukcje

Jezdnia z betonowej kostki brukowej:

warstwa $cieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara,

o obramowanie jezdni od strony chodnika kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie
betonowej Ci215 z oporem wystajgcy na 10 cm, zanizony na zjazdach do 2 cm,
zanizony na chodniku o wzmocnionej konstrukcji do 2 cm,

o obramowanie jezdni od strony poboczy i terenéw zielonych opornik betonowy 12x25
cm na fawie betonowej C12/15 z oporem, wtopiony na -0,5 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm Cgo3z z litej skaty grubosci 20 cm
(E22140MPa na gorze warstwy),

o warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Cis20 <4MPa
grubosci 20 cm (E2280MPa na gorze warstwy),

o warstwa separacyjna z geotkaniny PP lub PES masa pow. 100 g/m2,
wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnosci podtoza
min. G3; tj. E2235MPa po usunieciu niekontrolowanych nasypow i zastgpieniu ich
np. piaskiem lub innym materiatem z korytowania.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy z betonowej kostki brukowej:

o warstwa $cieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara,

o obramowanie zjazdéw od strony terenow zielonych opornik betonowy 12x25 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem, wtopiony na -0,5 cm,

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,



o podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm Coos z litej skaty grubosci 20 cm
(E22140MPa na gorze warstwy),

o warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Cis20 <4MPa
grubosci 20 cm (E2280MPa na gorze warstwy),
warstwa separacyjna z geotkaniny PP lub PES masa pow. 100 g/m2,

o wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnosci podtoza
min. G3; tj. E2235MPa po usunieciu niekontrolowanych nasypow i zastgpieniu ich
np. piaskiem lub innym materiatem z korytowania.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Chodniki z betonowej kostki brukowej - normalna konstrukcija:

warstwa $cieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara,
od strony jezdni jeden rzad kostki brukowej 10x20x8 cm w kolorze czerwonym,
obramowanie chodnikow od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem wystajgcy na 10 cm, zanizony na zjazdach do 2 cm,

o obramowanie chodnikéw od strony terenéw zielonych obrzeze betonowe 8x30 cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm Cgoz z litej skaty grubosci 15 cm
(E22120MPa na gorze warstwy),

o warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Cis20 <4MPa
grubosci 10 cm (E2=280MPa na gorze warstwy),
warstwa separacyjna z geotkaniny PP lub PES masa pow. 100 g/m2,

o wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnosci podtoza
min. G3; tj. E2235MPa po usunieciu niekontrolowanych nasypow i zastgpieniu ich
np. piaskiem lub innym materiatem z korytowania.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Chodnik z betonowej kostki brukowej - wzmocniona konstrukcija:

warstwa $cieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara,

od strony jezdni jeden rzad kostki brukowej 10x20x8 cm w kolorze czerwonym,
obramowanie chodnikow od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem zanizony na zjazdach do 2 cm,

o obramowanie chodnikdw od strony istniejgcych ptyt betonowych YOMB opornik
betonowy 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, wtopiony na 0 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

o podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm Coos z litej skaty grubosci 20 cm
(E22140MPa na gorze warstwy),

o warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Cis20 <4MPa
grubosci 20 cm (E2=80MPa na gorze warstwy),
warstwa separacyjna z geotkaniny PP lub PES masa pow. 100 g/m2,

o wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnosci podtoza
min. G3; tj. E2235MPa po usunieciu niekontrolowanych nasypow i zastgpieniu ich
np. piaskiem lub innym materiatem z korytowania.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.



Krawezniki i oporniki:

Krawezniki betonowe 15x30 cm, oporniki betonowe 12x25 cm - posadowione na fawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/1s.

Obrzeza betonowe:

Betonowe 8x30 cm posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/1s.

Grunt zasypowy stanowigcy dodatkowy opér dla obrzezy i opornikdéw od strony terenéw
zielonych nalezy dogesci¢ lekkg zageszczarkg ptytowg przed utozeniem warstwy
humusu. Zageszczenie zasypki nalezy wykonywa¢ rownolegle przy uktadaniu
konstrukcji dojs¢ do furtek w celu eliminacji przemieszczenia sie obrzezy.

Pobocza:

Dla jezdni o szerokosci 0,5 m z KLSM 0/31,5 mm Cgos3 z litej skaty grubosci 15 cm, na
warstwie wyrownawczej o zmiennej grubosci z piasku.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
8.4. Organizacja ruchu
Nalezy zamontowac oznakowanie pionowe zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.

Oznakowanie pionowe

o Tarcze znakow powinny by¢é wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 1,5
mm,
Wielkos¢ tarczy znakdéw: mate,
Do wyklejenia lica znaku nalezy stosowac folie odblaskowg Il generacji,
Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o srednicy zewnetrznej 60
mm,
Fundament konstrukcji wsporczej znakow z betonu klasy Cie2o,
t gczniki systemowe: uchwyty, sruby nakretki — ocynkowane.

Konstrukcje wsporczg znakow zamontowa¢ w podtozu w sposéb wykluczajgcy ich
przemieszczanie i obrot. Tarcze znakéw nalezy montowaé do konstrukcji wsporczych
w sposéb uniemozliwiajgcy ich obrét oraz pionowe przemieszczenie.

Stupki blokujgce U-12¢c

W chodniku przy szkole nalezy zamontowa¢ na poczatku i na koncu po jednym stupku
blokujgcym U-12c¢ stalowym w celu blokowania wjazdu pojazdéw na chodnik. Stupki
nalezy zamontowac¢ w odlegtosci 0,5 m od skrajnego obrzeza.

Rura stalowa @120 mm x 3,6 mm, z deklem z PCV,
Wysokos$¢é 800 mm od nawierzchni chodnika,

Folia odblaskowa | generacji,

Fundament stupka z betonu klasy Cier2o,

O O O O



8.5. Regulacja wpustu deszczowego, wymiana hydrantu nadziemnego

W ramach remontu nalezy wymieni¢ istniejgcy hydrant nadziemny na nowy i
wyregulowac¢ wysokosciowo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Hydrant podwajny,
o srednicy @ 80 mm z zeliwa sferoidalnego w kolorze czerwonym wraz z nowym
oznakowaniem z tabliczkg na stupku stalowym.

Istniejgcy wpust deszczowy zlokalizowany naprzeciwko sklepu nalezy wyregulowac
wysokosciowo, oczysci¢ osadnik. Nawierzchnie jezdni w miejscu wpustu nalezy
wyprofilowaé w taki sposoéb aby maksymalna ilo§¢ wody opadowej z jezdni skierowana
byta do wpustu.

8.6. Remont tawek parkowych

W ramach remontu nalezy wyremontowac istniejgce tawki parkowe w ilosci 4 szt.
zlokalizowane w obszarze realizowanego remontu. Istniejgce siedziska i oparcia
drewniane, nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy zastosowaé wysokiej jakosci deski
drewniane, bezsekowe o grubosci min. 45 mm. Nalezy zastosowac systemowe tgczniki
do mocowania drewnianych desek do istniejgcej konstrukcji stalowej tawek. Kolor
impregnatu desek na siedziska i oparcia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym podczas
realizacji prac.

8.7. Roboty ziemne

Wykonawca robot zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie realizacji prac. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby uniemozliwi¢
pogorszenie istniejgcych parametrow geotechnicznych gruntow. Nalezy uniemozliwic
gromadzenie sie woéd opadowych w wykopach podczas wykonywania robét ziemnych.
Grunty z wykopow nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ i
zutylizowac lub zagospodarowac¢ we wiasnym zakresie. Grunty z wykopow nadajgce sie
do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odktad a po wykonaniu innych prac
ponownie wbudowaé. Warstwe istniejgcego humusu nalezy zdejmowac¢ na odktad do
ponownego wbudowania.

Z uwagi na wystepujgca istniejgcg infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne w
ich obrebie nalezy wykona¢ w sposéb reczny. W tym celu nalezy wykonywaé probne
przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W obrebie sieci do
stabilizacji warstw konstrukcyjnych nalezy uzywaé lekkiego sprzetu podrecznego a
nasypy zageszcza¢ warstwami do 15 cm. W przypadku uszkodzenia istniejgcej
infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren oraz
wezwac gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z
zaleceniami gestora sieci na koszt wykonawcy robét.

Nie  wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia  terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesunigcia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic¢ strefe robot
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.



8.8. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Nalezy wyregulowaé istniejgce urzgdzenia obuddéw zawordw, hydrantéw oraz witazéw
studni zaréwno tych znajdujgcych sie w nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikow jak i w
poboczach oraz przylegtych terenach zielonych bedacych w zakresie niniejszego
opracowania oraz gdy wystgpi taka konieczno$¢ zabezpieczyé odstoniete kable
teletechniczne i energetyczne rurami dwudzielnymi. Koszt wyzej opisanych prac
wykonawca rob6t powinien ujgé w cenie oferty.

8.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Zaleca sie dokonanie wizyty technicznej lokalizacji
robét przed ztozeniem oferty. Oprocz zakresu robdt, ktdre ujeto w opisie technicznym,
specyfikacji technicznej oraz przedmiarach nalezy wykona¢ niezbedne roboty, ktére
wykonawca robét powinien ujg¢ w cenie oferty, w tym miedzy innymi:

o organizacje zaplecza budowy;
geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robot, istniejgcych spadkéw podtuznych i poprzecznych, rzednych terenu pod
realizacje robot, zabezpieczenia istniejgcych znakdw geodezyjnych;

o wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét — jesli wymagane;

o w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

o wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu nalezy wykonywaé w sposéb reczny w
celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, ktére moze wystgpi¢ jako
niezinwentaryzowane na mapie;

o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete
wraz z zarejestrowaniem jej w osrodku wiasciwej jednostki geodezyjnej — w
zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

o wszystkie materiaty z rozbiorek, ktérych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego, w tym materiat z wykopdéw wykonawca
ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj
koszt;

o opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego zaakceptowanej
przez nadzor inwestorski.

9.0. INFORMACJA BIOZ
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:
o Umowa z Zamawiajgcym,

o Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
o Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.



Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego
.,Remont drogi wewnetrznej przy Szkole Podstawowej w Konczewicach, gmina

Mitoradz”.

lIl. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

o Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt wielootworowych typu YOMB z wywozem

O O O O O O

W

ptyt na plac Zamawiajgcego wraz z utozeniem.

Rozbiérka istniejgcych nawierzchni chodnika z ptytek betonowych, obrzezy,
opornikow i kraweznikow betonowych.

Wykonanie robot ziemnych pod warstwy konstrukcyjne.

Utozenie nowych konstrukcji pod nawierzchnie.

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej z betonowej kostki brukowe;j
w obramowaniu z betonowego opornika i kraweznika od strony chodnika.
Wykonanie nowej nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej w obramowaniu
z betonowego opornika.

Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej w
obramowaniu z betonowego obrzeza od strony terendéw zielonych.

Regulacja istniejgcej nawierzchni z ptyt YOMB.

Wykonanie poboczy jezdni o szerokos$ci 0,5 m z kruszywa tamanego.

Regulacja wysokosciowa urzgdzen zlokalizowanych w pasie robot.

Zabezpieczenie istniejgcych przewodow teletechnicznych rurg dwudzielna.

Montaz oznakowania pionowego i stupkéw wygradzajgcych.

Zagospodarowanie terenow zielonych w granicach wykonywanych robat.

ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robét

budowlanych:

O

O O O O 0O O O O

<

O O O O O O

Wykonanie robot ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopdéw, budowe nasypow.

Przygotowanie podfoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.

Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.

Budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Budowa betonowych kraweznikow, opornikow i obrzezy.

Regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury podziemnej.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi.

Montaz oznakowania pionowego.

Profilowanie, humusowanie, prace porzgdkowe.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgca droga gminna publiczna w nawierzchni bitumicznej,
istniejgca droga wewnetrzna gminna w nawierzchni z ptyt YOMB,
budynek szkoty podstawowej,

elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

tereny rekreacyjne gminne,



o sieci istniejgcej infrastruktury: sanitarna, wodociggowa, teletechniczna i
energetyczna.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPEICZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

ruch drogowy w strefie rob6t budowlanych,

ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

praca w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych, jak: sanitarna, wodociggowa,
teletechniczna i energetyczna.

O O O O

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntéw niebudowlanych,
Rozbiérka nawierzchni drogowych,

Wykopy i nasypy budowlane,

Rozbidrka: istniejgcej nawierzchni, istniejgcej konstrukciji.

O O O O

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robét w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbidrkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg
ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy
oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli mogg by¢
wykonywane po ich wytgczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

— 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,
— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.



4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1)

O

2)

3)

Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow:

Nieodpowiednie sktadowanie elementow betonowych (krawezniki, obrzeza
betonowe, kostka betonowa);

Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych.

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:

Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy;
Awarie sprzetu w czasie pracy;

Przysypanie ziemig usuwang z wykopdw.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdéw transportu;

Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet;

Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na odcinkach
dopuszczonych do ruchu kotowego.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

Zasypanie ziemig;

Upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi;

Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany
(koparki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

Uszkodzenia stuchu i narzadow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych  podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotow
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzadce drogi projekt organizacji ruchu drogowego na
czas budowy przedstawiony przez wykonawce robat,

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t odpowiednio
oznakowac,

Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

Prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzenh
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizaciji
robét oraz uzgodnieniu z witadciwymi jednostkami termindw i miejsc
przewidywanych prac,



o Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robot nalezy traktowacé jako
urzgdzenia czynne,

o W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzagdzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczy¢, dokonaé
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne stuzby
i jednostki,

o Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118
poz. 1263 z pézn. zmianami).

VII. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robét oraz przed przystgpieniem do
realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

O O O O O O

Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni

by¢:

o kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan
szczegotowych zatwierdza mozliwos¢ zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

VIIl. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

o Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizaciji
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

o Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,

o W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

o Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac¢ aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw budowy na
drogach publicznych,



Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujgcymi
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

Na czas robdét ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

W czasie robot nalezy zapewnic tgcznosc¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,

Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne $rodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,
Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm, tablic
i znakdéw ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikow z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m, zaliczane
sg do prowadzonych w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia, w
zwigzku z czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. —
rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania rob6t budowlanych, przed przystgpieniem do roboét kierownik
budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
dokonywac¢ niezbednych aktualizaciji.
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Tczew, lipiec 2022 r.

Dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:
»Remont drogi wewnetrznej przy Szkole Podstawowej w Konczewicach, gmina
Mitoradz”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu: ,Remont drogi wewnetrznej przy Szkole Podstawowej w
Konhczewicach, gmina Mitoradz” sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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POM/0118/P0OD/20
do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci
inZynieryjnej drogowej




POMORSKA OKREGOWA

|ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA |

80-369 Gdansk, al. Rz TypospohteJ:A/fl;; Gdar’lsk, P —
.58 324-89-77, fax 58 301-44-98

tel i

sygn. akt. 58/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Waldemar Adam Zmuda
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.08.1971 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Waldemar Adam Zmuda upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektéw architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

OkregowepKomisji Kwalifikacyjnej

prof_ g#hab 36z Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Waldemar Adam Zmuda

83-110 Tczew, ul.Obroncdéw Tczewa 7
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



Podpis jest pragidiony
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZMY-7VH-E9G *

Pan Waldemar Zmuda o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroficéw Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



LOKALIZACJA ZADANIA

Obszar objety zakresem remontu

KONCZEWICE

Remont drogi wewnetrznej przy Szkole
Podstawowej w Konczewicach

Tytut rysunku: Branza:

PLAN ORIENTACYJNY - DROGOWA
LOKALIZACJA ZADANIA

Inwestor: Skala rysunku:
Gmina Mitoradz
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Jednostka projektowa: Data opracowania:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | jpiec 2022
WALBET g3 110 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7

Projektowat branza drogowa: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20 1




istniejace nawierzchnie z ptyt YOMB

LEGENDA

[ ] -nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowe;
[ ] -nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej
[ ] -nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe;

- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe;

|:| 0 wzmocnionej konstrukcji z zanizonym kraweznikiem
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dowigzac sie wysokosciowo
do istniejacych nawierzchni
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[ ] -nawierzchnia poboczy z kruszywa
[——————] - krawedz poboczy

- kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej

EI z oporem wystajacy na 10 cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej

|:| Z oporem zanizony na 2 cm

- opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowe;

|:| z oporem wtopiony na 0 cm
[—————] - obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

m O - 0znakowanie pionowe
UWAGA!

1. Plan sytuacyjny wykonano na kopii mapy zasadnicze;.

2. Zjazdy na posesje nalezy dostosowac do szerokosci istniejgcych bram.

3. Dojscia do furtek nalezy utwardzi¢ kostkg brukowa i dowigzac sie do chodnika.

4. W nawierzchni chodnika, ktory przylega do jezdni nalezy zastosowac jeden rzad z betonowej

kostki brukowej w kolorze czerwonym o szerokosci 20 ¢cm - prostopadle do kraweznika.

5. Wymiary nawierzchni pokazano tacznie z obramowaniem.
6. Istniejacy hydrant nadziemny nalezy wymieni¢ na nowy i wyregulowa¢ wysoko$ciowo.

7. Istniejacy wpust deszczowy wyregulowa¢ wysoko$ciowo do nawierzchni jezdni i wyprofilowaé
spadki jezdni w kierunku wpustu.

8. Wyregulowa¢ wysoko$ciowo istniejace urzadzenia w projektowanych nawierzchniach (studnie, zawory).

9. W istniejacych tawkach (4 szt.) nalezy wymieni¢ drewniane deski siedziska i oparcia na nowe i
zamocowac do istniejacej konstrukcji tawek. Zastosowac deski drewniane o gr. min. 45 mm.

Kolor impregnatu uzgodni¢ z Zamawiajacym podczas realizacji prac.

Remont drogi wewnetrznej przy Szkole
Podstawowej w Konczewicach

Branza:
DROGOWA

Tytut rysunku:
PROJEKT

PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIATERENU | %7

Skala rysunku:

Inwestor:
Gmllna Mitoradz 1500
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Data opracowania:

Jednostka projektowa:
lipiec 2022

i WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
WALBET 83-110 Tczew; ul. ObroAcow Tczewa 7
Projektowat branza drogowa: Podpis:
inz. Waldemar Zmuda

nr upr. POM/0118/POD/20 2

Numer rysunku:

e
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wyregulowac istniejacy

wpust uliczny wymieni¢ hydrant na
nowy i wyregulowac

dowigzac si¢ wysokosciowo
do istniejgcych nawierzchni

istniejace nawierzchnie z ptyt YOMB
do regulacji wysokosciowej
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dowigzac sie wysoko$ciowo
do istniejacych nawierzchni
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™ proj U-12c

dowigzac sie wysokosciowo
do istniejacych nawierzchni

LEGENDA
[ ] -nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowe;

[ ] -nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej

[ ] -nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe;

- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe;
|:| 0 wzmocnionej konstrukcji z zanizonym kraweznikiem

[ ] -nawierzchnia poboczy z kruszywa
[——————] - krawedz poboczy

- kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej
EI z oporem wystajacy na 10 cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowe;j
|:| Z oporem zanizony na 2 cm

- opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowe;
|:| z oporem wtopiony na 0 cm

[—————] - obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

m O - 0znakowanie pionowe
UWAGA!

1. Plan sytuacyjny wykonano na kopii mapy zasadnicze;.

2. Zjazdy na posesje nalezy dostosowac do szerokosci istniejgcych bram.

3. Dojscia do furtek nalezy utwardzi¢ kostkg brukowa i dowigzac sie do chodnika.

4. W nawierzchni chodnika, ktéry przylega do jezdni nalezy zastosowa¢ jeden rzad z betonowe;j
kostki brukowej w kolorze czerwonym o szerokosci 20 ¢cm - prostopadle do kraweznika.

5. Wymiary nawierzchni pokazano tacznie z obramowaniem.

6. Istniejacy hydrant nadziemny nalezy wymieni¢ na nowy i wyregulowa¢ wysokosciowo.

7. Istniejacy wpust deszczowy wyregulowa¢ wysoko$ciowo do nawierzchni jezdni i wyprofilowaé
spadki jezdni w kierunku wpustu.

8. Wyregulowa¢ wysokosciowo istniejace urzadzenia w projektowanych nawierzchniach (studnie, zawory).
9. W istniejacych tawkach (4 szt.) nalezy wymieni¢ drewniane deski siedziska i oparcia na nowe i
zamocowac¢ do istniejacej konstrukcji tawek. Zastosowac deski drewniane o gr. min. 45 mm.

Kolor impregnatu uzgodni¢ z Zamawiajacym podczas realizacji prac.

Remont drogi wewnetrznej przy Szkole
Podstawowej w Konczewicach

Tytut rysunku: Branza:
DROGOWA
PROJEKTOWANE ELEMENTY
OBJETE REMONTEM DROGI St
Inwestor: Skala rysunku:
Gmina Mitoradz 1500
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz '
Jednostka projektowa: Data opracowania:
i WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  jipiec 2022
WA 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7
Projektowat branza drogowa: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20 3




Jezdnia 4,0 m 1:50

Jezdnia 3,0 m z chodnikiem 2,0 m 1:50

kostka czerwona 20 cm
separacja od strony jezdni

Jezdnia 5,0 m z chodnikiem 1,5 m 1:50

kostka czerwona 20 cm
separacja od strony jezdni

0.50.12 4 0124 5 0.12 3 0.15 2 0.08 0.50.12 5 0.15 15 0.12
£ A ¥ i g - £ 1 £ e 4 1 K 1 £ 1 £
. . k nik o
humusowanie 10cm opornik opornik humusowanie 10cm opornik 10em rawezni ver obrzeze humusowanie 10cm opornik kraweznik -
09 2% 6% humusowanie 10cm 2% - _/ 29 2% 2% P
6% - - — - 46/%— -~ NI 5 L e | 6% - -~ I
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pobocze - *._. \ f“l\i“\“é“‘ e ;‘ O TR TN RE R A ’55"3‘\# pobocze ;ﬁf‘i e S E T R humusowanie 10cm pobocze h \ j 7‘7? .,{.:‘7‘. R S . g o o - M istn nawierzchnie
W&MW . = W wyregulowane wysokosciowo
pobocze z KESM 0/31,5mm Cg/5 | 15cm pobocze z KLSM 0/31,5mm Cgpys | 15cm |~~~ =~~~ ~|7 pobocze z KESM 0/31,6mm Cg/5 | 15cm =
wyréwnanie: nasyp z piasku min. 15cm wyrdwnanie: nasyp z piasku min. 15cm wyréwnanie: nasyp z piasku min. 15cm
istniejgce podtoze wykorytowane istniejgce podtoze wykorytowane istniejgce podfoze wykorytowane
wyprofilowane i zageszczone wyprofilowane i zageszczone wyprofilowane i zageszczone
chodnik |z betonowej kostki brukowej szer 1,5 m
jezdnia z betonowej kostki brukowej|szer 4,0 m jezdnia z betonowej kostki brukowej szer 3,0 m chodnik |z betonowej kostki brukowej szer 2,0 m jezdnia z betonowej kostki brukowej|szer 5,0 m o wzmognionej konstrukcji i zanizonym krawezniku
proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm
E2 > 140MPq |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem E2 > 140MPa |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem E2 > 120MPaq |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem E2 > 140MPa |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem E2 > 140MPa |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
F2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgq/3 20cm F2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/3 20cm E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgq/s 15cm F2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgg/3 20cm F2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgg/3 20cm
E2 > 35MPa proj podb mieszanka zwiqzana cem Cyg/00 20cm E2 > 35MPa proj podb mieszanka zwigzana cem Cy /0,0 20cm E2 > 35MPa proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/00 10cm E2 > 35MPa proj podb mieszanka zwiqgzana cem Cys/20 20cm E2 > 35MPaq proj podb mieszanka zwigzana cem Cyg/0,0 20cm
proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m2 ——= proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m?2 - proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m2 -——= proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m2 ——= proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m?2 -——=
istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci min. G3 E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci min. G3 E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci min. G3 E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci min. G3 E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci min. G3
i i i1 . S - szczegot kraweznika 15x30cm 1:20
Chodnik 1,2 m przy jezdni 1:50 szczegdt obrzeza 1:20 g €
konstrukcja zjazddw z betonowej kostki brukowej
i i - kostka czerwona 20 cm :
ChOdn|k 3,0 m (+aczn|k) 150 obrzeze separacja od strony jezdni proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 3cm
proj obrzeze betonowe 8x30cm E2 > 140MPg |Pproj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
0.08 . . _ )
humusowanie 10cm et/ kraweznik uszc_ze\mhen_\e S_ttyku_z S X 2 E2 > 80MPa |proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s 20cm
0.08 3 0.08 nawierzchniq bitumiczng S ¥ 0 I o E2 > 35MPa proj podb mieszanka zwigzana cem C s/, 20cm
ECa A £ N . .
obrzeze © proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m2 -— Remont drogl Wewnetrznej przy Szkole
4\ 0% obrzeze @ s t?itL(ijic;no ‘nawierzchnia < SZCZGgOJf Opornlka 1:20 0.3 istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane POdStaWOwej w Konczewicach
e / Jezdni drogi gminne, S © 7 ’ E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci min. G3 . —
humusowanie 10cm T IN DAPE I Jre Jue s humusowanie 10cm ) s Frenee
RAARKEISISITS ygxﬁ oo N 0.25 proj kraweznik betonowy 15x30cm
uzupefnienie ubytkéw konstrukcj S — fawa betonowa C12/15 PRZEKROJE NORMALNE DROGOWA
betonem z fawy kraweznika C12/15 D\ — R proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
S ¥ 9 I 9% < proj fawa betonowa z oporem C12/15 15cm
chodnik [z betonowej kostki brukowej szer 3,0 m chodnik |z betonowe] kostki brukowej szer 1,2 m wyprofilowane zageszczone podfoze Irgesto.r. e Skala rysunku:
. mina litoraaz
proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm Bem proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm F% | Zutawska 9. 82-213 Mitorad 1:50, 20
) — ) ul. Zutawska 9, 82- itoradz
E2 > 120MPa | Proj podsypka cementowo—piaskowa 1: 4 Sem E2 > 120MPa | proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa O/SW,Smm Cooys 15¢cm F2 > 80MPa proj podbudowa 7z kruszywa 0/31,5mm Coss 150m proj opornik betonowy 12x25cm Jednostka projektowa: | . Data opracowania:
F2 > 35MPag | Proj podb mieszanka zwigzana cem Cis/0 10cm 2 > 35MPa | proj podb mieszanka zwigzana cem C sz 10em oro] podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | Som WA \8/\:/3A:_1BOE:I!' PrOJekTy(l)\lsdz,or}/V\_/raldemar7Zmuda lipiec 2022
: : : : . - czew; ul. roncow iczewa
proj QGOtkommO separacyjna min. 100 g/m2 p(oj geotkommo Sepo(ocyjmo min. 100 g/m2 ——— p(OJ tfawa betonowa z oporem CWZ/WS 15¢cm
atriat - ; . ) Projektowat branza d : Podpis: N ku:
S2/E1 % 2.0 | |1 2agsnrerone, doprowadsons 4o arupy noénocci min. G3 stuiejqce podfoze wykorytowane, wyprofiowane typroflonene 2ogeezezone podiore inz. Wldemer Zmuda
< 2, g¢ ,» dop grupy : E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci min. G3 ' 4
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