Biuro Projektowo - Consultingowe
"PROEKO" S.C.

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3, tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestor : Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp..z 0.0.  Nrzlec. :
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin

Adres inwestycji :

P-185/2014

Szcezecin , dziatki nr:

25,43/11, 43/12, 43/14, 44/2, 44/4, 44/5 - obreb 4045

2/10, 2/11 - obreb 4165

2, 3,4/9, 7, 24/9 - obreb 4167

28/3, 35/5, 53/1, 60/4, 60/5, 60/7, 60/9, 61, 63/1, 63/2, 65 - obreb 4168

18, 19/2, 21, 29/16, 31, 32/2, 34, 36/19, 44, 45, 46, 47/2, 49/2, 50/24 - obreb 4188

Nazwa inwestycji :

Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka" na odcinku od
ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznariska (obecnie ul. Floriana Krygiera)- przed
rzekg Regalica - wiadukt w Szczecinie

Obiekt :

1) Magistrala wodociggowa DN1000 z rur z zelwa sferoidalnego wraz z odcinkami
rurociggow odwodnieniowych z doprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej

ETAP 5

Kategoria obiektu :

Branza :
Branza sanitarna XXVI
Tytut , imie i nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Projektowaf mgr inz. Stanistaw Padiasek 305/1971/Sz 2
branza sanitarna ’
Sporzadzil e o . /
branza sanitarna mgr inz. Piotr Padiasek 285/52/94 B /
{.M v
Szczecin, grudzien 2015r.
Egz. nr 1
e-mail : proeko.biuro@wp.pl REGON: 810050732

NIP: 852-050-65-66
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Przebudowa magistrali wodociggowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 5

Podstawowe elementy inwestycji Etap 5 :

- demontaz rurociggu magistralnego DN1000 , L=825,00
- budowa rurociggu docelowego DN1000 , L=813,00
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0212/07

Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Usuniecie drzew i krzewow
1 KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15cm
0103/01
60 szt 60,00
razem szt 60,00
2 KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 16-25cm
0103/02
20 szt 20,00
razem szt 20,00
3 KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 26-35cm
0103/03
2 szt 2,00
20 szt 20,00
razem szt 22,00
4 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 10-15cm
0105/01
60 szt 60,00
razem szt 60,00
5 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
0105/02
20 szt 20,00
razem szt 20,00
6 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0105/03
20 szt 20,00
razem szt 20,00
7 KNR 2-01 |Usuniecie krzewdw sposobem recznym
0109/03
(36,0+573,0)/10000 ha 0,06
razem ha 0,06
8 KNR 2-01 |Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
0110/01
4,71+7,50+1,98 m3 14,19
razem m3 14,19
9 KNR 2-01 |Transport gatezi i krzewéw na odlegtos¢ do 2km
0110/03
gatezie 5,65+9,0+2,38 mp 17,03
krzewy 48,72 mp 48,72
razem | mp 65,75
10 KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
0,94+1,50+0,40 mp 2,84
razem mp 2,84
11 KNR 2-01 |Doptata za wywoéz dtuzyc na dalsze 18km (razem 20km)
0110/04
14,19 m3 14,19
razem m3 14,19
12 KNR 2-01 |Doptata za kazde za wywoz karpiny i gatezi na dalsze 18km (razem 20km)
0110/05
65,75+14,19 mp 79,94
razem mp 79,94
1.2. Usuniecie warstwy gleby
13 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki
0126/01
6,00*770,00 m2 4.620,00
razem m2 4.620,00
14 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm
0126/02 |grubosci humusu (ponad 15cm) - razem 20cm
4620,00 m2 4.620,00
razem | m2 4.620,00
15 KNR 2-01 |Wywoz ziemi urodzajnej na odlegto$¢ 1km z zatadowaniem koparkga z hatdy
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samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
przyjeto roboty wykonywane mechanicznie 60%
PW Rys. 2.10

W11-W11A 2,15*1,80*92,01 = 356,08
W11A-W12 2,15*%1,23*121,06 = 320,14
W12-w13 2,15*%1,58*5,34 = 18,14

Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
4620,0*0,20 m3 924,00
razem m3 924,00
1.3. Rozbidrka elementow zagospodarowania terenu
16 KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - ogrodzenie na terenie
0308/02 |dziatki nr 2/11 obreb 4165
2,00%*345,00 m2 690,00
razem m2 690,00
17 KNR 2-25 |Rozebranie bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami ksztattownikéw stalowych
0312/03
4,00*2,00 m2 8,00
razem m2 8,00
18 | KNR 15-01 |Rozbidrka mechaniczna konstrukcji betonowych komér wodociggowych /na terenie dziatek nr
0201/05 |2/10i 2/1 obreb 4165 - teren ZWiK/
komorry zasuw szt. 2
2*2%*3,60%*3,00*0,20 m3 8,64
2%2%2,20*3,00*0,20 m3 5,28
2*2%*3,60%*2,40*0,20 m3 6,91
razem m3 20,83
19 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu betonowego z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarka na
1103/01 |samochody samowytadowcze
20,830%*1,30 m3 27,08
razem m3 27,08
20 KNR 4-04 |Transport gruzu betonowego z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegtosc
1103/04 |1km
27,08 m3 27,08
razem m3 27,08
21 KNR 4-04 |Transport gruzu betonowego z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym - dodatek za
1103/05 |odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)
27,08 m3 27,08
razem m3 27,08
22 KNR 2-31 |Wywoz elementow zelbetowych ogrodzenia samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t na
1509/06 |odlegtos¢ 0,5km o masie do 100kg z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
stupki betonowe 2,0m (2,74) (345,00/2)*0,070 t 12,08
ptyty azurowe 2,00*0,50m (345,00/2)*4*0,050 t 34,50
razem t 46,58
23 KNR 2-31 |Wywoz elementow zelbetowych ogrodzenia samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t -
1511/01 |doptata za dalszg odlegtos¢ 19,5km (razem 20km)
46,58 t 46,58
razem t 46,58
1.5. Budowa drogi montazowej
24 KNR 2-31 |Dowo6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 5-10t na odlegto$¢ 0,5km ptyt drogowych
1507/06 |zelbetowych o masie od 1000kg do 2000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
(420,00/4,50)*1,60 t 149,33
razem t 149,33
25 KNR 2-31 |Nakfady uzupetniajace za dowdz ptyt drogowych zelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km
1508/02 |(razem 20km) samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t
149,33 t 149,33
razem t 149,33
26 KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni do 3,0m2
0408/03
800,00%*3,00 m2 2.400,00
razem m2 2.400,00
2. Rurociag docelowy DN1000
2.1. Rurociag docelowy DN1000O - roboty ziemne
27 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III (grunty stabonos$ne) wykonywane koparkami
0203/02 |przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami
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Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
W13-W14 2,15*1,62*76,76 = 267,36
W14-w15 2,15*1,87*69,00 = 277,41
W15-W15A 2,15%1,77*22,71 = 86,42
W15-W16 2,15%*1,74*8,72 = 32,62
W16-W17 2,15*1,97*21,79 = 92,29
W17A-W18 2,15%*1,64*39,81 = 140,37
W18-w19 2,15*1,45*8,80 = 27,43
W19-W20 2,15*1,57*12,92 = 43,61
W20-W21 2,15*2,36*75,66 = 383,9
= 2045,77
2045,77*0,60 m3 1.227,46
razem m3 1.227,46
28 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III (grunty stabonosne) z transportem urobku
0301/02 |samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
2045,77*0,40 m3 818,31
razem m3 818,31
29 KNR 2-01 |Nakfady dodatkowe za wywdz gruntu stabonosnego - odlegto$¢ 19km ponad 1km (razem
0214/04 |20km)
2045,77 m3 2.045,77
razem m3 2.045,77
30 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkfad koparkami
0218/05 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3
przyjeto roboty wykonywane mechanicznie 60%
PW Rys. 2.10
W4-W11 2,15*%2,30*36,19 = 178,96
W21-W22 2,15*%3,06%32,25 = 212,17
W22-W27 2,15*%3,04*24,55 = 160,46
W27-B2 2,15%2,75*%40,77 = 241,05
= 792,64
832,77*0,60 m3 499,66
razem m3 499,66
31 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do
0317/05 |3,0m o scianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
832,77*0,40 m3 333,11
razem m3 333,11
32 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m,
0321/02 |w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka,
PW Rys. 2.10
W4-W11 2%*2,30*36,19 m2 166,47
W11-W11A 2%*1,80%92,01 m2 331,24
W11A-W12 2%*1,23*121,06 m2 297,81
W12-W13 2*1,58%*5,34 m2 16,87
W13-W14 2%*1,62*76,76 m2 248,70
W14-W15 2*1,87*69,00 m2 258,06
W15-W15A 2%*1,77*22,71 m2 80,39
W15-W16 2%*1,74%*8,72 m2 30,35
W16-W17 2*1,97*21,79 m2 85,85
W17-W17A 2*2,05%92,67 m2 379,95
W17A-W18 2*1,64*39,81 m2 130,58
W18-W19 2%*1,45%*8,80 m2 25,52
W19-W20 2%*1,57*12,92 m2 40,57
W20-W21 2%*2,36*75,66 m2 357,12
W21-W22 2%*3,06*32,25 m2 197,37
W22-W27 2%*3,04*24,55 m2 149,26
W27-B2 2%2,75%40,77 m2 224,24
razem m2 3.020,35
33 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m w gruntach suchych
0321/07 |kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiérka - dodatek za kazdy dalszy 1m szerokosci
wykopu, przy gtebokosci do 3m w gruncie kategorii I-1V
3020,35 m2 3.020,35
razem m2 3.020,35
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Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
34 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0212/07 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - dowdz gruntu kat. I-II do wykonania
nasypéw i zasypania wykopow
ilo$¢ gruntu do wymiany (wywiezionego) na odcinku W11-W21
2045,77 m3 2.045,77
ilo$¢ gruntu do obsypania rurociggu na odcinku W11-W12
0,50*(5,00+0,80)*0,70*213,00 m3 432,39
minus objeto$¢ rury DN1000
-0,25*3,14*1,00*1,00*647,26 m3 -508,10
razem m3 1.970,06
35 | KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca z geowtdkniny
0101/01
1,80*647,26 m2 1.165,07
razem m2 1.165,07
36 KNR 2-18 |Podioze z keramzytu pod rurocigg DN1000 o grubosci 20cm
0501/03
Analogia
1,80*647,26 m2 1.165,07
razem m2 1.165,07
37 KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 15cm
0501/02
2,15%783,42 m2 1.684,35
razem m2 1.684,35
38 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
1970,06+832,77 m3 2.802,83
razem m3 2.802,83
39 KNR 2-01 |Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkga do gtebokosci 4m
0607/04
W4-W1lA 66 szt 66,00
W11A-W17A 280 szt 280,00
W167A-B2 239 szt 239,00
razem szt 585,00
40 KNR 2-01 |Rurociagi tymczasowe z rur stalowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80-125mm
0616/01
130+418+237 m 785,00
razem m 785,00
41 Kalkulacja |Pompowanie wody poprzez igtofiltry
indywidualn
a
ilo$¢ dni * ilos¢ godzin pompowania na dobe :
120*10 m-g 1.200,00
razem | m-g 1.200,00
2.2. Demontaz starej magistrali DN1000
42 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkfad koparkami
0218/05 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3
przyjeto roboty wykonywane mechanicznie 60%
stara magistrala DN1000 zeliwna w wykopie réwnolegle do trasy nowej
W17A-W19 2,15*1,66*48,02 = 171,38
W19-W27 2,15*%2,25%147,85 = 715,22
W27-B2 2,15%*%2,75*40,51 = 239,52
minus objeto$¢ rury DN1000
-0,25*3,14*1,00*1,00*237,18 = -186,19
= 939,93
939,93*0,60 m3 563,96
razem m3 563,96
43 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do
0317/05 |3,0m o scianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
939,93*0,40 m3 375,97
razem m3 375,97
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
44 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m,
0321/02 |w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka,
stara magistrala DN1000 zeliwna w wykopie réwnolegle do trasy nowej
W17A-W19 2*1,66*48,02 m2 159,43
W19-W27 2%*2,25*%147,85 m2 665,33
W27-B2 2*2,75*40,51 m2 222,81
razem m2 1.047,57
45 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdéw liniowych o szerokosci do 1m w gruntach suchych
0321/07 |kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiérka - dodatek za kazdy dalszy 1m szerokosci
wykopu, przy gtebokosci do 3m w gruncie kategorii I-IV
1047,57 m2 1.047,57
razem m2 1.047,57
46 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $rednicy nominalnej 1000mm
0117/12
magistrala zeliwna DN1000
237,18 m 237,18
razem m 237,18
47 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurociggu stalowego o $rednicy zewnetrznej 1016/11mm o ztgczach spawanych
0121/11
magistrala stalowa DN1000
588,00 m 588,00
razem m 588,00
48 | KNR 15-01 |Rozbidrka reczna konstrukcji zelbetowych podp6r pod rurociggiem stalowym DN1000
0201/04 |wystajacych ponad powierzchnie terenu
podpory 35szt. 35*1,50*0,50*0,80 m3 21,00
razem m3 21,00
49 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z
1107/03 |zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
rura DN1000 dtugosci L=8,0 wazy 3,10 t
(237,18/8,20)*3,10 t 89,67
rura stalowa DN1000*12,5mm wazy 310kg/m
(588,00*310)/1000 t 182,28
razem t 271,95
50 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady
1107/04 |uzupetniajace za dalsze 19km wywozu (razem 20km)
271,95 t 271,95
razem t 271,95
51 KNR 2-31 |Wywoz podpér zelbetowych samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t z odlegtosci 0,5km
1507/06 |o masie do 2000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
podpory 35szt. 35*1,50*0,50*0,80*2,30 t 48,30
razem t 48,30
52 KNR 4-04 |Wywoz ztomu i podpor z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km -
1107/04 |naktady uzupetniajace za dalsze 19km wywozu (razem 20km)
271,95+48,30 t 320,25
razem t 320,25
53 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0212/07 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - dow6z gruntu kat. I-II do zasypania
wykopu
dowdz gruntu do zasypania wykopu po usunieciu starej magistrali DN1000
objeto$¢ rury DN1000
0,25*3,14*1,00*1,00*237,18 m3 186,19
razem m3 186,19
54 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
939,93+186,19 m3 1.126,12
razem m3 1.126,12
2.3. Rurociag docelowy DN1000 - montaz
55 |KNR-W 2-18|Montaz rurociqgu docelowego z rur zeliwnych ci$nieniowych kielichowych o $rednicy
0102/12 |nominalnej DN1000 zel. sferoid.
729,43+42,96 m 772,39
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Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
razem m 772,39
56 |KNR-W 2-18|Montaz odcinka rurociaggu DN1000 z rur ze stali kwasoodpornej /odcinek W1-W4/
0114/13
Analogia
41,39 szt 41,39
razem szt 41,39
57 |KNR-W 2-18|Montaz rur ochronnych DN1400 (dz=1400x16,0mm) stalowych na terenie dziatki nr 2/11
0105/13 |obreb 4165
Analogia
9,50+8,0+8,0 m 25,50
razem m 25,50
58 |KNR-W 2-18|Przecigganie rurociggow przewodowych o $srednicy nominalnej 1000mm prowadzonych w proj.
0309/03 |rurach ochronnych DN1400 (dz=1420x16,0mm) na terenie dziatki nr 2/11 obreb 4165
9,50+8,0+8,0 m 25,50
razem m 25,50
59 KNR 2-18 |Montaz przepustnicy DN1000 na rurociggu docelowym
0310/06
PW (Rys.4.4)
W24A
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
60 |KNR-W 2-18|Montaz ksztattek kotnierzowych cisnieniowych o $rednicy nominalnej DN1000 zel. sferoid.
0114/13
ksztattki montowane z rurociggiem docelowym (PW Rys. 4.4)
W4
kieliszek E DN1000 (Nr 14) 1 szt 1,00
facznik montazowy DN1000 (Nr 26) 1 szt 1,00
kolano Q 90° DN1000 (Nr 35) 2 szt 2,00
W10
kieliszek E DN1000 (Nr 14) 1 szt 1,00
kréciec jednokotn. F DN1000 (Nr 17) 1 szt 1,00
facznik montazowy DN1000 (Nr 26) 1 szt 1,00
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12) 1 szt 1,00
W24A
kréciec jednokotn. F DN1000 (Nr 17) 1 szt 1,00
facznik montazowy DN1000 (Nr 26) 1 szt 1,00
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12) 1 szt 1,00
zwezka FFR DN1000/600 (Nr6) 1 szt 1,00
W26
zwezka FFR DN1000/600 (Nr6) 1 szt 1,00
kieliszek E DN1000 (Nr 14) 1 szt 1,00
B2
kieliszek E DN1000 (Nr 14) 1 szt 1,00
kréciec jednokotn. F DN1000 (Nr 17) 1 szt 1,00
facznik montazowy DN1000 (Nr 26) 1 szt 1,00
razem szt 17,00
61 |KNR-W 2-18|Montaz ksztattek kotnierzowych ci$nieniowych o srednicy nominalnej DN600 zel. sferoid.
0114/11
ksztattki montowane z rurociggiem docelowym (PW Rys. 4.4)
W26
kieliszek E DN600 (Nr 15) 1 szt 1,00
facznik montazowy DN600 (Nr 27) 1 szt 1,00
W25
kréciec jednokotn. F DN600 (Nr 18) 2 szt 2,00
facznik montazowy DN600 (Nr 27) 1 szt 1,00
W24A
kieliszek E DN600 (Nr 15) 1 szt 1,00
razem szt 6,00
62 |KNR-W 2-18|Montaz ksztattek kielichowych ci$nieniowych o $rednicy nominalnej DN1000 zel. sferoid.
0113/12

ksztattki montowane z rurociggiem docelowym (PW Rys. 4.4)
W9
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tuk MMK 22° DN1000 (Nr8) 1 szt 1,00
W10A
tréjnik MMA DN1000/
odwadniak TYT DN1000/250 (Nr 13) 1 szt 1,00
W43
fuk MMK 45° DN1000 (Nr7) 1 szt 1,00
tuk MMK 11° DN1000 (Nr9) 1 szt 1,00
W45
tuk MMK 11° DN1000 (Nr9) 1 szt 1,00
W46
fuk MMK 45° DN1000 (Nr7) 1 szt 1,00
w47
tuk MMK 11° DN1000 (Nr9) 1 szt 1,00
w48
tuk MMK 22° DN1000 (Nr8) 1 szt 1,00
ksztattki montowane z rurociggiem tymczasowym (PW Rys 3.4)
W56
fuk MMK 45° DN1000 (Nr7) 1 szt 1,00
razem szt 9,00
63 |KNR-W 2-18|Montaz rurociggu docelowego z rur zeliwnych ci$nieniowych o srednicy nominalnej DN600 zel.
0102/10 |sferoid.
6,0+3,0 m 9,00
razem m 9,00
64 |KNR-W 2-18|Montaz przepustnicy DN600 na rurociggu docelowym
0212/09
Analogia
PW (Rys.4.4)
W26
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
65 |KNR-W 2-18|Montaz przepustnicy DN600 na rurociggu docelowym
0212/09
Analogia
PW (Rys.4.4)
W26
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
66 |KNR-W 2-18|Montaz przeptywomierza DN600 w studni pomiarowej SP (W25) /urzadzenie ujete w branzy
0209/04 |AKPIA/
Analogia
W25
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
67 KNR 2-18 |Montaz kotnierza redukcyjnego XR DN200/100
0112/05
W10A,W24 (PW Rys. 4.5)
kotnierz XR DN200/100 (Nr 34)
2 szt 2,00
razem szt 2,00
68 |KNR-W 2-18|Montaz zaworu odpowietrzajagcego DN100 kotnierzowego wraz z zaworem kulowym DN100
0212/02
Analogia
W10A,W124 (PW Rys. 4.4)
zawor odpow.-nap. DN100 (Nr 20) 1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
69 |KNR-W 2-18|Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $rednicy
0701/12 |nominalnej DN1000mm (1 préba - 500m)
1 proba 1,00
razem | préba 1,00
70 |KNR-W 2-18|Doptata do préb szczelnosci rurociagéw z rur zeliwnych o $rednicy DN1000mm (odcinek=10m)

9909/13
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(772,39+41,39+9,00)-500,00 = 322,78
= 322,78
322,78/10 odcinek 32,28
razem |odcinek 32,28
71 |KNR-W 2-18|Ptukanie wstepne rurociggu docelowego DN1000 (odcinek - 200m)
0708/11
1 odcinek 1,00
razem |odcinek 1,00
72 |KNR-W 2-18|Doptata do ptukania wstepnego rurociaggu docelowego DN1000 (odcinek=10m)
9910/13
(772,39+41,39+9,00)-200,00 = 622,78
= 622,78
622,78/10 odcinek 62,28
razem |odcinek 62,28
73 |KNR-W 2-18|Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja wiasciwa rurociggu docelowego DN1000 /odcinek
0707/10 |L=200m/
1 odcinek 1,00
razem |odcinek 1,00
74 |KNR-W 2-18|Doptata do dwukrotnego chlorowania i dezynfekcji wtasciwej rurociggu docelowego DN1000
9910/13 |(odcinek=10m)
(772,39+41,39+9,00)-200,00 = 622,78
= 622,78
622,78/10 odcinek 62,28
razem |odcinek 62,28
75 KNR 2-01 |Odpompowanie wody agregatem pompowym po przeprowadzeniu ptukania, proby cisnienia i
0605/01 |dezynfekcji (agregat zakupiony w Etapie 1)
Analogia
Etap 5 wg Tabela 1 13,50*1 godz. 13,50
Etap 5 wg Tabela 4 (6,00+0,50)*5 godz. 32,50
razem | godz. 46,00
2.4. Studnie z zaworem odp.-napow. OP1 (W10A) i OP2(W24)
76 |KNR-W 2-18|Deskowanie fundamentu pod studnie
0507/02
PW Rys. 5.5
2%2%2%1 20%*1,40 m2 13,44
2%2*2%*1,20%*0,25 m2 2,40
razem m2 15,84
77 |KNR-W 2-18|Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie do fundamentu studni
0509/01
2%2%1,20*1,40*0,25 m3 1,68
razem m3 1,68
78 |KNR-W 2-18|Montaz studni OP1 i OP2 d=1500mm w gotowym wykopie
0513/05
2 studnie 2,00
razem |studnie 2,00
79 |KNR-W 2-18|Montaz studni OP1 i OP2 d=1500mm w gotowym wykopie - potracenie za kazde 0,5m réznicy
0513/06 |gtebokosci
2,80+3,05 = 5,85
-2*%3,00 = -6
=-0,15
-0,15/0,50 0,5m -0,30
razem | 0,5m -0,30
3. Studnia pomiarowa SP
3.1. Studnia pomiarowa SP - roboty ziemne
80 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkfad koparkami
0218/05 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3

przyjeto roboty wykonywane mechanicznie 60%

3,00*3,00%*3,85 = 34,65
= 34,65
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34,65*0,60 m3 20,79
razem m3 20,79
81 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do
0317/05 |3,0m o scianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
34,65*0,40 m3 13,86
razem m3 13,86
82 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 6m,
0321/04 |w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka,
4*3,00*3,85 m2 46,20
razem m2 46,20
83 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o szerokosci do 1m w gruntach suchych
0321/08 |kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiérka - dodatek za kazdy dalszy 1m szerokosci
wykopu, przy gtebokosci do 6m w gruncie kategorii I-1V
4*3,00*3,85 m2 46,20
razem m2 46,20
84 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
3,00*3,00*3,85 = 34,65
minus objetos¢ studni
-0,25%*3,14*2,00*2,00*3,85 = -12,09
= 22,56
22,56*0,60 m3 13,54
razem m3 13,54
85 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci
0320/05 |1,6-2,5m i gtebokosci do 3m
22,56*0,40 m3 9,02
razem m3 9,02
3.2. Studnia pomiarowa SP - montaz
86 |KNR-W 2-18|Montaz studni pomiarowej o $rednicy d=2000mm SP monolitycznej w gotowym wykopie
0513/05
1 studnie 1,00
razem |studnie 1,00
87 |KNR-W 2-18|Montaz studni pomiarowej o $rednicy d=2000mm SP monolitycznej w gotowym wykopie -
0513/06 |dopfata za kazde 0,5m rdéznicy gtebokosci
3,85 = 3,85
-1*3,00 = -3
= 0,85
0,85/0,50 0,5m 1,70
razem | 0,5m 1,70
4. Odwodnienia rurociagu docelowego
4.1. Odwodnienia rurociagu docelowego - roboty ziemne
88 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkfad koparkami
0218/05 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3
przyjeto roboty wykonywane mechanicznie 60%
W10-sO1 1,05*2,70*5,53 = 15,68
W14A-SO2 1,05*%1,90*6,88 = 13,73
W124A-SO3 1,05*3,10%*%6,17 = 20,08
SO1 2,80*2,80*3,75 = 29,4
SO02 2,80*2,80*2,90 = 22,74
SO3 2,80*2,80*3,90 = 30,58
= 132,21
132,21*0,60 m3 79,33
razem m3 79,33
89 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do
0317/05 |3,0m o sScianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
132,21*0,40 m3 52,88
razem m3 52,88
90 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m,
0321/02 |w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbi6rka,
W10-SO1 2*2,70*5,53 m2 29,86
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W14A-SO2 2%*1,90%*6,88 m2 26,14
W124A-SO3 2*3,10%*6,17 m2 38,25
SO1 4%*2,80%*3,75 m2 42,00
SO02 4%*2,80*2,90 m2 32,48
SO3 4*2,80*3,90 m2 43,68
razem m2 212,41
91 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o szerokosci do 1m w gruntach suchych
0321/07 |kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiérka - dodatek za kazdy dalszy 1m szerokosci
wykopu, przy gtebokosci do 3m w gruncie kategorii I-1V
SO1 4%*2,80%*3,75 m2 42,00
S02 4*2,80*2,90 m2 32,48
SO3 4*2,80*3,90 m2 43,68
razem m2 118,16
92 KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 15cm
0501/02
1,05*(5,53+6,88+6,17) m2 19,51
razem m2 19,51
93 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
W10-sO1 1,05*2,70*5,53 = 15,68
W14A-SO2 1,05*%1,90*6,88 = 13,73
W124A-SO3 1,05*3,10%*%6,17 = 20,08
SO1 2,80*2,80*3,75 = 29,4
SO2 2,80*2,80*2,90 = 22,74
SO3 2,80*2,80*3,90 = 30,58
minus objetos¢ studni
-0,25*3,14*1,80*1,80*(3,75+2,90+3,90) = -26,83
= 105,38
105,38*0,60 m3 63,23
razem m3 63,23
94 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci
0320/05 |1,6-2,5m i gtebokosci do 3m
105,38*0,40 m3 42,15
razem m3 42,15
4.2. Odwodnienia rurociagu docelowego - montaz
95 |KNR-W 2-18|Montaz zasuw kotnierzowych DN250 na odwodnieniach rurociaggu docelowego DN1000
0212/02
odwodnienie rurociggu docelowego
zasuwa DN250 (Nr 24)
Wi0 1 kpl 1,00
W15A 1 kpl 1,00
W24A 1 kpl 1,00
razem kpl 3,00
96 |KNR-W 2-18|Montaz kro¢cédw jednokotnierzowych F DN250 zel. sferoid.
0114/06
odwodnienie rurociggu docelowego
zasuwa DN250 (Nr 24)
Wi0 1 szt 1,00
W15A 1 szt 1,00
W24A 1 szt 1,00
razem szt 3,00
97 |KNR-W 2-18|Montaz odwodnien rurociqgu docelowego z rur zeliwnych ci$nieniowych kielichowych o
0102/05 |$rednicy nominalnej DN250 zel. sferoid.
W10-sO1 5,53 m 5,53
W14A-SO2 6,88 m 6,88
W124A-SO3 6,17 m 6,17
razem m 18,58
98 |KNR-W 2-18|Montaz studni odwodnieniowych o $rednicy d=1500mm SO1, SO2 i SO3 monolitycznych w
0513/05 |gotowym wykopie
3 studnie 3,00
razem |studnie 3,00
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99 |KNR-W 2-18|Montaz studni odwodnieniowych o $rednicy d=1500mm SO1, SO2 i SO3 monolitycznych w
0513/06 |gotowym wykopie - doptata za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
3,75+2,90+3,90 = 10,55
-3*%3,00 = -9
=1,55
1,55/0,50 0,5m 3,10
razem | 0,5m 3,10
100 |KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm (odcinek=proéba)
0706/03
3 proba 3,00
razem | préba 3,00
5. Podlaczenie wodociagu DN400
5.1. Podlaczenie wodociagu DN40O - roboty ziemne
101 KNR 2-01 |[Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkfad koparkami
0218/05 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3
przyjeto roboty wykonywane mechanicznie 60%
W28-W29A 1,25%2,15%6,61 = 17,76
= 17,76
17,76*0,60 m3 10,66
razem m3 10,66
102 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do
0317/05 |3,0m o sScianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
17,76*0,40 m3 7,10
razem m3 7,10
103 | KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m,
0321/02 |w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka,
W28-W29A 2*2,15%6,61 m2 28,42
razem m2 28,42
104 | KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 15cm
0501/02
1,25%6,61 m2 8,26
razem m2 8,26
105 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci
0320/05 |1,6-2,5m i gtebokosci do 3m
1,25%2,15*%6,61 m3 17,76
razem m3 17,76
5.2. Podlaczenie wodociagu DN400 - montaz
106 |KNR-W 2-18|Montaz zasuwy kotnierzowej DN400 na rurociagu
0212/08
w28
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
107 |KNR-W 2-18|Montaz kréc¢céw jednokotnierzowych F DN250 zel. sferoid.
0114/09
w28
kréciec jednokotn. F DN400 (Nr 19) 1 szt 1,00
razem szt 1,00
108 |KNR-W 2-18|Montaz podtaczenia z rur zeliwnych ci$nieniowych kielichowych o $rednicy nominalnej DN400
0102/08 |zel. sferoid.
W28-W29A
6,61 m 6,61
razem m 6,61
109 |KNR-W 2-18|Montaz ksztattek kielichowych ci$nieniowych o srednicy nominalnej DN400 zel. sferoid.
0113/08
PW (Rys. nr 4.5)
w28
tuk MM4 22° DN400 PN 10 (Nr38) 1 szt 1,00
kieliszek E DN400 PN 10 (Nr 16) 1 szt 1,00
razem szt 2,00
110 |KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych o $rednicy
0701/07 |nominalnej DN400mm (1 préba - 200m)
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1 proba 1,00
razem | préba 1,00
111 |KNR-W 2-18|Potracenie do préb szczelnosci rurociqgdw z rur zeliwnych o $rednicy DN1000mm
9909/08 |(odcinek=10m)
6,61-500,00 = -493,39
= -493,39
-493,39/10 odcinek -49,34
razem |odcinek -49,34
112 |KNR-W 2-18|Ptukanie wstepne rurociggu DN400 (odcinek - 200m)
0708/06
odcinek
113 |KNR-W 2-18|Potracenie do ptukania wstepnego rurociggu DN400 (odcinek=10m)
9910/08
6,61-200,00 = -193,39
= -193,39
-193,39/10 odcinek -19,34
razem |odcinek -19,34
114 |KNR-W 2-18|Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja wtasciwa rurociggu DN400 /odcinek L=200m/
0707/04
1 odcinek 1,00
razem |odcinek 1,00
115 |KNR-W 2-18|Potracenie do dwukrotnego chlorowania i dezynfekcji wtasciwej rurociggu docelowego DN1000
9910/08 |(odcinek=10m)
6,61-200,00 = -193,39
= -193,39
-193,39/10 odcinek -19,34
razem |odcinek -19,34
6. Demontaze
6.1. Demontaz drogi montazowej
116 | KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni do 3,0m2
0408/05
2400,00 m2 2.400,00
razem m2 2.400,00
117 | KNR 2-31 |Wywdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t na odlegtos$¢ 0,5km ptyt drogowych
1507/06 |zelbetowych o masie od 1000kg do 2000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
(2400,00/4,50)*1,60 t 853,33
razem t 853,33
118 KNR 2-31 |Nakfady uzupetniajace za wywdz ptyt drogowych zelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km
1508/02 |(razem 20km) samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t
853,33 t 853,33
razem t 853,33
7. Odtworzenia
7.1. Odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej
119 | KNR 2-01 |Przywdz ziemi urodzajnej z odlegtoséci 1km z zatadowaniem koparka z hatdy
0212/07
924,00 m3 924,00
razem m3 924,00
120 | KNR 2-01 |Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej spycharkga gasienicowa 74kW (100KM))
0229/02
924,00 m3 924,00
razem m3 924,00
7.2. Odtworzenie zagospodarowania terenu
121 | KNR 2-02 |Montaz ogrodzenia systemowego o wysokosci paneli h=203cm na gotowej podmuréwce z
1804/12 |elementéw prefabrykowanych betonowych
Analogia
346 m 346,00
razem m 346,00
122 | KNR 2-02 |Odtworzenie bramy wjazdowej systemowej o szerokosci 4,0m
1808/04
1 kpl 1,00
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razem kpl 1,00
6. Renowacja rowu na dzialce 2/11 obr. 4165
123 | KNR 2-01 |Wykopy reczne rowow i kanatow o gtebokosci 1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5i 1:2 i
0414/02 |szerokosci dna do 1m w gruncie kategorii III
przyjeto usuniecie ziemi z rowy o $redniej grubosci warstwy 0,50m
0,50*1,00*300,00 m3 150,00
razem m3 150,00
124 | KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna rowéw w gruncie kategorii I-II przy robotach wodno-inzynieryjnych
0507/01
2*1,60*300,00 m2 960,00
1,00*300,00 m2 300,00
razem m2 1.260,00
125 | KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci
0213/03 |warstwy 10cm
2*1,60*300,00 m2 960,00
razem m2 960,00
126 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej z nawozeniem w
0402/04 |gruncie kategorii I-II
960,00 m2 960,00
razem m2 960,00
7. Odwodnienie wykopow
127 | KNR 2-01 |Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4m
0607/04
W4-W1lA 66 szt 66,00
W11A-W17A 280 szt 280,00
W17A-B2 239 szt 239,00
razem szt 585,00
128 | KNR 2-01 |Rurociagi tymczasowe z rur stalowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80-125mm
0616/01
W4-W11lA 130 m 130,00
W11A-W17A 418 m 418,00
W17A-B2 237 m 237,00
razem m 785,00
129 | Kalkulacja |Pompowanie wody poprzez igtofiltry
indywidualn
a
przyjeto 120 dni * 10 godz.
120*10 m-g 1.200,00
razem | m-g 1.200,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Usuniecie drzew i krzewow
1 |KNR 2-01 0103/01 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy
10-15cm
60,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573
Sprzet
Pita motorowo-tfancuchowa 4,2KM m-g 0,06
2 |KNR 2-01 0103/02 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy
16-25cm
20,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0696
Sprzet
Pita motorowo-fancuchowa 4,2KM m-g 0,112
3 |KNR 2-01 0103/03 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy
26-35cm
22,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,5758
Sprzet
Pita motorowo-tfancuchowa 4,2KM m-g 0,165
4 |KNR 2-01 0105/01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
60,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1366
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,02
5 |KNR 2-01 0105/02 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
20,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2674
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,039
6 |KNR 2-01 0105/03 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
20,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4441
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,065
7 |KNR 2-01 0109/03 Usuniecie krzewdw sposobem recznym
0,06 ha
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 272,18
8 |KNR 2-01 0110/01 Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
14,19 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7477
Sprzet
Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,54
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,54
9 |KNR 2-01 0110/03 Transport gatezi i krzewdw na odlegto$¢ do 2km
65,75 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741
Sprzet
Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,4
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,8
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
10 |KNR 2-01 0110/02 Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
2,84 mp

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,0983

Sprzet

Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,42

Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,84

11 |KNR 2-01 0110/04 Doptata za wywoz dtuzyc na dalsze 18km (razem

20km)
14,19 m3
Sprzet S=36
Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,05
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,05

12 |KNR 2-01 0110/05 Doptata za kazde za wywéz karpiny i gatezi na
dalsze 18km (razem 20km)

79,94 mp
Sprzet S=36
Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,027
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,054

1.2. Usuniecie warstwy gleby

13 |KNR 2-01 0126/01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do
15cm za pomoca spycharki

4.620,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0025

14 |KNR 2-01 0126/02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg
spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu (ponad
15cm) - razem 20cm

4.620,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0008

15 |KNR 2-01 0212/07 Wywéz ziemi urodzajnej na odlegtos¢ 1km z
zatadowaniem koparka z hatdy

924,00 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochdéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,0993

1.3. Rozbidrka elementow zagospodarowania terenu

16 |KNR 2-25 0308/02 Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych
elementéw zelbetowych - ogrodzenie na terenie dziatki nr 2/11 obreb

4165
690,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,21
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,11

17 |KNR 2-25 0312/03 Rozebranie bramy z ksztattownikdéw stalowych ze
stupkami ksztattownikéw stalowych

8,00 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.II r-g 0,18
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
Robotnicy gr.I r-g 0,46
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,05

18 |KNR 15-01 0201/05 Rozbiérka mechaniczna konstrukcji betonowych
komor wodociggowych /na terenie dziatek nr 2/10 i 2/1 obreb 4165 -

teren ZWiK/
20,83 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 1

19 |KNR 4-04 1103/01 Zatadowanie gruzu betonowego z terenu rozbidrki
fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze

27,08 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143

20 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu betonowego z terenu rozbioérki
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1km

27,08 m3
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,177

21 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu betonowego z terenu rozbidrki
samochodem samowytadowczym - dodatek za odlegtos$¢ dalszych
19km (razem 20km)

27,08 m3
Sprzet S=19
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,037

22 |KNR 2-31 1509/06 Wywoz elementéw zelbetowych ogrodzenia
samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t na odlegto$¢ 0,5km o
masie do 100kg z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

46,58 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,2
Sprzet
Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,94
Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,94

23 |KNR 2-31 1511/01 Wywdz elementéw zelbetowych ogrodzenia
samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t - doptata za dalsza,
odlegtos¢ 19,5km (razem 20km)

46,58 t
Sprzet S=39
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,008

1.5. Budowa drogi montazowej

24 |KNR 2-31 1507/06 Dowdz samochodem skrzyniowym o tadownosci
5-10t na odlegtos$¢ 0,5km ptyt drogowych zelbetowych o masie od
1000kg do 2000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

149,33 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,3
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,3

25 |KNR 2-31 1508/02 Naktady uzupetniajgce za dowodz ptyt drogowych
zelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 20km)
samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t

149,33 t
Sprzet S=39
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,008
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,008
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
26 |KNR 2-25 0408/03 Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o
powierzchni do 3,0m2
2.400,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1324
Brukarze gr.II r-g 0,0882
Materiatly
Piasek m3 0,0039
Ptyty drogowe zelbetowe petne m2 | 0,4437*0,973
9
Ptyty drogowe zelbetowe petne /materiat z Etapu 4/ m2 | 0,5563*0,973
9
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,042
2. Rurociag docelowy DN1000
2.1. Rurociag docelowy DN1000O - roboty ziemne
27 |KNR 2-01 0203/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III (grunty
stabonosne) wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
5-10t na odlegtos¢ do 1km
1.227,46 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1053
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0254
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,078
28 |KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III (grunty
stabonosne) z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos$¢ do 1km
818,31 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,34
29 |KNR 2-01 0214/04 Naktady dodatkowe za wywoz gruntu
stabonosnego - odlegto$¢ 19km ponad 1km (razem 20km)
2.045,77 m3
Sprzet S=19
Samochdéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,0152
30 |KNR 2-01 0218/05 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III
wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
1,20m3
499,66 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1092
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0258
31 |KNR 2-01 0317/05 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii
III-1V o szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do 3,0m o $cianach
pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
333,11 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,906
32 |KNR 2-01 0321/02 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m, w gruntach suchych
kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbidrka,
3.020,35 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,3311
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢

Robotnicy gr.I r-g 0,2195
Materiatly

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,00105
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096

33 |KNR 2-01 0321/07 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw
liniowych o szerokosci do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami
drewnianymi wraz z rozbidrka - dodatek za kazdy dalszy 1m
szerokosci wykopu, przy gtebokosci do 3m w gruncie kategorii I-IV

3.020,35 m2

Robocizna

Ciesle gr.II r-g 0,0811
Robotnicy gr.I r-g 0,0515
Materiatly

Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,001
Klamry ciesielskie kg 0,018
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0014

34 |KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III
wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do
1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - dowéz
gruntu kat. I-II do wykonania nasypdw i zasypania wykopow

1.970,06 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Materiatly

Piasek m3 (219,03)
Sprzet

Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochdéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,0993

35 |KNR AT-04 0101/01 Warstwa wzmacniajaca z geowitdkniny

1.165,07 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0175
Materiatly

Geowtdknina m2 1,038
Szpilki do geowtdkniny szt 0,06
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 0,0044
Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,0044

36 |KNR 2-18 0501/03 Analogia Podtoze z keramzytu pod rurociag
DN1000 o grubosci 20cm

1.165,07 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,4479
Materialy M=2
Keramzyt-mieszanka gruba jednofrakcyjna 4-20mm m3 0,244
Materiaty pomocnicze % 2,5

37 |KNR 2-18 0501/02 Podsypka piaskowa o grubosci 15cm
1.684,35 m2
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
Robotnicy gr.I r-g 0,3467
Materiatly
Piasek m3 0,1830
Materiaty pomocnicze % 2,5

38 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢
do 10m

2.802,83 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0127

39 |KNR 2-01 0607/04 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt

bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4m

585,00 szt
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,6645
Robotnicy gr.I r-g 2,2518
Materiatly
Igtofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 0,1
Waz gumowy 50mm m 0,2
Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy 200mm m 0,05
Zwirek filtracyjny m3 0,052
Piasek filtracyjny m3 0,028
Uszczelki gumowe do rur 200mm szt 0,2
Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl kg 0,4
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 0,3
Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 1,2
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,21
Samochdéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,08

40 |KNR 2-01 0616/01 Rurociagi tymczasowe z rur stalowych

kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80-125mm
785,00 m
Robocizna
Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 0,6293
Robotnicy gr.I r-g 0,2302
Materiatly
Rury stalowe ocynkowane d=80+125mm m 0,06
Kotnierze stalowe d=80+125 z otworami szt 0,04
Uszczelki gumowe d=80+125mm szt 0,31
Sruby z nakretkami kg 0,06
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,054
41 |Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody poprzez igtofiltry
1.200,00 m-g
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 1
2.2. Demontaz starej magistrali DN1000

42 |KNR 2-01 0218/05 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III
wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
1,20m3

563,96 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1092
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0258
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43 |KNR 2-01 0317/05 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii
III-1V o szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do 3,0m o $cianach
pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym

375,97 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,906

44 |KNR 2-01 0321/02 Petne umocnienie pionowych Scian wykopdw
liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m, w gruntach suchych
kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbidrka,

1.047,57 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,3311
Robotnicy gr.I r-g 0,2195
Materiatly
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,00105
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096

45 |KNR 2-01 0321/07 Petne umocnienie pionowych Scian wykopdéw
liniowych o szerokosci do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami
drewnianymi wraz z rozbidrka - dodatek za kazdy dalszy 1m
szerokosci wykopu, przy gtebokosci do 3m w gruncie kategorii I-IV

1.047,57 m2

Robocizna

Ciesle gr.II r-g 0,0811
Robotnicy gr.I r-g 0,0515
Materiatly

Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,001
Klamry ciesielskie kg 0,018
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0014

46 |KNR 4-05t1 0117/12 Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego
kielichowego o $rednicy nominalnej 1000mm

237,18 m
Robocizna
Robotnicy r-g 3,693
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,472
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,308

47 |KNR 4-05t1 0121/11 Demontaz rurociggu stalowego o $rednicy
zewnetrznej 1016/11mm o ztgqczach spawanych

588,00 m

Robocizna

Robotnicy r-g 1,212
Sprzet

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,16
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,071
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,258
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 0,16

48 |KNR 15-01 0201/04 Rozbidrka reczna konstrukcji zelbetowych podpér
pod rurociggiem stalowym DN1000 wystajacych ponad powierzchnie
terenu

21,00 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,6

49 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
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271,95 t

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,68

Sprzet

Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,5

Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38

50 |KNR 4-04 1107/04 Wywédz ztomu z terenu rozbiérki samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - nakfady uzupetniajgce za dalsze
19km wywozu (razem 20km)

271,95 t
Sprzet S=19
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,026

51 |KNR 2-31 1507/06 Wywdz podpdr zelbetowych samochodem
skrzyniowym o tadownosci 5-10t z odlegtosci 0,5km o masie do
2000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

48,30 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,3
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,3

52 |KNR 4-04 1107/04 Wywédz ztomu i podpdr z terenu rozbiérki
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady
uzupetniajace za dalsze 19km wywozu (razem 20km)

320,25 t
Sprzet S=19
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,026

53 |KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III
wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do
1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - dowéz
gruntu kat. I-II do zasypania wykopu

186,19 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Materiatly

Grunt piaszczysty kat. I-II m3 1,02
Sprzet

Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,0993

54 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢

do 10m
1.126,12 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0127

2.3. Rurociag docelowy DN1000 - montaz

55 |KNR-W 2-18 0102/12 Montaz rurociggu docelowego z rur zeliwnych
ci$nieniowych kielichowych o $rednicy nominalnej DN1000 zel. sferoid.

772,39 m

Robocizna

Robotnicy r-g 3,54
Materiatly

Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe DN1000mm PN10 (pot. m 1,02
blokowane)

Komplet blokujacy DN1000 kpl 1,02/6,90
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet




Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKLADCZY Strona 24/43
Przebudowa magistrali wodociggowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 5
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,06
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,375

56 |KNR-W 2-18 0114/13 Analogia Montaz odcinka rurociggu DN1000 z
rur ze stali kwasoodpornej /odcinek W1-W4/

41,39 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,28
Materiatly
Rura ze stali kwasoodpornej Dz=1016x10mm AISI 304 (1.4301) m 1,02
Kotnierze DN1000 ze stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4301) do szt (2)
przyspawania
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.1000mm szt (2)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 1,75
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,1

57 |KNR-W 2-18 0105/13 Analogia Montaz rur ochronnych DN1400
(dz=1400x16,0mm) stalowych na terenie dziatki nr 2/11 obreb 4165

25,50 m
Robocizna
Robotnicy r-g 3,38
Materiatly
Rura stalowa DN1400 (dz=1420x16,00mm) spiralnie spawana z m 1,01

powtokg zewnetrzng 3-warstwowg z PE lub PP i wewnetrza powtoka
epoksydowg, zgodna z PN-EN ISO 3183

Elektrody do stali niskoweglowych 3,25mm, rutylowe R szt 81,01
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,0686
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 0,0686
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,508
Spawarka elektryczna m-g 1,4662

58 |KNR-W 2-18 0309/03 Przecigganie rurociggéw przewodowych o
$rednicy nominalnej 1000mm prowadzonych w proj. rurach
ochronnych DN1400 (dz=1420x16,0mm) na terenie dziatki nr 2/11

obreb 4165
25,50 m

Robocizna

Robotnicy r-g 1,62
Materiatly

Podpory stalowe slizgowe szt 0,8
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 106
Materiaty pomocnicze % 3,5
Sprzet

Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,12
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 0,12
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,49
Spawarka elektryczna m-g 0,43
Wciagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,43

59 |KNR 2-18 0310/06 Montaz przepustnicy DN1000 na rurocigqgu

docelowym
1,00 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 9,932

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 19,864
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Robotnicy gr.I r-g 9,932

Materiatly

Przepustnica DN1000mm PN 10, dwukotnierzowa, doziemna, zel. kpl 1

sferoid.

Obudowy teleskopowe do przepustnic d=1000mm szt 1

Sruby 6-katne M33 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 9,17

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,084

Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,224

60 |KNR-W 2-18 0114/13 Montaz ksztaltek kotnierzowych ci$nieniowych o
$rednicy nominalnej DN1000 zel. sferoid.

17,00 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 9,28
Materiatly

Kieliszek E DN1000 PN 10 (Nr 14) zel. sferoid. szt (4)
Krociec jednokotnierzowy F DN1000 PN10 (Nr 17) zel. sferoid. szt (3)
Kolano kotnierzowe Q 90° DN1000 PN10 (Nr 35) zel. sferoid. szt (2)
tacznik montazowy DN1000mm PN10 (Nr 26) szt (4)
Odwadniak kotnierzowy TAT DN1000/250 PN 10 (Nr 12) zel. sferoid. szt (2)
Zwezka dwukotnierzowa FFR DN1000/600mm PN10 (Nr 6) zel. sferoid. | szt (2)
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.1000mm szt 1
Sruby éredniodoktadne M24 kpl kg 24,276
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 1,75
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,1

61 |KNR-W 2-18 0114/11 Montaz ksztaltek kotnierzowych ci$nieniowych o
Srednicy nominalnej DN600 zel. sferoid.

6,00 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4,69
Materiatly

Kieliszek E DN600 PN 10 (Nr 15) zel. sferoid. szt (2)
tacznik montazowy DN600mm PN10 (Nr 27) szt (2)
Krociec jednokotnierzowy F DN600 PN10 (Nr 18) zel. sferoid. szt (2)
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.600mm szt 1
Sruby 6-katne M20 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 9,18
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,85
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,57

62 |KNR-W 2-18 0113/12 Montaz ksztattek kielichowych ci$nieniowych o
Srednicy nominalnej DN1000 zel. sferoid.

9,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 17,4
Materiatly
tuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 11° (Nr 9) zel. sferoid. (pot. szt (3)
blokowane)
tuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 22° (Nr 8) zel. sferoid. (pot. szt (2)
blokowane)
tuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 45° (Nr 7) zel. sferoid. (pot. szt (3)

blokowane)




Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKLADCZY Strona 26/43
Przebudowa magistrali wodociggowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 5
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢

Odwadniak kielichowo-kotnierzowy TYT DN1000/250 PN 10 (Nr 13) szt (1)

zel. sferoid.

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 1,87

Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,8

63 |KNR-W 2-18 0102/10 Montaz rurociggu docelowego z rur zeliwnych
ci$nieniowych o $rednicy nominalnej DN600 zel. sferoid.

9,00 m

Robocizna

Robotnicy r-g 2
Materiatly

Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe DN600mm PN10 (pot. blokowane) | m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,0426
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,267

64 |KNR-W 2-18 0212/09 Analogia Montaz przepustnicy DN600 na
rurociggu docelowym

1,00 kpl
Robocizna R=1,20
Robotnicy r-g 14
Materiatly
Przepustnica DN600mm PN 10, dwukotnierzowa, doziemna, zel. kpl 1
sferoid.
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.600mm szt 2
Sruby éredniodoktadne M24 kpl kg 24,3
Skrzynki zeliwne do przepustnic d=600mm szt 1
Obudowy teleskopowe do przepustnic d=600mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=1,20
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,4
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 4,61

65 |KNR-W 2-18 0212/09 Analogia Montaz przepustnicy DN600 na
rurociggu docelowym

1,00 kpl
Robocizna R=1,20
Robotnicy r-g 14
Materiatly
Przepustnica DN600mm PN 10, dwukotnierzowa, doziemna, zel. kpl 1
sferoid.
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.600mm szt 2
Sruby éredniodoktadne M24 kpl kg 24,3
Skrzynki zeliwne do przepustnic d=600mm szt 1
Obudowy teleskopowe do przepustnic d=600mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=1,20
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,4
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 4,61

66 |KNR-W 2-18 0209/04 Analogia Montaz przeptywomierza DN600 w
studni pomiarowej SP (W25) /urzadzenie ujete w branzy AKPIiA/

1,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 18,7




Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKLADCZY Strona 27/43
Przebudowa magistrali wodociggowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 5
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
Robotnicy r-g 17
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,4
67 |KNR 2-18 0112/05 Montaz kotnierza redukcyjnego XR DN200/100
2,00 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,012
Robotnicy gr.I r-g 0,506
Materiatly
Kotnierz redukcyjny XR DN200/100 PN10 (Nr 34) zel. sferoid. szt 1
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.200mm szt 1,05
Sruby 6-katne M16 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,019

68 |KNR-W 2-18 0212/02 Analogia Montaz zaworu odpowietrzajgcego
DN100 kotnierzowego wraz z zaworem kulowym DN100

1,00 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,92
Materiatly

Zawoér kotnierzowy DN100 PN10 (Nr 20) odpow.-napow. szt (1)
Zasuwa kotnierzowa DN100 PN 10 (krétka) (Nr 37) szt (1)
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.100mm szt 2
Sruby 6-katne M14 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 3,14
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,25

69 |KNR-W 2-18 0701/12 Prdéba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z
rur zeliwnych ci$nieniowych o $rednicy nominalnej DN1000mm (1
proba - 500m)

1,00 préba

Robocizna

Robotnicy r-g 101
Sprzet

Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 4,15
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,63
Spawarka elektryczna m-g 19,7
Pompa wirnikowa m-g 25,25

70 |KNR-W 2-18 9909/13 Doptata do préb szczelnosci rurociggdéw z rur
zeliwnych o $rednicy DN1000mm (odcinek=10m)

32,28 odcinek

Robocizna

Robotnicy r-g 0,111
Materiatly

Woda m3 0,785

71 |KNR-W 2-18 0708/11 Ptukanie wstepne rurociggu docelowego
DN1000 (odcinek - 200m)

1,00 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 16,9
Materiatly
Woda m3 271,3
Materiaty pomocnicze % 2,5

72 |KNR-W 2-18 9910/13 Doptata do ptukania wstepnego rurociggu
docelowego DN1000 (odcinek=10m)
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62,28 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 2,18
Materiatly
Podchloryn sodowy kg 2,35
Woda m3 15,72

73 |KNR-W 2-18 0707/10 Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja wtasciwa
rurociggu docelowego DN1000 /odcinek L=200m/

1,00 odcinek

Robocizna R=3

Robotnicy r-g 29,3
Materialy M=3

Podchloryn sodowy kg 47,1
Woda m3 329,7
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet S=3

Samochéd dostawczy 0,9t m-g 1,58

74 |KNR-W 2-18 9910/13 Doptata do dwukrotnego chlorowania i
dezynfekcji wtasciwej rurociggu docelowego DN1000 (odcinek=10m)

62,28 odcinek
Robocizna R=3

Robotnicy r-g 2,18
Materialy M=3

Podchloryn sodowy kg 2,35
Woda m3 15,72

75 |KNR 2-01 0605/01 Analogia Odpompowanie wody agregatem
pompowym po przeprowadzeniu ptukania, préby cisnienia i dezynfekcji
(agregat zakupiony w Etapie 1)

46,00 godz.
Robocizna
Maszynisci gr.1I r-g 2,1
Robotnicy gr.I r-g 2,1
Sprzet
Agregat pompowy na podwoziu dwukotowym o wydajnosci do m-g 1
160m3/h

2.4. Studnie z zaworem odp.-napow. OP1 (W10A) i OP2(W24)
76 |KNR-W 2-18 0507/02 Deskowanie fundamentu pod studnie

15,84 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,21
Materiatly

Drewno na stemple budowlane iglaste - korowane, nasycane m3 0,002
Krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,0026
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,008
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,009

77 |KNR-W 2-18 0509/01 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do
betonu na samochodzie do fundamentu studni

1,68 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33
Materiatly
Beton zwykty C20/25 m3 1,02

Materiaty pomocnicze % 2,5
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Sprzet
Pompa do betonu z rurociggiem 4,5m3/h m-g 0,07

78 |KNR-W 2-18 0513/05 Montaz studni OP1 i OP2 d=1500mm w
gotowym wykopie

2,00 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 30
Materiatly
Kregi zelbetowe d=1500x500mm C35/45 szt (5)
Kregi zelbetowe d=1500x250mm C35/45 szt (1)
Ptyty pokrywowe zelbetowe 1500/625/220 C35/45 szt 1
Beton zwykty C16/20 m3 0,40
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 5,4
Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 9,92
Stopnie wiazowe zeliwne szt 4
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem szt 1
betonowym
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 2,84
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 4,29

79 |KNR-W 2-18 0513/06 Montaz studni OP1 i OP2 d=1500mm w
gotowym wykopie - potracenie za kazde 0,5m rdznicy gtebokosci

-0,30 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,53
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,25
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,6

3. Studnia pomiarowa SP
3.1. Studnia pomiarowa SP - roboty ziemne

80 |KNR 2-01 0218/05 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III
wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki

1,20m3
20,79 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1092
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0258

81 |KNR 2-01 0317/05 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii

III-1V o szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do 3,0m o $cianach

pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
13,86 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 3,906

82 |KNR 2-01 0321/04 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow

liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 6m, w gruntach suchych

kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbidrka,

46,20 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,451
Robotnicy gr.I r-g 0,2793
Materiatly
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00523
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,0012
Klamry ciesielskie kg 0,119

Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096
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83 |KNR 2-01 0321/08 Petne umocnienie pionowych scian wykopow
liniowych o szerokosci do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami
drewnianymi wraz z rozbidrka - dodatek za kazdy dalszy 1m
szerokosci wykopu, przy gtebokosci do 6m w gruncie kategorii I-IV
46,20 m2
Robocizna R=2
Ciesle gr.II r-g 0,0911
Robotnicy gr.I r-g 0,0333
Materialy M=2
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,0017
Klamry ciesielskie kg 0,018
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0014
84 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢
do 10m
13,54 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0127
85 |KNR 2-01 0320/05 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie
kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci
do 3m
9,02 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7095
3.2. Studnia pomiarowa SP - montaz
86 |KNR-W 2-18 0513/05 Montaz studni pomiarowej o $rednicy
d=2000mm SP monolitycznej w gotowym wykopie
1,00 studnie
Robocizna R=1,33
Robotnicy r-g 30
Materiatly
Studnia pomiarowa DN2000 zelbetowa, monolityczna SP kpl (1)
Wiaz do studni pomiarowej d=680mm, zamykany szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1,33
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,84
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 4,29
87 |KNR-W 2-18 0513/06 Montaz studni pomiarowej o $rednicy
d=2000mm SP monolitycznej w gotowym wykopie - doptata za kazde
0,5m réznicy gtebokosci
1,70 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,53
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,25
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,6
4. Odwodnienia rurociagu docelowego
4.1. Odwodnienia rurociagu docelowego - roboty ziemne
88 |KNR 2-01 0218/05 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III
wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
1,20m3
79,33 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1092
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0258
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89 |KNR 2-01 0317/05 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii
III-1V o szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do 3,0m o $cianach
pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym

52,88 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,906
90 |KNR 2-01 0321/02 Petne umocnienie pionowych scian wykopow

liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m, w gruntach suchych
kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbidrka,

212,41 m2

Robocizna

Ciesle gr.II r-g 0,3311
Robotnicy gr.I r-g 0,2195
Materiatly

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,00105
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096

91 |KNR 2-01 0321/07 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych o szerokosci do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami
drewnianymi wraz z rozbidrka - dodatek za kazdy dalszy 1m
szerokosci wykopu, przy gtebokosci do 3m w gruncie kategorii I-IV

118,16 m2
Robocizna R=2
Ciesle gr.II r-g 0,0811
Robotnicy gr.I r-g 0,0515
Materialy M=2
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,001
Klamry ciesielskie kg 0,018
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0014

92 |KNR 2-18 0501/02 Podsypka piaskowa o grubosci 15cm

19,51 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3467
Materiatly
Piasek m3 0,183
Materiaty pomocnicze % 2,5

93 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢

do 10m
63,23 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0127

94 |KNR 2-01 0320/05 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie
kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci
do 3m

42,15 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7095

4.2. Odwodnienia rurociagu docelowego - montaz

95 |KNR-W 2-18 0212/02 Montaz zasuw kotnierzowych DN250 na
odwodnieniach rurociggu docelowego DN1000

3,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,92
Materiatly
Zasuwy kotnierzowe DN250mm PN10 (Nr 24) zel. sferoid. (typ dlugi) | szt 1

Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.250mm szt
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
Sruby 6-katne M16 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 8,15
Skrzynki zeliwne do zasuw d=250mm szt 1
Obudowy teleskopowe do zasuw d=250mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,25
96 |KNR-W 2-18 0114/06 Montaz kréécow jednokotnierzowych F DN250
zel. sferoid.
3,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,45
Materiatly
Krociec jednokotnierzowy F DN250 PN10 (Nr 36) zel. sferoid. szt 1
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.250mm szt 1
Sruby 6-katne M16 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 4,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,18

97 |KNR-W 2-18 0102/05 Montaz odwodnien rurociggu docelowego z rur
zeliwnych cisnieniowych kielichowych o $rednicy nominalnej DN250

zel. sferoid.

18,58 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1
Materiatly
Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe DN250mm PN10 (pot. m 1,02
nieblokowane)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,0308
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0914

98 |KNR-W 2-18 0513/05 Montaz studni odwodnieniowych o $rednicy
d=1500mm SO1, SO2 i SO3 monolitycznych w gotowym wykopie

3,00 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 30
Materiatly
Studnia DN1500 zelbetowa, monolityczna SO1 kpl (1)
Studnia DN1500 zelbetowa, monolityczna SO2 kpl (1)
Studnia DN1500 zelbetowa, monolityczna SO3 kpl (1)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem szt 1
betonowym
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 2,84
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 4,29

99 |KNR-W 2-18 0513/06 Montaz studni odwodnieniowych o $rednicy
d=1500mm SO1, SO2 i SO3 monolitycznych w gotowym wykopie -
doptata za kazde 0,5m rdznicy gtebokosci

3,10 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,53
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,25

Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,6
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢

100 |KNR-W 2-18 0706/03 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o
Srednicy nominalnej 250mm (odcinek=préba)

3,00 préba

Robocizna

Robotnicy r-g 4,28
Materiatly

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1
Woda m3 3,24
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16

5. Podlaczenie wodociagu DN400

5.1. Podlaczenie wodociagu DN40O - roboty ziemne

101 |KNR 2-01 0218/05 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III
wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki

1,20m3
10,66 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1092
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0258

102 |KNR 2-01 0317/05 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii

III-1V o szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do 3,0m o $cianach

pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
7,10 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 3,906

103 |KNR 2-01 0321/02 Petne umocnienie pionowych Scian wykopdéw
liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m, w gruntach suchych
kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka,

28,42 m2

Robocizna

Ciesle gr.II r-g 0,3311
Robotnicy gr.I r-g 0,2195
Materiatly

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,00105
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096

104 |KNR 2-18 0501/02 Podsypka piaskowa o grubosci 15cm

8,26 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3467
Materiatly
Piasek m3 0,183
Materiaty pomocnicze % 2,5

105 |KNR 2-01 0320/05 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie
kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci
do 3m

17,76 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7095

5.2. Podlaczenie wodociagu DN400 - montaz

106 |KNR-W 2-18 0212/08 Montaz zasuwy kotnierzowej DN400 na
rurociggu
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
1,00 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 11,9

Materiatly

Zasuwy kotnierzowe d=400mm PN 10 zel. sferoid. (typ dtugi) szt (1)

tacznik montazowy DN400Omm PN10 (Nr 28) szt (1)

Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.400mm szt 2

Sruby 6-katne M24 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 19,5

Skrzynki zeliwne do zasuw d=400mm szt 1

Obudowy teleskopowe do zasuw d=400mm szt 1

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,4

Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,47

107 |KNR-W 2-18 0114/09 Montaz kro¢cédw jednokotnierzowych F DN250

zel. sferoid.

1,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,87
Materiatly
Krociec jednokotnierzowy F DN400 PN10 (Nr 19) zel. sferoid. szt (1)
tacznik montazowy DN400Omm PN10 (Nr 28) szt (1)
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.400mm szt 1,1
Sruby 6-katne M20 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 5,875
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,53
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1

108 |KNR-W 2-18 0102/08 Montaz podtaczenia z rur zeliwnych
ci$nieniowych kielichowych o $rednicy nominalnej DN400 zel. sferoid.

6,61 m

Robocizna

Robotnicy r-g 1,82
Materiatly

Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe DN400mm PN10 (pot. blokowane) | m 1,02
Komplet blokujacy DN400 kpl (2)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,0359
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,172

109 |KNR-W 2-18 0113/08 Montaz ksztattek kielichowych ci$nieniowych o
$rednicy nominalnej DN400 zel. sferoid.

2,00 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 5,88
Materiatly

tuk kielichowy MMK DN400 PN 10 22° (Nr 38) zel. sferoid. (pot. szt (1)
blokowane)

Kieliszek E DN400O PN 10 (Nr 16) zel. sferoid. szt (1)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,53

Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,54
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢

110 |KNR-W 2-18 0701/07 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z
rur zeliwnych cisnieniowych o $rednicy nominalnej DN400Omm (1 préba

- 200m)
1,00 préba

Robocizna

Robotnicy r-g 22,7
Materiatly

Krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,04
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,037
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,051
Klamry ciesielskie 10x250mm kg 4,3
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r. 50mm szt 1
Woda m3 26,5
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 2,14
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,1
Spawarka elektryczna m-g 7,4
Pompa wirnikowa m-g 2,14

111 |KNR-W 2-18 9909/08 Potracenie do préb szczelnosci rurociggéw z rur
zeliwnych o $rednicy DN1000mm (odcinek=10m)

-49,34 odcinek

Robocizna

Robotnicy r-g 0,027
Materiatly

Woda m3 0,126

112 |KNR-W 2-18 0708/06 Ptukanie wstepne rurociggu DN400 (odcinek -
200m)
odcinek

Robocizna

Robotnicy r-g 4,71
Materiatly

Woda m3 30,14
Materiaty pomocnicze % 2,5

113 |KNR-W 2-18 9910/08 Potracenie do ptukania wstepnego rurociggu
DN400 (odcinek=10m)

-19,34 odcinek

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34
Materiatly

Podchloryn sodowy kg 0,44
Woda m3 2,52

114 |KNR-W 2-18 0707/04 Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja wtasciwa
rurociggu DN400 /odcinek L=200m/

1,00 odcinek

Robocizna R=3

Robotnicy r-g 7,63
Materialy M=3

Podchloryn sodowy kg 6
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Woda m3 52,75
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet S=3

Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 1,58

115 |KNR-W 2-18 9910/08 Potracenie do dwukrotnego chlorowania i
dezynfekcji wtasciwej rurociggu docelowego DN1000 (odcinek=10m)
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
-19,34 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34
Materiatly
Podchloryn sodowy kg 0,44
Woda m3 2,52

6. Demontaze

6.1. Demontaz drogi montazowej

116 |KNR 2-25 0408/05 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych
petnych o powierzchni do 3,0m2

2.400,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0779
Brukarze gr.II r-g 0,0779
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0371

117 |KNR 2-31 1507/06 Wywo6z samochodem skrzyniowym o tadownosci
5-10t na odlegtos$¢ 0,5km ptyt drogowych zelbetowych o masie od
1000kg do 2000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

853,33 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,3
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,3

118 |KNR 2-31 1508/02 Nakfady uzupetniajace za wywdz ptyt drogowych
zelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 20km)
samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t

853,33 t
Sprzet S=39
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,008
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,008

7. Odtworzenia

7.1. Odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej

119 |KNR 2-01 0212/07 Przywdz ziemi urodzajnej z odlegtosci 1km z
zatadowaniem koparka z hatdy

924,00 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochdéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,0993

120 |KNR 2-01 0229/02 Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej spycharka
gasienicowa 74kW (100KM))

924,00 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0111

7.2. Odtworzenie zagospodarowania terenu

121 |KNR 2-02 1804/12 Analogia Montaz ogrodzenia systemowego o
wysokosci paneli h=203cm na gotowej podmurdwce z elementéw
prefabrykowanych betonowych

346,00 m
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,6564
Malarze gr.II r-g 0,155

Robotnicy gr.I r-g 1,8128
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Materiatly

Podmuréwka ogrodzenia - tgcznik deski "narozny" , h=0,30m , beton szt 0,025

C35/45

Podmuréwka ogrodzenia - tgcznik deski "prosty" , h=0,30m , beton szt 0,40

C35/45

Podmuréwka ogrodzenia - deska betonowa "petna", h=0,30m , beton m 1,02

C35/45

Stupki ogrodzeniowe systemowe L=2600mm, kolor RAL 6005 szt 0,45

Panele ogrodzeniowe systemowe 2030x2530mm, RAL 6005 szt 0,40

Akcesoria do stupkdédw systemowych kpl 1,60

Beton zwykty C12/15 m3 0,0072

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,0065

122 |KNR 2-02 1808/04 Odtworzenie bramy wjazdowej systemowej o
szerokosci 4,0m

1,00 kpl
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 5,83
Malarze gr.II r-g 3,52
Robotnicy gr.I r-g 6,1
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,02

6. Renowacja rowu na dzialce 2/11 obr. 4165

123 |KNR 2-01 0414/02 Wykopy reczne rowdéw i kanatow o gtebokosci
1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5i 1:2 i szerokosci dna do 1m w
gruncie kategorii III

150,00 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6633

124 |KNR 2-01 0507/01 Plantowanie skarp i dna rowdéw w gruncie kategorii
I-II przy robotach wodno-inzynieryjnych
1.260,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1041

125 |KNR 2-21 0213/03 Reczne rozrzucenie na skarpach o nachyleniu do
1:2 ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci warstwy 10cm

960,00 m2
Robocizna R=5
Ogrodnicy gr.I r-g 0,080698
Materialy M=5
Ziemia zyzna lub kompostowa m3 0,0206

126 |KNR 2-21 0402/04 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na
skarpach przy uprawie recznej z nawozeniem w gruncie kategorii I-II

960,00 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0122
Ogrodnicy gr.I r-g 0,3715
Materiatly
Nasiona traw kg 0,04
Nawdz azotowy kg | 0,00005x1000

7. Odwodnienie wykopow

127 |KNR 2-01 0607/04 Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt
bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4m

585,00 szt
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,6645
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
Robotnicy gr.I r-g 2,2518
Materiatly
Igtofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 0,1
Waz gumowy 50mm m 0,2
Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy 200mm m 0,05
Zwirek filtracyjny m3 0,052
Piasek filtracyjny m3 0,028
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.200mm szt 0,2
Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl kg 0,4
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 0,3
Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 1,2
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,21
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,08

128 |KNR 2-01 0616/01 Rurociagi tymczasowe z rur stalowych
kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80-125mm

785,00 m

Robocizna

Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 0,6293
Robotnicy gr.I r-g 0,2302
Materiatly

Rury stalowe ocynkowane d=80+125mm m 0,06
Kotnierze stalowe d=80+125 z otworami szt 0,04
Uszczelki gumowe d=80+125mm szt 0,31
Sruby z nakretkami kg 0,06
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,054

129 |Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody poprzez igtofiltry
1.200,00 m-g
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 1
Razem
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Nr

Opis robét

Wartos¢

1.

Roboty przygotowawcze

1.1.

Usuniecie drzew i krzewéw

1.2,

Usuniecie warstwy gleby

1.3.

Rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu

1.5.

Budowa drogi montazowej

2.

Rurociag docelowy DN1000

2.1.

Rurociag docelowy DN1000 - roboty ziemne

2.2.

Demontaz starej magistrali DN1000

2.3.

Rurociag docelowy DN1000 - montaz

2.4,

Studnie z zaworem odp.-napow. OP1 (W10A) i OP2(W24)

3.

Studnia pomiarowa SP

3.1.

Studnia pomiarowa SP - roboty ziemne

3.2.

Studnia pomiarowa SP - montaz

4.

Odwodnienia rurociagu docelowego

4.1.

Odwodnienia rurociaggu docelowego - roboty ziemne

4.2.

Odwodnienia rurociggu docelowego - montaz

5.

Podtaczenie wodociagu DN400

5.1.

Podtgczenie wodociggu DN40O - roboty ziemne

5.2.

Podtaczenie wodociggu DN400 - montaz

6.

Demontaze

6.1.

Demontaz drogi montazowej

7.

Odtworzenia

7.1.

Odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej

7.2.

Odtworzenie zagospodarowania terenu

6.

Renowacja rowu na dzialce 2/11 obr. 4165

7.

Odwodnienie wykopow

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 Betoniarze gr.II r-g 227,11
2 |Brukarze gr.II r-g 398,64
3 |Ciedle gr.II r-g 1.804,97
4 |Malarze gr.II r-g 57,15
5 |Maszynisci gr.II r-g 96,60
6 |Monterzy gr.Il r-g 3.123,29
7 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 21,88
8 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 9,93
9 |Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 988,00
10 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.II r-g 1,44
11 |Ogrodnicy gr.I r-g 743,99
12 |Ogrodnicy gr.II r-g 11,71
13 |Robotnicy gr.I r-g 15.333,59
14 |Robotnicy r-g 6.375,19

Razem 29.193,49
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Akcesoria do stupkéw systemowych kpl 553,60
2 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 15,74
3 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,04
4 Beton zwykty C12/15 m3 2,49
5 Beton zwykty C16/20 m3 0,80
6 Beton zwykty C20/25 m3 1,71
7 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,13
8 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,15
9 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,23
10 |Drewno na stemple budowlane iglaste - korowane, nasycane m3 0,03
11 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 9,05
12 |Elektrody do stali niskoweglowych 3,25mm, rutylowe R szt 2.065,76
13 |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 2.703,00
14 |Geowtdknina m2 1.209,34
15 |Grunt piaszczysty kat. I-II m3 189,91
16 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 57,47
17 |Igtofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 117,00
18 |Keramzyt-mieszanka gruba jednofrakcyjna 4-20mm m3 568,55
19 |Kieliszek E DN1000 PN 10 (Nr 14) zel. sferoid. szt 4,00
20 |Kieliszek E DN400 PN 10 (Nr 16) zel. sferoid. szt 1,00
21 |Kieliszek E DN600 PN 10 (Nr 15) zel. sferoid. szt 2,00
22 |Klamry ciesielskie 10x250mm kg 4,30
23 |Klamry ciesielskie kg 597,38
24 |Kolano kotnierzowe Q 90° DN1000 PN10 (Nr 35) zel. sferoid. szt 2,00
25 |Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy 200mm m 58,50
26 |Kotnierz redukcyjny XR DN200/100 PN10 (Nr 34) zel. sferoid. szt 2,00
27 |Kotnierze DN1000 ze stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4301) do przyspawania szt 2,00
28 |Kotnierze stalowe d=80+125 z otworami szt 62,80
29 |Komplet blokujgcy DN1000 kpl 114,18
30 |Komplet blokujacy DN400 kpl 2,00
31 |Krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,08
32 |Kregi zelbetowe d=1500x250mm C35/45 szt 1,00
33 |Kregi zelbetowe d=1500x500mm C35/45 szt 5,00
34 |Kréciec jednokotnierzowy F DN1000 PN10 (Nr 17) zel. sferoid. szt 3,00
35 |Kréciec jednokotnierzowy F DN250 PN10 (Nr 36) zel. sferoid. szt 3,00
36 |Kréciec jednokotnierzowy F DN400 PN10 (Nr 19) zel. sferoid. szt 1,00
37 |Kréciec jednokotnierzowy F DN600 PN10 (Nr 18) zel. sferoid. szt 2,00
38 |kacznik montazowy DN1000mm PN10 (Nr 26) szt 4,00
39 |kacznik montazowy DN400Omm PN10 (Nr 28) szt 2,00
40 |tacznik montazowy DN600mm PN10 (Nr 27) szt 2,00
41  |kuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 11° (Nr 9) zel. sferoid. (pot. blokowane) szt 3,00
42  |kuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 22° (Nr 8) zel. sferoid. (pot. blokowane) szt 2,00
43  |kuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 45° (Nr 7) zel. sferoid. (pot. blokowane) szt 3,00
44  |kuk kielichowy MMK DN400 PN 10 22° (Nr 38) zel. sferoid. (pot. blokowane) szt 1,00
45 |Nasiona traw kg 38,40
46 |Nawoz azotowy kg 48,00
47 |Obudowy teleskopowe do przepustnic d=1000mm szt 1,00
48 |Obudowy teleskopowe do przepustnic d=600mm szt 2,00
49 |Obudowy teleskopowe do zasuw d=250mm szt 3,00
50 |Obudowy teleskopowe do zasuw d=400mm szt 1,00
51 |Odwadniak kielichowo-kotnierzowy TYT DN1000/250 PN 10 (Nr 13) zel. szt 1,00
sferoid.
52 |Odwadniak kotnierzowy TAT DN1000/250 PN 10 (Nr 12) zel. sferoid. szt 2,00
53 |Panele ogrodzeniowe systemowe 2030x2530mm, RAL 6005 szt 138,40
54 |Piasek filtracyjny m3 32,76
55 |Piasek m3 541,71
56 |Ptyty drogowe zelbetowe petne /materiat z Etapu 4/ m2 1.300,27
57 |Ptyty drogowe zelbetowe petne m2 1.037,09
58 |Ptyty pokrywowe zelbetowe 1500/625/220 C35/45 szt 2,00
59 |Podchloryn sodowy kg 727,71
60 |Podmurdéwka ogrodzenia - deska betonowa "petna", h=0,30m , beton C35/45 m 352,92
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61 |Podmurdéwka ogrodzenia - fqcznik deski "narozny" , h=0,30m , beton C35/45 szt 8,65
62 |Podmuréwka ogrodzenia - facznik deski "prosty" , h=0,30m , beton C35/45 szt 138,40
63 |Podpory stalowe $lizgowe szt 20,40
64  |Przepustnica DN1000mm PN 10, dwukotnierzowa, doziemna, zel. sferoid. kpl 1,00
65 |Przepustnica DN600mm PN 10, dwukotnierzowa, doziemna, zel. sferoid. kpl 2,00
66 |Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 10,80
67 |Roztwdr asfaltowy izolacyjny kg 19,84
68 |Rura stalowa DN1400 (dz=1420x16,00mm) spiralnie spawana z powtoka m 25,76
zewnetrzng 3-warstwowag z PE lub PP i wewnetrzg powtoka epoksydowa,
zgodna z PN-EN ISO 3183
69 |Rura ze stali kwasoodpornej Dz=1016x10mm AISI 304 (1.4301) m 42,22
70 |Rury stalowe ocynkowane d=80+125mm m 94,20
71 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 10,50
72 |Rury zZeliwne cisnieniowe kielichowe DN1000mm PN10 (pot. blokowane) m 787,84
73 |Rury zZeliwne ci$nieniowe kielichowe DN250mm PN10 (pot. nieblokowane) m 18,95
74 |Rury zZeliwne ci$nieniowe kielichowe DN400mm PN10 (pot. blokowane) m 6,74
75 |Rury zZeliwne ci$nieniowe kielichowe DN600mm PN10 (pot. blokowane) m 9,18
76 |Skrzynki zeliwne do przepustnic d=600mm szt 2,00
77 |Skrzynki zeliwne do zasuw d=250mm szt 3,00
78 |Skrzynki zeliwne do zasuw d=400mm szt 1,00
79 |Stupki ogrodzeniowe systemowe L=2600mm, kolor RAL 6005 szt 155,70
80 |Stopnie wtazowe zeliwne szt 8,00
81 |Studnia DN1500 zelbetowa, monolityczna SO1 kpl 1,00
82 |Studnia DN1500 zelbetowa, monolityczna SO2 kpl 1,00
83 |Studnia DN1500 zelbetowa, monolityczna SO3 kpl 1,00
84 |Studnia pomiarowa DN2000 zelbetowa, monolityczna SP kpl 1,00
85 |Szpilki do geowtdkniny szt 69,90
86 |Sruby 6-katne M14 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 3,14
87 |Sruby 6-katne M16 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 41,96
88 |Sruby 6-katne M20 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 60,96
89 |Sruby 6-katne M24 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 19,50
90 |Sruby 6-katne M33 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 9,17
91 |Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl kg 468,00
92 |Sruby $redniodoktadne M24 kpl kg 461,29
93 |Sruby z nakretkami kg 94,20
94 |Uszczelki gumowe d=80+125mm szt 486,70
95 |Uszczelki gumowe do rur 200mm szt 117,00
96 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r. 50mm szt 1,00
97 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.1000mm szt 19,00
98 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.100mm szt 2,00
99 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.200mm szt 119,10
100 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.250mm szt 9,00
101 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.400mm szt 3,10
102 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.600mm szt 10,00
103 |Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 3,00
104 |Waz gumowy 50mm m 234,00
105 |Wiaz do studni pomiarowej d=680mm, zamykany szt 1,00
106 |Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem betonowym szt 5,00
107 |Woda m3 5.292,67
108 |Zasuwa kotnierzowa DN100 PN 10 (kroétka) (Nr 37) szt 1,00
109 |Zasuwy kotnierzowe d=400mm PN 10 zZel. sferoid. (typ dtugi) szt 1,00
110 |Zasuwy kotnierzowe DN250mm PN10 (Nr 24) zel. sferoid. (typ dtugi) szt 3,00
111 |Zawor kotnierzowy DN100 PN10 (Nr 20) odpow.-napow. szt 1,00
112 |Ziemia zyzna lub kompostowa m3 98,88
113 |Zwezka dwukotnierzowa FFR DN1000/600mm PN10 (Nr 6) zel. sferoid. szt 2,00
114 |Zwirek filtracyjny m3 60,84
Razem
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1 |Agregat pompowy na podwoziu dwukotowym o wydajnosci do 160m3/h m-g 46,00
2 |Aplikator geowtdékniny przyczepny m-g 5,13
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 48,92
4 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 138,39
5 Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 167,79
6 |Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 61,49
7 |Koparko-fadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 3,87
8 |Pita motorowo-taricuchowa 4,2KM m-g 9,47
9 |Pompa do betonu z rurociggiem 4,5m3/h m-g 0,12
10 |Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 2.751,00
11 |Pompa wirnikowa m-g 27,39
12 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 33,20
13 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 98,89
14 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 210,39
15 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 43,79
16 |Samochéd dostawczy 0,9t m-g 10,48
17 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 1.479,84
18 |Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 1.846,40
19 |Spawarka elektryczna m-g 75,46
20 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 20,83
21 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 175,35
22 |Wciagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 10,97
23 |Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 1.404,00
24 |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 94,08
25 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1.743,44

Razem 10.506,69




