Biuro Projektowo - Consultingowe
"PROEKO" S§.C.

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3, tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 14

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestor : Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.
ul. Maksymiliana Golisza 10
71- 682 Szczecin

Adres inwestycji :

Nrzlec.: P-185/2014

Szczecin , dziatki nr :

25, 43/11, 43/12, 43/14, 44/2, 44/4, 44/5 - obreb 4045

2/10, 2/11 - obreb 4165

2,3,4/9, 7, 24/9 - obreb 4167

28/3, 35/5, 53/1, 60/4, 60/5, 60/7, 60/9, 61, 63/1, 63/2, 65 - obreb 4168

18, 19/2, 21, 29/16, 31, 32/2, 34, 36/19, 44, 45, 46, 47/2, 49/2, 50/24 - obreb 4188

Nazwa inwestycji :

Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka" na odcinku od
ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznariska (obecnie ul. Floriana Krygiera)- przed
rzeka Regalica - wiadukt w Szczecinie

Obiekt :

1) Magistrala wodociggowa -DN1000 z rur z zelwa sferoidalnego wraz z odcinkami:
rurociggéw odwodnieniowych z doprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej

2) Rurocigg tymczasowy Dy 630mm PE wraz z odcinkami rurociggow odwadnigjgcych
Dy 250mm PE na czas budowy magistrali wodociggowej DN1000 zeliwo sferoidalne

ETAP 4

Kategoria obiektu :

Branza :
Branza sanitarna XXVI
Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
r
Projektowa ' mgr inz‘ Stanistaw Padiasek 305/1971/Sz
branza sanitarna ' -
Sporzadzil A
branza sanitama mgr inz. Piotr Padiasek 285/Sz/94 | !,7
{;@/,/”’M’#N ¥
Szczecin, grudzien 2015r.
Egz. nr 1
e-mail : proeko.biuro@wp.pl REGON: 810050732

NIP: 852-050-65-66
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Strona 2/42
Przebudowa magistrali wodociggowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 4

Podstawowe elementy inwestycji Etap 4 :

- montaz i demontaz rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE , L=423,0m
- demontaz rurociggu magistralnego DN1200-DN1000 , L=461,70m
- budowa rurociggu docelowego DN1000 , L=452,0m
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Nr Podstawa |Opis robdt Jm Ilos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Usuniecie drzew i krzewow
1 KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 10-15cm
0103/01
7+1+454+4+13+1+3+1+1+10+7 szt 98,00
razem szt 98,00
2 KNR 2-01 |Scinanie pitq mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm
0103/02
9+9+1+10+20 szt 49,00
razem szt 49,00
3 KNR 2-01 |Scinanie pitq mechaniczng drzew o $rednicy 26-35cm
0103/03
5+1 szt 6,00
razem szt 6,00
4 KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 36-45cm
0103/04
1 szt 1,00
razem szt 1,00
5 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0105/01
98 szt 98,00
razem szt 98,00
6 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
0105/02
49 szt 49,00
razem szt 49,00
7 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0105/03
6 szt 6,00
razem szt 6,00
8 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45cm
0105/04
1 szt 1,00
razem szt 1,00
9 KNR 2-01 |Usuniecie krzewédw sposobem recznym
0109/03
(33,0+67,0+111,0+48,0+30,0)/10000 ha 0,03
razem ha 0,03
10 KNR 2-01 |Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
0110/01
6,28+7,164+4,95+2,01+1,49+3,77+0,99+0,16 m3 26,81
razem m3 26,81
11 KNR 2-01 |Transport gatezi i krzewédw na odlegto$¢ do 2km
0110/03
gatezie 7,54+8,59+5,94+2,41+1,79+4,52+1,19+40,19 mp 32,17
8,0+12,72+2,40 mp 23,12
razem | mp 55,29
12 KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
1,26+1,43+0,99+0,40+0,30+0,75+0,30+0,75+0,20+0,03 mp 6,41
razem mp 6,41
13 KNR 2-01 |Doptata za wywo6z diuzyc na dalsze 18km (razem 20km)
0110/04
26,81 m3 26,81
razem m3 26,81
14 KNR 2-01 |Dopfata za kazde za wywdz karpiny i gatezi na dalsze 18km (razem 20km)
0110/05
55,29+6,41 mp 61,70
razem mp 61,70
1.2. Usuniecie warstwy gleby
15 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki
0126/01
(265+180)*6,00 m2 2.670,00
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Nr Podstawa |Opis robdt Jm Ilos¢
razem m2 2.670,00
16 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm
0126/02 |grubosci humusu (ponad 15cm) - razem 20cm
2670 m2 2.670,00
razem m2 2.670,00
17 KNR 2-01 |Wywdz ziemi urodzajnej na odlegtos¢ 1km z zatadowaniem koparka z hatdy
0212/07
(265+180)*6,00*0,20 m3 534,00
razem m3 534,00
1.3. Rozbidrka elementow zagospodarowania terenu
18 KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzen z siatki
0307/03
Analogia
2*%6,00*1,80 m2 21,60
razem m2 21,60
1.4. Rozbidrka nawierzchni drogowych
19 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 |/ul.Grabowa/
ul. Grabowa 18,00 m2 18,00
razem m2 18,00
20 KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca /ul.Grabowa/
0806/02
18,00 m2 18,00
razem m2 18,00
21 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej /wjazd na dziatke nr 4/9 obreb 4167 przy
0801/03 |budynku ul.Batalionéw Chtopskich Nr 120b/
150,00 m2 150,00
razem m2 150,00
22 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej - doptata za dalsze 8cm grubosci (razem
0801/04 |20cm) /wjazd na dziatke nr 4/9 obreb 4167 przy budynku ul.Batalionédw Chtopskich Nr 120b/
150,00 m2 150,00
razem m2 150,00
23 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu betonowego i asfaltowego z terenu rozbidrki tadowanego
1103/01 |koparko-tadowarkag na samochody samowytadowcze
beton 150,00*0,20%*1,30 m3 39,00
asfalt 18,00*0,03*1,30 m3 0,70
razem m3 39,70
24 KNR 4-04 |Transport gruzu betonowego i asfaltowego z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym
1103/04 |na odlegtos¢ 1km
39,70 m3 39,70
razem m3 39,70
25 KNR 4-04 |[Transport gruzu betonowego i asfaltowego z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym
1103/05 |- dodatek za odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)
39,70 m3 39,70
razem m3 39,70
26 KNR 2-31 |Wywdz samochodem samowytadowczym 5-10t z zatadunkiem recznym brukowca na odlegtosc
1510/03 |do 0,5km
18,0*0,370 t 6,66
razem t 6,66
27 KNR 2-31 |Wywodz samochodem samowytadowczym 5-10t z zatadunkiem recznym brukowca - doptata za
1511/02 |odlegtos$¢ dalszych 19,5km (razem 20km)
6,66 t 6,66
razem t 6,66
1.5. Budowa drogi montazowej
28 KNR 2-31 |[Dowdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t na odlegto$¢ 0,5km ptyt drogowych
1507/06 |zelbetowych o masie od 1000kg do 2000kg z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
(1335,00/4,50)*1,60 t 474,67
razem t 474,67
29 KNR 2-31 |Naktady uzupetniajace za dowoz ptyt drogowych zelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km
1508/02 |(razem 20km) samochodem skrzyniowym o fadownosci 5-10t
474,67 t 474,67
razem t 474,67
30 KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni do 3,0m2

0408/03
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

TIlosc¢

(265+180)*3,00
razem

m2

1.335,00

m2

1.335,00

2. Przygotowanie i montaz rurociagu tymczasowego Dy 630mm PE

2.1. Rurociag tymczasowy Dy 630mm PE

31

KNR 2-31
1507/03

Dowdz z miejsca sktadowania samochodem skrzyniowym o fadownosci 5-10t z odlegtosci
0,5km elementéw (segmentdw) rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE wykonanych w Etapie
1-3 o masie od 200kg do 1000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

odcinki rur polietylenowych o diugosci L=12,00m z tulejami kotnierzowymi wykonane w Etapie
1-3  (422,94/12,00)*0,504

segmenty z PE DN630mm (ksztaltki) wykonane w Etapie 1-3 10*0,504

razem

17,76

5,04

22,80

32

KNR 2-31
1507/06

Dowdz z miejsca sktadowania samochodem skrzyniowym o fadownosci 5-10t z odlegtosci
0,5km elementéw rurociggu wykonanych o masie ponad 4000kg z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym

blok oporowy Nr 2 wg Rys. 8

pkt. B1,B10,W42A

(2,30*2,30*%0,40-0,25*3,14*1,00*1,00*%0,40)*2,30*3

razem

12,43

12,43

33

KNR 2-31
1508/02

Naktady uzupetniajace za dowdz elementdéw rurociggu tymczasowego na dalsze 19,5km ponad
0,5km (razem 20km) samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t

22,80+8,29
razem

31,09

31,09

34

KNR-W 2-18
0109/19

Montaz segmentow rurociggu Dy 630mm PE ztozonych odcinkdw rur dtugosci L=12,0m oraz
tulei kotnierzowych zgrzanych na koncach rur

orientacyjna ilos$¢ odcinkéw/segmentow

przyjeto rury dtugosci 12,0m :
422,94/12,00 = 35,25
w tym do wykorzystnia segmenty w ilosci 36szt. z Etapu 1-3
segmenty (ksztattki) , w tym do wykorzystania z Etapu 1-3
tuk 45° (Nr40) 5=5
fuk 30° (Nr41) 3 =3
fuk 11° (Nr42) 2=2
trojnik 630/630 (Nr39) 2 =2
w tym do wykorzystania z Etapu 1-3
tuk 45° -3 =-3
tuk 30° -3 =-3
tuk 11 -2 =-2
tréjnik 630/630 -2 = -2
= 37,25
ilo$¢ nowych rur : Om
422,94
razem

422,94

422,94

35

KNR-W 2-18
0112/10

Potaczenie rurociagu tymczasowego poprzez skrecenie segmentéw kotnierzowych Dy 630mm

ilo$¢ potaczen kotnierzowych segmentéw wykonanych w Etapie 1-3
35/2
plus ksztattki
5%243%2%2%242%3
razem

szt

szt

17,50

40,00

szt

57,50

36

KNR-W 2-18
0113/12

Montaz nasuwki U DN1000 zeliwo sferoidalne

B1,B10,W42A (PW Rys 3.4)
nasuwka U DN1000 (Nr2) 3
razem

szt

3,00

szt

3,00

37

KNR-W 2-18
0114/13

Montaz kré¢cow F DN1000 z kotnierzem i blokiem oporowym, zwezek kotnierzowych FFR
DN1000/600 zel. sferoid. z tacznikiem montazowym DN600

B1 (PW Rys. 4.3)

krociec jednokot F DN1000 (Nr4) 1
zwezka FFR DN1000/600 (Nr6) 1
facznik montazowy DN600 (Nr 29)
B10 (PW Rys. 4.3)

kréciec jednokot F DN1000 (Nr4) 1

1=1

szt
szt

szt

1,00
1,00

1,00
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Nr Podstawa |Opis robot IJm Ilos¢
zwezka FFR DN1000/600 (Nr6) 1 szt 1,00
facznik montazowy DN600 (Nr 29) 1=1
W42A (PW Rys. 4.3)
kréciec jednokot F DN1000 (Nr4) 1 szt 1,00
zwezka FFR DN1000/600 (Nr6) 1 szt 1,00
facznik montazowy DN600 (Nr 29) 1=1
W54A
zwezka FFR DN1000/600 (Nr6) 1 szt 1,00
facznik montazowy DN600 (Nr 29) 1=1

razem szt 7,00

38 |KNR-W 2-18|Montaz kotnierzy redukcyjnych XR DN600/250 i XR DN600/100

0114/11
PW Rys. 4.3
kotnierz XR DN600/250 (Nr 32)
B3A,B10 2 szt 2,00
razem szt 2,00
39 |KNR-W 2-18|Montaz zasuw kotnierzowych DN250 na odwodnieniach tymczasowych
0212/02
odwodnienia rurociggu tymczasowego (PW Rys. 3.4)
zasuwa DN250 (Nr 24)
B3A,B10 2 kpl 2,00
odwodnienie rurociggu docelowego (tymczasowe) (PW Rys. 4.4)
zasuwa DN250 (Nr 24)
B1,W46A 2 kpl 2,00
razem kpl 4,00
40 |KNR-W 2-18|Montaz odcinkdw rurociagdw polietylenowych odwodnieniowych Dy 250mm PE
0109/11
odwodnienia rurociqggu tymczasowego (PW Rys. 2.7)
B3A-S013 7,90 m 7,90
B10A-SO11 2,96 m 2,96
odwodnienia tymczasowe rurociggu docelowego (PW Rys. 2.8)
W46A-SO12 4,36 m 4,36
odwodnienia tymczasowe rurociggu docelowego (PW Rys. 2.9)
W38-S013 2,88 m 2,88
razem m 18,10
41 |KNR-W 2-18|Zgrzewanie tulei kotnierzowych na koncach rurociaggdw odwodnieniowych Dy 250mm PE
0110/11
tuleja kotnierzowa Dy 250mm PE (PW Rys. 3.4)
B3A,B10A 2 ztacze 2,00
odwodnienie tymczasowe rurociggu docelowego (PW Rys. 4.4)
W38,W46A 2 ztacze 2,00
razem | zlacze 4,00
42 |KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek 200m)
0704/08
1 proba 1,00
razem | préba 1,00
43 |KNR-W 2-18|Doptata do proby szczelnosci rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek=10m)
9909/10
(422,94-200,00)/10,00 odcinek 22,29
razem |odcinek 22,29
44 |KNR-W 2-18|Ptukanie wstepne rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek - 200m)
0708/08
1 odcinek 1,00
razem |odcinek 1,00
45 |KNR-W 2-18|Doptata do ptukania wstepnego rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek=10m)
9910/10
(422,94-200,00)/10,00 odcinek 22,29
razem |odcinek 22,29
46 |KNR-W 2-18|Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja wtasciwa rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE
0707/06 |/odcinek L=200m/
1 odcinek 1,00
razem |odcinek 1,00
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Nr Podstawa |Opis robdt Jm Ilos¢
47 |KNR-W 2-18|Doptata do dwukrotnego chlorowania i dezynfekcji wiasciwej rurociagu tymczasowego Dy
9910/10 |630mm PE (odcinek=10m)
(422,94-200,00)/10,00 odcinek 22,29
razem |odcinek 22,29
48 KNR 2-01 |Odpompowanie wody agregatem pompowym po przeprowadzeniu ptukania, préby ci$nienia i
0605/01 |dezynfekcji (agregat zakupiony w Etapie 1)
Analogia
Etap 4 wg Tabela 2 (0,61+0,42)*5 godz. 5,15
Etap 4 wg Tabela 3 (3,08+0,40)*1 godz. 3,48
razem | godz. 8,63
2.2, Studnie odwodnieniowe tymczasowe SO11, SO12 i SO13
49 KNR 2-01 |Wykopy w gruncie kategorii IIT wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
0218/05 |pojemnosci tyzki 1,20m3
SO11 2,50*2,50%*2,80 m3 17,50
S012 2,50*2,50*4,55 m3 28,44
S013 2,50*2,50*3,55 m3 22,19
razem m3 68,13
50 |KNR-W 2-18|Montaz studni odwodnieniowych SO11, SO12 i SO103 o $rednicy d=1200mm w gotowym
0513/03 |wykopie
3 studnie 3,00
razem |studnie 3,00
51 |KNR-W 2-18|Montaz studni odwodnieniowych d=1200mm w gotowym wykopie - doptata za kazde 0,5m
0513/04 |rdéznicy gtebokosci
2,80+4,55+3,55 = 10,9
-3*3,00 = -9
=1,9
1,90/0,50 0,5m 3,80
razem | 0,5m 3,80
52 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
SO11 2,50*2,50%*2,80 m3 17,50
S012 2,50*2,50*4,55 m3 28,44
S013 2,50*2,50*3,55 m3 22,19
minus objetos¢ studni
-0,25*3,14*1,50*1,50*(2,80+4,55+3,55) m3 -19,25
razem m3 48,88
3. Rurociag docelowy DN1000
3.1. Rurociag docelowy DN1000O - roboty ziemne
53 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci
0203/02 |tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos$¢ do

1km
przyjeto roboty wykonywane mechanicznie 60%

PW. Rys. 2.8
B10-W48 2,15%*3,77*%17,07 = 138,36
W48-W49  2,15%3,44%19,32 = 142,89
W49-W50 2,15%2,49%22,32 = 119,49
W50-W51  2,15%2,52%42,66 = 231,13
W41-W52  2,15%3,06%23,02 = 151,45

W52-W52(+17,44) 2,15%3,00%17,44 = 112,49
W53(+18)-W54 2,15%3,18%39,18 = 267,87

W54-W54A  2,15%3,02*%48,95 = 317,83
PW Rys. 2.7

W54A-W56 2,15%2,80%15,95 = 96,02
PW. Rys. 2.9

W31-W38 2,15%2,34*8,48 = 42,66
W38-W39  2,15%1,99%7,46 = 31,92
W39-W40 2,15%1,90%73,75 = 301,27
W40-W41 2,15%1,98%19,86 = 84,54
W41-W42  2,15%1,98%33,68 = 143,38
W42-W42A  2,15%2,46%27,45 = 145,18
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Nr Podstawa |Opis robdt Jm Ilos¢
P.W. Rys. 2.7
W42A-W42A(+17,48) 2,15*%3,14*17,48 = 118,01
minus objetos¢ rur starej magistrali DN1200
W48-W56
-0,25%*3,14*1,20*1,20*(248,84-(18,00+6,00)) = -254,16
minus objetos¢ rur starej magistrali DN1000
W31-w48
-0,25*3,14*1,00*1,00*(229,52-18,00) = -166,04
= 2024,29
2024,29*0,60 m3 1.214,57
razem m3 1.214,57
54 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 |na odlegtos¢ do 1km
2024,29%*0,40 m3 809,72
razem m3 809,72
55 KNR 2-01 [Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m,
0321/02 |w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka,
PW. Rys. 2.8
B10-w48 2*3,77*17,07 m2 128,71
W48-W49  2*3,44%19,32 m2 132,92
W49-W50 2%*2,49%22,32 m2 111,15
W50-W51 2*2,52*42,66 m2 215,01
W41-W52  2*3,06*23,02 m2 140,88
W52-W52(+17,44) 2*3,00*%17,44 m2 104,64
W53(+18)-W54 2*3,18*39,18 m2 249,18
W54-W54A  2*3,02*48,95 m2 295,66
PW Rys. 2.7
W54A-W56 2*2,80*15,95 m2 89,32
PW. Rys. 2.9
W31-W38 2%*2,34%*8,48 m2 39,69
W38-W39 2%*1,99*7,46 m2 29,69
W39-W40 2*1,90%*73,75 m2 280,25
W40-W41 2*1,98*19,86 m2 78,65
W41-W42 2*1,98*33,68 m2 133,37
W42-W42A  2%*2,46%27,45 m2 135,05
P.W. Rys. 2.7
W42A-W42A(+17,48) 2*3,14*17,48 m2 109,77
razem m2 2.273,94
56 KNR 2-01 [Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o szerokosci do 1m w gruntach suchych
0321/07 |kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiérka - dodatek za kazdy dalszy 1m szerokosci
wykopu, przy gtebokosci do 3m w gruncie kategorii I-1V
2273,94 m2 2.273,94
razem m2 2.273,94
57 KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 15cm
0501/02
2,15%(17,07+19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+4+39,18+48,95+15,95+8,48+7,46+73,75+19 | m2 933,25
,86+33,68+27,45+17,48)
razem m2 933,25
58 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0212/07 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
grunt z wykopéw wywieziony na odkfad
2024,29 m3 2.024,29
plus piasek dowieziony na podsypke piaskowg
2,15%(17,07+19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95+8,48+7,46+73,75+19 | m3 139,99
,86+33,68+27,45+17,48)*0,15
plus piasek dowieziony do zasypania wykopdéw - rdéznica objetosci rur starych DN1200 i i
nowych DN1000
0,25%*3,14*1,20*1,20*(19,324+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95) m3 258,68
-0,25*3,14*1,00*1,00*(19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95) m3 -179,64
razem m3 2.243,32
59 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
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grunt z wykopéw wywieziony na odkfad + piasek dowieziony
2243,32 = 2243,32
minus wykonana podsypka piaskowa
-2,15%(17,07+19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95+8,48+7,46+73,75+1
9,86+33,68+27,45+17,48)*0,15 = -139,99
= 2103,33
przyjeto zasypanie mechaniczne 60%
2103,33*0,60 m3 1.262,00
razem m3 1.262,00
60 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci
0320/05 |1,6-2,5m i gtebokosci do 3m
przyjeto zasypanie reczne 40%
2103,33*0,40 m3 841,33
razem m3 841,33
61 KNR 2-01 |Naktady dodatkowe za dowdz piasku na podsypke i zasypanie wykopow - odlegtos¢ 19km
0214/04 |ponad 1km (razem 20km)
piasek dowieziony na podsypke piaskowq,
2,15%(17,07+19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95+8,48+7,46+73,75+19 | m3 139,99
,86+33,68+27,45+17,48)*0,15
piasek dowieziony do zasypania wykopow - réznica objetosci rur starych DN1200 i i nowych
DN1000
0,25%*3,14*1,20*1,20*(19,324+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95) m3 258,68
-0,25%*3,14*1,00*1,00*(19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95) m3 -179,64
razem m3 219,03
3.2. Demontaz starej magistrali DN1200-DN1000
62 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $rednicy nominalnej 1200mm
0117/13
magistrala DN1200
W48-W56
248,84-18,00 m 230,84
razem m 230,84
63 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $rednicy nominalnej 1000mm
0117/12
magistrala DN1200
W48-W56
248,84-18,00 m 230,84
razem m 230,84
64 KNR 4-04 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1km z zatadunkiem
1107/03 |i wyladunkiem mechanicznym
rura DN1200 dtugosci L=8,20m wazy 3,80 t
(230,84/8,20)*3,80 t 106,97
rura DN1000 dtugosci L=8,0 wazy 3,10 t
(229,52/8,20)*3,10 t 86,77
razem t 193,74
65 KNR 4-04 (Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - nakfady
1107/04 |uzupetniajace za dalsze 19km wywozu (razem 20km)
193,74 t 193,74
razem t 193,74
3.3. Rurociag docelowy DN1000 - montaz
66 |KNR-W 2-18|Montaz rurociggu docelowego z rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych o $rednicy nominalnej
0102/12 |DN100O zel. sferoid.
W31-W42A 170,68 m 170,68
W42A-W42A(+17,48) 17,48 m 17,48
B10-W54A 247,94-20,00 m 227,94
W54-W56 16,01 m 16,01
razem m 432,11
67 |KNR-W 2-18|Montaz ksztattek kotnierzowych cisnieniowych o $rednicy nominalnej DN1000 zel. sferoid.
0114/13
ksztattki montowane z rurociggiem docelowym (PW Rys. 4.4)
B1
kieliszek E DN1000 (Nr 14) 1 szt 1,00

B10
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kréciec jednokotn. F DN1000 (Nr 17) 1 szt 1,00
facznik montazowy DN1000 (Nr 26) 1 szt 1,00
kieliszek E DN1000 (Nr 14) 1 szt 1,00
W53
kréciec jednokotn. F DN1000 (Nr 17) 1 szt 1,00
kieliszek E DN1000 (Nr 14) 1 szt 1,00
W54A
kréciec jednokotn. F DN1000 (Nr 17) 1 szt 1,00
facznik montazowy DN1000 (Nr 26) 1 szt 1,00
kieliszek E DN1000 (Nr 14) 1 szt 1,00
ksztattki do pdzniejszego demontazu
B1
kotnierz $lepy X DN1000O (stal) (Nr 30) 1 szt 1,00
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12) 1 szt 1,00
W46A
kotnierz $lepy X DN1000O (stal) (Nr 30) 1 szt 1,00
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12) 1 szt 1,00
kieliszek E DN1000 (Nr 14) 1 szt 1,00
ksztattki montowane z rurociggiem tymczasowym (PW Rys 3.4)
W55
kréciec jednokotn. F DN1000 (Nr 17) 1 szt 1,00
W56
kréciec jednokotn. F DN1000 (Nr 17) 1 szt 1,00
facznik montazowy DN1000 (Nr 26) 1 szt 1,00
razem szt 17,00
68 |KNR-W 2-18|Montaz ksztattek kielichowych cisnieniowych o $rednicy nominalnej DN1000 zel. sferoid.
0113/12
ksztattki montowane z rurociggiem docelowym (PW Rys. 4.4)
W42A
odwadniak TYT DN1000/250 (Nr 13) 1 szt 1,00
W43
tuk MMK 45° DN1000 (Nr 7) szt 1,00
tuk MMK 11° DN1000 (Nr 9) szt 1,00
W45
tuk MMK 22° DN1000 (Nr 8) szt 1,00
tuk MMK 11° DN1000 (Nr 9) szt 1,00
W46
tuk MMK 45° DN1000 (Nr7) 1 szt 1,00
w47
fuk MMK 11° DN1000 (Nr9) 1 szt 1,00
W48
fuk MMK 22° DN1000 (Nr8) 1 szt 1,00
ksztattki montowane z rurociggiem tymczasowym (PW Rys 3.4)
W56
tuk MMK 45° DN1000 (Nr7) 1 szt 1,00
razem szt 9,00
69 |KNR-W 2-18|Przeciaganie rurociaggdéw przewodowych o $rednicy nominalnej 1000mm prowadzonych w
0309/03 |istniejacej rurze ochronnej DN1400 pod ul.Grabowg
6 m 6,00
razem m 6,00
70 |KNR-W 2-18|Montaz odcinka rurociggu DN1000 z rur ze stali kwasoodpornej w istniejacej rurze DN1200 pod
0114/13 |budynkiem na dziatce nr 2 obreb 4167
Analogia
20,00 szt 20,00
razem szt 20,00
71 |KNR-W 2-18|Przecigganie rurociggéw przewodowych o $rednicy nominalnej 1000mm prowadzonych w
0309/03 |rurach ochronnych
20,00 m 20,00
razem m 20,00
72 |KNR-W 2-18|Przecigganie rury ochronnej DN1200 stal. w istniejacg rure ochrong DN1400 pod ul.Batalionow
0309/04 |Chtopskich
18,00 m 18,00
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razem m 18,00
73 |KNR-W 2-18|Montaz odcinka rurociggu DN1000 z rur ze stali kwasoodpornej w istniejacej rurze DN1200 pod
0114/13 |ul.Batalionédw Chtopskich
Analogia
20,00 szt 20,00
razem szt 20,00
74 |KNR-W 2-18|Przeciaganie rurociggu przewodowego DN1000 ze stali kwasoodpornej w rurze ochronnej
0309/03 |DN1200 pod ul.Batalionéw Chtopskich
20,00 m 20,00
razem m 20,00
75 |KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych o $rednicy
0701/12 |nominalnej DN1000mm (1 préba - 500m)
1 proba 1,00
razem | préba 1,00
76 |KNR-W 2-18|Potracenie do préb szczelnosci rurociggdw z rur zeliwnych o $rednicy DN1000mm
9909/13 |(odcinek=10m)
432,11-500,00 = -67,89
= -67,89
-67,89/10 odcinek -6,79
razem |odcinek -6,79
77 |KNR-W 2-18|Ptukanie wstepne rurociggu docelowego DN1000 (odcinek - 200m)
0708/11
1 odcinek 1,00
razem |odcinek 1,00
78 |KNR-W 2-18|Doptata do ptukania wstepnego rurociaggu docelowego DN1000 (odcinek=10m)
9910/13
432,11-200,00 = 232,11
= 232,11
232,11/10,0 odcinek 23,21
razem |odcinek 23,21
79 |KNR-W 2-18|Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja wtasciwa rurociggu docelowego DN1000 /odcinek
0707/10 |L=200m/
1 odcinek 1,00
razem |odcinek 1,00
80 |KNR-W 2-18|Doptata do dwukrotnego chlorowania i dezynfekcji wtasciwej rurociggu docelowego DN1000
9910/13 |(odcinek=10m)
432,11-200,00 = 232,11
= 232,11
232,11/10,0 odcinek 23,21
razem |odcinek 23,21
81 KNR 2-01 |Odpompowanie wody agregatem pompowym po przeprowadzeniu ptukania, préoby cisnienia i
0605/01 |dezynfekcji (agregat zakupiony w Etapie 1)
Analogia
Etap 4 wg Tabela 1 6,50*1 godz. 6,50
Etap 4 wg Tabela 4 (2,20+1,40)*5 godz. 18,00
razem | godz. 24,50
4. Odwodnienia rurociaggu docelowego
4.1. Odwodnienia rurociagu docelowego - roboty ziemne
82 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci
0203/02 |tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do
1km
przyjeto roboty wykonywane mechanicznie 60%
W42A-SO3A 1,05*2,95*3,47 = 10,75
SO3A-D1list 1,10*3,33*14,17 = 51,9
SO3A 2,50%2,50*3,33 = 20,81
= 83,46
83,46*0,60 m3 50,08
razem m3 50,08
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83 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 |na odlegtos¢ do 1km
83,46*0,40 m3 33,38
razem m3 33,38
84 KNR 2-01 [Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m,
0321/02 |w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka,
W42A-SO3A 2*2,95%3,47 m2 20,47
SO3A-D1list 2%*3,33*14,17 m2 94,37
SO3A 4%*2,50%*3,33 m2 33,30
razem m2 148,14
85 KNR 2-01 [Petne umocnienie pionowych s$cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m w gruntach suchych
0321/07 |kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiérka - dodatek za kazdy dalszy 1m szerokosci
wykopu, przy gtebokosci do 3m w gruncie kategorii I-1V
W42A-SO3A 2*2,95%3,47 m2 20,47
SO3A-D1list 2%*3,33*14,17 m2 94,37
SO3A 2*4%*2,50%*3,33 m2 66,60
razem m2 181,44
86 KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 15cm
0501/02
W42A-SO3A 1,05*3,47 m2 3,64
SO3A-D1list 1,10*14,17 m2 15,59
razem m2 19,23
87 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0212/07 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
grunt z wykopdéw wywieziony na odkfad
83,46 m3 83,46
minus wykonana podsypka piaskowa
-1,05*%(4,80+5,12)*0,15 m3 -1,56
minus objetos$¢ studni SO3A
-0,25*3,14*1,50*1,50*3,33 m3 -5,88
razem m3 76,02
88 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
76,02*0,60 m3 45,61
razem m3 45,61
89 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci
0320/05 |1,6-2,5m i gtebokosci do 3m
przyjeto zasypanie reczne 40%
76,02%*0,40 m3 30,41
razem m3 30,41
4.2. Odwodnienia rurociagu docelowego - montaz
90 |KNR-W 2-18|Montaz zasuw kotnierzowych DN250 na odwodnieniach rurociaggu docelowego DN1000
0212/02
odwodnienie rurociggu docelowego
zasuwa DN250 (Nr 24)
W42A 1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
91 |KNR-W 2-18|Montaz kréc¢cdw jednokotnierzowych F DN250 zel. sferoid.
0114/06
PW Rys. 4.4
W42A
kréciec jednokotn. F DN250 (Nr 36) 1 szt 1,00
razem szt 1,00
92 |KNR-W 2-18|Montaz odwodnien rurociggu docelowego z rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych o $rednicy
0102/05 |nominalnej DN250 zel. sferoid.
W42A-SO3A 3,47 m 3,47
razem m 3,47
93 |KNR-W 2-18|Kanaty z rur betonowych o $rednicy d=300mm tgczonych na uszczelke gumowg
0412/02
SO3A-Dlist 14,17 m 14,17
razem m 14,17
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94 |KNR-W 2-18|Montaz studni SO3A o srednicy d=1200mm na kanale odwodnieniowym w gotowym wykopie
0513/03
1 studnie 1,00
razem |studnie 1,00
95 |KNR-W 2-18|Montaz studni odwodnieniowych d=1200mm w gotowym wykopie - potracenie za kazde 0,5m
0513/04 |rdéznicy gtebokosci
3,33 =3,33
-1*3,00 = -3
= 0,33
0,33/0,50 0,5m 0,66
razem | 0,5m 0,66
96 |KNR-W 2-18|Prédba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm (odcinek=proéba)
0706/03
1 proba 1,00
razem | préba 1,00
97 |KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm (odcinek=proéba)
0706/04
1 proba 1,00
razem | préba 1,00
4. Demontaze
4.1. Demontaz elementow rurociagow
98 |KNR-W 2-18|Demontaz (rozkrecenie) potaczen kotnierzowych segmentéw rurociggu tymczasowego Dy
0112/10 |630mm PE
Analogia
57,50 szt 57,50
razem szt 57,50
99 | KNR 4-05t1 |Demontaz ksztattek zeliwnych kotnierzowych o $rednicy nominalnej DN1000 montowanych na
0226/06 |czas budowy rurociggu docelowego
Analogia
ksztattki do pdzniejszego demontazu
B1
kotnierz $lepy X DN1000O (stal) (Nr30) 1 szt 1,00
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12) 1 szt 1,00
W46A
kotnierz $lepy X DN1000 (stal) (Nr 30) 1 szt 1,00
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12) 1 szt 1,00
kieliszek E DN1000 (Nr 14) 1 szt 1,00
razem szt 5,00
100 |KNR 4-05t1 Demontaz zasuw kotnierzowych DN250
0221/05
odwodnienia rurociggu tymczasowego (PW Rys. 3.4)
zasuwa DN250 (Nr 24)
B3A,B10 2 kpl 2,00
odwodnienie rurociggu docelowego (tymczasowe) (PW Rys. 4.4)
zasuwa DN250 (Nr 24)
B1,W46A 2 kpl 2,00
razem kpl 4,00
101 |KNR 4-05t1 Demontaz rurociaggdw odwodnieniowych z rur polietylenowych Dy 250mm PE
0124/09
Analogia
odwodnienia rurociggu tymczasowego (PW Rys. 2.7)
B3A-S013 7,90 m 7,90
B10A-SO11 2,96 m 2,96
odwodnienia tymczasowe rurociggu docelowego (PW Rys. 2.8)
W46A-SO12 4,36 m 4,36
odwodnienia tymczasowe rurociggu docelowego (PW Rys. 2.9)
W38-S013 2,88 m 2,88
razem m 18,10
102 | KNR 2-31 |Wywo6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 5-10t na odlegto$¢ 0,5km elementéw
1507/06 |rurociggu tymczasowego o masie ponad 4000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
blok oporowy Nr 2 wg Rys. 8 (2,30*2,30*0,40-0,25*3,14*1,00*1,00*0,40)*2,30%*2 t 8,29

pkt. B10,B42A
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razem t 8,29
103 | KNR 2-31 |Wywo6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 5-10t na odlegto$¢ 0,5km elementéw
1507/03 |rurociggdw o masie od 200kg do 1000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
odcinki rur polietylenowych o dtugosci L=12,00m z tulejami kotnierzowymi wykonane w Etapie t 17,76
1-3  (422,94/12,00)*0,504
segmenty z PE DN630mm (ksztaltki) wykonane w Etapie 1-3 12*0,504 t 6,05
ksztattki demontowane z B10
nasuwka U DN1000 (Nr 2) 1*0,558 t 0,56
krociec F DN1000 z kotn. opor. (Nr4) 1*1,266 t 1,27
zwezka FFR DN1000/600 (Nr 6) 1*0,550 t 0,55
ksztattki demontowane z W42
nasuwka U DN1000 (Nr 2) 1*0,558 t 0,56
krociec F DN1000 z kotn. opor. (Nr4) 1*1,266 t 1,27
zwezka FFR DN1000/600 (Nr 6) 1*0,550 t 0,55
ksztattki demontowane z W54A
zwezka FFR DN1000/600 (Nr 6) 1*0,550 t 0,55
ksztattki demontowane z B1
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12) 1*0,460 t 0,46
ksztattki demontowane z W46A
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12) 1*0,460 t 0,46
razem t 30,04
104 | KNR 2-31 |Wywo6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 5-10t na odlegto$¢ 0,5km elementéw
1509/07 |rurociggdw o masie do 200kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
zasuwa DN250 4*0,120 t 0,48
rury Dy 250mm PE  (18,10*10,0)/1000 t 0,18
razem t 0,66
105 | KNR 2-31 |Nakfady uzupetniajgce za wywdz elementdéw rurociggéw na dalsze 19,5km ponad 0,5km
1508/02 |(razem 20km) samochodem skrzyniowym o fadownosci 5-10t
8,29+30,04+0,66 t 38,99
razem t 38,99
4.2, Demontaz studni odwodnieniowych
106 |KNR 4-05t1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m w
0409/03 |gotowym wykopie (wydobycie mechaniczne)
S011,5012,5013 3 kpl 3,00
razem kpl 3,00
107 |KNR 4-05t1 |Dodatek przy demontazu studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie za
0409/04 |kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m (wydobycie
mechaniczne)
2,80+4,55+2,55=9,9
-3*3,00 = -9
=0,9
0,90/0,50 0,5m 1,80
razem | 0,5m 1,80
108 | KNR 2-31 |Wywo6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 5-10t na odlegto$¢ 0,5km elementéw studni o
1507/03 |masie od 200kg do 1000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
kregi zelbetowe 1200/250 1*0,339 t 0,34
kregi zelbetowe 1200/500 11*0,680 t 7,48
ptyty pokrywowe 1200/625/220 3*0,530 t 1,59
razem t 9,41
109 | KNR 2-31 |Wywo6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 5-10t na odlegto$¢ 0,5km elementéw studni o
1507/06 |masie od 1000kg do 2000kg z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
dno studni 1200/1300 2*1,735 t 3,47
dno studni 1200/1050 2*1,400 t 2,80
razem t 6,27
110 KNR 2-31 [Naktady uzupetniajace za wywdz elementéw studni na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem
1508/02 |20km) samochodem skrzyniowym o fadownosci 5-10t
1,80+9,40+6,27 t 17,47
razem t 17,47
4.3. Demontaz drogi montazowej
111 | KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni do 3,0m2
0408/05
1335,00 m2 1.335,00
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Nr Podstawa |Opis robdt Jm Ilos¢
razem m2 1.335,00
112 | KNR 2-31 |Wywo6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 5-10t na odlegtos$¢ 0,5km ptyt drogowych
1507/06 |zelbetowych o masie od 1000kg do 2000kg z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
(1335,00/4,50)*1,60 t 474,67
razem t 474,67
113 KNR 2-31 |Nakfady uzupetniajace za wywdz ptyt drogowych zelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km
1508/02 |(razem 20km) samochodem skrzyniowym o fadownosci 5-10t
474,67 t 474,67
razem t 474,67
5. Odtworzenia
5.1. Odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej
114 | KNR 2-01 |Przywdz ziemi urodzajnej z odlegtosci 1km z zatadowaniem koparka z hatdy
0212/07
(265+180)*6,00*0,20 m3 534,00
razem m3 534,00
115 | KNR 2-01 |Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej spycharka gasienicowa 74kW (100KM))
0229/02
534,00 m3 534,00
razem m3 534,00
5.2. Odtworzenie zagospodarowania terenu
116 | KNR 2-25 |Odtworzenie ogrodzen z siatki /materiat z demontazu/
0307/01
2%6,00*1,80 m2 21,60
razem m2 21,60
5.3. Odtworzenie nawierzchni drogowych
117 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca piasku grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
0106/01
18,00+150,00 m2 168,00
razem m2 168,00
118 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm grubosci warstwy (razem
0106/02 |30cm)
18,00+150,0 m2 168,00
razem m2 168,00
119 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
0114/05 |15cm /ul.Grabowa i wjazd na dziatke 4/9 obreb 4167/
18,00+150,00 m2 168,00
razem m2 168,00
120 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanetgo stabilizowanego - dodatek za dalsze 5cm grubosci warstwy
0114/06 |(razem 20cm)
18,00+150,00 m2 168,00
razem m2 168,00
121 | KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigzaca grubo$¢ 6cm /ul.Grabowa i wjazd
0301/01 |na dziatke 4/9 obreb 4167/
18,00+150,00 m2 168,00
razem m2 168,00
122 | KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa Scieralna grubo$¢ 4cm /ul.Grabowa i wjazd
0302/01 |na dziatke 4/9 obreb 4167/
18,00+150,00 m2 168,00
razem m2 168,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Usuniecie drzew i krzewow
1 |KNR 2-01 0103/01 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy
10-15cm
98,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573
Sprzet
Pita motorowo-tfancuchowa 4,2KM m-g 0,06
2 |KNR 2-01 0103/02 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy
16-25cm
49,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0696
Sprzet
Pita motorowo-fancuchowa 4,2KM m-g 0,112
3 |KNR 2-01 0103/03 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy
26-35cm
6,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,5758
Sprzet
Pita motorowo-tfancuchowa 4,2KM m-g 0,165
4 |KNR 2-01 0103/04 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy
36-45cm
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,2538
Sprzet
Pita motorowo-fancuchowa 4,2KM m-g 0,27
5 |KNR 2-01 0105/01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
98,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1366
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,02
6 |KNR 2-01 0105/02 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
49,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2674
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,039
7 |KNR 2-01 0105/03 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
6,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4441
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,065
8 |KNR 2-01 0105/04 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7984
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,115
9 |KNR 2-01 0109/03 Usuniecie krzewdw sposobem recznym
0,03 ha
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 272,18
10 |KNR 2-01 0110/01 Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
26,81 m3
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
Robotnicy gr.I r-g 1,7477
Sprzet
Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,54
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,54

11 |KNR 2-01 0110/03 Transport gatezi i krzewdw na odlegto$¢ do 2km

55,29 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741
Sprzet
Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,4
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,8

12 |KNR 2-01 0110/02 Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km

6,41 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0983
Sprzet
Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,42
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,84

13 |KNR 2-01 0110/04 Doptata za wywoz dtuzyc na dalsze 18km (razem

20km)
26,81 m3
Sprzet S=36
Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,05
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,05

14 |KNR 2-01 0110/05 Doptata za kazde za wywéz karpiny i gatezi na
dalsze 18km (razem 20km)

61,70 mp
Sprzet S=36
Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,027
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,054

1.2. Usuniecie warstwy gleby

15 |KNR 2-01 0126/01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do
15cm za pomocg spycharki

2.670,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0025

16 |KNR 2-01 0126/02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg
spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu (ponad
15cm) - razem 20cm

2.670,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0008

17 |KNR 2-01 0212/07 Wywéz ziemi urodzajnej na odlegtos¢ 1km z
zatadowaniem koparkg z hatdy

534,00 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,0993

1.3. Rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
18 |KNR 2-25 0307/03 Analogia Rozebranie ogrodzen z siatki
21,60 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,51

Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,01

1.4. Rozbidrka nawierzchni drogowych

19 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm /ul.Grabowa/

18,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,1249

20 |KNR 2-31 0806/02 Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca
/ul.Grabowa/

18,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,3118

21 |KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej
/wjazd na dziatke nr 4/9 obreb 4167 przy budynku ul.Batalionéw
Chtopskich Nr 120b/

150,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,6625
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,3

22 |KNR 2-31 0801/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej -
doptata za dalsze 8cm grubosci (razem 20cm) /wjazd na dziatke nr 4/9
obreb 4167 przy budynku ul.Batalionédw Chiopskich Nr 120b/

150,00 m2
Robocizna R=8
Robotnicy gr.II r-g 0,0601
Sprzet S=8
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,028

23 |KNR 4-04 1103/01 Zatadowanie gruzu betonowego i asfaltowego z
terenu rozbidérki tadowanego koparko-tadowarka na samochody

samowytadowcze
39,70 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143

24 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu betonowego i asfaltowego z
terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km

39,70 m3
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,177

25 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu betonowego i asfaltowego z
terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym - dodatek za
odlegtosc¢ dalszych 19km (razem 20km)

39,70 m3
Sprzet S=19
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,037

26 |KNR 2-31 1510/03 Wywdz samochodem samowytadowczym 5-10t z
zatadunkiem recznym brukowca na odlegtos$¢ do 0,5km

6,66 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,54
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,18

27 |KNR 2-31 1511/02 Wywo6z samochodem samowytadowczym 5-10t z
zatadunkiem recznym brukowca - doptata za odlegtos¢ dalszych
19,5km (razem 20km)

6,66 t
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc¢

Sprzet S=39

Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g

0,008

1.5. Budowa drogi montazowej

28 |KNR 2-31 1507/06 Dowdz samochodem skrzyniowym o tadownosci
5-10t na odlegtos$¢ 0,5km ptyt drogowych zelbetowych o masie od
1000kg do 2000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

474,67 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t
Zuraw samochodowy 5-6t

m-g
m-g

0,53

0,3
0,3

29 |KNR 2-31 1508/02 Naktady uzupetniajgce za dowdz ptyt drogowych
zelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 20km)
samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t

474,67 t
Sprzet S=39
Samochdéd skrzyniowy 5-10t
Zuraw samochodowy 5-6t

m-g
m-g

0,008
0,008

30 |KNR 2-25 0408/03 Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o
powierzchni do 3,0m2

1.335,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g
Brukarze gr.II r-g

Materiatly
Piasek m3
Ptyty drogowe zelbetowe petne m2

Ptyty drogowe zelbetowe petne /materiat z Etapu 3/ m2

Materiaty pomocnicze %

Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t

0,1324
0,0882

0,0039
0,0562*0,973
9

0,9438%*0,973
9

1,5

0,042

2. Przygotowanie i montaz rurociagu tymczasowego Dy
630mm PE

2.1. Rurociag tymczasowy Dy 630mm PE

31 |KNR 2-31 1507/03 Dowdz z miejsca sktadowania samochodem
skrzyniowym o tadownosci 5-10t z odlegtosci 0,5km elementéw
(segmentdéw) rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE wykonanych w
Etapie 1-3 o masie od 200kg do 1000kg z zatadunkiem i wyfadunkiem
mechanicznym

22,80 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t
Zuraw samochodowy 5-6t

m-g
m-g

0,77

0,44
0,44

32 |KNR 2-31 1507/06 Dowédz z miejsca sktadowania samochodem
skrzyniowym o tadownosci 5-10t z odlegtosci 0,5km elementéw
rurociggu wykonanych o masie ponad 4000kg z zatadunkiem i
wyfadunkiem mechanicznym

12,43 t
Robocizna R=2,50
Robotnicy gr.I r-g
Sprzet S=2,50
Samochdd skrzyniowy 5-10t
Zuraw samochodowy 5-6t

m-g
m-g

0,53

0,3
0,3
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33 |KNR 2-31 1508/02 Naktady uzupetniajgce za dowoz elementow
rurociggu tymczasowego na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem
20km) samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t

31,09 t
Sprzet S=39
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,008
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,008

34 |KNR-W 2-18 0109/19 Montaz segmentdéw rurociggu Dy 630mm PE
ztozonych odcinkéw rur dtugosci L=12,0m oraz tulei kotnierzowych
zgrzanych na koncach rur

422,94 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,966
Materiatly

Rury z polietylenu Dy 630mm PE 100 (SDR 17, PN 10) /materiat z m 1,02
Etapu 1-3/

tuk (kolano) 11° Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 42) /materiat z szt (2)
Etapu 1-3/

tuk (kolano) 30° Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 41) /materiat z szt (3)
Etapu 1-3/

tuk (kolano) 45° Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 40) szt (2)
tuk (kolano) 45° Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 40) /materiat z szt (3)
Etapu 1-3/

Tréjniki Dy 630/630mm PE100 PN SDR17 /materiat z Etapu 1-3/ szt (2)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,0791
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0832

35 |KNR-W 2-18 0112/10 Potaczenie rurociggu tymczasowego poprzez
skrecenie segmentéw kotnierzowych Dy 630mm

57,50 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4,22
Materiatly

Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.600mm szt 1,1
Sruby 6-katne ocynkowane M27 kpl /materiat z Etapu 1-3/ kg 36,20
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,47
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,47

36 |KNR-W 2-18 0113/12 Montaz nasuwki U DN1000 zeliwo sferoidalne

3,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 17,4
Materiatly
Nasuwka U DN1000 PN10, zel. sferoid. (Nr 2) szt
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 1,87
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,8

37 |KNR-W 2-18 0114/13 Montaz kréécdw F DN1000 z kotnierzem i
blokiem oporowym, zwezek kotnierzowych FFR DN1000/600 zel.
sferoid. z tacznikiem montazowym DN600

7,00 szt

Robocizna
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Robotnicy r-g 9,28
Materiatly
Kréciec jednokotnierzowy F DN1000 PN10 L=2,0m z kotnierzem szt (3)
oporowym (Nr 4) zel. sferoid.
Zwezka dwukotnierzowa FFR DN1000/600mm PN10 (Nr 6) zel. sferoid. | szt (3)
/materiat z Etapu 1-3/
tacznik montazowy DN600mm PN10 (Nr 29) stal. /materiat z Etapu szt (4)
1-3/
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.1000mm szt (3)
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.600mm szt (4)
Sruby 6-katne ocynkowane M24 kpl /materiat z Etapu 1-3/ kg 24,276
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,75
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,1

38 |KNR-W 2-18 0114/11 Montaz kotnierzy redukcyjnych XR DN600/250 i
XR DN600/100

2,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,69
Materiatly
Kotnierz redukcyjny XR DN600/250 PN10 (Nr 32) zel. sferoid. /materiat| szt (2)
z Etapu 1-3/
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.100mm szt 1
Sruby 6-katne ocynkowane M20 kpl /materiat z Etapu 1/ kg 0,50%9,18
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,85
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,57

39 |KNR-W 2-18 0212/02 Montaz zasuw kotnierzowych DN250 na
odwodnieniach tymczasowych

4,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,92
Materiatly
Zasuwy kotnierzowe DN250mm PN10 (Nr 24) zel. sferoid. (typ dtugi) szt (4)
/materiat z Etapu 1-3/
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.250mm szt 2
Sruby éredniodoktadne M14 kpl kg 1,57
Skrzynki zeliwne szt 1
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,25

40 |KNR-W 2-18 0109/11 Montaz odcinkéw rurociggéw polietylenowych
odwodnieniowych Dy 250mm PE

18,10 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,342
Materiatly

Rury z polietylenu Dy 250mm PE 100 (SDR 17, PN 10) m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,059

Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0632




Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKLADCZY Strona 22/42
Przebudowa magistrali wodociggowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 4
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢

41 |KNR-W 2-18 0110/11 Zgrzewanie tulei kotnierzowych na koncach
rurociaggéw odwodnieniowych Dy 250mm PE

4,00 ziacze

Robocizna

Robotnicy r-g 2,02
Materiatly

Tuleje kotnierzowe Dy 250/250mm PE 100 (SDR 17, PN 10) szt 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5
Sprzet

Zgrzewarka doczotowa do rur PE m-g 1,1
Agregat pradotwoérczy m-g 1,1

42 |KNR-W 2-18 0704/08 Préba wodna szczelnosci rurociqgu
tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek 200m)

1,00 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 49,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 3,76
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,21
Pompa wirnikowa m-g 8,25

43 |KNR-W 2-18 9909/10 Doptata do préby szczelnosci rurociggu
tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek=10m)

22,29 odcinek

Robocizna

Robotnicy r-g 0,045
Materiatly

Woda m3 0,287

44 |KNR-W 2-18 0708/08 Piukanie wstepne rurociggu tymczasowego Dy
630mm PE (odcinek - 200m)

1,00 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 10,6
Materiatly
Woda m3 67,82
Materiaty pomocnicze % 2,5

45 |KNR-W 2-18 9910/10 Doptata do ptukania wstepnego rurociggu
tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek=10m)

22,29 odcinek

Robocizna

Robotnicy r-g 0,77
Materiatly

Podchloryn sodowy kg 0,71
Woda m3 5,64

46 |KNR-W 2-18 0707/06 Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja wiasciwa
rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE /odcinek L=200m/

1,00 odcinek

Robocizna R=3

Robotnicy r-g 12,8
Materialy M=3

Podchloryn sodowy kg 14,2
Woda m3 118,69
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet S=3

Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 1,58
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47 |KNR-W 2-18 9910/10 Doptata do dwukrotnego chlorowania i
dezynfekcji wtasciwej rurociqgu tymczasowego Dy 630mm PE
(odcinek=10m)

22,29 odcinek
Robocizna R=3

Robotnicy r-g 0,77
Materialy M=3

Podchloryn sodowy kg 0,71
Woda m3 5,64

48 |KNR 2-01 0605/01 Analogia Odpompowanie wody agregatem
pompowym po przeprowadzeniu ptukania, préby cisnienia i dezynfekcji
(agregat zakupiony w Etapie 1)

8,63 godz.
Robocizna
Maszynisci gr.1I r-g 2,1
Robotnicy gr.I r-g 2,1
Sprzet
Agregat pompowy na podwoziu dwukotowym o wydajnosci do m-g 1
160m3/h

2.2. Studnie odwodnieniowe tymczasowe SO11, SO12i SO13

49 |KNR 2-01 0218/05 Wykopy w gruncie kategorii III wykonywane na
odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3

68,13 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1092
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0258

50 |KNR-W 2-18 0513/03 Montaz studni odwodnieniowych SO11, SO12 i
S0103 o $rednicy d=1200mm w gotowym wykopie

3,00 studnie

Robocizna

Robotnicy r-g 27,2
Materiatly

Dno zelbetowe d=1200x1300mm C35/B45 /materiat z Etapu 1/ szt (2)
Dno zelbetowe d=1200x1050mm C35/B45 szt (1)
Kregi zelbetowe d=1200x250mm C35/45 /materiat z Etapu 1/ szt (1)
Kregi zelbetowe d=1200x500mm C35/45 szt (9)
Kregi zelbetowe d=1200x500mm C35/45 /materiat z Etapu 1/ szt (11)
Ptyty pokrywowe zelbetowe 1200/625/220 C35/45 /materiat z Etapu 1/| szt 1
Beton zwykty C8/10 m3 0,301
Beton zwykty C12/15 m3 0,644
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4,4
Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 8,07
Stopnie wiazowe zeliwne /materiat z Etapu 1/ szt 10
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem szt 1
betonowym /materiat z Etapu 1/

Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,88

51 |KNR-W 2-18 0513/04 Montaz studni odwodnieniowych d=1200mm w
gotowym wykopie - doptata za kazde 0,5m réznicy gtebokosci

3,80 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,24
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Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,53
52 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢
do 10m
48,88 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0127
3. Rurociag docelowy DN1000
3.1. Rurociag docelowy DN1000O - roboty ziemne
53 |KNR 2-01 0203/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III
wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos$¢ do 1km
1.214,57 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1053
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0254
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,078
54 |KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
809,72 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,34
55 |KNR 2-01 0321/02 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m, w gruntach suchych
kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka,
2.273,94 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,3311
Robotnicy gr.I r-g 0,2195
Materiatly
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,00105
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096
56 |KNR 2-01 0321/07 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw
liniowych o szerokosci do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami
drewnianymi wraz z rozbidrka - dodatek za kazdy dalszy 1m szerokosci
wykopu, przy gtebokosci do 3m w gruncie kategorii I-1V
2.273,94 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,0811
Robotnicy gr.I r-g 0,0515
Materiatly
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,001
Klamry ciesielskie kg 0,018
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0014
57 |KNR 2-18 0501/02 Podsypka piaskowa o grubosci 15cm
933,25 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3467
Materiaty pomocnicze % 2,5
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58 |KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III
wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do
1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
2.243,32 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Materiatly
Piasek m3 (219,03)
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,0993
59 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢
do 10m
1.262,00 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0127
60 |KNR 2-01 0320/05 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie
kategorii III-1V o $cianach pionowych szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci
do 3m
841,33 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7095
61 |KNR 2-01 0214/04 Naktady dodatkowe za dowdz piasku na podsypke i
zasypanie wykopow - odlegtos¢ 19km ponad 1km (razem 20km)
219,03 m3
Sprzet S=19
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,0152
3.2. Demontaz starej magistrali DN1200-DN1000
62 |KNR 4-05t1 0117/13 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego
kielichowego o $rednicy nominalnej 1200mm
230,84 m
Robocizna
Robotnicy r-g 4,8
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,644
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,4
63 |KNR 4-05t1 0117/12 Demontaz rurociqgu zeliwnego ci$nieniowego
kielichowego o $rednicy nominalnej 1000mm
230,84 m
Robocizna
Robotnicy r-g 3,693
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,472
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,308
64 |KNR 4-04 1107/03 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
193,74 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,5
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38

65

KNR 4-04 1107/04 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - nakfady uzupetniajgce za dalsze
19km wywozu (razem 20km)
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193,74 t
Sprzet S=19
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,026

3.3. Rurociag docelowy DN1000 - montaz

66 |KNR-W 2-18 0102/12 Montaz rurociggu docelowego z rur zeliwnych
ci$nieniowych kielichowych o $rednicy nominalnej DN1000 zel. sferoid.

432,11 m

Robocizna

Robotnicy r-g 3,54
Materiatly

Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe DN1000mm PN10 (pot. m 1,02
blokowane)

Komplet blokujacy DN1000 kpl 1/6,90
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,06
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,375

67 |KNR-W 2-18 0114/13 Montaz ksztaltek kotnierzowych ci$nieniowych o
Srednicy nominalnej DN1000 zel. sferoid.

17,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,28
Materiatly
Krociec jednokotnierzowy F DN1000 PN10 (Nr 17) zel. sferoid. szt (5)
Kieliszek E DN1000 PN 10 (Nr 14) zel. sferoid. szt (4)
Kieliszek E DN1000 PN 10 (Nr 14) zel. sferoid. /materiat z Etapu 3/ szt (1)
Odwadniak kotnierzowy TAT DN1000/250 PN 10 (Nr 12) zel. sferoid. szt (1)
Odwadniak kotnierzowy TAT DN1000/250 PN 10 (Nr 12) zel. sferoid. szt (1)
/materiat z Etapu 3/
tacznik montazowy DN1000mm PN10 (Nr 26) szt (3)
Kotnierz $lepy X DN1000 PN10 (Nr 30) stal. szt (1)
Kotnierz $lepy X DN1000 PN10 (Nr 30) stal. /materiat z Etapu 3/ szt (1)
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.1000mm szt 1
Sruby éredniodoktadne M24 kpl kg 24,276
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,75
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,1

68 |KNR-W 2-18 0113/12 Montaz ksztattek kielichowych ci$nieniowych o
Srednicy nominalnej DN1000 zel. sferoid.

9,00 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 17,4
Materiatly

tuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 11° (Nr 9) zel. sferoid. (pot. szt (3)
blokowane)

tuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 22° (Nr 8) zel. sferoid. (pot. szt (2)
blokowane)

tuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 45° (Nr 7) zel. sferoid. (pot. szt (3)
blokowane)

Odwadniak kielichowo-kotnierzowy TYT DN1000/250 PN 10 (Nr 13) zel.| szt (1)
sferoid.

Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 1,87

Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,8
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69 |KNR-W 2-18 0309/03 Przecigganie rurociggéw przewodowych o
$rednicy nominalnej 1000mm prowadzonych w istniejacej rurze
ochronnej DN1400 pod ul.Grabowag,
6,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,62
Materiatly
Podpory stalowe slizgowe szt 0,8
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 106
Materiaty pomocnicze % 3,5
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,12
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 0,12
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,49
Spawarka elektryczna m-g 0,43
Wciagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,43
70 |KNR-W 2-18 0114/13 Analogia Montaz odcinka rurociggu DN1000 z
rur ze stali kwasoodpornej w istniejacej rurze DN1200 pod budynkiem
na dziatce nr 2 obreb 4167
20,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,28
Materiatly
Rura ze stali kwasoodpornej Dz=1016x10mm AISI 304 (1.4301) m 1,02
Kotnierze DN1000 ze stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4301) do szt (2)
przyspawania
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.1000mm szt (2)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 1,75
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,1
71 |KNR-W 2-18 0309/03 Przecigganie rurociggéw przewodowych o
$rednicy nominalnej 1000mm prowadzonych w rurach ochronnych
20,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,62
Materiatly
Podpory stalowe slizgowe szt 0,8
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 106
Materiaty pomocnicze % 3,5
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,12
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 0,12
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,49
Spawarka elektryczna m-g 0,43
Wciagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,43
72 |KNR-W 2-18 0309/04 Przeciaganie rury ochronnej DN1200 stal. w
istniejacq rure ochrong DN1400 pod ul.Batalionéw Chtopskich
18,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,21
Materiatly
Rura stalowa DN1200 (dz=1219,00x12,00mm) spiralnie spawana z m 1,02
powtokg zewnetrzng 3-warstwowg z PE lub PP i wewnetrza powtoka
epoksydowg, zgodna z PN-EN ISO 3183
Podpory stalowe $lizgowe szt 0,8
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Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 148
Materiaty pomocnicze % 3,5
Sprzet

Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,15
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 0,15
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,64
Spawarka elektryczna m-g 0,58
Wciagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,58

73 |KNR-W 2-18 0114/13 Analogia Montaz odcinka rurociggu DN1000 z
rur ze stali kwasoodpornej w istniejacej rurze DN1200 pod
ul.Batalionéw Chtopskich

20,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,28
Materiatly
Rura ze stali kwasoodpornej Dz=1016x10mm AISI 304 (1.4301) m 1,02
Kotnierze DN1000 ze stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4301) do szt (2)
przyspawania
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.1000mm szt (2)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,75
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,1

74 |KNR-W 2-18 0309/03 Przecigganie rurociggu przewodowego DN1000
ze stali kwasoodpornej w rurze ochronnej DN1200 pod ul.Batalionéw

Chtopskich
20,00 m

Robocizna

Robotnicy r-g 1,62
Materiatly

Podpory stalowe slizgowe szt 0,8
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 106
Materiaty pomocnicze % 3,5
Sprzet

Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,12
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 0,12
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,49
Spawarka elektryczna m-g 0,43
Wciagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,43

75 |KNR-W 2-18 0701/12 Prdéba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z
rur zeliwnych ci$nieniowych o $rednicy nominalnej DN1000mm (1
proba - 500m)

1,00 préba

Robocizna

Robotnicy r-g 101
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 4,15
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,63
Spawarka elektryczna m-g 19,7
Pompa wirnikowa m-g 25,25

76 |KNR-W 2-18 9909/13 Potracenie do préb szczelnosci rurociggdéw z rur
zeliwnych o $rednicy DN1000mm (odcinek=10m)

-6,79 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,111
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc¢

Materiatly
Woda

m3

0,785

77

KNR-W 2-18 0708/11 Ptukanie wstepne rurociggu docelowego
DN1000 (odcinek - 200m)

1,00 odcinek
Robocizna
Robotnicy
Materiatly
Woda
Materiaty pomocnicze

m3
%

16,9

271,3
2,5

78

KNR-W 2-18 9910/13 Doptata do ptukania wstepnego rurociggu
docelowego DN1000 (odcinek=10m)

23,21 odcinek
Robocizna
Robotnicy
Materiatly
Podchloryn sodowy
Woda

r-g

kg
m3

2,18

2,35
15,72

79

KNR-W 2-18 0707/10 Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja wiasciwa
rurociggu docelowego DN1000 /odcinek L=200m/

1,00 odcinek
Robocizna R=3
Robotnicy
Materialy M=3
Podchloryn sodowy
Woda
Materiaty pomocnicze

Sprzet S=3
Samochéd dostawczy 0,9t

r-g

kg
m3
%

29,3
47,1

329,7
2,5

1,58

80

KNR-W 2-18 9910/13 Doptata do dwukrotnego chlorowania i
dezynfekcji wtasciwej rurociggu docelowego DN1000 (odcinek=10m)

23,21 odcinek
Robocizna R=3
Robotnicy
Materialy M=3
Podchloryn sodowy
Woda

r-g

kg
m3

2,18

2,35
15,72

81

KNR 2-01 0605/01 Analogia Odpompowanie wody agregatem
pompowym po przeprowadzeniu ptukania, préby cisnienia i dezynfekcji
(agregat zakupiony w Etapie 1)

24,50 godz.
Robocizna
Maszynisci gr.1I
Robotnicy gr.I

Sprzet
Agregat pompowy na podwoziu dwukotowym o wydajnosci do
160m3/h

r-g
r-g

2,1
2,1

4. Odwodnienia rurociagu docelowego

4.1. Odwodnienia rurociagu docelowego - roboty ziemne

82

KNR 2-01 0203/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III
wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos$¢ do 1km

50,08 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet

r-g

0,1053
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Wartos¢
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0254
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,078

83 |KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do

1km
33,38 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,34

84 |KNR 2-01 0321/02 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m, w gruntach suchych
kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbidrka,

148,14 m2

Robocizna

Ciesle gr.II r-g 0,3311
Robotnicy gr.I r-g 0,2195
Materiatly

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,00105
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096

85 |KNR 2-01 0321/07 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych o szerokosci do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami
drewnianymi wraz z rozbidrka - dodatek za kazdy dalszy 1m szerokosci
wykopu, przy gtebokosci do 3m w gruncie kategorii I-1V

181,44 m2

Robocizna

Ciesle gr.II r-g 0,0811
Robotnicy gr.I r-g 0,0515
Materiatly

Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,001
Klamry ciesielskie kg 0,018
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0014

86 |KNR 2-18 0501/02 Podsypka piaskowa o grubosci 15cm

19,23 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3467
Materiatly
Piasek m3 0,183
Materiaty pomocnicze % 2,5

87 |KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1I
wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach

76,02 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,0993

88 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢
do 10m

45,61 m3
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Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0127

89 |KNR 2-01 0320/05 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie
kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci
do 3m

30,41 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7095
4.2. Odwodnienia rurociagu docelowego - montaz

90 |KNR-W 2-18 0212/02 Montaz zasuw kotnierzowych DN250 na
odwodnieniach rurociggu docelowego DN1000

1,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,92
Materiatly
Zasuwy kotnierzowe DN250mm PN10 (Nr 24) zel. sferoid. (typ dtugi) szt 1
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.250mm szt
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,25

91 |KNR-W 2-18 0114/06 Montaz kréécow jednokotnierzowych F DN250

zel. sferoid.

1,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,45
Materiatly
Krociec jednokotnierzowy F DN1000 PN10 (Nr 17) zel. sferoid. szt 1
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.250mm szt 1,1
Sruby 6-katne M16 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 4,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,18

92 |KNR-W 2-18 0102/05 Montaz odwodnien rurociggu docelowego z rur
zeliwnych cisnieniowych kielichowych o $rednicy nominalnej DN250 zel.

sferoid.

3,47 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1
Materiatly
Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe DN250mm PN10 (pot. m 1,02
nieblokowane)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,0308
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0914

93 |KNR-W 2-18 0412/02 Kanaty z rur betonowych o $rednicy d=300mm
faczonych na uszczelke gumowag

14,17 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,816
Materiatly

Rury betonowe d=300mm, C35/45 z uszczelka gumowa zintegrowang m 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,0554

Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,1992
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94 |KNR-W 2-18 0513/03 Montaz studni SO3A o $rednicy d=1200mm na
kanale odwodnieniowym w gotowym wykopie

1,00 studnie

Robocizna

Robotnicy r-g 27,2
Materiatly

Dno zelbetowe d=1200x1200mm C35/45 szt (1)
Kregi zelbetowe d=1200x500mm C35/45 szt (3)
Kregi zelbetowe d=1200x250mm C35/45 szt (1)
Ptyty pokrywowe zelbetowe 1200/625/220 C35/45 szt 1
Beton zwykty C8/10 m3 0,301
Beton zwykty C12/15 m3 0,644
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4,4
Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 8,07
Stopnie wiazowe zeliwne szt 8
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem szt 1
betonowym

Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,88

95 |KNR-W 2-18 0513/04 Montaz studni odwodnieniowych d=1200mm w
gotowym wykopie - potracenie za kazde 0,5m rdznicy gtebokosci

0,66 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,24
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,53

96 |KNR-W 2-18 0706/03 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o
$rednicy nominalnej 250mm (odcinek=préba)

1,00 préba

Robocizna

Robotnicy r-g 4,28
Materiatly

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1
Woda m3 3,24
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16

97 |KNR-W 2-18 0706/04 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o
Srednicy nominalnej 300mm (odcinek=préba)

1,00 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 9,44
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,04
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,08
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1
Woda m3 4,66
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5

Materiaty pomocnicze % 2,5
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Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16

4. Demontaze
4.1. Demontaz elementow rurociagow

98 |KNR-W 2-18 0112/10 Analogia Demontaz (rozkrecenie) potaczen
kotnierzowych segmentéw rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE

57,50 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 4,22
99 |KNR 4-05t1 0226/06 Analogia Demontaz ksztattek zeliwnych

kotnierzowych o $rednicy nominalnej DN1000 montowanych na czas
budowy rurociggu docelowego

5,00 szt
Robocizna R=1,67
Robotnicy r-g 5,6
Sprzet S=1,67
Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,05
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,71

100 |KNR 4-05t1 0221/05 Demontaz zasuw kotnierzowych DN250

4,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,38
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,118
Wciaggarka reczna 3-5t m-g 0,814

101 |KNR 4-05t1 0124/09 Analogia Demontaz rurociggéw odwodnieniowych
z rur polietylenowych Dy 250mm PE

18,10 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,135
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,01

102 |KNR 2-31 1507/06 Wywo6z samochodem skrzyniowym o tadownosci
5-10t na odlegtos$¢ 0,5km elementdw rurociagu tymczasowego o masie
ponad 4000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

8,29 t
Robocizna R=2,50
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzet S=2,50
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,3
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,3

103 |KNR 2-31 1507/03 Wywo6z samochodem skrzyniowym o tadownosci
5-10t na odlegtos$¢ 0,5km elementéw rurociaggdéw o masie od 200kg do
1000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

30,04 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,77
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,44
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,44

104 |KNR 2-31 1509/07 Wywo6z samochodem skrzyniowym o tadownosci
5-10t na odlegtos¢ 0,5km elementdw rurociggdédw o masie do 200kg z
zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym

0,66 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,26
Sprzet
Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,46
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Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,46

105 |KNR 2-31 1508/02 Nakfady uzupetniajace za wywdz elementéw
rurociggéw na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 20km)
samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t

38,99 t
Sprzet S=39
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,008
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,008

4.2. Demontaz studni odwodnieniowych

106 |KNR 4-05t1 0409/03 Demontaz studni rewizyjnych z kregéow
betonowych o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie
(wydobycie mechaniczne)

3,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 20,78
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,53
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 2,08

107 |KNR 4-05t1 0409/04 Dodatek przy demontazu studni rewizyjnych z
kregéw betonowych w gotowym wykopie za kazde 0,5m rdznicy
gtebokosci studni o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m (wydobycie
mechaniczne)

1,80 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,37
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,33
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,35

108 |KNR 2-31 1507/03 Wywo6z samochodem skrzyniowym o tadownosci
5-10t na odlegtos$¢ 0,5km elementéw studni o masie od 200kg do
1000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

9,41 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,77
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,44
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,44

109 |KNR 2-31 1507/06 Wywo6z samochodem skrzyniowym o tadownosci
5-10t na odlegtos$¢ 0,5km elementéw studni o masie od 1000kg do
2000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

6,27 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,3
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,3

110 |KNR 2-31 1508/02 Nakfady uzupetniajace za wywdz elementéw studni
na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 20km) samochodem
skrzyniowym o fadownosci 5-10t

17,47 t
Sprzet S=39
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,008
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,008

4.3. Demontaz drogi montazowej

111 |KNR 2-25 0408/05 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych
o powierzchni do 3,0m2
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1.335,00 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0779

Brukarze gr.II r-g 0,0779

Sprzet

Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0371

112 |KNR 2-31 1507/06 Wywodz samochodem skrzyniowym o tadownosci
5-10t na odlegtos$¢ 0,5km ptyt drogowych zelbetowych o masie od
1000kg do 2000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

474,67 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,3
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,3

113 |KNR 2-31 1508/02 Nakfady uzupetniajace za wywdz ptyt drogowych
zelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 20km)
samochodem skrzyniowym o tadownosci 5-10t

474,67 t
Sprzet S=39
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,008
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,008

5. Odtworzenia

5.1. Odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej

114 |KNR 2-01 0212/07 Przywdz ziemi urodzajnej z odlegtosci 1km z
zatadowaniem koparkg z hatdy

534,00 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,0993

115 |KNR 2-01 0229/02 Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej spycharka
gasienicowa 74kW (100KM))

534,00 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0111

5.2. Odtworzenie zagospodarowania terenu

116 |KNR 2-25 0307/01 Odtworzenie ogrodzen z siatki /materiat z

demontazu/
21,60 m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,23
Malarze gr.II r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,47
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,04

5.3. Odtworzenie nawierzchni drogowych

117 |KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcinajgca piasku grubosci po
zageszczeniu 6cm zageszczana recznie

168,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246
Robotnicy gr.I r-g 0,0382

Materiatly
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Piasek m3 0,0738
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5

118 |KNR 2-31 0106/02 Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - dodatek
za dalsze 24cm grubosci warstwy (razem 30cm)

168,00 m2
Robocizna R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007
Robotnicy gr.I r-g 0,004
Materialy M=24
Piasek m3 0,0123
Woda m3 0,0008
Materiaty pomocnicze % 0,5

119 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15cm /ul.Grabowa i wjazd na
dziatke 4/9 obreb 4167/

168,00 m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,002
Robotnicy gr.I r-g 0,0313
Materiatly

Ttuczen kamienny niesortowany t 0,3182
Woda m3 0,015
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387

120 |KNR 2-31 0114/06 Podbudowa z kruszywa tamanetgo stabilizowanego
- dodatek za dalsze 5cm grubosci warstwy (razem 20cm)

168,00 m2

Robocizna R=5

Robotnicy gr.II r-g 0,0001
Robotnicy gr.I r-g 0,001
Materialy M=5

Ttuczen kamienny niesortowany t 0,0212
Woda m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=5

Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013

121 |KNR AT-03 0301/01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W
warstwa wigzaca grubos¢ 6cm /ul.Grabowa i wjazd na dziatke 4/9
obreb 4167/

168,00 m2

Robocizna R=1,20

Robotnicy r-g 0,03
Materialty M=1,20

Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wigzaca t 0,125
Sprzet S=1,20

Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,006
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,006
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartosc¢
122 |KNR AT-03 0302/01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S
warstwa Scieralna grubosé¢ 4cm /ul.Grabowa i wjazd na dziatke 4/9
obreb 4167/
168,00 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025
Materiatly
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa $cieralna t 0,102
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,005
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,005

Razem
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Nr

Opis robét

Wartosc¢

1.

Roboty przygotowawcze

1.1

.|Usuniecie drzew i krzewéw

1.2,

Usuniecie warstwy gleby

1.3.

Rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu

1.4.

Rozbidrka nawierzchni drogowych

1.5.

Budowa drogi montazowej

2.

Przygotowanie i montaz rurociagu tymczasowego Dy 630mm PE

2.1

.|Rurociag tymczasowy Dy 630mm PE

2.2.

Studnie odwodnieniowe tymczasowe SO11, SO12 i SO13

3.

Rurociag docelowy DN1000

3.1.

Rurociag docelowy DN1000 - roboty ziemne

3.2.

Demontaz starej magistrali DN1200-DN1000

3.3.

Rurociag docelowy DN1000 - montaz

4.

Odwodnienia rurociagu docelowego

4.1.

Odwodnienia rurociaggu docelowego - roboty ziemne

4.2.

Odwodnienia rurociggu docelowego - montaz

4.

Demontaze

4.1.

Demontaz elementéw rurociggéw

4.2.

Demontaz studni odwodnieniowych

4.3.

Demontaz drogi montazowej

5.

Odtworzenia

5.1.

Odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej

5.2.

Odtworzenie zagospodarowania terenu

5.3.

Odtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Betoniarze gr.II r-g 4,97
2 |Brukarze gr.II r-g 221,75
3 |Ciedle gr.II r-g 1.001,08
4 |Malarze gr.II r-g 1,94
5 |Maszynisci gr.IL r-g 69,57
6 |Robotnicy gr.I r-g 6.304,57
7 |Robotnicy gr.II r-g 189,06
8 |Robotnicy r-g 6.201,77

Razem 13.994,71
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa magistrali wodociggowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 4

PROEKO S.C.

Strona 40/42

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 8,72
2 |Beton zwykty C12/15 m3 2,57
3 |Beton zwykty C8/10 m3 1,20
4  |Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,07
5 Dno zelbetowe d=1200x1050mm C35/B45 szt 1,00
6 Dno zelbetowe d=1200x1200mm C35/45 szt 1,00
7 Dno zelbetowe d=1200x1300mm C35/B45 /materiat z Etapu 1/ szt 2,00
8 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,14
9 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 5,00
10 |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 7.540,00
11 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 26,68
12 |Kieliszek E DN1000 PN 10 (Nr 14) zel. sferoid. /materiat z Etapu 3/ szt 1,00
13 |Kieliszek E DN1000 PN 10 (Nr 14) zel. sferoid. szt 4,00
14 |Klamry ciesielskie kg 332,43
15 |Kotnierz redukcyjny XR DN600/250 PN10 (Nr 32) zel. sferoid. /materiat z Etapu | szt 2,00
1-3/
16 |Kotnierz $lepy X DN1000 PN10 (Nr 30) stal. /materiat z Etapu 3/ szt 1,00
17 |Kotnierz $lepy X DN1000 PN10 (Nr 30) stal. szt 1,00
18 |Kotnierze DN1000 ze stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4301) do przyspawania szt 4,00
19 |Komplet blokujacy DN1000 kpl 62,62
20 |Kregi zelbetowe d=1200x250mm C35/45 /materiat z Etapu 1/ szt 1,00
21 |Kregi zelbetowe d=1200x250mm C35/45 szt 1,00
22 |Kregi zelbetowe d=1200x500mm C35/45 /materiat z Etapu 1/ szt 11,00
23 |Kregi zelbetowe d=1200x500mm C35/45 szt 12,00
24  |Kréciec jednokotnierzowy F DN1000 PN10 (Nr 17) zel. sferoid. szt 6,00
25 |Kréciec jednokotnierzowy F DN1000 PN10 L=2,0m z kotnierzem oporowym (Nr szt 3,00
4) zel. sferoid.
26 |kacznik montazowy DN1000mm PN10 (Nr 26) szt 3,00
27 |kacznik montazowy DN600mm PN10 (Nr 29) stal. /materiat z Etapu 1-3/ szt 4,00
28 |kuk (kolano) 11° Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 42) /materiat z Etapu szt 2,00
1-3/
29 |kuk (kolano) 30° Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 41) /materiat z Etapu szt 3,00
1-3/
30 |kuk (kolano) 45° Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 40) /materiat z Etapu szt 3,00
1-3/
31 |tuk (kolano) 45° Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 40) szt 2,00
32 |kuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 11° (Nr 9) zel. sferoid. (pot. blokowane) szt 3,00
33 |kuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 22° (Nr 8) zel. sferoid. (pot. blokowane) szt 2,00
34 |kuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 45° (Nr 7) zel. sferoid. (pot. blokowane) szt 3,00
35 |Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa $cieralna t 17,14
36 |Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wigzaca t 25,20
37 |Nasuwka U DN1000 PN10, zel. sferoid. (Nr 2) szt 3,00
38 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 4,00
39 |Odwadniak kielichowo-kotnierzowy TYT DN1000/250 PN 10 (Nr 13) zel. sferoid. | szt 1,00
40 |Odwadniak kotnierzowy TAT DN1000/250 PN 10 (Nr 12) zel. sferoid. /materiat z| szt 1,00
Etapu 3/
41 |Odwadniak kotnierzowy TAT DN1000/250 PN 10 (Nr 12) zel. sferoid. szt 1,00
42 |Piasek m3 289,75
43 |Plyty drogowe zelbetowe peflne /materiat z Etapu 3/ m2 1.227,09
44 |Plyty drogowe zelbetowe peine m2 73,07
45 |Plyty pokrywowe zelbetowe 1200/625/220 C35/45 /materiat z Etapu 1/ szt 3,00
46 |Plyty pokrywowe zelbetowe 1200/625/220 C35/45 szt 1,00
47 |Podchloryn sodowy kg 465,38
48 |Podpory stalowe $lizgowe szt 51,20
49 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 17,60
50 |Roztwdr asfaltowy izolacyjny kg 32,28
51 |Rura stalowa DN1200 (dz=1219,00x12,00mm) spiralnie spawana z powtoka m 18,36
zewnetrzng 3-warstwowa z PE lub PP i wewnetrzg powtoka epoksydowa, zgodna
z PN-EN ISO 3183
52 |Rura ze stali kwasoodpornej Dz=1016x10mm AISI 304 (1.4301) m 40,80
53 |Rury betonowe d=300mm, C35/45 z uszczelkg gumowa zintegrowang m 14,45
54 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 3,00




Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

ZESTAWIENIE MATERIALOW Strona 41/42
Przebudowa magistrali wodociggowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 4

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
55 |Rury z polietylenu Dy 250mm PE 100 (SDR 17, PN 10) m 18,46
56 |Rury z polietylenu Dy 630mm PE 100 (SDR 17, PN 10) /materiat z Etapu 1-3/ m 431,40
57 |Rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe DN1000mm PN10 (pot. blokowane) m 440,75
58 |Rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe DN250mm PN10 (pot. nieblokowane) m 3,54
59 |Skrzynki zeliwne szt 4,00
60 |Stopnie wiazowe zeliwne /materiat z Etapu 1/ szt 30,00
61 |Stopnie wtazowe zeliwne szt 8,00
62 |Sruby 6-katne M16 z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej kg 4,04
63 |Sruby 6-katne ocynkowane M20 kpl /materiat z Etapu 1/ kg 9,18
64 |Sruby 6-katne ocynkowane M24 kpl /materiat z Etapu 1-3/ kg 169,93
65 |Sruby 6-katne ocynkowane M27 kpl /materiat z Etapu 1-3/ kg 2.081,50
66 |Sruby $redniodoktadne M14 kpl kg 6,28
67 |Sruby $redniodoktadne M24 kpl kg 412,69
68 |Tluczen kamienny niesortowany t 71,27
69 |Tréjniki Dy 630/630mm PE100 PN SDR17 /materiat z Etapu 1-3/ szt 2,00
70 |Tuleje kotnierzowe Dy 250/250mm PE 100 (SDR 17, PN 10) szt 4,00
71 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.1000mm szt 24,00
72 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.100mm szt 2,00
73 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.250mm szt 11,10
74 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.600mm szt 67,25
75 |Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 2,00
76 |Witaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem betonowym szt 3,00

/materiat z Etapu 1/
77 |Wtaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem betonowym szt 1,00
78 |Woda m3 3.663,00
79 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,24
80 |Zasuwy kotnierzowe DN250mm PN10 (Nr 24) zel. sferoid. (typ diugi) /materiat | szt 4,00

z Etapu 1-3/
81 |Zasuwy kotnierzowe DN250mm PN10 (Nr 24) zel. sferoid. (typ dtugi) szt 1,00
82 |Zwezka dwukotnierzowa FFR DN1000/600mm PN10 (Nr 6) zel. sferoid. szt 3,00

/materiat z Etapu 1-3/

Razem




Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

ZESTAWIENIE SPRZETU Strona 42/42
Przebudowa magistrali wodociggowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 4

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Agregat pompowy na podwoziu dwukotowym o wydajnosci do 160m3/h m-g 33,13
2  |Agregat pradotwérczy m-g 4,40
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,30
4  |Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 147,52
5 |Ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 34,52
6 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 141,93
7 |Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 33,88
8 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 5,68
9 |Pita motorowo-taricuchowa 4,2KM m-g 12,63
10 |Pompa wirnikowa m-g 33,50
11 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 62,74
12 |Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 8,22
13 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 169,55
14 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,30
15 |Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 2,05
16 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,62
17 |Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 11,15
18 |Samochd6d samowytadowczy 5-10t m-g 823,15
19 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 1.334,61
20 |Spawarka elektryczna m-g 49,92
21 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 80,85
22 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 117,32
23 |Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 2,05
24 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 7,59
25 |Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 2,05
26 |Wciagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 30,22
27 |Wciagarka reczna 3-5t m-g 3,26
28 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 2,05
29 |Zgrzewarka doczotowa do rur PE m-g 4,40
30 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1.539,04

Razem 4.698,63




