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Podstawowe elementy inwestycji Etap 5 :

- demontaż rurociągu magistralnego DN1000 , L=825,00
- budowa rurociągu docelowego DN1000 , L=813,00
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty przygotowawcze
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01
0103/01

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm

60 szt 60,00
razem szt 60,00

2 KNR 2-01
0103/02

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm

20 szt 20,00
razem szt 20,00

3 KNR 2-01
0103/03

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm

2 szt 2,00
20 szt 20,00

razem szt 22,00
4 KNR 2-01

0105/01
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm

60 szt 60,00
razem szt 60,00

5 KNR 2-01
0105/02

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm

20 szt 20,00
razem szt 20,00

6 KNR 2-01
0105/03

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm

20 szt 20,00
razem szt 20,00

7 KNR 2-01
0109/03

Usunięcie krzewów sposobem ręcznym

(36,0+573,0)/10000 ha 0,06
razem ha 0,06

8 KNR 2-01
0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

4,71+7,50+1,98 m3 14,19
razem m3 14,19

9 KNR 2-01
0110/03

Transport gałęzi i krzewów na odległość do 2km

gałęzie    5,65+9,0+2,38 mp 17,03
krzewy    48,72 mp 48,72

razem mp 65,75
10 KNR 2-01

0110/02
Transport karpiny na odległość do 2km

0,94+1,50+0,40 mp 2,84
razem mp 2,84

11 KNR 2-01
0110/04

Dopłata za wywóz dłużyc na dalsze 18km (razem 20km)

14,19 m3 14,19
razem m3 14,19

12 KNR 2-01
0110/05

Dopłata za każde za wywóz karpiny i gałęzi na dalsze 18km (razem 20km)

65,75+14,19 mp 79,94
razem mp 79,94

1.2.  Usunięcie warstwy gleby
13 KNR 2-01

0126/01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

6,00*770,00 m2 4.620,00
razem m2 4.620,00

14 KNR 2-01
0126/02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm 
grubości humusu (ponad 15cm) - razem 20cm
4620,00 m2 4.620,00

razem m2 4.620,00
15 KNR 2-01

0212/07
Wywóz ziemi urodzajnej na odległość 1km z załadowaniem koparką z hałdy
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4620,0*0,20 m3 924,00
razem m3 924,00

1.3.  Rozbiórka elementów zagospodarowania terenu
16 KNR 2-25

0308/02
Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - ogrodzenie na terenie 
działki nr 2/11 obręb 4165
2,00*345,00 m2 690,00

razem m2 690,00
17 KNR 2-25

0312/03
Rozebranie bramy z kształtowników stalowych ze słupkami kształtowników stalowych

4,00*2,00 m2 8,00
razem m2 8,00

18 KNR 15-01
0201/05

Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych komór wodociągowych /na terenie działek nr 
2/10 i 2/1 obręb 4165 - teren ZWiK/
komorry zasuw szt. 2
2*2*3,60*3,00*0,20 m3 8,64
2*2*2,20*3,00*0,20 m3 5,28
2*2*3,60*2,40*0,20 m3 6,91

razem m3 20,83
19 KNR 4-04

1103/01
Załądowanie gruzu betonowego z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na 
samochody samowyładowcze
20,830*1,30 m3 27,08

razem m3 27,08
20 KNR 4-04

1103/04
Transport gruzu betonowego z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 
1km
27,08 m3 27,08

razem m3 27,08
21 KNR 4-04

1103/05
Transport gruzu betonowego z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym - dodatek za 
odległość dalszych 19km (razem 20km)
27,08 m3 27,08

razem m3 27,08
22 KNR 2-31

1509/06
Wywóz elementów żelbetowych ogrodzenia samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t na 
odległość 0,5km  o masie do 100kg  z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
słupki betonowe 2,0m (2,74)    (345,00/2)*0,070 t 12,08
płyty ażurowe 2,00*0,50m    (345,00/2)*4*0,050 t 34,50

razem t 46,58
23 KNR 2-31

1511/01
Wywóz elementów żelbetowych ogrodzenia samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t - 
dopłata za dalszą odległość 19,5km (razem 20km)
46,58 t 46,58

razem t 46,58
1.5.  Budowa drogi montażowej

24 KNR 2-31
1507/06

Dowóz samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t na odległość 0,5km płyt drogowych 
żelbetowych o masie od 1000kg do 2000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
(420,00/4,50)*1,60 t 149,33

razem t 149,33
25 KNR 2-31

1508/02
Nakłady uzupełniające za dowóz płyt drogowych żelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km 
(razem 20km) samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t
149,33 t 149,33

razem t 149,33
26 KNR 2-25

0408/03
Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2

800,00*3,00 m2 2.400,00
razem m2 2.400,00

2.  Rurociąg docelowy DN1000
2.1.  Rurociąg docelowy DN1000 - roboty ziemne

27 KNR 2-01
0203/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III (grunty słabonośne) wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km
przyjęto roboty wykonywane mechanicznie 60%
PW Rys. 2.10

W11-W11A    2,15*1,80*92,01 = 356,08
W11A-W12    2,15*1,23*121,06 = 320,14
W12-W13    2,15*1,58*5,34 = 18,14
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W13-W14    2,15*1,62*76,76 = 267,36
W14-W15    2,15*1,87*69,00 = 277,41
W15-W15A    2,15*1,77*22,71 = 86,42
W15-W16    2,15*1,74*8,72 = 32,62
W16-W17    2,15*1,97*21,79 = 92,29
W17A-W18    2,15*1,64*39,81 = 140,37
W18-W19    2,15*1,45*8,80 = 27,43
W19-W20    2,15*1,57*12,92 = 43,61
W20-W21    2,15*2,36*75,66 = 383,9
 = 2045,77
2045,77*0,60 m3 1.227,46

razem m3 1.227,46
28 KNR 2-01

0301/02
Roboty ziemne w gruncie kategorii III (grunty słabonośne) z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
2045,77*0,40 m3 818,31

razem m3 818,31
29 KNR 2-01

0214/04
Nakłady dodatkowe za wywóz gruntu słabonośnego - odległość 19km ponad 1km (razem 
20km)
2045,77 m3 2.045,77

razem m3 2.045,77
30 KNR 2-01

0218/05
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3
przyjęto roboty wykonywane mechanicznie 60%
PW Rys. 2.10

W4-W11    2,15*2,30*36,19 = 178,96
W21-W22    2,15*3,06*32,25 = 212,17
W22-W27    2,15*3,04*24,55 = 160,46
W27-B2    2,15*2,75*40,77 = 241,05
 = 792,64
832,77*0,60 m3 499,66

razem m3 499,66
31 KNR 2-01

0317/05
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 
3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
832,77*0,40 m3 333,11

razem m3 333,11
32 KNR 2-01

0321/02
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, 
w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką
PW Rys. 2.10
W4-W11    2*2,30*36,19 m2 166,47
W11-W11A    2*1,80*92,01 m2 331,24
W11A-W12    2*1,23*121,06 m2 297,81
W12-W13    2*1,58*5,34 m2 16,87
W13-W14    2*1,62*76,76 m2 248,70
W14-W15    2*1,87*69,00 m2 258,06
W15-W15A    2*1,77*22,71 m2 80,39
W15-W16    2*1,74*8,72 m2 30,35
W16-W17    2*1,97*21,79 m2 85,85
W17-W17A    2*2,05*92,67 m2 379,95
W17A-W18    2*1,64*39,81 m2 130,58
W18-W19    2*1,45*8,80 m2 25,52
W19-W20    2*1,57*12,92 m2 40,57
W20-W21    2*2,36*75,66 m2 357,12
W21-W22    2*3,06*32,25 m2 197,37
W22-W27    2*3,04*24,55 m2 149,26
W27-B2    2*2,75*40,77 m2 224,24

razem m2 3.020,35
33 KNR 2-01

0321/07
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych
kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości 
wykopu, przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV
3020,35 m2 3.020,35

razem m2 3.020,35
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34 KNR 2-01
0212/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, 
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz gruntu kat. I-II do wykonania 
nasypów i zasypania wykopów
ilość gruntu do wymiany (wywiezionego) na odcinku W11-W21
2045,77 m3 2.045,77
ilość gruntu do obsypania rurociągu na odcinku W11-W12
0,50*(5,00+0,80)*0,70*213,00 m3 432,39
minus objętość rury DN1000
-0,25*3,14*1,00*1,00*647,26 m3 -508,10

razem m3 1.970,06
35 KNR AT-04

0101/01
Warstwa wzmacniająca  z geowłókniny

1,80*647,26 m2 1.165,07
razem m2 1.165,07

36 KNR 2-18
0501/03
Analogia

Podłoże z keramzytu pod rurociąg DN1000 o grubości 20cm

1,80*647,26 m2 1.165,07
razem m2 1.165,07

37 KNR 2-18
0501/02

Podsypka piaskowa o grubości 15cm

2,15*783,42 m2 1.684,35
razem m2 1.684,35

38 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m
1970,06+832,77 m3 2.802,83

razem m3 2.802,83
39 KNR 2-01

0607/04
Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4m

W4-W11A    66 szt 66,00
W11A-W17A    280 szt 280,00
W167A-B2    239 szt 239,00

razem szt 585,00
40 KNR 2-01

0616/01
Rurociągi tymczasowe z rur stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 80-125mm

130+418+237 m 785,00
razem m 785,00

41 Kalkulacja
indywidualn

a

Pompowanie wody poprzez igłofiltry

ilość dni * ilość godzin pompowania na dobę :
120*10 m-g 1.200,00

razem m-g 1.200,00
2.2.  Demontaż starej magistrali DN1000

42 KNR 2-01
0218/05

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3
przyjęto roboty wykonywane mechanicznie 60%
stara magistrala DN1000 żeliwna w wykopie równolegle do trasy nowej

W17A-W19    2,15*1,66*48,02 = 171,38
W19-W27    2,15*2,25*147,85 = 715,22
W27-B2    2,15*2,75*40,51 = 239,52
minus objętość rury DN1000
-0,25*3,14*1,00*1,00*237,18 = -186,19
 = 939,93
939,93*0,60 m3 563,96

razem m3 563,96
43 KNR 2-01

0317/05
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 
3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
939,93*0,40 m3 375,97

razem m3 375,97
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44 KNR 2-01
0321/02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, 
w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką
stara magistrala DN1000 żeliwna w wykopie równolegle do trasy nowej
W17A-W19    2*1,66*48,02 m2 159,43
W19-W27    2*2,25*147,85 m2 665,33
W27-B2    2*2,75*40,51 m2 222,81

razem m2 1.047,57
45 KNR 2-01

0321/07
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych
kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości 
wykopu, przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV
1047,57 m2 1.047,57

razem m2 1.047,57
46 KNR 4-05t1

0117/12
Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy nominalnej 1000mm

magistrala żeliwna DN1000
237,18 m 237,18

razem m 237,18
47 KNR 4-05t1

0121/11
Demontaż rurociągu stalowego o średnicy zewnętrznej 1016/11mm o złączach spawanych

magistrala stalowa DN1000
588,00 m 588,00

razem m 588,00
48 KNR 15-01

0201/04
Rozbiórka ręczna konstrukcji żelbetowych podpór pod rurociągiem stalowym DN1000 
wystających ponad powierzchnię terenu
podpory 35szt.    35*1,50*0,50*0,80 m3 21,00

razem m3 21,00
49 KNR 4-04

1107/03
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
rura DN1000 długości L=8,0 waży 3,10 t
(237,18/8,20)*3,10 t 89,67
rura stalowa DN1000*12,5mm waży 310kg/m
(588,00*310)/1000 t 182,28

razem t 271,95
50 KNR 4-04

1107/04
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za dalsze 19km wywozu (razem 20km)
271,95 t 271,95

razem t 271,95
51 KNR 2-31

1507/06
Wywóz podpór żelbetowych samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t z odległości 0,5km 
o masie do 2000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
podpory 35szt.    35*1,50*0,50*0,80*2,30 t 48,30

razem t 48,30
52 KNR 4-04

1107/04
Wywóz złomu i podpór z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - 
nakłady uzupełniające za dalsze 19km wywozu (razem 20km)
271,95+48,30 t 320,25

razem t 320,25
53 KNR 2-01

0212/07
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, 
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz gruntu kat. I-II do zasypania 
wykopu
dowóz gruntu do zasypania wykopu po usunięciu starej magistrali DN1000
objętość rury DN1000
0,25*3,14*1,00*1,00*237,18 m3 186,19

razem m3 186,19
54 KNR 2-01

0230/01
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m
939,93+186,19 m3 1.126,12

razem m3 1.126,12
2.3.  Rurociąg docelowy DN1000 - montaż

55 KNR-W 2-18
0102/12

Montaż rurociągu docelowego z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych o średnicy 
nominalnej DN1000 żel. sferoid.
729,43+42,96 m 772,39



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

PRZEDMIAR ROBÓT Strona 8/43
Przebudowa magistrali wodociągowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 5

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m 772,39
56 KNR-W 2-18

0114/13
Analogia

Montaż odcinka rurociągu DN1000 z rur ze stali kwasoodpornej /odcinek W1-W4/

41,39 szt 41,39
razem szt 41,39

57 KNR-W 2-18
0105/13
Analogia

Montaż rur ochronnych DN1400 (dz=1400x16,0mm) stalowych na terenie działki nr 2/11 
obręb 4165

9,50+8,0+8,0 m 25,50
razem m 25,50

58 KNR-W 2-18
0309/03

Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 1000mm prowadzonych w proj. 
rurach ochronnych DN1400 (dz=1420x16,0mm) na terenie działki nr 2/11 obręb 4165
9,50+8,0+8,0 m 25,50

razem m 25,50
59 KNR 2-18

0310/06
Montaż przepustnicy DN1000 na rurociągu docelowym

PW (Rys.4.4)
W24A
1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
60 KNR-W 2-18

0114/13
Montaż kształtek kołnierzowych ciśnieniowych o średnicy nominalnej DN1000 żel. sferoid.

kształtki montowane z rurociągiem docelowym (PW Rys. 4.4)
W4
kieliszek E DN1000 (Nr 14)    1 szt 1,00
łącznik montażowy DN1000 (Nr 26)    1 szt 1,00
kolano Q 90° DN1000 (Nr 35)    2 szt 2,00
W10
kieliszek E DN1000 (Nr 14)    1 szt 1,00
króciec jednokołn. F DN1000 (Nr 17)    1 szt 1,00
łącznik montażowy DN1000 (Nr 26)    1 szt 1,00
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12)    1 szt 1,00
W24A
króciec jednokołn. F DN1000 (Nr 17)    1 szt 1,00
łącznik montażowy DN1000 (Nr 26)    1 szt 1,00
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12)    1 szt 1,00
zwężka FFR DN1000/600 (Nr 6)    1 szt 1,00
W26
zwężka FFR DN1000/600 (Nr 6)    1 szt 1,00
kieliszek E DN1000 (Nr 14)    1 szt 1,00
B2
kieliszek E DN1000 (Nr 14)    1 szt 1,00
króciec jednokołn. F DN1000 (Nr 17)    1 szt 1,00
łącznik montażowy DN1000 (Nr 26)    1 szt 1,00

razem szt 17,00
61 KNR-W 2-18

0114/11
Montaż kształtek kołnierzowych ciśnieniowych o średnicy nominalnej DN600 żel. sferoid.

kształtki montowane z rurociągiem docelowym (PW Rys. 4.4)
W26
kieliszek E DN600 (Nr 15)    1 szt 1,00
łącznik montażowy DN600 (Nr 27)    1 szt 1,00
W25
króciec jednokołn. F DN600 (Nr 18)    2 szt 2,00
łącznik montażowy DN600 (Nr 27)    1 szt 1,00
W24A
kieliszek E DN600 (Nr 15)    1 szt 1,00

razem szt 6,00
62 KNR-W 2-18

0113/12
Montaż kształtek kielichowych ciśnieniowych o średnicy nominalnej DN1000 żel. sferoid.

kształtki montowane z rurociągiem docelowym (PW Rys. 4.4)
W9
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

łuk MMK 22° DN1000 (Nr 8)    1 szt 1,00
W10A
trójnik MMA DN1000/    

odwadniak TYT DN1000/250 (Nr 13)    1 szt 1,00
W43
łuk MMK 45° DN1000 (Nr 7)    1 szt 1,00
łuk MMK 11° DN1000 (Nr 9)    1 szt 1,00
W45
łuk MMK 11° DN1000 (Nr 9)    1 szt 1,00
W46
łuk MMK 45° DN1000 (Nr 7)    1 szt 1,00
W47
łuk MMK 11° DN1000 (Nr 9)    1 szt 1,00
W48
łuk MMK 22° DN1000 (Nr 8)    1 szt 1,00
kształtki montowane z rurociągiem tymczasowym (PW Rys 3.4)
W56
łuk MMK 45° DN1000 (Nr 7)    1 szt 1,00

razem szt 9,00
63 KNR-W 2-18

0102/10
Montaż rurociągu docelowego z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy nominalnej DN600 żel. 
sferoid.
6,0+3,0 m 9,00

razem m 9,00
64 KNR-W 2-18

0212/09
Analogia

Montaż przepustnicy DN600 na rurociągu docelowym

PW (Rys.4.4)
W26
1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
65 KNR-W 2-18

0212/09
Analogia

Montaż przepustnicy DN600 na rurociągu docelowym

PW (Rys.4.4)
W26
1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
66 KNR-W 2-18

0209/04
Analogia

Montaż przepływomierza DN600 w studni pomiarowej SP (W25) /urządzenie ujęte w branży 
AKPiA/

W25
1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
67 KNR 2-18

0112/05
Montaż kołnierza redukcyjnego XR DN200/100

W10A,W24 (PW Rys. 4.5)
kołnierz XR DN200/100 (Nr 34)
2 szt 2,00

razem szt 2,00
68 KNR-W 2-18

0212/02
Analogia

Montaż zaworu odpowietrzającego DN100 kołnierzowego wraz z zaworem kulowym DN100

W10A,W124 (PW Rys. 4.4)
zawór odpow.-nap. DN100 (Nr 20)    1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
69 KNR-W 2-18

0701/12
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy 
nominalnej DN1000mm (1 próba - 500m)
1 próba 1,00

razem próba 1,00
70 KNR-W 2-18

9909/13
Dopłata do prób szczelności rurociągów z rur żeliwnych o średnicy DN1000mm (odcinek=10m)
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(772,39+41,39+9,00)-500,00 = 322,78
 = 322,78
322,78/10 odcinek 32,28

razem odcinek 32,28
71 KNR-W 2-18

0708/11
Płukanie wstępne rurociągu docelowego DN1000 (odcinek - 200m)

1 odcinek 1,00
razem odcinek 1,00

72 KNR-W 2-18
9910/13

Dopłata do płukania wstępnego rurociągu docelowego DN1000 (odcinek=10m)

(772,39+41,39+9,00)-200,00 = 622,78
 = 622,78
622,78/10 odcinek 62,28

razem odcinek 62,28
73 KNR-W 2-18

0707/10
Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja właściwa rurociągu docelowego DN1000 /odcinek 
L=200m/
1 odcinek 1,00

razem odcinek 1,00
74 KNR-W 2-18

9910/13
Dopłata do dwukrotnego chlorowania i dezynfekcji właściwej rurociągu docelowego DN1000 
(odcinek=10m)

(772,39+41,39+9,00)-200,00 = 622,78
 = 622,78
622,78/10 odcinek 62,28

razem odcinek 62,28
75 KNR 2-01

0605/01
Analogia

Odpompowanie wody agregatem pompowym po przeprowadzeniu płukania, próby ciśnienia i 
dezynfekcji (agregat zakupiony w Etapie 1)

Etap 5 wg Tabela 1    13,50*1 godz. 13,50
Etap 5 wg Tabela 4    (6,00+0,50)*5 godz. 32,50

razem godz. 46,00
2.4.  Studnie z zaworem odp.-napow. OP1 (W10A) i OP2(W24)

76 KNR-W 2-18
0507/02

Deskowanie fundamentu pod studnie

PW Rys. 5.5
2*2*2*1,20*1,40 m2 13,44
2*2*2*1,20*0,25 m2 2,40

razem m2 15,84
77 KNR-W 2-18

0509/01
Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie do fundamentu studni

2*2*1,20*1,40*0,25 m3 1,68
razem m3 1,68

78 KNR-W 2-18
0513/05

Montaż studni OP1 i OP2 d=1500mm w gotowym wykopie

2 studnię 2,00
razem studnię 2,00

79 KNR-W 2-18
0513/06

Montaż studni OP1 i OP2 d=1500mm w gotowym wykopie - potrącenie za każde 0,5m różnicy 
głębokości

2,80+3,05 = 5,85
-2*3,00 = -6
 = -0,15
-0,15/0,50 0,5m -0,30

razem 0,5m -0,30
3.  Studnia pomiarowa SP
3.1.  Studnia pomiarowa SP - roboty ziemne

80 KNR 2-01
0218/05

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3
przyjęto roboty wykonywane mechanicznie 60%

3,00*3,00*3,85 = 34,65
 = 34,65
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34,65*0,60 m3 20,79
razem m3 20,79

81 KNR 2-01
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 
3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
34,65*0,40 m3 13,86

razem m3 13,86
82 KNR 2-01

0321/04
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 6m, 
w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką
4*3,00*3,85 m2 46,20

razem m2 46,20
83 KNR 2-01

0321/08
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych
kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości 
wykopu, przy głębokości do 6m w gruncie kategorii I-IV
4*3,00*3,85 m2 46,20

razem m2 46,20
84 KNR 2-01

0230/01
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m

3,00*3,00*3,85 = 34,65
minus objętość studni
-0,25*3,14*2,00*2,00*3,85 = -12,09
 = 22,56
22,56*0,60 m3 13,54

razem m3 13,54
85 KNR 2-01

0320/05
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 
1,6-2,5m i głębokości do 3m
22,56*0,40 m3 9,02

razem m3 9,02
3.2.  Studnia pomiarowa SP - montaż

86 KNR-W 2-18
0513/05

Montaż studni pomiarowej o średnicy d=2000mm SP monolitycznej w gotowym wykopie

1 studnię 1,00
razem studnię 1,00

87 KNR-W 2-18
0513/06

Montaż studni pomiarowej o średnicy d=2000mm SP monolitycznej w gotowym wykopie - 
dopłata za każde 0,5m różnicy głębokości

3,85 = 3,85
-1*3,00 = -3
 = 0,85
0,85/0,50 0,5m 1,70

razem 0,5m 1,70
4.  Odwodnienia rurociągu docelowego
4.1.  Odwodnienia rurociągu docelowego - roboty ziemne

88 KNR 2-01
0218/05

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3
przyjęto roboty wykonywane mechanicznie 60%

W10-SO1    1,05*2,70*5,53 = 15,68
W14A-SO2    1,05*1,90*6,88 = 13,73
W124A-SO3    1,05*3,10*6,17 = 20,08
SO1    2,80*2,80*3,75 = 29,4
SO2    2,80*2,80*2,90 = 22,74
SO3    2,80*2,80*3,90 = 30,58
 = 132,21
132,21*0,60 m3 79,33

razem m3 79,33
89 KNR 2-01

0317/05
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 
3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
132,21*0,40 m3 52,88

razem m3 52,88
90 KNR 2-01

0321/02
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, 
w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką
W10-SO1    2*2,70*5,53 m2 29,86
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W14A-SO2    2*1,90*6,88 m2 26,14
W124A-SO3    2*3,10*6,17 m2 38,25
SO1    4*2,80*3,75 m2 42,00
SO2    4*2,80*2,90 m2 32,48
SO3    4*2,80*3,90 m2 43,68

razem m2 212,41
91 KNR 2-01

0321/07
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych
kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości 
wykopu, przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV
SO1    4*2,80*3,75 m2 42,00
SO2    4*2,80*2,90 m2 32,48
SO3    4*2,80*3,90 m2 43,68

razem m2 118,16
92 KNR 2-18

0501/02
Podsypka piaskowa o grubości 15cm

1,05*(5,53+6,88+6,17) m2 19,51
razem m2 19,51

93 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m

W10-SO1    1,05*2,70*5,53 = 15,68
W14A-SO2    1,05*1,90*6,88 = 13,73
W124A-SO3    1,05*3,10*6,17 = 20,08
SO1    2,80*2,80*3,75 = 29,4
SO2    2,80*2,80*2,90 = 22,74
SO3    2,80*2,80*3,90 = 30,58
minus objętość studni
-0,25*3,14*1,80*1,80*(3,75+2,90+3,90) = -26,83
 = 105,38
105,38*0,60 m3 63,23

razem m3 63,23
94 KNR 2-01

0320/05
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 
1,6-2,5m i głębokości do 3m
105,38*0,40 m3 42,15

razem m3 42,15
4.2.  Odwodnienia rurociągu docelowego - montaż

95 KNR-W 2-18
0212/02

Montaż zasuw kołnierzowych DN250 na odwodnieniach rurociągu docelowego DN1000

odwodnienie rurociągu docelowego
zasuwa DN250 (Nr 24)
W10    1 kpl 1,00
W15A    1 kpl 1,00
W24A    1 kpl 1,00

razem kpl 3,00
96 KNR-W 2-18

0114/06
Montaż króćców jednokołnierzowych F DN250 żel. sferoid.

odwodnienie rurociągu docelowego
zasuwa DN250 (Nr 24)
W10    1 szt 1,00
W15A    1 szt 1,00
W24A    1 szt 1,00

razem szt 3,00
97 KNR-W 2-18

0102/05
Montaż odwodnień rurociągu docelowego z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych o 
średnicy nominalnej DN250 żel. sferoid.
W10-SO1    5,53 m 5,53
W14A-SO2    6,88 m 6,88
W124A-SO3    6,17 m 6,17

razem m 18,58
98 KNR-W 2-18

0513/05
Montaż studni odwodnieniowych o średnicy d=1500mm SO1, SO2 i SO3 monolitycznych w 
gotowym wykopie
3 studnię 3,00

razem studnię 3,00
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99 KNR-W 2-18
0513/06

Montaż studni odwodnieniowych o średnicy d=1500mm SO1, SO2 i SO3 monolitycznych w 
gotowym wykopie - dopłata za każde 0,5m różnicy głębokości

3,75+2,90+3,90 = 10,55
-3*3,00 = -9
 = 1,55
1,55/0,50 0,5m 3,10

razem 0,5m 3,10
100 KNR-W 2-18

0706/03
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm (odcinek=próba)

3 próba 3,00
razem próba 3,00

5.  Podłączenie wodociągu DN400
5.1.  Podłączenie wodociągu DN400 - roboty ziemne

101 KNR 2-01
0218/05

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3
przyjęto roboty wykonywane mechanicznie 60%

W28-W29A    1,25*2,15*6,61 = 17,76
 = 17,76
17,76*0,60 m3 10,66

razem m3 10,66
102 KNR 2-01

0317/05
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 
3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
17,76*0,40 m3 7,10

razem m3 7,10
103 KNR 2-01

0321/02
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, 
w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką
W28-W29A    2*2,15*6,61 m2 28,42

razem m2 28,42
104 KNR 2-18

0501/02
Podsypka piaskowa o grubości 15cm

1,25*6,61 m2 8,26
razem m2 8,26

105 KNR 2-01
0320/05

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 
1,6-2,5m i głębokości do 3m
1,25*2,15*6,61 m3 17,76

razem m3 17,76
5.2.  Podłączenie wodociągu DN400 - montaż

106 KNR-W 2-18
0212/08

Montaż zasuwy kołnierzowej DN400 na rurociągu

W28
1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
107 KNR-W 2-18

0114/09
Montaż króćców jednokołnierzowych F DN250 żel. sferoid.

W28
króciec jednokołn. F DN400 (Nr 19)    1 szt 1,00

razem szt 1,00
108 KNR-W 2-18

0102/08
Montaż podłączenia z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych o średnicy nominalnej DN400 
żel. sferoid.
W28-W29A
6,61 m 6,61

razem m 6,61
109 KNR-W 2-18

0113/08
Montaż kształtek kielichowych ciśnieniowych o średnicy nominalnej DN400 żel. sferoid.

PW (Rys. nr 4.5)
W28
łuk MM4 22° DN400 PN 10 (Nr 38)    1 szt 1,00
kieliszek E DN400 PN 10 (Nr 16)    1 szt 1,00

razem szt 2,00
110 KNR-W 2-18

0701/07
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy 
nominalnej DN400mm (1 próba - 200m)
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1 próba 1,00
razem próba 1,00

111 KNR-W 2-18
9909/08

Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur żeliwnych o średnicy DN1000mm 
(odcinek=10m)

6,61-500,00 = -493,39
 = -493,39
-493,39/10 odcinek -49,34

razem odcinek -49,34
112 KNR-W 2-18

0708/06
Płukanie wstępne rurociągu DN400 (odcinek - 200m)

odcinek
113 KNR-W 2-18

9910/08
Potrącenie do płukania wstępnego rurociągu DN400 (odcinek=10m)

6,61-200,00 = -193,39
 = -193,39
-193,39/10 odcinek -19,34

razem odcinek -19,34
114 KNR-W 2-18

0707/04
Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja właściwa rurociągu DN400 /odcinek L=200m/

1 odcinek 1,00
razem odcinek 1,00

115 KNR-W 2-18
9910/08

Potrącenie do dwukrotnego chlorowania i dezynfekcji właściwej rurociągu docelowego DN1000 
(odcinek=10m)

6,61-200,00 = -193,39
 = -193,39
-193,39/10 odcinek -19,34

razem odcinek -19,34
6.  Demontaże
6.1.  Demontaż drogi montażowej

116 KNR 2-25
0408/05

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2

2400,00 m2 2.400,00
razem m2 2.400,00

117 KNR 2-31
1507/06

Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t na odległość 0,5km płyt drogowych 
żelbetowych o masie od 1000kg do 2000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
(2400,00/4,50)*1,60 t 853,33

razem t 853,33
118 KNR 2-31

1508/02
Nakłady uzupełniające za wywóz płyt drogowych żelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km 
(razem 20km) samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t
853,33 t 853,33

razem t 853,33
7.  Odtworzenia
7.1.  Odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej

119 KNR 2-01
0212/07

Przywóz ziemi urodzajnej z odległości 1km z załadowaniem koparką z hałdy

924,00 m3 924,00
razem m3 924,00

120 KNR 2-01
0229/02

Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej spycharką gąsienicowa 74kW (100KM))

924,00 m3 924,00
razem m3 924,00

7.2.  Odtworzenie zagospodarowania terenu
121 KNR 2-02

1804/12
Analogia

Montaż ogrodzenia systemowego o wysokości paneli h=203cm na gotowej podmurówce z 
elementów prefabrykowanych betonowych

346 m 346,00
razem m 346,00

122 KNR 2-02
1808/04

Odtworzenie bramy wjazdowej  systemowej o szerokości 4,0m

1 kpl 1,00
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razem kpl 1,00
6.  Renowacja rowu na działce 2/11 obr. 4165

123 KNR 2-01
0414/02

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości 1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 i 1:2 i 
szerokości dna do 1m w gruncie kategorii III
przyjęto usunięcie ziemi z rowy o średniej grubości warstwy 0,50m
0,50*1,00*300,00 m3 150,00

razem m3 150,00
124 KNR 2-01

0507/01
Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kategorii I-II przy robotach wodno-inżynieryjnych

2*1,60*300,00 m2 960,00
1,00*300,00 m2 300,00

razem m2 1.260,00
125 KNR 2-21

0213/03
Ręczne rozrzucenie na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 
warstwy 10cm
2*1,60*300,00 m2 960,00

razem m2 960,00
126 KNR 2-21

0402/04
Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w
gruncie kategorii I-II
960,00 m2 960,00

razem m2 960,00
7.  Odwodnienie wykopów

127 KNR 2-01
0607/04

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4m

W4-W11A    66 szt 66,00
W11A-W17A    280 szt 280,00
W17A-B2    239 szt 239,00

razem szt 585,00
128 KNR 2-01

0616/01
Rurociągi tymczasowe z rur stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 80-125mm

W4-W11A    130 m 130,00
W11A-W17A    418 m 418,00
W17A-B2    237 m 237,00

razem m 785,00
129 Kalkulacja

indywidualn
a

Pompowanie wody poprzez igłofiltry

przyjęto 120 dni * 10 godz.
120*10 m-g 1.200,00

razem m-g 1.200,00
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1.  Roboty przygotowawcze
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01 0103/01  Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 
10-15cm

60,00  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573
Sprzęt
Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,06

2 KNR 2-01 0103/02  Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 
16-25cm

20,00  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0696
Sprzęt
Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,112

3 KNR 2-01 0103/03  Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 
26-35cm

22,00  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,5758
Sprzęt
Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,165

4 KNR 2-01 0105/01  Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm
60,00  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1366
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,02

5 KNR 2-01 0105/02  Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm
20,00  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2674
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,039

6 KNR 2-01 0105/03  Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm
20,00  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4441
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,065

7 KNR 2-01 0109/03  Usunięcie krzewów sposobem ręcznym
0,06  ha

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 272,18

8 KNR 2-01 0110/01  Transport dłużyc na odległość do 2km
14,19  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7477
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,54
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,54

9 KNR 2-01 0110/03  Transport gałęzi i krzewów na odległość do 2km
65,75  mp

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,4
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,8
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10 KNR 2-01 0110/02  Transport karpiny na odległość do 2km
2,84  mp

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0983
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,42
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,84

11 KNR 2-01 0110/04  Dopłata za wywóz dłużyc na dalsze 18km (razem 
20km)

14,19  m3
Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,05
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,05

12 KNR 2-01 0110/05  Dopłata za każde za wywóz karpiny i gałęzi na 
dalsze 18km (razem 20km)

79,94  mp
Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,027
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,054

1.2.  Usunięcie warstwy gleby
13 KNR 2-01 0126/01  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 

15cm za pomocą spycharki
4.620,00  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0025

14 KNR 2-01 0126/02  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą 
spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 
15cm) - razem 20cm

4.620,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0008

15 KNR 2-01 0212/07  Wywóz ziemi urodzajnej na odległość 1km z 
załadowaniem koparką z hałdy

924,00  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0993

1.3.  Rozbiórka elementów zagospodarowania terenu
16 KNR 2-25 0308/02  Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych 

elementów żelbetowych - ogrodzenie na terenie działki nr 2/11 obręb 
4165

690,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,21
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,11

17 KNR 2-25 0312/03  Rozebranie bramy z kształtowników stalowych ze 
słupkami kształtowników stalowych

8,00  m2
Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 0,18
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Robotnicy gr.I r-g 0,46

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,05

18 KNR 15-01 0201/05  Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych 
komór wodociągowych /na terenie działek nr 2/10 i 2/1 obręb 4165 - 
teren ZWiK/

20,83  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 1

19 KNR 4-04 1103/01  Załądowanie gruzu betonowego z terenu rozbiórki 
ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze

27,08  m3
Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143

20 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu betonowego z terenu rozbiórki 
samochodem samowyładowczym na odległość 1km

27,08  m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,177

21 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu betonowego z terenu rozbiórki 
samochodem samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 
19km (razem 20km)

27,08  m3
Sprzęt  S=19
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,037

22 KNR 2-31 1509/06  Wywóz elementów żelbetowych ogrodzenia 
samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t na odległość 0,5km  o 
masie do 100kg  z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

46,58  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,2
Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,94
Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,94

23 KNR 2-31 1511/01  Wywóz elementów żelbetowych ogrodzenia 
samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t - dopłata za dalszą 
odległość 19,5km (razem 20km)

46,58  t
Sprzęt  S=39
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,008
1.5.  Budowa drogi montażowej

24 KNR 2-31 1507/06  Dowóz samochodem skrzyniowym o ładowności 
5-10t na odległość 0,5km płyt drogowych żelbetowych o masie od 
1000kg do 2000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

149,33  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,3
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,3

25 KNR 2-31 1508/02  Nakłady uzupełniające za dowóz płyt drogowych 
żelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 20km) 
samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t

149,33  t
Sprzęt  S=39
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,008
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,008
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26 KNR 2-25 0408/03  Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o 
powierzchni do 3,0m2

2.400,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1324
Brukarze gr.II r-g 0,0882

Materiały
Piasek m3 0,0039
Płyty drogowe żelbetowe pełne m2 0,4437*0,973

9
Płyty drogowe żelbetowe pełne /materiał z Etapu 4/ m2 0,5563*0,973

9
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,042
2.  Rurociąg docelowy DN1000
2.1.  Rurociąg docelowy DN1000 - roboty ziemne

27 KNR 2-01 0203/02  Roboty ziemne w gruncie kategorii III (grunty 
słabonośne) wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
5-10t na odległość do 1km

1.227,46  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1053
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 0,0254
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,078

28 KNR 2-01 0301/02  Roboty ziemne w gruncie kategorii III (grunty 
słabonośne) z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km

818,31  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,34

29 KNR 2-01 0214/04  Nakłady dodatkowe za wywóz gruntu 
słabonośnego - odległość 19km ponad 1km (razem 20km)

2.045,77  m3
Sprzęt  S=19
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0152

30 KNR 2-01 0218/05  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III 
wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
1,20m3

499,66  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1092
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 0,0258

31 KNR 2-01 0317/05  Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii 
III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

333,11  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,906

32 KNR 2-01 0321/02  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych 
kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką

3.020,35  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,3311
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Robotnicy gr.I r-g 0,2195

Materiały
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,00105
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096

33 KNR 2-01 0321/07  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami
drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m 
szerokości wykopu, przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV

3.020,35  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,0811
Robotnicy gr.I r-g 0,0515

Materiały
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,001
Klamry ciesielskie kg 0,018
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014

34 KNR 2-01 0212/07  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz 
gruntu kat. I-II do wykonania nasypów i zasypania wykopów

1.970,06  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Materiały
Piasek m3 (219,03)
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0993

35 KNR AT-04 0101/01  Warstwa wzmacniająca  z geowłókniny
1.165,07  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0175
Materiały
Geowłóknina m2 1,038
Szpilki do geowłókniny szt 0,06
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Aplikator geowłókniny przyczepny m-g 0,0044
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,0044

36 KNR 2-18 0501/03 Analogia  Podłoże z keramzytu pod rurociąg 
DN1000 o grubości 20cm

1.165,07  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,4479
Materiały  M=2
Keramzyt-mieszanka gruba jednofrakcyjna  4-20mm m3 0,244
Materiały pomocnicze % 2,5

37 KNR 2-18 0501/02  Podsypka piaskowa o grubości 15cm
1.684,35  m2

Robocizna
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Robotnicy gr.I r-g 0,3467
Materiały
Piasek m3 0,1830
Materiały pomocnicze % 2,5

38 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość 
do 10m

2.802,83  m3
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127

39 KNR 2-01 0607/04  Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio z obsypką do głębokości 4m

585,00  szt
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,6645
Robotnicy gr.I r-g 2,2518

Materiały
Igłofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 0,1
Wąż gumowy 50mm m 0,2
Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy 200mm m 0,05
Żwirek filtracyjny m3 0,052
Piasek filtracyjny m3 0,028
Uszczelki gumowe do rur 200mm szt 0,2
Śruby 6-kątne ocynkowane M16 kpl kg 0,4

Sprzęt
Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 0,3
Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 1,2
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,21
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,08

40 KNR 2-01 0616/01  Rurociągi tymczasowe z rur stalowych 
kołnierzowych o średnicy nominalnej 80-125mm

785,00  m
Robocizna
Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 0,6293
Robotnicy gr.I r-g 0,2302

Materiały
Rury stalowe ocynkowane d=80÷125mm m 0,06
Kołnierze stalowe d=80÷125 z otworami szt 0,04
Uszczelki gumowe d=80÷125mm szt 0,31
Śruby z nakrętkami kg 0,06

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,054

41 Kalkulacja indywidualna  Pompowanie wody poprzez igłofiltry
1.200,00  m-g

Sprzęt
Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 1
2.2.  Demontaż starej magistrali DN1000

42 KNR 2-01 0218/05  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III 
wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
1,20m3

563,96  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1092
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 0,0258
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43 KNR 2-01 0317/05  Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii 
III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

375,97  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,906

44 KNR 2-01 0321/02  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych 
kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką

1.047,57  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,3311
Robotnicy gr.I r-g 0,2195

Materiały
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,00105
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096

45 KNR 2-01 0321/07  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami
drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m 
szerokości wykopu, przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV

1.047,57  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,0811
Robotnicy gr.I r-g 0,0515

Materiały
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,001
Klamry ciesielskie kg 0,018
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014

46 KNR 4-05t1 0117/12  Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego 
kielichowego o średnicy nominalnej 1000mm

237,18  m
Robocizna
Robotnicy r-g 3,693
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,472
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,308

47 KNR 4-05t1 0121/11  Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 
zewnętrznej 1016/11mm o złączach spawanych

588,00  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,212
Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,16
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,071
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,258
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,16

48 KNR 15-01 0201/04  Rozbiórka ręczna konstrukcji żelbetowych podpór
pod rurociągiem stalowym DN1000 wystających ponad powierzchnię 
terenu

21,00  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,6

49 KNR 4-04 1107/03  Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym
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271,95  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,5
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,38

50 KNR 4-04 1107/04  Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za dalsze 
19km wywozu (razem 20km)

271,95  t
Sprzęt  S=19
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,026

51 KNR 2-31 1507/06  Wywóz podpór żelbetowych samochodem 
skrzyniowym o ładowności 5-10t z odległości 0,5km  o masie do 
2000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

48,30  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,3
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,3

52 KNR 4-04 1107/04  Wywóz złomu i podpór z terenu rozbiórki 
samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za dalsze 19km wywozu (razem 20km)

320,25  t
Sprzęt  S=19
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,026

53 KNR 2-01 0212/07  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz 
gruntu kat. I-II do zasypania wykopu

186,19  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Materiały
Grunt piaszczysty kat. I-II m3 1,02
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0993

54 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość 
do 10m

1.126,12  m3
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127
2.3.  Rurociąg docelowy DN1000 - montaż

55 KNR-W 2-18 0102/12  Montaż rurociągu docelowego z rur żeliwnych 
ciśnieniowych kielichowych o średnicy nominalnej DN1000 żel. sferoid.

772,39  m
Robocizna
Robotnicy r-g 3,54
Materiały
Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe DN1000mm PN10 (poł. 
blokowane)

m 1,02

Komplet blokujący DN1000 kpl 1,02/6,90
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,06
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,375

56 KNR-W 2-18 0114/13 Analogia  Montaż odcinka rurociągu DN1000 z 
rur ze stali kwasoodpornej /odcinek W1-W4/

41,39  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,28
Materiały
Rura ze stali kwasoodpornej Dz=1016x10mm AISI 304 (1.4301) m 1,02
Kołnierze DN1000 ze stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4301) do 
przyspawania

szt (2)

Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.1000mm szt (2)
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,75
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,1

57 KNR-W 2-18 0105/13 Analogia  Montaż rur ochronnych DN1400 
(dz=1400x16,0mm) stalowych na terenie działki nr 2/11 obręb 4165

25,50  m
Robocizna
Robotnicy r-g 3,38
Materiały
Rura stalowa DN1400 (dz=1420x16,00mm) spiralnie spawana z 
powłoką zewnętrzną 3-warstwową z PE lub PP i wewnętrzą powłoką 
epoksydową, zgodna z PN-EN ISO 3183

m 1,01

Elektrody do stali niskowęglowych 3,25mm, rutylowe R szt 81,01
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0686
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,0686
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,508
Spawarka elektryczna m-g 1,4662

58 KNR-W 2-18 0309/03  Przeciąganie rurociągów przewodowych o 
średnicy nominalnej 1000mm prowadzonych w proj. rurach 
ochronnych DN1400 (dz=1420x16,0mm) na terenie działki nr 2/11 
obręb 4165

25,50  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,62
Materiały
Podpory stalowe ślizgowe szt 0,8
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 106
Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,12
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,12
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,49
Spawarka elektryczna m-g 0,43
Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,43

59 KNR 2-18 0310/06  Montaż przepustnicy DN1000 na rurociągu 
docelowym

1,00  kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 9,932
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 19,864
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Robotnicy gr.I r-g 9,932

Materiały
Przepustnica DN1000mm PN 10, dwukołnierzowa, doziemna, żel. 
sferoid.

kpl 1

Obudowy teleskopowe do przepustnic d=1000mm szt 1
Śruby 6-kątne M33 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 9,17
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,084
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,224

60 KNR-W 2-18 0114/13  Montaż kształtek kołnierzowych ciśnieniowych o
średnicy nominalnej DN1000 żel. sferoid.

17,00  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,28
Materiały
Kieliszek E DN1000 PN 10 (Nr 14) żel. sferoid. szt (4)
Króciec jednokołnierzowy F DN1000 PN10 (Nr 17) żel. sferoid. szt (3)
Kolano kołnierzowe Q 90° DN1000 PN10 (Nr 35) żel. sferoid. szt (2)
Łącznik montażowy DN1000mm PN10 (Nr 26) szt (4)
Odwadniak kołnierzowy TAT DN1000/250 PN 10 (Nr 12) żel. sferoid. szt (2)
Zwężka dwukołnierzowa FFR DN1000/600mm PN10 (Nr 6) żel. sferoid. szt (2)
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.1000mm szt 1
Śruby średniodokładne M24 kpl kg 24,276
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,75
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,1

61 KNR-W 2-18 0114/11  Montaż kształtek kołnierzowych ciśnieniowych o
średnicy nominalnej DN600 żel. sferoid.

6,00  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,69
Materiały
Kieliszek E DN600 PN 10 (Nr 15) żel. sferoid. szt (2)
Łącznik montażowy DN600mm PN10 (Nr 27) szt (2)
Króciec jednokołnierzowy F DN600 PN10 (Nr 18) żel. sferoid. szt (2)
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.600mm szt 1
Śruby 6-kątne M20 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 9,18
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,85
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,57

62 KNR-W 2-18 0113/12  Montaż kształtek kielichowych ciśnieniowych o 
średnicy nominalnej DN1000 żel. sferoid.

9,00  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 17,4
Materiały
Łuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 11° (Nr 9) żel. sferoid. (poł. 
blokowane)

szt (3)

Łuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 22° (Nr 8) żel. sferoid. (poł. 
blokowane)

szt (2)

Łuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 45° (Nr 7) żel. sferoid. (poł. 
blokowane)

szt (3)
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Odwadniak kielichowo-kołnierzowy TYT DN1000/250 PN 10 (Nr 13) 
żel. sferoid.

szt (1)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,87
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,8

63 KNR-W 2-18 0102/10  Montaż rurociągu docelowego z rur żeliwnych 
ciśnieniowych o średnicy nominalnej DN600 żel. sferoid.

9,00  m
Robocizna
Robotnicy r-g 2
Materiały
Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe DN600mm PN10 (poł. blokowane) m 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0426
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,267

64 KNR-W 2-18 0212/09 Analogia  Montaż przepustnicy DN600 na 
rurociągu docelowym

1,00  kpl
Robocizna  R=1,20
Robotnicy r-g 14
Materiały
Przepustnica DN600mm PN 10, dwukołnierzowa, doziemna, żel. 
sferoid.

kpl 1

Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.600mm szt 2
Śruby średniodokładne M24 kpl kg 24,3
Skrzynki żeliwne do przepustnic d=600mm szt 1
Obudowy teleskopowe do przepustnic d=600mm szt 1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=1,20
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,4
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 4,61

65 KNR-W 2-18 0212/09 Analogia  Montaż przepustnicy DN600 na 
rurociągu docelowym

1,00  kpl
Robocizna  R=1,20
Robotnicy r-g 14
Materiały
Przepustnica DN600mm PN 10, dwukołnierzowa, doziemna, żel. 
sferoid.

kpl 1

Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.600mm szt 2
Śruby średniodokładne M24 kpl kg 24,3
Skrzynki żeliwne do przepustnic d=600mm szt 1
Obudowy teleskopowe do przepustnic d=600mm szt 1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=1,20
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,4
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 4,61

66 KNR-W 2-18 0209/04 Analogia  Montaż przepływomierza DN600 w 
studni pomiarowej SP (W25) /urządzenie ujęte w branży AKPiA/

1,00  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 18,7
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Robotnicy r-g 17

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,4

67 KNR 2-18 0112/05  Montaż kołnierza redukcyjnego XR DN200/100
2,00  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,012
Robotnicy gr.I r-g 0,506

Materiały
Kołnierz redukcyjny XR DN200/100 PN10 (Nr 34) żel. sferoid. szt 1
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.200mm szt 1,05
Śruby 6-kątne M16 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 2,693
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,019

68 KNR-W 2-18 0212/02 Analogia  Montaż zaworu odpowietrzającego 
DN100 kołnierzowego wraz z zaworem kulowym DN100

1,00  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,92
Materiały
Zawór kołnierzowy DN100 PN10 (Nr 20) odpow.-napow. szt (1)
Zasuwa kołnierzowa DN100 PN 10 (krótka) (Nr 37) szt (1)
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.100mm szt 2
Śruby 6-kątne M14 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 3,14
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,25

69 KNR-W 2-18 0701/12  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z
rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy nominalnej DN1000mm (1 
próba - 500m)

1,00  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 101
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 4,15
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,63
Spawarka elektryczna m-g 19,7
Pompa wirnikowa m-g 25,25

70 KNR-W 2-18 9909/13  Dopłata do prób szczelności rurociągów z rur 
żeliwnych o średnicy DN1000mm (odcinek=10m)

32,28  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,111
Materiały
Woda m3 0,785

71 KNR-W 2-18 0708/11  Płukanie wstępne rurociągu docelowego 
DN1000 (odcinek - 200m)

1,00  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 16,9
Materiały
Woda m3 271,3
Materiały pomocnicze % 2,5

72 KNR-W 2-18 9910/13  Dopłata do płukania wstępnego rurociągu 
docelowego DN1000 (odcinek=10m)



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 28/43
Przebudowa magistrali wodociągowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 5

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

62,28  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 2,18
Materiały
Podchloryn sodowy kg 2,35
Woda m3 15,72

73 KNR-W 2-18 0707/10  Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja właściwa 
rurociągu docelowego DN1000 /odcinek L=200m/

1,00  odcinek
Robocizna  R=3
Robotnicy r-g 29,3
Materiały  M=3
Podchloryn sodowy kg 47,1
Woda m3 329,7
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt  S=3
Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,58

74 KNR-W 2-18 9910/13  Dopłata do dwukrotnego chlorowania i 
dezynfekcji właściwej rurociągu docelowego DN1000 (odcinek=10m)

62,28  odcinek
Robocizna  R=3
Robotnicy r-g 2,18
Materiały  M=3
Podchloryn sodowy kg 2,35
Woda m3 15,72

75 KNR 2-01 0605/01 Analogia  Odpompowanie wody agregatem 
pompowym po przeprowadzeniu płukania, próby ciśnienia i dezynfekcji
(agregat zakupiony w Etapie 1)

46,00  godz.
Robocizna
Maszyniści gr.II r-g 2,1
Robotnicy gr.I r-g 2,1

Sprzęt
Agregat pompowy na podwoziu dwukołowym o wydajności do 
160m3/h

m-g 1

2.4.  Studnie z zaworem odp.-napow. OP1 (W10A) i OP2(W24)
76 KNR-W 2-18 0507/02  Deskowanie fundamentu pod studnie

15,84  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,21
Materiały
Drewno na stemple budowlane iglaste - korowane, nasycane m3 0,002
Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,0026
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,008
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,004
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,009

77 KNR-W 2-18 0509/01  Układanie mieszanki betonowej pompą do 
betonu na samochodzie do fundamentu studni

1,68  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33
Materiały
Beton zwykły C20/25 m3 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5
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Sprzęt
Pompa do betonu z rurociągiem 4,5m3/h m-g 0,07

78 KNR-W 2-18 0513/05  Montaż studni OP1 i OP2 d=1500mm w 
gotowym wykopie

2,00  studnię
Robocizna
Robotnicy r-g 30
Materiały
Kręgi żelbetowe d=1500x500mm C35/45 szt (5)
Kręgi żelbetowe d=1500x250mm C35/45 szt (1)
Płyty pokrywowe żelbetowe 1500/625/220 C35/45 szt 1
Beton zwykły C16/20 m3 0,40
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 5,4
Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 9,92
Stopnie włazowe żeliwne szt 4
Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem 
betonowym

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,84
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 4,29

79 KNR-W 2-18 0513/06  Montaż studni OP1 i OP2 d=1500mm w 
gotowym wykopie - potrącenie za każde 0,5m różnicy głębokości

-0,30  0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,53
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,25
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,6

3.  Studnia pomiarowa SP
3.1.  Studnia pomiarowa SP - roboty ziemne

80 KNR 2-01 0218/05  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III 
wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
1,20m3

20,79  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1092
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 0,0258

81 KNR 2-01 0317/05  Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii 
III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

13,86  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,906

82 KNR 2-01 0321/04  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 6m, w gruntach suchych 
kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką

46,20  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,451
Robotnicy gr.I r-g 0,2793

Materiały
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00523
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096
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83 KNR 2-01 0321/08  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami
drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m 
szerokości wykopu, przy głębokości do 6m w gruncie kategorii I-IV

46,20  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,0911
Robotnicy gr.I r-g 0,0333

Materiały  M=2
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0017
Klamry ciesielskie kg 0,018
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014

84 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość 
do 10m

13,54  m3
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127

85 KNR 2-01 0320/05  Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie 
kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 1,6-2,5m i głębokości
do 3m

9,02  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7095
3.2.  Studnia pomiarowa SP - montaż

86 KNR-W 2-18 0513/05  Montaż studni pomiarowej o średnicy 
d=2000mm SP monolitycznej w gotowym wykopie

1,00  studnię
Robocizna  R=1,33
Robotnicy r-g 30
Materiały
Studnia pomiarowa DN2000 żelbetowa, monolityczna SP kpl (1)
Właz do studni pomiarowej d=680mm, zamykany szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,84
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 4,29

87 KNR-W 2-18 0513/06  Montaż studni pomiarowej o średnicy 
d=2000mm SP monolitycznej w gotowym wykopie - dopłata za każde 
0,5m różnicy głębokości

1,70  0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,53
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,25
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,6

4.  Odwodnienia rurociągu docelowego
4.1.  Odwodnienia rurociągu docelowego - roboty ziemne

88 KNR 2-01 0218/05  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III 
wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
1,20m3

79,33  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1092
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 0,0258
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89 KNR 2-01 0317/05  Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii 
III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

52,88  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,906

90 KNR 2-01 0321/02  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych 
kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką

212,41  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,3311
Robotnicy gr.I r-g 0,2195

Materiały
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,00105
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096

91 KNR 2-01 0321/07  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami
drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m 
szerokości wykopu, przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV

118,16  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,0811
Robotnicy gr.I r-g 0,0515

Materiały  M=2
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,001
Klamry ciesielskie kg 0,018
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014

92 KNR 2-18 0501/02  Podsypka piaskowa o grubości 15cm
19,51  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3467
Materiały
Piasek m3 0,183
Materiały pomocnicze % 2,5

93 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość 
do 10m

63,23  m3
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127

94 KNR 2-01 0320/05  Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie 
kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 1,6-2,5m i głębokości
do 3m

42,15  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7095
4.2.  Odwodnienia rurociągu docelowego - montaż

95 KNR-W 2-18 0212/02  Montaż zasuw kołnierzowych DN250 na 
odwodnieniach rurociągu docelowego DN1000

3,00  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,92
Materiały
Zasuwy kołnierzowe DN250mm PN10  (Nr 24) żel. sferoid. (typ długi) szt 1
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.250mm szt 2
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Śruby 6-kątne M16 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 8,15
Skrzynki żeliwne do zasuw d=250mm szt 1
Obudowy teleskopowe do zasuw d=250mm szt 1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,25

96 KNR-W 2-18 0114/06  Montaż króćców jednokołnierzowych F DN250 
żel. sferoid.

3,00  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,45
Materiały
Króciec jednokołnierzowy F DN250 PN10 (Nr 36) żel. sferoid. szt 1
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.250mm szt 1
Śruby 6-kątne M16 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 4,04
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,18

97 KNR-W 2-18 0102/05  Montaż odwodnień rurociągu docelowego z rur 
żeliwnych ciśnieniowych kielichowych o średnicy nominalnej DN250 
żel. sferoid.

18,58  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1
Materiały
Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe DN250mm PN10 (poł. 
nieblokowane)

m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0308
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0914

98 KNR-W 2-18 0513/05  Montaż studni odwodnieniowych o średnicy 
d=1500mm SO1, SO2 i SO3 monolitycznych w gotowym wykopie

3,00  studnię
Robocizna
Robotnicy r-g 30
Materiały
Studnia DN1500 żelbetowa, monolityczna SO1 kpl (1)
Studnia DN1500 żelbetowa, monolityczna SO2 kpl (1)
Studnia DN1500 żelbetowa, monolityczna SO3 kpl (1)
Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem 
betonowym

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,84
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 4,29

99 KNR-W 2-18 0513/06  Montaż studni odwodnieniowych o średnicy 
d=1500mm SO1, SO2 i SO3 monolitycznych w gotowym wykopie - 
dopłata za każde 0,5m różnicy głębokości

3,10  0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,53
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,25
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,6
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100 KNR-W 2-18 0706/03  Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
średnicy nominalnej 250mm (odcinek=próba)

3,00  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 4,28
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1
Woda m3 3,24
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16
5.  Podłączenie wodociągu DN400
5.1.  Podłączenie wodociągu DN400 - roboty ziemne

101 KNR 2-01 0218/05  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III 
wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
1,20m3

10,66  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1092
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 0,0258

102 KNR 2-01 0317/05  Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii 
III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

7,10  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,906

103 KNR 2-01 0321/02  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych 
kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką

28,42  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,3311
Robotnicy gr.I r-g 0,2195

Materiały
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,00105
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096

104 KNR 2-18 0501/02  Podsypka piaskowa o grubości 15cm
8,26  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3467
Materiały
Piasek m3 0,183
Materiały pomocnicze % 2,5

105 KNR 2-01 0320/05  Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie 
kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 1,6-2,5m i głębokości
do 3m

17,76  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7095
5.2.  Podłączenie wodociągu DN400 - montaż

106 KNR-W 2-18 0212/08  Montaż zasuwy kołnierzowej DN400 na 
rurociągu
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1,00  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 11,9
Materiały
Zasuwy kołnierzowe d=400mm PN 10 żel. sferoid. (typ długi) szt (1)
Łącznik montażowy DN400mm PN10 (Nr 28) szt (1)
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.400mm szt 2
Śruby 6-kątne M24 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 19,5
Skrzynki żeliwne do zasuw d=400mm szt 1
Obudowy teleskopowe do zasuw d=400mm szt 1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,4
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,47

107 KNR-W 2-18 0114/09  Montaż króćców jednokołnierzowych F DN250 
żel. sferoid.

1,00  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,87
Materiały
Króciec jednokołnierzowy F DN400 PN10 (Nr 19) żel. sferoid. szt (1)
Łącznik montażowy DN400mm PN10 (Nr 28) szt (1)
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.400mm szt 1,1
Śruby 6-kątne M20 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 5,875
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,53
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1

108 KNR-W 2-18 0102/08  Montaż podłączenia z rur żeliwnych 
ciśnieniowych kielichowych o średnicy nominalnej DN400 żel. sferoid.

6,61  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,82
Materiały
Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe DN400mm PN10 (poł. blokowane) m 1,02
Komplet blokujący DN400 kpl (2)
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0359
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,172

109 KNR-W 2-18 0113/08  Montaż kształtek kielichowych ciśnieniowych o 
średnicy nominalnej DN400 żel. sferoid.

2,00  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,88
Materiały
Łuk kielichowy MMK DN400 PN 10 22° (Nr 38) żel. sferoid. (poł. 
blokowane)

szt (1)

Kieliszek E DN400 PN 10 (Nr 16) żel. sferoid. szt (1)
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,53
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,54
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110 KNR-W 2-18 0701/07  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z
rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy nominalnej DN400mm (1 próba
- 200m)

1,00  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 22,7
Materiały
Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,04
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,037
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,051
Klamry ciesielskie 10x250mm kg 4,3
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr. 50mm szt 1
Woda m3 26,5
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,14
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,1
Spawarka elektryczna m-g 7,4
Pompa wirnikowa m-g 2,14

111 KNR-W 2-18 9909/08  Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur
żeliwnych o średnicy DN1000mm (odcinek=10m)

-49,34  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,027
Materiały
Woda m3 0,126

112 KNR-W 2-18 0708/06  Płukanie wstępne rurociągu DN400 (odcinek - 
200m)

  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 4,71
Materiały
Woda m3 30,14
Materiały pomocnicze % 2,5

113 KNR-W 2-18 9910/08  Potrącenie do płukania wstępnego rurociągu 
DN400 (odcinek=10m)

-19,34  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34
Materiały
Podchloryn sodowy kg 0,44
Woda m3 2,52

114 KNR-W 2-18 0707/04  Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja właściwa 
rurociągu DN400 /odcinek L=200m/

1,00  odcinek
Robocizna  R=3
Robotnicy r-g 7,63
Materiały  M=3
Podchloryn sodowy kg 6
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Woda m3 52,75
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt  S=3
Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,58

115 KNR-W 2-18 9910/08  Potrącenie do dwukrotnego chlorowania i 
dezynfekcji właściwej rurociągu docelowego DN1000 (odcinek=10m)
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-19,34  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34
Materiały
Podchloryn sodowy kg 0,44
Woda m3 2,52

6.  Demontaże
6.1.  Demontaż drogi montażowej

116 KNR 2-25 0408/05  Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych 
pełnych o powierzchni do 3,0m2

2.400,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0779
Brukarze gr.II r-g 0,0779

Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0371

117 KNR 2-31 1507/06  Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 
5-10t na odległość 0,5km płyt drogowych żelbetowych o masie od 
1000kg do 2000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

853,33  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,3
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,3

118 KNR 2-31 1508/02  Nakłady uzupełniające za wywóz płyt drogowych 
żelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 20km) 
samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t

853,33  t
Sprzęt  S=39
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,008
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,008

7.  Odtworzenia
7.1.  Odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej

119 KNR 2-01 0212/07  Przywóz ziemi urodzajnej z odległości 1km z 
załadowaniem koparką z hałdy

924,00  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0993

120 KNR 2-01 0229/02  Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej spycharką 
gąsienicowa 74kW (100KM))

924,00  m3
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0111
7.2.  Odtworzenie zagospodarowania terenu

121 KNR 2-02 1804/12 Analogia  Montaż ogrodzenia systemowego o 
wysokości paneli h=203cm na gotowej podmurówce z elementów 
prefabrykowanych betonowych

346,00  m
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,6564
Malarze gr.II r-g 0,155
Robotnicy gr.I r-g 1,8128
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Materiały
Podmurówka ogrodzenia - łącznik deski "narożny" , h=0,30m , beton 
C35/45

szt 0,025

Podmurówka ogrodzenia - łącznik deski "prosty" , h=0,30m , beton 
C35/45

szt 0,40

Podmurówka ogrodzenia - deska betonowa "pełna", h=0,30m , beton 
C35/45

m 1,02

Słupki ogrodzeniowe systemowe L=2600mm, kolor RAL 6005 szt 0,45
Panele ogrodzeniowe systemowe 2030x2530mm, RAL 6005 szt 0,40
Akcesoria do słupków systemowych kpl 1,60
Beton zwykły C12/15 m3 0,0072
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0065

122 KNR 2-02 1808/04  Odtworzenie bramy wjazdowej  systemowej o 
szerokości 4,0m

1,00  kpl
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 5,83
Malarze gr.II r-g 3,52
Robotnicy gr.I r-g 6,1

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,02
6.  Renowacja rowu na działce 2/11 obr. 4165

123 KNR 2-01 0414/02  Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości 
1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 i 1:2 i szerokości dna do 1m w
gruncie kategorii III

150,00  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6633

124 KNR 2-01 0507/01  Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kategorii
I-II przy robotach wodno-inżynieryjnych

1.260,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1041

125 KNR 2-21 0213/03  Ręczne rozrzucenie na skarpach o nachyleniu do 
1:2 ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 10cm

960,00  m2
Robocizna  R=5
Ogrodnicy gr.I r-g 0,080698
Materiały  M=5
Ziemia żyzna lub kompostowa m3 0,0206

126 KNR 2-21 0402/04  Wykonanie trawników dywanowych siewem na 
skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II

960,00  m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0122
Ogrodnicy gr.I r-g 0,3715

Materiały
Nasiona traw kg 0,04
Nawóz azotowy kg 0,00005x1000

7.  Odwodnienie wykopów
127 KNR 2-01 0607/04  Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt

bezpośrednio z obsypką do głębokości 4m
585,00  szt

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,6645
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Robotnicy gr.I r-g 2,2518

Materiały
Igłofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 0,1
Wąż gumowy 50mm m 0,2
Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy 200mm m 0,05
Żwirek filtracyjny m3 0,052
Piasek filtracyjny m3 0,028
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.200mm szt 0,2
Śruby 6-kątne ocynkowane M16 kpl kg 0,4

Sprzęt
Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 0,3
Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 1,2
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,21
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,08

128 KNR 2-01 0616/01  Rurociągi tymczasowe z rur stalowych 
kołnierzowych o średnicy nominalnej 80-125mm

785,00  m
Robocizna
Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 0,6293
Robotnicy gr.I r-g 0,2302

Materiały
Rury stalowe ocynkowane d=80÷125mm m 0,06
Kołnierze stalowe d=80÷125 z otworami szt 0,04
Uszczelki gumowe d=80÷125mm szt 0,31
Śruby z nakrętkami kg 0,06

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,054

129 Kalkulacja indywidualna  Pompowanie wody poprzez igłofiltry
1.200,00  m-g

Sprzęt
Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 1

Razem
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Nr Opis robót Wartość

1. Roboty przygotowawcze
1.1. Usunięcie drzew i krzewów
1.2. Usunięcie warstwy gleby
1.3. Rozbiórka elementów zagospodarowania terenu
1.5. Budowa drogi montażowej

2. Rurociąg docelowy DN1000
2.1. Rurociąg docelowy DN1000 - roboty ziemne
2.2. Demontaż starej magistrali DN1000
2.3. Rurociąg docelowy DN1000 - montaż
2.4. Studnie z zaworem odp.-napow. OP1 (W10A) i OP2(W24)

3. Studnia pomiarowa SP
3.1. Studnia pomiarowa SP - roboty ziemne
3.2. Studnia pomiarowa SP - montaż

4. Odwodnienia rurociągu docelowego
4.1. Odwodnienia rurociągu docelowego - roboty ziemne
4.2. Odwodnienia rurociągu docelowego - montaż

5. Podłączenie wodociągu DN400
5.1. Podłączenie wodociągu DN400 - roboty ziemne
5.2. Podłączenie wodociągu DN400 - montaż

6. Demontaże
6.1. Demontaż drogi montażowej

7. Odtworzenia
7.1. Odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej
7.2. Odtworzenie zagospodarowania terenu

6. Renowacja rowu na działce 2/11 obr. 4165
7. Odwodnienie wykopów

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 227,11
2 Brukarze gr.II r-g 398,64
3 Cieśle gr.II r-g 1.804,97
4 Malarze gr.II r-g 57,15
5 Maszyniści gr.II r-g 96,60
6 Monterzy gr.II r-g 3.123,29
7 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 21,88
8 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 9,93
9 Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 988,00
10 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 1,44
11 Ogrodnicy gr.I r-g 743,99
12 Ogrodnicy gr.II r-g 11,71
13 Robotnicy gr.I r-g 15.333,59
14 Robotnicy r-g 6.375,19

Razem 29.193,49
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Akcesoria do słupków systemowych kpl 553,60
2 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 15,74
3 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,04
4 Beton zwykły C12/15 m3 2,49
5 Beton zwykły C16/20 m3 0,80
6 Beton zwykły C20/25 m3 1,71
7 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,13
8 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,15
9 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,23
10 Drewno na stemple budowlane iglaste - korowane, nasycane m3 0,03
11 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 9,05
12 Elektrody do stali niskowęglowych 3,25mm, rutylowe R szt 2.065,76
13 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 2.703,00
14 Geowłóknina m2 1.209,34
15 Grunt piaszczysty kat. I-II m3 189,91
16 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 57,47
17 Igłofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 117,00
18 Keramzyt-mieszanka gruba jednofrakcyjna  4-20mm m3 568,55
19 Kieliszek E DN1000 PN 10 (Nr 14) żel. sferoid. szt 4,00
20 Kieliszek E DN400 PN 10 (Nr 16) żel. sferoid. szt 1,00
21 Kieliszek E DN600 PN 10 (Nr 15) żel. sferoid. szt 2,00
22 Klamry ciesielskie 10x250mm kg 4,30
23 Klamry ciesielskie kg 597,38
24 Kolano kołnierzowe Q 90° DN1000 PN10 (Nr 35) żel. sferoid. szt 2,00
25 Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy 200mm m 58,50
26 Kołnierz redukcyjny XR DN200/100 PN10 (Nr 34) żel. sferoid. szt 2,00
27 Kołnierze DN1000 ze stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4301) do przyspawania szt 2,00
28 Kołnierze stalowe d=80÷125 z otworami szt 62,80
29 Komplet blokujący DN1000 kpl 114,18
30 Komplet blokujący DN400 kpl 2,00
31 Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,08
32 Kręgi żelbetowe d=1500x250mm C35/45 szt 1,00
33 Kręgi żelbetowe d=1500x500mm C35/45 szt 5,00
34 Króciec jednokołnierzowy F DN1000 PN10 (Nr 17) żel. sferoid. szt 3,00
35 Króciec jednokołnierzowy F DN250 PN10 (Nr 36) żel. sferoid. szt 3,00
36 Króciec jednokołnierzowy F DN400 PN10 (Nr 19) żel. sferoid. szt 1,00
37 Króciec jednokołnierzowy F DN600 PN10 (Nr 18) żel. sferoid. szt 2,00
38 Łącznik montażowy DN1000mm PN10 (Nr 26) szt 4,00
39 Łącznik montażowy DN400mm PN10 (Nr 28) szt 2,00
40 Łącznik montażowy DN600mm PN10 (Nr 27) szt 2,00
41 Łuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 11° (Nr 9) żel. sferoid. (poł. blokowane) szt 3,00
42 Łuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 22° (Nr 8) żel. sferoid. (poł. blokowane) szt 2,00
43 Łuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 45° (Nr 7) żel. sferoid. (poł. blokowane) szt 3,00
44 Łuk kielichowy MMK DN400 PN 10 22° (Nr 38) żel. sferoid. (poł. blokowane) szt 1,00
45 Nasiona traw kg 38,40
46 Nawóz azotowy kg 48,00
47 Obudowy teleskopowe do przepustnic d=1000mm szt 1,00
48 Obudowy teleskopowe do przepustnic d=600mm szt 2,00
49 Obudowy teleskopowe do zasuw d=250mm szt 3,00
50 Obudowy teleskopowe do zasuw d=400mm szt 1,00
51 Odwadniak kielichowo-kołnierzowy TYT DN1000/250 PN 10 (Nr 13) żel. 

sferoid.
szt 1,00

52 Odwadniak kołnierzowy TAT DN1000/250 PN 10 (Nr 12) żel. sferoid. szt 2,00
53 Panele ogrodzeniowe systemowe 2030x2530mm, RAL 6005 szt 138,40
54 Piasek filtracyjny m3 32,76
55 Piasek m3 541,71
56 Płyty drogowe żelbetowe pełne /materiał z Etapu 4/ m2 1.300,27
57 Płyty drogowe żelbetowe pełne m2 1.037,09
58 Płyty pokrywowe żelbetowe 1500/625/220 C35/45 szt 2,00
59 Podchloryn sodowy kg 727,71
60 Podmurówka ogrodzenia - deska betonowa "pełna", h=0,30m , beton C35/45 m 352,92
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61 Podmurówka ogrodzenia - łącznik deski "narożny" , h=0,30m , beton C35/45 szt 8,65
62 Podmurówka ogrodzenia - łącznik deski "prosty" , h=0,30m , beton C35/45 szt 138,40
63 Podpory stalowe ślizgowe szt 20,40
64 Przepustnica DN1000mm PN 10, dwukołnierzowa, doziemna, żel. sferoid. kpl 1,00
65 Przepustnica DN600mm PN 10, dwukołnierzowa, doziemna, żel. sferoid. kpl 2,00
66 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 10,80
67 Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 19,84
68 Rura stalowa DN1400 (dz=1420x16,00mm) spiralnie spawana z powłoką 

zewnętrzną 3-warstwową z PE lub PP i wewnętrzą powłoką epoksydową, 
zgodna z PN-EN ISO 3183

m 25,76

69 Rura ze stali kwasoodpornej Dz=1016x10mm AISI 304 (1.4301) m 42,22
70 Rury stalowe ocynkowane d=80÷125mm m 94,20
71 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 10,50
72 Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe DN1000mm PN10 (poł. blokowane) m 787,84
73 Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe DN250mm PN10 (poł. nieblokowane) m 18,95
74 Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe DN400mm PN10 (poł. blokowane) m 6,74
75 Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe DN600mm PN10 (poł. blokowane) m 9,18
76 Skrzynki żeliwne do przepustnic d=600mm szt 2,00
77 Skrzynki żeliwne do zasuw d=250mm szt 3,00
78 Skrzynki żeliwne do zasuw d=400mm szt 1,00
79 Słupki ogrodzeniowe systemowe L=2600mm, kolor RAL 6005 szt 155,70
80 Stopnie włazowe żeliwne szt 8,00
81 Studnia DN1500 żelbetowa, monolityczna SO1 kpl 1,00
82 Studnia DN1500 żelbetowa, monolityczna SO2 kpl 1,00
83 Studnia DN1500 żelbetowa, monolityczna SO3 kpl 1,00
84 Studnia pomiarowa DN2000 żelbetowa, monolityczna SP kpl 1,00
85 Szpilki do geowłókniny szt 69,90
86 Śruby 6-kątne M14 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 3,14
87 Śruby 6-kątne M16 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 41,96
88 Śruby 6-kątne M20 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 60,96
89 Śruby 6-kątne M24 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 19,50
90 Śruby 6-kątne M33 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 9,17
91 Śruby 6-kątne ocynkowane M16 kpl kg 468,00
92 Śruby średniodokładne M24 kpl kg 461,29
93 Śruby z nakrętkami kg 94,20
94 Uszczelki gumowe d=80÷125mm szt 486,70
95 Uszczelki gumowe do rur 200mm szt 117,00
96 Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr. 50mm szt 1,00
97 Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.1000mm szt 19,00
98 Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.100mm szt 2,00
99 Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.200mm szt 119,10
100 Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.250mm szt 9,00
101 Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.400mm szt 3,10
102 Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.600mm szt 10,00
103 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 3,00
104 Wąż gumowy 50mm m 234,00
105 Właz do studni pomiarowej d=680mm, zamykany szt 1,00
106 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 5,00
107 Woda m3 5.292,67
108 Zasuwa kołnierzowa DN100 PN 10 (krótka) (Nr 37) szt 1,00
109 Zasuwy kołnierzowe d=400mm PN 10 żel. sferoid. (typ długi) szt 1,00
110 Zasuwy kołnierzowe DN250mm PN10  (Nr 24) żel. sferoid. (typ długi) szt 3,00
111 Zawór kołnierzowy DN100 PN10 (Nr 20) odpow.-napow. szt 1,00
112 Ziemia żyzna lub kompostowa m3 98,88
113 Zwężka dwukołnierzowa FFR DN1000/600mm PN10 (Nr 6) żel. sferoid. szt 2,00
114 Żwirek filtracyjny m3 60,84

Razem
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1 Agregat pompowy na podwoziu dwukołowym o wydajności do 160m3/h m-g 46,00
2 Aplikator geowłókniny przyczepny m-g 5,13
3 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 48,92
4 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 138,39
5 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 167,79
6 Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 61,49
7 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 3,87
8 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 9,47
9 Pompa do betonu z rurociągiem 4,5m3/h m-g 0,12
10 Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 2.751,00
11 Pompa wirnikowa m-g 27,39
12 Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 33,20
13 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 98,89
14 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 210,39
15 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 43,79
16 Samochód dostawczy 0,9t m-g 10,48
17 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 1.479,84
18 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1.846,40
19 Spawarka elektryczna m-g 75,46
20 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 20,83
21 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 175,35
22 Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 10,97
23 Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 1.404,00
24 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 94,08
25 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1.743,44

Razem 10.506,69


