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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Zamdéwienie :
"Przebudowa - modernizacja magistrali wodociaggowej "Miedwianka" na odcinku od ul.
Jasminowej do ul. Autostrada Poznarniska przed rzeka Regalica - wiadukt w Szczecinie"
Zamawiajacy :

Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji sp. z o.0.
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru roboét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. Przebudowa - modernizacja magistrali
wodociggowej "Miedwianka" na odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznanska przed rzeka Regalica -
wiadukt w Szczecinie.

Opis przedmiotu zaméwienia wg Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)

Dziat :

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa :

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria :

45113000-2 Roboty na placu budowy

Dziat :

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa :

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa :

45230000-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria :

45231000-5 Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych i

elektroenergetycznych

45231300-8  Roboty w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.

Opis roboét w klasyfikacji PKOB

Sekcja robot:
2 - Obiekty inzynierii ladowej i wodnej

Dziatl robot :
22 - Rurociagi, linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesytowe

Grupa robét:
221 - Rurociagi i linie telekomunikacyjne oraz Inie elektroenergetyczne przesytowe

Klasa robét:
2212 - Rurociagi przesytowe do transportu wody i sciekow

Kategoria robot:

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktdérej bedg
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robdt objetych
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi opracowanymi w ramach dokumentacji projektowej.
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Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét :

1) wycinke, przesadzenia i zabezpieczenie istniejacej zieleni w strefie robot budowlano-montazowych

2) rozbidrke istniejacych obiektdw kolidujacych z projektowana inwestycja (ogrodzenia, obiekty matej
archiektury, altanki)

3) wykonanie drég montazowych zapewniajgacych poruszanie sie ciezkiego sprzetu wzdtuz wykopu

4) montaz rurociggu tymczasowego z rur polietylenowych Dy 630mm PE zapewniajgcego transport wody
pitnej do lewobrzeznego Szczecina w czasie, gdy bedq prowadzone roboty budowlane

5) budowe odcinkéw odwodnien i studni odwodnieniowych tymczasowych z montazem niezbednej armatury
(zasuw)

6) budowe odcinkéw odwodnien i studni odwodnieniowych docelowych z montazem niezbednej armatury
(zasuw)

7) wykopy liniowe

8) demontaz istniejgcej magistrali wodociaggowej z rur DN1200-DN1000 wraz z obiektami towarzyszacymi jak

- komory zasuw
- komory odpowietrzenia
- podpory zelbetowe pod rurociggiem
- wyloty zelbetowe odwodnienia
9) zabezpieczenie wykopow
10)odwodnienie wykopdéw
11)wykonanie rurociagu magistralnego z rur zeliwnych kielichowych DN1000 z zeliwa sferoidalnego w wykopie
otwartym
12)wykonanie odcinka rurociggu magistralnego z rur zeliwnych kielichowych DN1000 z zeliwa sferoidalnego w
technologii przewiertu horyzontalnego, odcinek o dtugosci ok. L=181,0m
13)wykonanie przejscia pod ul. Walecznych w technologii przecisku rurg stalowa ochronng DN1400
(Dz=1420x16,00mm) o dtugosci L=15,0m
14)utozenie rurociaqgu magistralnego w rurach ochronnych DN1400 w przejsciach pod jezdniami i drogami w
wykopie otwartym
15)budowe studni odpowietrzeniowych z montazem zaworéw odpowietrzajaco-napowietrzajacych
16)budowe studni pomiarowej z montazem przeptywomierza elektromagnetycznego DN600
17)wykonanie potaczenia rurociagu magistralnego DN1000 z siecig wodociggowg DN400
18)wykonanie préb szczelnosci rurociagu
19)wykonanie ptukania i dezynfekcji rurociggu
20)budowe odcinka kabla teletechnicznego komunikacyjnego przeznaczonego do przesytania danych o
przeptywie i ci$nieniu panujgcym w rurociggu, na odcinku o diugosci L=67,0m pomiedzy studnigq
pomiarowa, w ktorej zlokalizowany bedzie przeptywomierz magnetyczny i budynkiem pompowni wody
Zdroje
21)odtworzenie nawierzchni drog, wjazdéw, ogrodzen i terenéw zielonych
22)wypetnienie pianobetonem odcinka rurociaggu magistralnego DN1200 pozostawionego w gruncie pod ul.
Czeremchowa, na dtugosci ok. L=185,0m
23)wykonanie nowego ogrodzenia z paneli systemowych, o dtugosci L=346,0m na terenie bylego ujecia wody
Zdroje
24)wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego o dtugosci ok. L=650,0m na terenie bytego ujecia wody
Zdroje
25)wszelkie inne niewymienione wyzej roboty, ktére moga okazac sie konieczne do wykonania zaméwienia, z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ planowana inwestycja oraz spetnienia norm technicznych i
przepisdOw prawa

Cafa inwestycja podzielona jest na piec etapow :

Etap Opis odcinka Odcinek DN1000
Diugos¢ [m]

1 | od ul. Jasminowej do ul. Walecznych W110-B66 424,00
2 od ul. Walecznych do ul. Czeremchowej B66-B33 579,00
3 od ul. Czeremchowej do ul. Kopalnianej B33-W57 710,00
4 od ul. Grabowej do P.W. Zdroje W56-B2 476,00
5 od P.W. Zdroje do ul. Autostr. Poznanska B2-wW1 826,00
Razem 3015,00

Wymagania ogdlne nalezy stosowac do wszystkich nizej wymienionych szczegdtowych specyfikacji technicznych
(ST) :

Lp. Nr ST Tytut specyfikacji
1 ST-00.00.00 Wymagania ogdline
2 ST-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewdéw
3 ST-01.02.04 Rozbidrka elementédw drog
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4 ST-01.03.05 Przebudowa magistrali wodociggowej DN1200-DN1000
5 ST-01.03.06 Instalacje elektryczne i AKPIA
6 ST-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
7 ST-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca
8 ST-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa Scieralna
9 ST-06.04.01 Konserwacja rowu melioracyjnego
10 ST-07.06.01 Ogrodzenie terenu
11 ST-10.03.01 Nawierzchnia tymczasowa z ptyt drogowych zelbetowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco :

Aprobata techniczna
Dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnos$¢ do stosowania
w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Armatura
Element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cisnienie, tj. zasuwa odcinajaca, zasuwa regulacyjna, zawor
redukujacy cisnienie, zawor odpowietrzajacy, zawdr zwrotny, hydrant itp.

Armatura sieci wodociagowych
W zaleznosci od przeznaczenia :

- armatura zaporowa : zasuwy przepustnice, zawory

- armatura odpowietrzajaca : zawory odpowietrzajace

- armatura odpowietrzajqco-napowietrzajaca : zawory odpowietrzajgco-
napowietarzajgce

- armatura regulujaca : zawory regulacyjne i redukcyjne

- armatura przeciwpozarowa : hydranty

Beton asfaltowy (BA)
Mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona

Betonowa kostka brukowa
Ksztattka (bryta) wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Blok oporowy (betonowy, zelbetowy)
Element betononowy (zelbetowy) wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

Budowla drogowa
Obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czesc
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budowla ziemna
Budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga, s zgodne z okreslona norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu lub stosowania.

Chodnik
Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne (PN)
Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej
20°C.

Cisnienie probne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie szczelnosci.
Dokumentacja projektowa

Zbior opracowan i dokumentéw stuzacy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z : projektu budowlanego w
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zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych, projektéw wykonawczych w zakresie uwzgledniajacym
specyfike robot budowlanych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Droga
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa)
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdédw obstugujacych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu

Dziennik budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg i Projektantem, zgodnie z Art. 45 Ustawy Prawo Budowlane

Eksfiltracja
Przenikanie (ubytek) wdd z przewodu wodociggowego lub z komory technologicznej do gruntu.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
Uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie
Zespot czynnosci obstugi geodezyjnej polegajace na :
= inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
= opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji
= geodezyjnym wytyczenie obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtdwnych osi
naziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw)
= geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego
=  pomiarach przemieszczen obiektu i jego podfoza oraz odksztatcen
= geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych Ilub elementéw ulegajacych
zakryciu,
. pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych
Zespot czynnosci zmierzajacy do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonywanych w terenie i laboratorium.

Glebokos$¢é wykopu
Rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr nr 213/2008 z dn. 28 listopada 2007r., zmieniajace rozporzadzenie nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz.Urz. L74/1 z
15.03.2008r. z pdzn. zm.).

Humus
Czes$¢ organiczna gleby powstata w wyniku przeksztatlcenia na drodze biochemicznej, przy udziale
mikroorganizméw, warunkujaca urodzajnosc¢ gleby.

Hydrant zewnetrzny
Zawor wbudowany w sie¢ wodociggowa przeciwpozarowg, przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do
celdéw przeciwpozarowych.

Infiltracja
Przenikanie wod gruntowych do przewodu wodociggowego lub komory technologicznej

Inspektor nadzoru Inwestorskiego

Osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor (Zamawiajacy) powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacq
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze

gotowego obiektu.

Jezdnia
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Czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kategoria ruchu (KR) -
Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (115 kN) na obliczeniowy pas
ruchu na dobe.

Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Kierownik projektu
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Komisja odbiorowa
Zespot 0sob, w skiad ktdrego wchodzi¢ beda: przedstawiciele Zamawiajagcego i Wykonawcy oraz inne osoby
powotane do udziatu przez Zamawiajacego.

Komora robocza
Zasadnicza cze$¢ komory technologicznej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

Komora przewiertowa nadawcza (startowa)
Umocniony i zabezpieczony wykop umozliwiajgcy zabudowanie maszyny do wiercen poziomych.

Komora przewiertowa odbiorcza (koncowa)
Umocniony i zabezpieczony wykop na koncu przewiertu poziomego.

Korona drogi
Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy
Nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Koryto
Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy
Wyceniony kosztorys "Slepy".

Krawezniki betonowe
Prefabrykowane belki betonowe ograniczajqce pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo tamane
Materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100.

Kruszywo tamane zwykte
Kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub
grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami ostrokrawedzistymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

Ksztattki
Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Ksztattka przejsciowa
Element umozliwiajacy potaczenie rur z réznych materiatow np. zeliwnej z rurg PE.

Ksiazka obmiarow

Akceptowany przez Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

Laboratorium
Drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Materiaty
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego
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Mieszanka mineralna
Mieszanka kruszywa i wypetniacza kamiennego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa
Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposodb, spetniajaca okreslone
wymagania.

Nawierzchnia
Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa sScieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikédw atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy Iub profilu
istniejacej nawierzchni. Moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
d) Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spetniajagca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.
e) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
h) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Nawierzchnia tluczniowa
Jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu naturalnym lub ulepszonym,
zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

Niweleta
Wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Obiekt sieciowy
Wszelkie obiekty nalezace do sieci wodociggowej, a nie bedace rurociggami — studnie odwodnieniowe, komory
technologiczne, wezty wodociagowe, itp.

Objazd tymczasowy
Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

Obsypka goérna
30 cm warstwa gruntu rodzimego (po zageszczeniu, liczona od wierzchu rury lub kabla) sypana na warstwe
obsypki zasadniczej i rurociagu lub linii kablowej.

Obsypka zasadnicza
Zageszczona warstwa gruntu rodzimego sypana po bokach rurociggdéw lub linii kablowych dla zapobiezenia
poprzecznym przesunieciom urzadzen.

Obrzeza chodnikowe
Prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Odbiory robét

a) Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowych - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robodt, ktére w dalszym procesie i realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

b) Odbidr techniczny - polega na ocenie rzeczywistego wykonania roboét

c) Odbior koncowy - jest to finalna ocena rzeczywistego wykonania catego zakresu umowy.

d) Odbiér przedmiotu umowy- polega na ocenie wykonania robot na podstawie oceny wizualnej i
przedtozonych dokumentéw. Dokonywany jest przez komisje odbiorowa.

e) Odbiér gwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
i usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odcinek sieci
wydzielona cze$¢ sieci wykonana zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i ST podlegajaca odbiorowi
czesciowemu.
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Odktad
Miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢
Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Operat kolaudacyjny
Zbiér dokumentéw, przygotowanych przez Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajgcemu,
stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robét.

Pas drogowy

Wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Piasek
Kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

Plan BIOZ -
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r.

Plyta przykrycia studzienki lub komory
Ptyta przykrywajaca komore robocza.

Pobocze

Czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddow, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nos$ng nawierzchni drogowej
lub stanowi umocnione pobocze.

Podtoze nawierzchni
Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni
Goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Podbudowa
Dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadacd sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza
Goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej
lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza

Dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca
lub odcinajaca.

Podsypka
Zageszczona warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod ukfadane rurociagi lub
linie kablowe, zapewniajaca wlasciwe warunki pracy urzadzen.

Polecenie Inspektora
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Kierownika projektu
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
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Proba technologiczna
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wiasciwoscia zgodne z recepty
laboratoryjna.

Przedmiar robét / wykaz cen
Wykaz robdt, ktére maja by¢ zrealizowane z podaniem ich ilosci (przedmiar) i odpowiednimi cenami
jednostkowymi.

Przewiert poziomy, horyzontalny, przecisk
Bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu technologicznego z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu.

Przewdd magistralny
Przewdd wodociggowy stuzacy jako gtéwny rurociag dystrybucyjny na obszarze zaopatrzenia w wode, zwykle
bez bezposredniego przytaczenia odbiorcéw.

Przewdd rozdzielczy
Przewdd wodociggowy, ktory faczy magistrale z przytaczami.

Przeszkoda
Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej instalacji (przewodu)

Przeszkoda naturalna
Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina,
bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna
Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag,
kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przylacze wodociaqgowe
Przewdd wodociggowy wraz z armaturg odcinajacg i weztem wodomierzowym, dostarczajacy wode pitng do
Odbiorcy - taczy wodociag rozdzielczy z instalacjg wodociagowa na terenie posesji prywatnej.

Przetargowa dokumentacja projektowa
Czes$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdt.

Punkty gtéwne i dodatkowe
Punkty wyznaczajace potozenie obiektéw kubaturowych, inzynierskich i liniowych.

Rejestr obmiarow

Akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy dowpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Rekultywacja
Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Rura ochronna
Rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekdéw wody.

Rura przeciskowa lub przewiertowa
Rura stalowa dla wykonania przejécia pod przeszkodg metodg bezwykopowa lub rura np. z PE czy zeliwa
sferoidalnego docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

Rysunki
Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Opracowania zawierajagce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

Sie¢ wodociagowa
Przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktéorymi dostarczana jest woda, bedace w
posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE , PROEKO " S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 9



Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka" na odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznanska
przed rzeka Regalica - wiadukt w Szczecinie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa
Sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty zewnetrzne, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna
Ukfad przewodéw wodociggowych znajdujacych sie pod powierzchnig terenu poza budynkami

Szyb
Element konstrukcyjny faczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

Slepy Kosztorys
Wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

$rednica nominalna (DN)
Liniowe oznaczenie wielkosci elementu, ktéry jest liczbg catkowita w przyblizeniu réwng wymiarowi
rzeczywistemu w milimetrach. Wymiar ten mozna odnosi¢ do $rednicy zewnetrznej lub wewnetrznej.

Srednica wewnetrzna (ID)
Srednia warto$¢ srednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju poprzecznym.

Srednica zewnetrzna (OD)
Srednia warto$¢ $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju poprzecznym.

Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w Dokumentacji Projektowej, ktora dla
zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Teren budowy (plac budowy)
Teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

Thuczen
Kruszywo tamane zwykite o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Trasa kanalizacji
Pas terenu, ktérego osig symetrii jest linia prosta lub tamana, taczaca dwa urzadzenia kanalizacyjne, w
ktéorym utozone sg jeden lub wiecej rurociggdw.

Tymczasowe skladowisko
Miejsce skfadowania materiatu z wykopu do uzytku w dalszych robotach.

Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw, potozone w obrebie pasa robdt instalacyjnych

Umocnienie scian wykopu
Umocnienie $cian wykopéw zgodnie z wymogami przepisow bhp gwarantujagce petne bezpieczenstwo
wykonywania robdt dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Urzadzenia melioracji wodnych
Urzadzenia stuzace odwodnieniu terenu w formie rowdw otwartych, saczkédw drenarskich i zbieraczy.

Urzadzenia wodociggowe
Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzace do magazynowania i
uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace ci$nienie wody.

Warstwa $cieralna
Gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca
Warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowq, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza
Warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna
Warstwa, ktorej gtdownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca
Warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.
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Warstwa odsaczajaca
Warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Wiaz kanalowy
Element zeliwny z zeliwa sferoidalnego przeznaczony do montazu w ptycie stropowej studni,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz.U. 203/02 poz. 1718

Wodociag
Zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania w wode
mieszkancdéw na cele spozywcze i przemystu.

Wpust uliczny
Element stuzacy do odprowadzenia wéd powierzchniowych opadowych z jezdni i chodnika.

Wskaznik odksztatcenia gruntu
Wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

Wskaznik réznoziarnistosci
Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru :

U — d60
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik zageszczenia gruntu -
Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslony wg wzoru:

I _ pd
s =
Pls
gdzie:
Py - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds

- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7] (Mg/m3).

Wspolny Stownik Zamoéwien

Systeme klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia nr 213/2008 z dn. 28 listopada 2007r., zmieniajacego
rozporzadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w
zakresie zmian CPV. (Dz.Urz. L74/1 z 15.03.2008r. z p6zniejszymi. zmianami.).

Wykop
Usuniecie gruntu w obrebie wyznaczonym projektowanym profilem drogi (lub przewodu)

Wykopy, doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe
Dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla fundamentéw oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd
ziemnych, wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych.

Wykopy gtebokie
Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne
Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.
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Wykopy obiektowe
Wykopy oddzielne ze skarpami gitebsze od 1m.

Wykopy ptytkie
Wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz | m.

Wykopy srednie
Wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

Wysokos¢ komory roboczej
Odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika przy Scianie.

Wysokos¢ nasypu lub gieboko$¢ wykopu
Réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Zadanie budowlane

Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

Zasuwa
Urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu sciekdw/wody, zamontowane na sieciach i
przytaczach.

Zasypanie wykopu
Zasypanie wykopu po utozeniu w nim przewodu, obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Zasypka
Zageszczona warstwa gruntu sypana powyzej obsypki gornej.

Skroéty uzywane w niniejszej ST nalezy rozumie¢ nastepujaco :

ST Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
DP Dokumentacja Projektowa

PZ] Program Zapewnienia Jakosci

PN Polska Norma

PN-EN Polska Norma oparta na standardach europejskich

BN Branzowa Norma

Dz.U. Dziennik Ustaw

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych objetych zamdéwieniem. Roboty
tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemui sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robot
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje :
drogi tymczasowe,
szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy,
plantowanie,
zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych i nadziemnych,
. prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp.
Réwniez koszty zwigzane z terenem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu
zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy i zaplecza budowy.

1.5.2. Prace towarzyszace
Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych.
Do prac towarzyszacych, finansowanych przez Wykonawce, nalezy zaliczy¢ miedzy innymi :
= obstuge geodezyjna,
= dokumentacje fotograficzng terenu budowy,
= nadzory uzytkownikdw uzbrojenia terenu,
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=  kontrole powykonawcza,

=  opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie m.in. na biezaco obstugiwat roboty, wykonywat roboty
pomiarowe oraz opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawcza. Koszty zwigzane z pracq geodety ponosi
Wykonawca.

Stabilizacja punktéw odwzorowania sieci zatozonej przez geodete, bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Zakres robdt pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci :

= sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

= uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

= wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

=  astabilizowanie punktéow w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

= zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robdt.

= wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw wodociggowych,

= sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robédt

W miejscu komory nalezy dokona¢ pomiaru rzednej posadowienia wodociggu wraz z domiarem sieci do
istniejacych obiektow w terenie. Rzedne nanies¢ na szkice geodezyjne powykonawcze.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych, dostarczonych przez
Zamawiajacego w ramach dokumentacji projektowej, dotyczacych sieci uzbrojenia podziemnego u ich
uzytkownikow.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtdwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Organizacja, wykonanie i optaty zwigzane ze
wszystkimi pracami towarzyszacymi naleza do dziatan Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z organizacjq, wykonaniem i opftatami tych prac.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy sprawdzenie szkicow geodezyjnych wykonanych przez zatrudnionego
geodete oraz szkicow geodezyjnych wykonanych przez geodete, przysziego Uzytkownika oraz wyjasnienie
wszelkich rozbieznosci.

Powiadamianie geodety przysziego Uzytkownika, przez Wykonawce, w sprawach wspodtpracy, nastgpi z co
najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem.

Inwentaryzacja powykonawcza :

Wykonawca ma obowigzek wykonania:
= geodezyjnych pomiaréw powykonawczych cato$ci wykonanych robdt - wbudowanej armatury i wezta
montazowego w komorze (szkic polowy i potwierdzenie pomiaru branzowego),
= sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (mapy powykonawczej).
Prace powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

. Zamawiajacego;
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wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje
wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

=  Wykonawcy;
wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0golnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowq i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznoséci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie =zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

. podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robodt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i dréog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggty bedzie informowacd
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rbwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. RoOznice pomiedzy powofanymi normami a ich

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE , PROEKO " S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 16



Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka" na odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznanska
przed rzeka Regalica - wiadukt w Szczecinie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. Materiaty

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrdodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéow, dzierzawy i inne jakie okazq sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robdét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartoéciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwdrnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:
= Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
Ll Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robét,
Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba s$rodkdw transportu powinna zapewnial prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o0$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami
ST, PZ], projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piémie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda,
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:
= organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

= sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

=  sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

= sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

= sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$c
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
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Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robdt z dokumentacja projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
= date wuzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
. protokoty przekazania terenu budowy,
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= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru robot,

= protokoty z narad i ustalen,

L] korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowaq i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jedli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dhugoéé
pomnozona przez $redni przekréj.

Ilosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiarédw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
= odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbiorowi czesciowemu,
=  odbiorowi ostatecznemu,
=  odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W  obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego roboét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
= dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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=  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ]J,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zataczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

Ll kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 , 0dbioér ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
= wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
=  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogolne ST-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

= opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
= oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,
. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka" na odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznanska

przed rzeka Regalica - wiadukt w Szczecinie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

10.

11.

12.

13.
14.

15.

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019 z pdzn.
zmianami) - tekst ujednolicony,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2007 nr 39, poz.251 z pdzniejszymi. zmianami.)
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 27 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie,
albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawienia przez producenta Deklaracji Zgodnosci (Dz. U. Nr 5 z 2000r, poz. 53);
Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych, oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r Nr198, poz. 2041);

Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 nr 249 poz. 2497);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnoéci (Dz. U. z 2002r nr166, poz. 1360
z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr92 poz 881).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987
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