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I.  OPIS TECHNICZY 

 

Projekt wykonawczy 

Przebudowa - modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" na odcinku 

od ul. Jaśminowej do ul. Autostrada Poznańska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeką 

Regalica - wiadukt w Szczecinie 

branża sanitarna 

1. Podstawa opracowania  

Podstawą opracowania jest :  

 Umowa nr P-185/2014 zawarta z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie 

 MPZP "Zdroje-Sanatoryjna" - uchwalony przez Radę Miejską Szczecina uchwałą Nr  

XXXIII/950/13 z dnia 09.09.2013r. i opublikowany w DUWZach poz. 3144 z dnia 30 

września 2013r. 

 Decyzja Nr 62/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.10.2015r. 

wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin 

 Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

znak RT-410/JG/013549/15 z dnia 10 marca 2015r. wydane przez ZWiK sp. z o.o. w 

Szczecinie 

 Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych znak RT-

410/KB/060716/15 z dnia 20.10.2015r. wydane przez ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie 

 Warunki  ogólne i techniczne przyłączenia do sieci teletechnicznej znak WME/KS/016635/15 

z dnia 31.07.2015r. wydane przez ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie 

 Wtórnik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firmę Geonova Bartosz Woźniczko, 

Szczecin, w marcu 2015r. 

 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem 

geotechnicznym określająca geotechniczne warunki posadowienia do celów projektowych, 

opracowana przez firmę Usługi Geologiczne Maciej Piotrowski, Szczecin 

 projekt budowlany opracowany na podstawie ww. umowy zawartej z Zamawiającym 

 

2. Zakres opracowania 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie (modernizacji) istniejącej magistrali 

wodociągowej DN1000-DN1200 "Miedwianka" na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Autostrada 

Poznańska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeką Regalica - wiadukt w Szczecinie.  

Przebudowa magistrali będzie polegać na zastąpieniu istniejącego rurociągu (z rur stalowych i 

żeliwnych) nowym rurociągiem DN1000 wykonanym z rur z żeliwa sferoidalnego. Nowy rurociąg 

będzie ułożony w tym samym miejscu co dotychczasowa magistrala, lokalnie z niewielkimi 
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odstępstwami od trasy wynikającymi z przyczyn technicznych w Etapach 1÷4 oraz według nowej 

trasy w Etapie 5. 

Przebudowa magistrali obejmuje również wykonanie odcinków rurociągów odwodnieniowych  z 

doprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

W zakresie projektu leży także wykonanie odcinka kabla teletechnicznego komunikacyjnego 

przeznaczonego do przesyłania danych o przepływie i ciśnieniu panującym w rurociągu.  

Kabel projektuje się na odcinku długości L=67,0m pomiędzy studnią pomiarową, w której znajdować 

będzie się przepływomierz magnetyczny i budynkiem pompowni wody Zdroje. Studnia pomiarowa i 

budynek pompowni zlokalizowane są na terenie działki nr 2/10 obręb 4165 (teren byłego ujęcia wody 

Zdroje). 

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy magistrali wodociągowej "Miedwianka" w pięciu etapach, 

oznaczonych : Etap 1 ÷  Etap 5. 

Zestawienie etapów przebudowy magistrali 

Etap Opis odcinka Odcinek DN1000 

Długość [m] 

1 od ul. Jaśminowej do ul. Walecznych W110-B66 424,00 

2 od ul. Walecznych do ul. Czeremchowej B66-B33 579,00 

3 od ul. Czeremchowej do ul. Kopalnianej B33-W57 710,00 

4 od ul. Grabowej do P.W. Zdroje W56-B2 476,00 

5 od P.W. Zdroje do ul. Autostr. Poznańska B2-W1 826,00 

  Razem 3015,00 

 

Uwaga  

Odcinek magistrali położony na działkach nr 15 i nr 16 obręb 4112 przebiega odpowiednio w pasie 

drogi krajowej nr 31 (DK31) - ul. Autostrada Poznańska (obecnie ul. Floriana Krygiera) oraz w terenie 

zamkniętym - linia PKP Nr 351 Poznań - Szczecin. 

Pozwolenie na budowę dla odcinków rurociągu zlokalizowanych na powyższych działkach wydaje, 

zgodnie z kompetencjami ustawowymi, Wojewoda Zachodniopomorski. 

3. Warunki gruntowo-wodne 

Dokumentowany teren badań geotechnicznych znajduje się i podnóży mocno rozczłonowanych 

wyniesień należących do Wzgórz Bukowych, których stoki rozcinane przez szereg cieków opadają ku 

obniżeniu Doliny Odry.  

Przeprowadzone rozpoznanie gruntu  ujawniło w badanym terenie serie piasków wykształconych jako 

drobnoziarniste, lecz wraz z głębokością ze wzrastającym udziałem mułków. Warstwę piasków 

podścielają niżej glliny, a piaski wytopiskowe posiadają w swym spągu wyraźne zailenie. W podłożu 

tworzą się warstwy o miąższości 0,50÷2,0m z charakterystycznym zazębianiem się w/w frakcji 
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zdeponowanych bezpośrednio na stropie bloku glin. Ich występowanie związane jest bezpośrednio z 

obniżeniami wysoczyzny lodowcowej.  

W obrębie obniżenia nadrzecznego Regalicy (teren dawnego ujęcia wody Zdroje), na stropie glin 

zalegają młodsze osady torfów organicznych (otwory G12 , G13) podścielonych przez piaski i żwiry 

rzeczne, głównie drobnych, a miejscami grubych frakcji.  

Na części terenu napotkano nasypy (nN (Pd+H)), których miąższość w rejonie G1, G8 i G7 jest bliska 

1,50m, a w rejonie G11 przekracza 2,50m. Nasypy te są wynikiem przekształceń antropogenicznych.  

Warunki wodne, z uwagi na zróżnicowane uwarstwienie podłoża są średnio korzystne. Na większości 

rozpatrywanego terenu udokumentowano występowanie pokrywy piaszczysto-żwirowej, 

przechodzącej wraz z głębokością w piaski zawierająe ławice glin i pyłów, tworzących blok 

słaboprzepuszczalnych gruntów o ogranicznonej infiltracji pionowej (ok. 0,50m/d).  

Na tym terenie zasilanie odbywa się drogą infiltracji wód opadowych, które na zasadzie podziemnego 

spływu grawitacyjnego infiltrują swobodnie w pokrywą piaszczystą.  

Zwraca się uwagę, że miejscami, w wyniku zalegania niejednorodnych nasypów oraz istniejących 

nawierzchni i zabudowy, doszło do zaburzenia grawitacyjnego szlaku migracji wód poopadowych. 

Stwierdzone w podłożu "przemazy" glin i pyłów tworzą dla napływów infiltracyjnych skuteczne 

bariery hydrologiczne, a ich uszktałtowanie ma wpływ na rozkład poziomów wodonośnych.  

W ich obrębie, poprzez powolną infiltrację, będzie dochodzić do okresowego wzrostu aktywności wód 

podskórnych, raczej o charakterze stref sączeń, po obfitych opadach. 

Sytuację taką stwierdzono w otworach G1÷G10 w postaci rdzawych smug - żelazistych wytrąceń 

wyznaczających poziomy okresowej stagnacji wód.  

W związku z tym, że w otworach G1÷G10 nie stwierdzono większych przejawów wód gruntowych w 

większości profili, należy założyć na tym terenie okresowe wzrosty aktywności wód podskórnych. 

Szczególnie duża dynamika może cechować zjawiska związane z obfitymi opadami lub roztopami 

pośniegowymi. W obrębie wyniesionego odcinka planowanej trasy rurociągu magistralnego, wyjątek 

stanowi rejon otworu G5, gdzie wody są ściśle powiązane z przylegającym w sąsiedztwie zbiornikem 

wodnym (Staw przy Torach). Wahania wody gruntowej będą związane z poziomami wody w 

zbiorniku.  

Z kolei na terenie obniżenia nadrzecznego Regalicy, w otworach G11÷G14 stwierdzono powszechne 

występowanie wody gruntowej, infiltrującej dominującą serię piasków. Tutaj zwierciadło wody 

zaburzają ławice torfowe i/lub nadkład niejednorodnych nasypów.  W czasie prowadzonych badań 

(czerwiec 2015r.) wody gruntowe notowały niskie stany i występowały na głębokości ok. 0,60÷3,00m 

ppt., oscylując na rzędnej 0,50÷0,00m n.p.m. Dokumentowany obszar pozostaje w zasięgo cofki z 

Zatoki Pomorskiej. Należy zatem pamiętać, że przyrosty poziomu wody gruntowej w strefie Regalicy 

mogą być znaczne, bliskie 1,50m npm. Można uznać, że teren znajdujący się poniżej 2,50m n.p.m. jest 

podmakany. Warunki gruntowo-wodne należy ocenić jako proste, a inwestycję zaliczyć do 2-giej 

kategorii  
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4. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Istniejąca magistrala wodociągowa DN1000-DN1200 "Miedwianka", na odcinku objętym projektem 

przebiega w następującym terenie :  

Etap 1 - odcinek od ul. Jaśminowej do ul. Walecznych  

Początkowo trasa istniejącej magistrali przebiega w terenie zielonymi pomiędzy ul. Jaśminową i ul. 

Czwartaków, równolegle do nasypu kolejowego PKP.  Na terenie tym znajduje się uzbrojenie w 

postaci sieci gazowych 200mm i 150mm ułożonych równolegle do magistrali w odległości od 

1,50m do 11,50m.  

Następnie (do ul. Walecznych) magistrala przebiega częściowo w ul. Czwartaków (droga utwardzona 

destruktem asfaltowym) oraz częściowo w terenie ogrodów posesji przyległych do ul. Czwartaków.  

Ulica Walecznych to jedna z głównych ulic osiedla Zdroje. Posiada nawierzchnię asfaltową oraz pełne 

uzbrojenie podziemne 

 

Etap 2 - odcinek od ul. Walecznych do ul. Czeremchowej 

Początkowo trasa magistrali przebiega od ulicy Walecznych w terenie niezabudowanym w kierunku 

ulicy Sanatoryjnej. Następnie rurociąg skręca na południe i przechodzi w kierunku nasypu kolejowego 

PKP, gdzie na terenie istniejącego garażowiska przebiega równolegle do nasypu.  

W rejonie ul. Osiedleńczej, magistrala przechodzi przez teren posesji prywatnej (działka nr 60/5 obręb 

4168 - ul. Osiedleńcza 23), po czym przebiega dalej pomiędzy ul. Osiedleńczą i nasypem kolejowym 

PKP, w terenie zielonym, częściowo użytkowanym jako ogrody działkowe.  

Za posesją ul. Osiedleńcza 20 i 20a, magistrala odchodzi od nasypu kolejowego i ułożona jest obok 

zbiornika wodnego "Staw przy Torach" (w terenie zadrzewionym), skąd kieruje się w ul. 

Czeremchową, 

 

Etap 3 - odcinek od ul. Czeremchowej do ul. Kopalnianej 

Istniejąca magistrala wodociągowa przebiega w jezdni ul. Czeremchowej. Ulica ta jest ulicą osiedlową 

o nawierzchni asfaltowej. Ulica posiada gęsto ułożone uzbrojenie podziemne w postaci : sieci 

wociągowej, sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci telekomunikacyjnej oraz 

licznych kabli elektroenergetycznych. Za ul. Czeremchową rurociąg magistralny przekracza ul. 

Letniskową (jezdnia asfaltowa) i kieruje się przez tereny zielone (częściowo zadrzewione) w kierunku 

ul. Jabłoniowej, a po jej przekroczeniu dalej przez tereny niezabudowane w kierunku ul. Kopalnianej.  

Ulica Kopalniana posiada nawierzchnię jezdni wykonaną z betonu. Ubrojenie podziemne w ulicy 

Kopalnianej stanowi kanał deszczowy 0,50m oraz kable elektroenergetyczne.  Za ulicą Kopalnianą 

istniejąca magistrala usytuowana jest na terenie osiedla mieszkaniowego "Park Leśny" 

wybudowanego w ostatnich latach przez firmę Alsecco. Na terenie osiedla rurociąg "Miedwie" jest 

częściowo przełożony i wykonany z rury DN1000 żeliwnych. Odcinek ten  nie wchodzi w zakres 

projektu. 
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Etap 4 - odcinek od ul. Grabowej do P.W. Zdroje 

Od ul. Grabowej do ul. Batalionów Chłopskich magistrala przebiega w terenie zielonym, częściowo 

zadrzewionym. Po przekroczeniu ul. Batalionów Chłopskich, rurociąg przechodzi przez następny 

teren zielony i dociera do działki ZWiK, na której usytuowana jest pompownia wody "Zdroje" (teren 

byłego SUW Zdroje).  W terenie pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich i P.W. Zdroje zlokalizowane 

jest liczne uzbrojenie podziemne w postaci : sieci wodociągowej 600mm, kanału deszczowego 

0,50m, sieci gazowych 200mm i 315mm, rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych 315mm, kabli 

elektroenergetycznych, itp.  

 

Etap 5 - odcinek od P.W. Zdroje do ul. Autostrada Poznańska (wiadukt) 

W ostatnim etapie magistrala przebiega przez tereny zielone byłego ujęcia Zdroje należące do ZWiK. 

Na końcowym odcinku, pod wiaduktem kolejowym następuje połączenie z przebudowanym wcześniej 

odcinkiem rurociagu DN1000 ze stali kwasoodpornej.  

5. Opis rozwiązań projektowych 

Rozwiązania projektowe przebudowy istniejącej magistrali wodociągowej DN1200-D1000 

"Miedwianka" przyjęte w projekcie uwzględniają dwa warunki narzucone przez Inwestora :  

1) zaprojektowanie nowej magistrali "po śladzie" dotychczasowego rurociągu  

2) wykonanie robót przy zachowaniu ciągłej dostawy wody  

Warunek 1) wynika z faktu, że Inwestor posiada służebność przesyłu ustanowioną na gruntach, przez 

które przebiega magistrala, uprawniającą do wykonania robót budowlanych.  

Warunek 2) wynika z faktu, że magistrala "Miedwianka" transportuje wodę z jeziora Miedwie, które 

stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę pitą dla Szczecina. 

Przebudowa magistrali winna być wykonana w 5 (pięciu) etapach. Na każdym etapie Wykonawca 

przed rozpoczęciem rozbiórki istniejącego wodociągu wykona rurociąg tymczasowy z rur i kształtek 

polietylenowych Dy 630mm PE100 PN10 SDR 17,6 , który zabezpieczy dostawę wody do miasta na 

czas wykonania robót.  

Rurociąg tymczasowy należy wykonać z odpowiednio przygotowanych segmentów o połączeniach 

kołnierzowych, tak aby po zakończeniu robót na danym etapie można go było zdemontować i 

przenieść na następny etap robót. Rurociąg tymczasowy należy układać obok magistrali, na 

powierzchni terenu, z niewielkim zagłębieniem w gruncie (ok. 1/2 średnicy rury). 

Przebudowę magistrali wodociągowej należy rozpocząć od działki nr 44/2 obręb 4045 w rejonie ul. 

Jaśminowej, gdzie należy dowiązać się do istniejącego rurociągu DN1000.  

Zakończenie przebudowy magistrali nastąpi na działce nr 15 obręb 4112, gdzie na terenie pod 

wiaduktem kolejowym należy dowiązać się do istniejącego rurociągu DN1000 ze stali kwasoodpornej, 

który na dalszym odcinku przechodzi pod mostem na drugą stronę rzeki Regalica. 



Przebudowa - modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" - Projekt wykonawczy : branża sanitarna 

 

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE „  PROEKO ” S.C. , 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3, 

tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl 

Strona 10 

Usytuowanie projektowanej magistrali wodociągowej DN1000 oraz rurociągu tymczasowego z rur 

polietylenowych Dy 630mm PE pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych Rys. nr 1.1. ÷ 1.5.  

Rurociąg docelowy i tymczasowy należy ułożyć zgodnie ze spadkami określonymi na profilach 

podłużnych Rys. 2.1. ÷ 2.10.  

5.1. Etapowanie robót 

Rozpoczęcie robót na każdym etapie przebudowy magistrali "Miedwianka" musi być poprzedzone  

przygotowaniem odcinka rurociągu tymczasowego, który będzie transportował wodę pitną do 

lewobrzeżnego Szczecina w czasie, gdy będa prowadzone roboty budowlane.  

Mając zmontowany rurociąg tymczasowy, należy przeprowadzić próbę ciśnienia, jego płukanie i 

dezynfekcję, po których można przygotować się do włączenia rurociągu do magistrali "Miedwianka". 

Przed rozpoczęciem czynności związanych z bezpośrednim połączeniem rurociągu tymczasowego z 

rurociągiem żeliwnym DN1200, należy zatrzymać pracę magistrali "Miedwianka, a następnie 

odwodnić rurociąg.  

Zatrzymanie pracy magistrali każdorazowo będą przeprowadzać upoważnieni przedstawiciele Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie.  ZWiK posiada opracowaną instrukcję sterowania, 

wyłączania i włączania magistrali "Miedwianka". 

Wszelkie czynności związane z zatrzymaniem pracy i ponownym uruchomieniem rurociągu 

"Miedwianka" muszą być prowadzone zgodnie z ww. instrukcją.  

Analogicznie, po wykonaniu przebudowy magistrali na rurociąg docelowy DN1000 na danym etapie, 

należy zatrzymać ponownie pracę magistrali "Miedwianka" celem odłączenia rurociągu 

tymczasowego i włączenia do ekspolatacji nowego odcinka rurociągu wykonanego z rur żeliwnych 

DN1000. 

 

Poniżej wyszczególniono w punktach  główne czynności , które należy wykonać kolejno w danym 

etapie robót :  

 

Etap 1 odcinek W110 - B66 

1) Wykonać rurociąg tymczasowy Dy 630mm PE (odcinek W110-B66) wraz odcinkiem rurociągu 

docelowego DN1000 (odcinek W99-B66) pod ul. Walecznych i studniami do odwodnień SO5 

(docelową) i SO6 (tymczasową). 

2) Przeprowadzić próby szczelności, płukanie i dezynfekcję rurociągu tymczasowego (W110-B66). 

3) Odwodnić rurociąg tymczasowy (W110-B66) po próbie szczelności, płukaniu i dezynfekcji, wodę 

odprowadzać do studni docelowej SO5 i studni tymczasowej SO6, a następnie odpompowywać do 

kanalizacji deszczowej.  

4) Zatrzymać pracę istniejącej magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw na rurociągu 

DN1200 zgodnie z instrukcją ZWiK. 
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5) Odwodnić odcinek magistrali DN1200 o łącznej długości ok. 4100m od komory połączeniowej 

KP Nr 3 przy pompowni P2 "Kijewo" (w rejonie skrzyżowania ul. Struga/ul.Niedźwiedzia) do 

istniejącego odpowietrzenia OP4 (punkt W90) w rejonie ul. Sanatoryjnej (teren garażowiska). 

Spuszczenie głównej ilości wody będzie prowadzone przez istniejące odwodnienie w rejonie ul. 

Struga i ul. Gryfińskiej.  

 Z uwagi ułożenie magistrali oraz zdemontowany odwadniak w rejonie ul. Jaśminowej nie ma 

możliwości całkowitego opróżnienia rurociągu DN1200 z odcinka o długości ok. 600m.  

 Usunięcie wody pozostałej w rurociągu należy wykonać poprzez założenie opaski do nawiercania 

pod ciśnieniem i wykonanie króćca do spuszczenia wody o średnicy DN100.  Spuszczaną wodę z 

rurociągu odpompowywać sukcesywnie z wykopu. 

6) Rozebrać istniejącą magistralę DN1200 w punktach W110 i B66 i podłączyć rurociąg 

tymczasowy z wykonaniem docelowego węzła W110 złożnego z odpowietrzenia, zasuwy i 

odwodnienia. 

7) Uruchomić pracę magistrali DN1200 poprzez kolejne otwieranie zasuw zgodnie z instrukcją 

ZWiK – woda transportowana jest do miasta przez rurociąg tymczasowy. 

8) Rozebrać starą magistralę DN1200 i wykonać nowy rurociąg docelowy DN1000 (odcinek W110-

B66) 

9) Wykonać próby szczelności, płukanie i dezynfekcję rurociągu docelowego (W110-B66). 

10) Odwodnić rurociąg docelowy (W110-B66) po próbie szczelności, płukaniu i dezynfekcji, wodę 

odprowadzać do studni docelowej SO5 i studni tymczasowej SO6, a następnie odpompowywać do 

kanalizacji deszczowej 

11) Zatrzymać pracę magistrali DN1200 zgodnie z instrukcją ZWiK w celu odłączenia rurociągu 

tymczasowego Dy 630mm PE.  

12) Odwodnić rurociąg tymczasowy Dy 630mm PE wraz z odcinkiem magistrali DN1200 W90-B66 

poprzez wykonany docelowy odwadniak w rejonie punktu W110, wodę odprowadzać do studni 

SO5. Łączna długość odcinka, z którego spuszczana będzie woda wynosi ok. 580m. 

13) Wykonać przełączenie nowego odcinka rurociągu DN1000 do istniejącej magistrali w punktach 

W110 i W99 

14) Uruchomić magistralę DN1200 zgodnie z instrukcją ZWiK, napełnić wodą  rurociąg DN1000 

(odcinek W110-B66) i włączyć go do ekspoloatacji. 
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Etap 2 odcinek B66-B33 

1) Wykonać rurociąg tymczasowy Dy 630mm PE (odcinek B66-B33) wraz ze studniami do 

odwodnień SO7 i SO8 (tymczasowe) oraz SO4 (docelowa - wraz z kanałem SO4(D5) - D2) 

2) Przeprowadzić próby szczelności, płukanie i dezynfekcję rurociągu tymczasowego (B66-B33). 

3) Odwodnić rurociąg tymczasowy (B66-B33) po próbie szczelności, płukaniu i dezynfekcji, wodę 

odprowadzać do studni tymczasowych SO7 i SO8 (wodę odpompowywać do kanalizacji 

deszczowej) oraz do studni docelowej SO4 (odprowadzenie grawitacyjne). 

4) Zatrzymać pracę istniejącej magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw na rurociągu 

DN1200 zgodnie z instrukcją ZWiK oraz zamknięcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 1 w 

węźle W110. 

5) Odwodnić odcinek magistrali DN1200 o łącznej długości ok. 994m, tj. od pkt. W110 do W73, 

poprzez nowy odwadniak zamontowany w rejonie pkt. W110 przed ul. Jaśminową i istniejący 

odwadniak w rejonie Stawu przy Torach (rejon ul. Przytulnej), wodę odprowadzać do studni SO5 

(wodę odpompowywać do kanalizacji deszczowej) i SO4 (odprowadzenie grawitacyjne) 

(zabronione jest odprowadzanie wody do stawu - woda stojąca). 

6) Rozebrać istniejącą magistralę DN1200 w punktach B66 i B33 i podłączyć rurociąg tymczasowy.  

7) Uruchomić pracę magistrali DN1200 poprzez kolejne otwieranie zasuw zgodnie z instrukcją 

ZWiK oraz otwarcie zasuwy wykonanej w Etapie 1 w węźle W110 – woda transportowana jest do 

miasta przez rurociąg tymczasowy. 

8) Rozebrać starą magistralę DN1200 i wykonać nowy rurociąg docelowy DN1000 (odcinek B66-

B33). 

9) Wykonać próby szczelności i dezynfekcję rurociągu docelowego (B66-B33) 

10) Odwodnić rurociąg docelowy (B66-B33) po próbie szczelności, płukaniu i dezynfekcji, wodę 

odprowadzać do studni tymczasowej SO7 (wodę odpompowywać do kanalizacji deszczowej) i 

studni docelowej SO4 (odprowadzenie grawitacyjne) 

11) Zatrzymać pracę magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw zgodnie z instrukcją 

ZWiK oraz zamknięcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 1 w węźle W110, w celu odłączenia 

rurociągu tymczasowego Dy 630m PE. 

12) Odwodnić rurociąg tymczasowy B66-B33 wraz z odcinkiem magistrali DN1000 B66-W110, wodę 

odprowadzać do studni docelowych SO4 i SO5 oraz studni tymczasowej SO8, łączna długość 

odcinka, z którego będzie spuszczana woda wynosi ok. 1000m 

13) Wykonać przełączenie nowego odcinka rurociągu DN1000 do istniejącej magistrali w punktach 

B66 i B33 

14) Uruchomić magistralę DN1200 poprzez kolejne otwieranie zasuw zgodnie z instrukcją ZWiK, 

oraz otwarcie zasuwy wykonanej w Etapie 1 w węźle W110,  napełnić wodą  rurociąg DN1000 

(odcinek B66-B33) i włączyć go do ekspoloatacji. 
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Etap 3 

1) Wykonać rurociąg tymczasowy Dy 630mm PE (odcinek B32-W57) wraz ze studniami do 

odwodnień SO9 i SO10.  

2) Przeprowadzić próby szczelności, płukanie i dezynfekcję rurociągu tymczasowego (B32-W57) 

3) Odwodnić rurociąg tymczasowy (B32-W57) po próbie szczelności, płukaniu i dezynfekcji, wodę 

odprowadzać do studni tymczasowych SO9 i SO10, a następnie odpompowywać do kanalizacji 

deszczowej) 

4) Zatrzymać pracę istniejącej magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw na rurociągu 

DN1200 zgodnie z instrukcją ZWiK oraz zamknięcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w 

węźle W73 

5) Odwodnić odcinek magistrali DN1200-DN1000 o łącznej długości ok. 1350m, tj. od pkt. W72 do 

B1, poprzez nowy odwadniak wykonany w pkt. W72 usytuowany w rejonie Stawu przy Torach 

(rejon ul. Przytulnej) oraz drugi istniejący odwadniak znajdujący się na na terenie P.W. Zdroje. 

Wodę odprowadzać do nowej studni SO4 (odprowadzenie grawitacyjne) oraz do studni istniejącej 

na terenie P.W. Zdroje (wodę odpompować do kanalizacji) 

6) Rozebrać istniejącą magistralę w punktach B32 i W57 i podłączyć rurociąg tymczasowy. 

7) Uruchomić pracę magistrali DN1200 poprzez kolejne otwieranie zasuw zgodnie z instrukcją 

ZWiK i otwarcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w węźle W73 – woda transportowana 

jest do miasta przez rurociąg tymczasowy. 

8) Rozebrać starą magistralę DN1200 i wykonać nowy rurociąg docelowy DN1000 na odcinkach na 

odcinkach W57-W67, W68-W69 (przewiert) oraz W69-W71. 

9) Wykonać próby szczelności, płukanie i dezynfekcję rurociągu docelowego na odcinkach W57-

W67, W68-W69, W69-W71 

10) Odwodnić rurociąg docelowy na odcinkach W57-W67, W68-W69, W69-W71 po próbie 

szczelności, płukaniu i dezynfekcji, wodę odprowadzać do studni tymczasowej SO10 

(odpompować do kanalizacji) i studni docelowej SO4 (D5) (odprowadzenie grawitacyjne do 

kanalizacji) 

11) Zatrzymać pracę magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw zgodnie z instrukcją 

ZWiK oraz zamknięcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w węźle W73, w celu odłączenia 

rurociągu tymczasowego Dy 630m PE. 

12) Odwodnić rurociąg tymczasowy B32-W57 wraz z odcinkiem magistrali DN1200 B32-B33,  wodę 

odprowadzać do studni SO10 i studni SO4(D5). Łączna długość odcinka ok. 710m 

13) Wykonać przełączenie nowego odcinka rurociągu DN1000 do istniejącej magistrali w punktach 

W57, W67 i B33(z wykonaniem odcinka W67-W68 i odcinka W71-B33) 

14) Uruchomić magistralę DN1200 poprzez otwieranie zasuw zgodnie z instrulcją ZWiK oraz 

otwarcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w węźle W73, napełnić wodą  rurociąg DN1000 

(odcinek B33-W57) i włączyć go do ekspoloatacji. 
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Etap 4 

1) Wykonać rurociąg tymczasowy Dy 630mm PE (odcinek B18-W46 i odcinek W42A-B1) wraz z 

odcinkiem docelowym DN1000 pod ul. Batalionów Chłopskich (W42A-W46), wraz ze studniami 

tymczasowymi do odwodnień SO13, SO12, SO11 

2) Przeprowadzić próby szczelności, płukanie i dezynfekcję rurociągu tymczasowego (odcinek B18-

W46 i W42A-B1) 

3) Odwodnienić rurociąg tymczasowy (B18-W46 i W42A-B1) po próbie szczelności, płukaniu i 

dezynfekcji, wodę odprowadzać do studni SO11 i SO13 (wodę odpompować do kanalizacji 

deszczowej) 

4) Zatrzymać pracę istniejącej magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw na rurociągu 

DN1200 zgodnie z instrukcją ZWiK oraz zamknięcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w 

węźle W73. 

15) Odwodnić odcinek magistrali DN1200 o łącznej długości ok. 807m, tj. od pkt. OP3 do B1, 

poprzez istniejący odwadniak znajdujący się na na terenie P.W. Zdroje. Wodę odprowadzać do 

studni istniejącej na terenie P.W. Zdroje (wodę odpompować do istniejącej kanalizacji 

deszczowej) 

5) Rozebrać istniejącą magistralę w punktach W56 i B1 i podłączyć odcinki rurociągu 

tymczasowego z wykonaniem odcinków rurociągu docelowego DN1000 : W42A-W46 (wraz z 

odwodnieniem docelowyn w węźle W42A) oraz odcinek W56-B18. 

16) Uruchomić pracę magistrali DN1200 poprzez kolejne otwieranie zasuw zgodnie z instrukcją 

ZWiK i otwarcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w węźle W73 – woda transportowana 

jest do miasta przez rurociąg tymczasowy. 

17) Rozebrać starą magistralę DN1200 i wykonać nowy rurociąg docelowy DN1000 na odcinkach na 

odcinkach B18-W46 i W42A-W31. 

6) Wykonać próby szczelności, płukanie i dezynfekcję rurociągu docelowego na odcinkach B18-

W46 i W42A-W31. 

7) Odwodnić rurociąg docelowy na odcinkach B18-W46 i W42A-W31 po próbie szczelności, 

płukaniu i dezynfekcji, wodę odprowadzać do studni tymczasowych SO12 i SO13 (wodę 

odpompować do kanalizacji deszczowej). 

8) Zatrzymać pracę magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw zgodnie z instrukcją 

ZWiK oraz zamknięcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w węźle W73, w celu odłączenia 

odcinków rurociągu tymczasowego Dy 630m PE. 

9) Odwodnić rurociąg tymczasowy B18-W46 i W42A-W31 wraz z odcinkiem magistrali DN1000 

B18-OP2, wodę odprowadzać do studni tymczasowej SO11 oraz do studni istniejącej na terenie 

P.W. Zdroje (wodę odpompować do kanalizacji deszczowej) 

10) Wykonać przełączenie nowego odcinka rurociągu DN1000 do istniejącej magistrali w punktach 

B18, W46, B8 i W31  
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11) Uruchomić magistralę DN1200 poprzez otwieranie zasuw zgodnie z instrulcją ZWiK oraz 

otwarcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w węźle W73, napełnić wodą  rurociąg DN1000 

(odcinek W56-W31) i włączyć go do ekspoloatacji 

 

Etap 5 

1) Wykonać rurociąg docelowy DN1000 na odcinku W31-W4 wraz z wykonaniem odwodnień SO1, 

SO2 i SO3. 

2) Wykonać próby szczelności, płukanie i dezynfekcję rurociągu docelowego na odcinku W31-W4 

3) Odwodnić rurociąg docelowy DN1000 na odcinku W31-W4 po próbie szczelności, płukaniu i 

dezynfekcji, wodę odprowadzać do studni SO1, SO2 i SO3 (odprowadzenie wody grawitacyjne do 

Regalicy ze studni SO1, odpompowanie wody do rowu (ze studni SO2) i do kanalizacji 

deszczowej (ze studni SO3) 

4) Zatrzymać pracę istniejącej magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw na rurociągu 

DN1200 zgodnie z instrukcją ZWiK oraz zamknięcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w 

węźle W73 

5) Odwodnić odcinek magistrali DN1200 o łącznej długości ok. 1862m, tj. od pkt. OP3 do B1 i od 

pkt. W1 do B1 (oraz z części odcinka rury ułożonego w konstrukcji mostu nad Regalicą). Wodę 

odprowadzać do studni SO3A wykonanej w Etapie 4 oraz do studni istniejącej na terenie P.W. 

Zdoroje, a także do istniejącego odwodnienia zlokalizowanego przed mostem kolejowym nad 

Regalicą. 

6) Wykonać przełączenie nowego odcinka rurociągu DN1000 do istniejącej magistrali w punktach 

W31 i W1, z wykonaniem połączenia w pkt. W29A (DN400). 

7) Uruchomić magistralę DN1200 poprzez otwieranie zasuw zgodnie z instrulcją ZWiK oraz 

otwarcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w węźle W73, napełnić wodą  rurociąg DN1000 

(odcinek W1-W31) i włączyć go do ekspoloatacji 

8) Rozebrać i usunąć magistralę DN1000 na odcinku od W1-W31. 

 

6. Materiały 

6.1. Rury i kształtki wodociągowe z żeliwa sferoidalnego (rurociąg docelowy) 

Magistralę wodociągową DN1000 należy wykonać z :  

1) rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40), przeznaczonych do transportu wody 

pitnej DN1000mm (klasa C40), z połączeniami blokowanymi - garb blokujący, z kielichem 

dwukomorowym, przystosowanym do połączeń blokowanych z uszczelką gumową EPDM oraz 

systemem blokującym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego grabu na trzonie rury i 

pierścienia blokującego, z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach do 1,5° /zastosowanie 
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na odcinkach, gdzie wymagane jest kotwienie rurociągu/. Parametry rur zgodne z PN-EN 

545:2010 

2) rur blokowanych (do przewietów horyzontalnych) kielichowych z żeliwa sferoidalnego (min. 

GGG-40), przeznaczonych do transportu wody pitnej DN1000mm (klasa C40)  

3) ), ze specjalną powłoką zewnętrzną polietylenową lub betonową zabezpieczającą powierzchnię 

rury z zewnątrz, z połączeniami blokowanymi - garb blokujący, z kielichem dwukomorowym, 

przystosowanym do połączeń blokowanych z uszczelką gumową EPDM oraz systemem 

blokującym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego grabu na trzonie rury i 

pierścienia blokującego, z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach do 1,5°. /zastosowanie 

do przewiertu w Etapie 3, odcinek W68-W69/. Parametry rur zgodne z PN-EN 545 : 2010 

4) kształtek kielichowych i kołnierzowych DN1200÷DN100 wykonanych jako monolityczne odlewy 

z żeliwa sferoidalnego (min GGG40), przeznaczonych do transportu wody pitnej. Kształtki z 

żeliwa sferoidalnego w systemie połączeń takim samym jak rury. Rury i kształtki jednego 

producenta. Kształtki kołnierzowe uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej EPDM zbrojonej 

wkładką stalową z kołnierzami owierconymi na ciśnienie PN10. Parametry kształtek zgodne z PN-

EN 545:2010 

Ponadto projektuje się zastosowanie rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego :  

 DN600mm , klasa C40   Etap 5 , odcinek W26-W24A ; L = 12,10m 

 DN400mm , klasa C40  Etap 5 , odcinek W28-W29A ; L = 7,10 

Etap 5 , odcinek SO1-SO1A ; L = 3,00m 

 DN250mm , klasa C40  Etap 2 , odcinek W72-SO4 i W73-SO4 ; L=4,80+5,10 = 

9,90m 

 DN250mm , klasa C40  Etap 4 , odcinek W42A-SO3A ; L = 3,50m 

 DN250mm , klasa C40  Etap 5 , odcinek W24A-SO3 ; L = 6,20m 

 DN250mm , klasa C40  Etap 5 , odcinek W15A-SO2 ; L = 6,90m 

 DN250mm , klasa C40  Etap 5 , odcinek W10-SO1 ; L = 5,50m 

 

Powłoki ochronne rur : 

 rura z powłoką wewnętrzną cementową, zewnętrzną powłoką ocynkowaną i powleczoną 

bitumem : 

- jakość powłoki cementowej i jej grubość zgodna z PN-EN 545:2010, wykonanie metodą 

odśrodkową 

- zewnętrzna powłoka cynkowa powinna spełniać warunek min. 130g cynku na 1m
2
 

powierzchni  

- grubość bitumicznej warstwy zabezpieczającej powłokę cynkową min. 70m 
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 rura z powłoką wewnętrzną cementową, zewnętrzną powłoką cynkowo-aluminiową i 

powleczona epoksydem :  

- jakość powłoki cementowej i jej grubość zgodna z PN-EN 545:2010, wykonanie metodą 

odśrodkową 

- zewnętrzna powłoka cynkowo-aluminiowa powinna spełniać warunek min. 40g Zn-Al 

na 1m
2
 powierzchni. Stop cynkowo-aluminiowy składający się z 85% Zn i 15% Al 

- grubość warstwy lakieru epoksydowego zabezpieczającego powłokę Zn-Al min. 100m 

 rura z powłoką wewnętrzną poliuretanową, zewnętrzną powłoką cynkową i powleczona 

bitumem lub epoksydem :  

- jakość powłoki poliuretanowej zgodna z PN-EN 545:2010, wykonanie metodą 

odśrodkową. Grubość powłoki min. 1,50mm. Przyczepność poliuretanu do podłoża min. 

5 N/mm
2
. Wytrzymałość na rozciąganie min. 25 N/mm

2
. Poliuretan dopuszczony do 

kontaktu z wodą pitną. 

- zewnętrzna powłoka cynkowa powinna spełniać warunek min. 130g cynku na 1m
2
 

powierzchni  

- grubość bitumicznej warstwy zabezpieczającej powłokę cynkową min. 70m 

- grubość warstwy poliuretanowej zabezpieczającej powłokę cynkową min. 0,90,1mm 

 rura z powłoką zewnętrzną betonową i polietylenową (do zabudowy w technologii 

przewiertów horyzontalnych) :  

- powierzchnia zewnętrzna rur pokryta aktywną warstwą metalicznego cynku (Zn) 

nakładanego w łuku elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze min. 200g na 1m
2
 

powierzchni (wg PN-EN 545:2010) 

- warstwa wykończeniowa trzonu rury :  otulina betonowa o grubości 5,0mm, 

wzmocniona modyfikowanym włóknem polimerowym (wg PN-EN 15542) z pokryciem 

epoksydowym 100m lub powłoka ekstrudowanego polietylenu o grubości min. 2mm 

(wg PN-EN 14628) 

- bosy koniec rury pokryty lakierem epoksydowym 

- złącze kielichowe zabezpieczone opaską termokurczliwą i stożkiem blaszanym 

- powierzchnia wewnętrzna trzonu rury pokryta zaprawą cementową na bazie cementu 

hutnicznego o grubości min. 5mm, nakładaną metodą wirową, wg PN-EN 545:2010 i 

PN-EN 197-1, kielichy wewnątrz ocynkowane 

Powłoki ochronne kształtek : 

 kształtki z żeliwa sferoidalnego z powłoką wewnętrzną poliuretanową : 

- jakość powłoki poliuretanowej zgodna z PN-EN 545:2010, wykonanie metodą 

odśrodkową. Grubość powłoki min. 1,50mm. Przyczepność poliuretanu do podłoża min. 

5 N/mm
2
. Poliuretan dopuszczony do kontaktu z wodą pitną. 
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 kształtki z żeliwa sferoidalnego z powłoką wewnętrzną i zewnętrzną z proszkowanego lakieru 

epoksydowego :  

- grubość powłoki lakieru epoksydowego min. 250m  

 kształtki z żeliwa sferoidalnego z powłoką wewnętrzną cementową i zewnętrzną z lakieru 

bitumicznego lub epoksydowego 

- jakość powłoki zgodna z obwiązujacymi normami 

Powyższe wymagania odnoszą się do rur i kształtek wszystkich średnic 

 

Połączenia blokowane 

Wszystkie montowane rury i kształtki muszą być wykonane w systemie połączeń blokowanych.  

6.2. Rury ze stali kwasoodpornej (rurociąg docelowy) 

Projektuje się wykonanie następujących odcinków magistrali wodociągowej z rur ze stali 

kwasoodpornej DN1000 : 

 Etap 2, odcinek W87-W88, L = ~15,0m  - przejście pod istniejącą wiatą garażową z 

wykorzystaniem istniejącej rury żeliwnej DN1200 jako rury ochronnej (Rys. nr 1.2) 

 Etap 4, odcinek W53-W54, L = ~20,0m - przejście pod istniejącym budynkiem mieszkalnym 

z wykorzystaniem istniejącej rury żeliwnej DN1200 jako rury ochronnej (Rys. nr 1.4) 

 Etap 4, odcinek W45-B10, L = ~20,0m - przejście pod ul. Batalionów Chłopskich z 

wykorzystaniem istniejącej rury ochronnej DN1400 stalowej i włożonej do niej dodatkowej 

rury ochronnej DN1200 stalowej 

 Etap 5, odcinek W1-W4, L = ~42,0m - wykonanie rurociągu magistralnego na istniejących 

podporach (Rys. nr 1.5) 

Do wykonania w/w odcinków należy zastosować rury ze stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4301) o 

średnicy zewnętrznej Dz=1016mm x 10mm. Łączenie odcinków wykonanych z rur ze stali 

kwasoodpornej z rurami żeliwnymi wykonać jako kołnierzowe z zastosowaniem kołnierzy płaskich 

owierconych na PN10 /stal AISI 304 (1.4301)/ przyspawanych do rur.   

6.3. Rury stalowe DN1400 i DN1200  

Projektuje się wykonanie nowych przejść rurociągu magistralnego DN1000 pod jezdniami :  

 Etap 1,  ul. Walecznych    , L=15,0m 

 Etap 3, ul. Jabłoniowa   , L=8,0m 

 Etap 3, ul. Kopalniana   , L=12,0m 

 Etap 4, ul. Grabowa   , L=6,0m 

 Etap 5, droga dojazd. do P.W. Zdroje , L=9,50m 

 Etap 5, droga na wale p.powodz. , L=8,0m 

Razem , L=58,50 m 
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Na ww. odcinkach rurociąg magistralny należy ułożyć w rurach ochronnych stalowych spiralnie 

spawanych DN1400 (Dz=1420mm x 16,00mm) wykonanych zgodnie z PN-EN  ISO 3183.  

W celu ochrony przed korozją należy zamówić rury zewnętrznie izolowane wytłaczaną trójwarstwową 

powłoką polietylenową lub polipropylenową, a wewnątrz pokryte powłoką epoksydową.  

Montaż rury ochronnej DN1400 stal. pod ul. Walecznych należy wykonać w technologii przecisku. 

W przejściu pod ul. Batalionów Chłopskich należy wykorzystać istniejącą rurę ochronną DN1400 

stalową i do niej wprowadzić nową rurę ochronną DN1200 stalową (Dz=1220mm x 12,00mm). Do 

rury DN1200 wprowadzić rurę przewodową DN1000 stal kwasoodporna (Dz=1016mm x 10mm). 

Montaż rur przewodowych w rurach ochronnych wykonać z użyciem półz typ SM wykonanych z 

polietylenu PEHD i taśm ze stali kwasoodpornej łączonych na zamek wykonane ze stali ocynkowanej.  

Szczególy montażu rur przewodowych w rurach ochronnych pokazano na Rys. nr 12 

6.4. Rury i kształtki polietylenowe (rurociąg tymczasowy) 

Rurociąg tymczasowy należy wykonać z rur i kształtek polietylenowych Dy 630mm PE 100 PN 10.  

Z uwagi na wykorzystanie rur i kształtek do montażu rurociągu tymczasowego w kolejnych etapach 

należy przed przystąpieniem do robót montażowych rurociągu przygotować odpowiednią ilość 

kształtek i odcinków rur wyposażonych w kołnierze umożliwiające szybki montaż i demontaż 

rurociągu.  

Kształtki tego typu należy wykonać poprzez zgrzewanie łuków i tulei kołnierzowych PE oraz 

odcinków rur prostych  i tulei kołnierzowych.  

Do wykonania odwodnień rurociągu tymczasowego zastosować rury i kształtki polietylenowe Dy 

250mm PE 100 PN 10. Rury i kształtki należy zgrzewać metodą doczołową. 

W celu ochrony przed kradzieżą lub dewastacją zaworów odpowietrzająco-napowietrzających DN100 

montowanych na rurociągu tymczasowym należy je zamontować w specjalnie przygotowanej 

obudowie wykonanej z zaślepki i tulei kołnierzowej Dy 630mm PE przykręconej do trójnika Dy 

630/630mm PE. Dla prawidłowej pracy zaworu, należy w zaślepce wywiercić otwory wentylacyjne 

10mm w rozstawie 50x50mm. 

 

Obliczenia hydrauliczne przepustowości rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE 100 PN 10 

 

 ciśnienie dyspozycyjne w magistrali : p =21 m sł.w.   

 wysokość geometryczna wlotu rurociągu do zbiornia /Pomorzany/   60,7geomh m npm. 

 długość odcinka magistrali Zdroje-Pomorzany , L=9,0km 

 strata hydrauliczna w rurociągu DN1000 na odcinku Zdroje-Pomorzany :  

 

37,3h m sł.w  przy prędkości wody V=0,74 m/s  

i wydajności rurociągu 583sq dm3/s 

co odpowiada : 2100hQ m3/h  oraz 50400dQ m3/d   
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Przyjęto odcinek najdłuższy rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE L = 580m  

 

 strata hydrauliczna w rurociągu Dy 630mm PE na odcinku L=580mm :  

 

05,5h m sł.w  przy prędkości wody V=2,41 m/s 

  

Suma strat na rurociągu tymczasowym Dy 630mm PE  i magistrali DN1000 :  

 

02,1660,737,305,5  strh m sł.w.  < ciśnienie dyspozycyjne p = 21,0 sł. w.  

Przy przepustowości rurociągu tymczasowego 700sq dm3/s, co odpowiada : 2520hQ m3/h oraz  

60486dQ m3/d  strata hydrauliczna wynosi 23,7h m sł.w,  przy prędkości wody V=2,89 m/s.  

 

Wniosek : 

 

 Rurociąg tymczasowy może pracować z wydajnością : 50 000 ÷ 60 000 m3/d 

6.5. Armatura i urządzenia pomiarowe 

Zasuwy kołnierzowe DN1000 , DN600, DN400 i DN250 (typ długi - doziemne) 

Wymagania :  

 atest higieniczny PZH 

 deklaracja zgodności z obwiązującymi normami 

 karta katalogowa 

 

Rozwiązania materiałowe :  

 obudowa i głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40) 

 ochrona antykorozyjna obudowy i głowicy za pomocą proszków epoksydowych o grubości 

powłoki min. 250m 

 korpus zamykający (serc, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40) z 

nawulkanizowaną powłoką (wewnątrz i zewnątrz) z EPDM lub NBR 

 wrzeciono ze stali kwasoodpornej z gwintem walcowanym;  w części uszczelniającej 

polerowane 

 kostka zasuwowa mosiężna, kuta, oszlifowana, bez ostrych krawędzi, lub kostka zalana w 

klinie na stałe, w zależności od konstrukcji klina 

 przelot zasuwy prosty, bez gniazda 

 zasuwa powinna posiadać dwa główne O-ringi 

 O-ringi wykonane z EPDM lub NBR /wymagany akulany atest PZH dla kontaktu z wodą 

pitną/ 

 gwint w głowicy, w którą wkręcona jest tuleja uszczelniająca wrzeciona (mosiężna) musi być 

odseparowany od kontaktu z wodą 

 opcjonalnie uszczelnienie bezgwintowe pomiędzy tuleją wrzeciona a obudową, z 

zabezpieczeniem przed wysunięciem; strefa uszczelnająca w zabezpieczeniu antykorozyjnym 
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 śruby łączące korpus z głowicą ze stali kwasoodpornej lub połączenie korpusu z głowicą w 

systemie bezśrubowym z zapewnieniem szczelności 16 bar 

 zabezpieczenie przed korozją oraz dostępem wody gruntowej do łbów śrub łączących z 

korpusem, poprzez zalanie ich masą plastyczną na gorąco (jeżeli takie połączenie występuje w 

konstrukcji zasuwy) 

 kolor zasuwy niebieski 

 trzpień teleskopowy kompatyblilny z zasuwą 

 zasuwy typu długiego  

 

Przepływomierz elektromagnetyczny DN600 

Wymagania :  

 atest higieniczny PZH 

 deklaracja zgodności z obwiązującymi normami 

 karta katalogowa 

Rozwiązania techniczne i materiałowe :  

 wg projektu branży AKPiA 

 

Przetwornik ciśnienia 

Przetwornik ciśnienia będzie wkręcony w króciec stalowy z kurkiem DN15 zamontowany na 

rurociągu DN600 w studni pomiarowej SP.  

Do zamontowania przetwornika ciśnienia należy wykonać opaskę na rurze DN600 wykonaną ze stali 

kwasoopornej, z odejściem gwintowanym 1/2". 

Rozwiązania techniczne i materiałowe :  

 wg projektu branży AKPiA 

 

Zawór opowietrzająco-napowietrzający DN100 

Wymagania :  

 atest higieniczny PZH 

 deklaracja zgodności z obwiązującymi normami 

 karta katalogowa 

Rozwiązania techniczne i materiałowe :  

 automatyczny 3-funkcyjny zawór odpowietrzająco-napowietrzający 

 wyposażony w luźny kołnierz montażowy do połączenia z rurociągiem 

 ciśnienie robocze 10 bar 

 całkowicie szczelny 

 korpus i pokrywa : żeliwo sferoidalne (min.GGG40) całkowicie pokryte lakierem 

epoksydowym (min. 250m) 
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 trzpień zaworu odcinającego : stal nierdzewna 

 pływak kulowy : stal powleczona gumą EPDM 

 dysza sterująca wypływem powietrza : mosiądz ciągniony 

 śruby obudowy : stal nierdzewna lub stal klasa 8-8, pokryta cynkiem 

 uszczelnienie obudowy/pokrywy : guma EPDM 

 perforowana osłona chroniąca duży otwór : Z6 CN 18-8 stal nierdzewna 

 nakrętka trzpienia zaworu odcinającego : mosiądz kuty 

 

Zasuwy kołnierzowe DN100 krótkie 

Dla potrzeb demontażu zaworów odpowietrzająco-napowietrzających DN100 projektuje się na 

trójnikach montaż zasuw kołnierzowych DN100 (krótkich) 

Wymagania :  

 atest higieniczny PZH 

 deklaracja zgodności z obwiązującymi normami 

 karta katalogowa 

Rozwiązania materiałowe :  

 obudowa i głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40) 

 ochrona antykorozyjna obudowy i głowicy za pomocą proszków epoksydowych o grubości 

powłoki min. 250m 

 korpus zamykający (serc, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40) z 

nawulkanizowaną powłoką (wewnątrz i zewnątrz) z EPDM lub NBR 

 wrzeciono ze stali kwasoodpornej z gwintem walcowanym;  w części uszczelniającej 

polerowane 

 kostka zasuwowa mosiężna, kuta, oszlifowana, bez ostrych krawędzi, lub kostka zalana w 

klinie na stałe, w zależności od konstrukcji klina 

 przelot zasuwy prosty, bez gniazda 

 zasuwa powinna posiadać dwa główne O-ringi 

 O-ringi wykonane z EPDM lub NBR /wymagany akulany atest PZH dla kontaktu z wodą 

pitną/ 

 gwint w głowicy, w którą wkręcona jest tuleja uszczelniająca wrzeciona (mosiężna) musi być 

odseparowany od kontaktu z wodą 

 opcjonalnie uszczelnienie bezgwintowe pomiędzy tuleją wrzeciona a obudową, z 

zabezpieczeniem przed wysunięciem; strefa uszczelnająca w zabezpieczeniu antykorozyjnym 

 śruby łączące korpus z głowicą ze stali kwasoodpornej lub połączenie korpusu z głowicą w 

systemie bezśrubowym z zapewnieniem szczelności 16 bar 
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 zabezpieczenie przed korozją oraz dostępem wody gruntowej do łbów śrub łączących z 

korpusem, poprzez zalanie ich masą plastyczną na gorąco (jeżeli takie połączenie występuje w 

konstrukcji zasuwy) 

 kolor zasuwy niebieski 

 trzpień teleskopowy kompatyblilny z zasuwą 

 zasuwy typu krótkiego 

 

Łączniki montażowe 

Łączniki montażowe kołnierzowe DN400, DN600 i DN1000 do osiowej kompensacji dystansu 

montażu. 

Wymagania :  

 atest higieniczny PZH 

 deklaracja zgodności z obwiązującymi normami 

 karta katalogowa 

Rozwiązania techniczne i materiałowe :  

 przeznaczenie : woda pitna 

 max ciśnienie próby : 1,5xPN 

 korpus zewnętrzny i wewętrzny : żeliwo sferoidalne 

 pierścień dociskowy uszczelki : stal 1.0037 

 uszczelka wewnętrzna : EPDM 

 ochrona antykorozyjna : powłoka z farby epoksydowej wewn. i zewn. min. 250m 

 pręty stabilizujące, nakrętki, podkładki, : stal nierdzewna 

 śruby pierścienia dociskowego, nakrętki, podkładki : stal nierdzewna 

6.6. Studnie z elementów żelbetowych (docelowe) 

Na trasie magistrali wodociągowej DN1000 zaprojektowane zostały studnie :  

 Etap 2 - studnia DN1500 z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym OP4 (W90) 

 Etap 2 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO4 (D5) 

 Etap 3 - studnia DN1500 z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym OP3 (W62) 

 Etap 4 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO3A 

 Etap 5 - studnia DN2000 pomiarowa SP (W25) 

 Etap 5 - studnia DN1500 z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym OP2 (W24) 

 Etap 5 - studnia DN1500 odwodnieniowa SO3 

 Etap 5 - studnia DN1500 odwodnieniowa SO2 

 Etap 5 - studnia DN1500 z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym OP1 (W10A) 

 Etap 5 - studnia DN1500 odwodnieniowa SO1 

Wszystkie studnie należy wykonać z elementów prefabrykowanych żelbetowych C35/45.  
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Studnie : SO1, SO2, SO3 i SP należy zamówić jako zbiorniki monolityczne żelbetowe C35/45 z 

zabezpieczeniem przed wyporem wody gruntowej.  Pozostałe studnie wykonać wykonać z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych C35/45 (kręgi) łączonych na uszczelki gumowe.  

Studnie dla zaworów odpowietrzająco-napowietrzających ustawić na fundamentach betonowych. 

Przed montażem fundamentów, rurę przewodową należy owinąć 2 warstwami papy bitumicznej. 

Każda studnia musi być wyposażona w płytę pokrywową żelbetową, na której będzie osadzony właz 

żeliwny 680mm 40T z wypełnieniem betonowym. Włazy montować nieryglowane. 

Na studni pomiarowej SP zamiast włazu należy zamontować zamykaną pokrywę z tworzywa 

sztucznego.  

Każda studnia powinna być wyposażona w stopnie złazowe, a studnia pomiarowa powinna być 

wyposażona w drabinę złazową. Studnie należy wyposażyć w gniazda do montażu pochwytów 

umożliwiających wejście i wyjście ze studni.  

Projektowane studnie pokazano na rysunkach nr 5.1 ÷ 5.4 oraz rysunku nr 7.2 (dot. studni SO4/D5/) 

6.7. Studnie z elementów żelbetowych (tymczasowe) 

Dla potrzeb odwodnienia rurociągu tymczasowego i docelowego zaprojektowano niżej wymienione 

studnie tymczasowe : 

 Etap 1 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO5 i SO6 

 Etap 2 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO7 i SO8 

 Etap 3 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO9 i SO10 

Wszystkie studnie należy wykonać z elementów prefabrykowanych żelbetowych C35/45.  

Każda studnia musi być wyposażona w płytę pokrywową żelbetową, na której będzie osadzony właz 

żeliwny 680mm 40T z wypełnieniem betonowym. Po zakończeniu robót na danym etapie elementy 

prefabrykowane studni tymczasowych należy zdemontować i można je wykorzystać do budowy studni 

tymczasowych na kolejnych etapach. 

6.8. Rurociągi i kanały odwodnieniowe oraz studnie kanalizacyjne 

Dla potrzeb odwadniania magistrali wodociągowej DN1000 zaprojektowano następujące odcinki 

rurociągów :  

 ETAP 2 odcinek W72- SO4 , DN250 oraz odcinek W73-SO4 , DN250 

Odprowadzenie wody z magistrali ww. odcinkami będzie następować grawitacyjnie do studni SO4. 

Dalej również grawitacyjnie woda odpływać będzie projektowanym kanałem z rur kanalizacyjnych 

betonowych DN250 C35/45 o długości ok. 53,0m z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji 

deszczowej w ul. Czeremchowej.  

 

 ETAP 4 odcinek W42A-SO3A , DN 250  

Odprowadzenie wody z magistrali tym odcinkiem będzie następować grawitacyjnie do studni SO3A. 

Dalej również grawitacyjnie woda odpływać będzie projektowanym kanałem z rur kanalizacyjnych 
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betonowych DN300 C35/45 o długości ok. 14,0m z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji 

deszczowej na kanale deszczowym DN500/800. 

 

 ETAP 5 odcinek W24A-SO3 , DN250  

Odprowadzenie wody z magistrali do studni bezodpływowej SO3. Dalej wodę należy odpompować 

przy użyciu agregatu pompowego o napędzie spalinowym (diesel) zamontowanym na przyczepie 

dwukołowej (przewoźny).  

 ETAP 5 odcinek W15A-SO2 , DN250  

Odprowadzenie wody z magistrali do studni bezodpływowej SO2. Dalej wodę należy odpompować 

przy użyciu agregatu pompowego o napędzie spalinowym (diesel) zamontowanym na przyczepie 

dwukołowej (przewoźny).  

 

 ETAP 5 odcinek W10-SO1 , DN250  

Odprowadzenie wody z magistrali tym odcinkiem będzie następować grawitacyjnie (pod ciśnieniem 

hydraulicznym) do projektowanej studni SO1, a następnie do istniejącej studni SO1A. 

Z uwagi na to, że magistrala wodociągowa DN1000 jest zlokalizowana poniżej poziomu odpływu ze 

studni SO1A do rzeki Regalica, końcową ilość wody, która pozostanie w rurociągu DN1000 należy 

odpompować przy użyciu agregatu pompowego.  

Celem zapobieżenia przedostawaniu się wody z rzeki (przy wysokich stanach) do studni SO1, 

zaprojektowano na rurociągu SO1A-SO1 o średnicy DN400 zasuwę kołnierzową DN400. 

Projektowane odcinki odwodnień magistrali :  

 Etap 2 SO4-D2ist ;  DN250 L = ~ 53,00m 

 Etap 4  SO3A-D1ist. ; DN300 L = ~14,00m 

Rury betonowe DN250 i DN300 na odcinku SO4-D2ist i SO3A-D1ist winny spełniać wymagania 

normy PN-EN 1916:2005 "Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe" 

Studnie kanalizacyjne D3 i D4 przyjęto typowe, wykonane z elementów prefabrykowanych z betonu 

klasy min. C35/B45, o średnicy DN1200mm łączonych na uszczelki gumowe.  

Kręgi betonowe i komory robocze muszą być wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe. System 

studni kanalizacyjnych powinien być produkowany z betonu o nasiąkliwości max. 4% i 

mrozoodporności F-50.  

Odcinki kanałów odwadniajacych SO4-D2ist i SO3A-D1ist należy wykonać w pierwszej 

kolejności przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót na magistrali w Etapie 2 i Etapie 4, 

ponieważ pozwolą one na odprowadzanie wody z odcinków rurociągu tymczasowego i odcinków 

nowej magistrali. 
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7. Technologia wykonawstwa robót rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE 

7.1 Wykonanie odcinków rurociągu tymczasowego 

Przed przystąpieniem w Etapie 1 do montażu rurociągu tymczasowego należy przygotować 

odpowiednią ilość kształtek polietylenowych kołnierzowych.  

Kształtki należy wykonać z łuków i odcinków rur prostych oraz zgrzanych na ich końcach tulei 

kołnierzowych. Tak przygotowane kształtki umożliwią szybki montaż rurociągu, a następnie jego 

demontaż i przeniesienie na następne etapy robót.  

Rurociąg tymczasowy należy układać obok magistrali, na powierzchni terenu, z niewielkim 

zagłębieniem w gruncie (ok. 1/2 średnicy rury). 

Na połączeniach rurociągu tymczasowego z istniejącą magistralą wykonywanych z użyciem kształtek 

(nasuwek) żeliwnych należy wykonać odpowiednie bloki oporowe prefabrykowane z betonu C20/25 

(wg rys. nr 8). Zadaniem bloków będzie zapobieganie wysunięciu się rurociągu z nasuwek (DN1200 i 

DN1000).  

Obliczenia bloków oporowych  

Obliczenie wymiarów bloku oporowego wg wzoru :  

 

hl

Sa

*

*
  

 

  - naprężenie przenoszone przez grunt [kG/cm
2
] , ]/[1 2cmkG  przy głębokości 

posadowienia bloku do 2,50m wg W.Petrozolin, "Projektowanie sieci wodociągowych" 

 

a  - współczynnik bezpieczeństwa , przyjęto 1,50 

 

S  - siła parcia [kG] 

 

pr=1,5[at]  - ciśnienie robocze 

 

p =3[at]  - ciśnienie próbne w rurociągu 1,50 x pr 

 

 

Blok Nr 1 DN1200 (nasuwka) 
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F  - pole powierzchni :  pierścień (zwężka) 

 

hl,   - wymiary bloku oporowego [m] , przyjęto h=2,50m, L=2,50m 

 

][0,1][91,0
250*250

38151*50,1

*

*
22 cm

kg

cm

kg

hl

Sa
  

 

przyjęto blok oporowy C20/25, zbrojony o wymiarach : 2,50 x 2,50 x 0,40m z otworem centralnym o 

średnicy 1,50m dla przejścia króćca jednokołnierzowego F DN1200 
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Blok Nr 2 DN1000 (nasuwka) 

 

]15,38][226085,4*
4
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F  - pole powierzchni :  pierścień (zwężka) 

 

hl,   - wymiary bloku oporowego [m] , przyjęto h=2,30m, L=2,30m 

 

][0,1][64,0
230*230

22608*50,1

*

*
22 cm

kg

cm

kg

hl

Sa
  

 

przyjęto blok oporowy C20/25, zbrojony o wymiarach : 2,30 x 2,30 x 0,40m z otworem centralnym o 

średnicy 1,30m dla przejścia króćca jednokołnierzowego F DN1000. 

W przejściach przez jezdnie w ul. Czwartaków (Etap 1), ul. Jabłoniowej i ul. Kopalnianej (Etap 3) 

rurociąg należy zagłębić. W przypadku kolizji wysokościowej z istniejącym uzbrojeniem w ulicach : 

Grabowej i Jabłoniowej uniemożliwiającym całkowite zagłębienie rury pod jezdnią, należy ułożyć 

rurociąg możliwe najniżej i wykonać nad nim podniesienie jezdni przy pomocy płyt drogowych i 

tłucznia kamiennego.  

Wskazana trasa rurociągu tymczasowego może wymagać korekty, w przypadku, gdy zajdzie 

potrzeba zawężenia pasa roboczego do szerokości 6,0m na niektórych działkach prywatnych.  

W takich sytuacjach Wykonawca powinien tak zorganizować plac budowy, aby w pasie o 

szerokości 6,0m były możliwe roboty związane z wymianą magistrali oraz był w nim 

zlokalizowany rurociąg tymczasowy. Sugeruje się, aby w takim przypadku droga montażowa nie 

przebiegała pomiędzy rurociągami, lecz aby oba ruciągi znajdowały się po jednej stronie drogi 

montażowej. 

7.2 Napełnianie wodą odcinków rurociągu tymczasowego 

Po wykonaniu montażu, rurociąg tymczasowy (na danym etapie) należy poddać próbie ciśnienia, 

płukaniu i dezynfekcji. Do tego celu należy rurociąg zaślepić na końcach przy pomocy kołnierzy 

ślepych DN600. W górnej części rurociągu, w kołnierzu ślepym należy zamontować dwa króćce : 

DN100  - do napełniania wodą oraz DN50 do odpowietrzenia rurociągu w czasie jego napełniania. Na 

końcach obu króćców należy zamontować zawory kulowe odpowiednio DN100 i DN50. Króciec 

odpowietrzający (DN50) musi być skierowany do góry. 

Rurociąg tymczasowy należy napełniać wodą pobraną z istniejącej magistrali wodociągowej DN1200.  

W tym celu należy na odkopanym fragmencie rurociągu DN1200 założyć opaskę rurową DN1200/100 

z zaworem kulowym DN100. Tak przygotowane oba rurociągi należy połączyć odcinkiem z rur 

stalowych DN100. W rurze DN100 należy wykonać króciec DN25 z zaworem kulowym 

umożliwającym podłączenie chloratorów i podanie środka dezynfekującego rurociąg (podchloryn 

sodu). 
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Ponadto na rurociągu DN100 należy zamontować wodomierz sprzężony DN100, który pozwoli na 

kontrolę i rozliczenie ilości pobranej wody. Wodmierz umożliwi ponadto obserwację ilości 

przepływającej wody i właściwe dostosowanie nastaw chloratorów. 

Po wykonaniu ww. połączeń można przystąpić do napełniania wodą rurociągu tymczasowego i 

wykonania próby ciśnienia , płukania i dezynfekcji rurociągu. 

7.3. Próby ciśnienia, płukanie i dezynfekcja rurociągu tymczasowego 

Przyjmuje się, że niezbędna będzie następującą ilość napełnień rurociągu tymczasowego :  

N1 - napełnienie do próby ciśnienia  

N2 - napełnienie do płukania wstępnego 

N3 - napełnienie do chlorowania I 

N4 - napełnienie do chlorowania II 

N5 - napełnienie do dezynfekcji właściwej (24h) 

Ilości wody, które będzie zużyte do jednorazowego napełnienia odcinków rurociągu tymczasowego 

(na danym Etapie) zestawiono szczegółowo w Tabeli Nr 2 , którą zamieszczono w załącznikach. 

Są to ilości następujące : 

Etap 1 

V = 85 + 7 + 41= 133m
3
 

Etap 2 

V = 33 + 51 + 35 +22 = 141m
3
 

Etap 3 

V = 73 +49 = 122m
3
 

Etap 4 

V = 61 + 42 = 103m
3
 

Łączna pojemność odcinków rurociągu tymczasowego Vc = 133 + 141 + 122 + 103 = 499m
3
 ~ 500m

3 

Przy 5-krotnym napełnianiu rurociągu tymczasowego niezbędna całkowita ilość wody do 

przeprowadzenia prób ciśnienia, płukania i dezynfekcji tego rurociągu na wszystkich Etapach 

wyniesie ok. : 

5 x 500m
3 
= 1500m

3
 

Próba ciśnienia 

1) Przygotowanie przewodu 

 sprawdzić pracę odpowietrznika (otwarcie zaworu odcinającego) 

 stopniowo napełniać rurę 

 sprawdzić poziom napełnienia rurociągu używając zaworu odcinającego 

 odpowietrzyć rurociąg za pomocą odpowietrzenia umieszczonego na badanym 

odcinku 

 pozostawić na 24h rurę z wodą przed podniesieniem ciśnienia 
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2) Podnoszenie ciśnienia  

 ciśnienie podnosić powoli do poziomu przyjętego do próby (PN10) 

 kontrolować szczelność połączeń  

 zastosować kryteria kontrolne zgodne z PN-EN 850 (ciśnienie próbne nie powinno  

spaść o więcej niż 20 kPa w ciągu 1 godziny) 

 opróżnić rurociąg, usunąć urządzenia próbne i przygotować odcinek do płukania i  

dezynfekcji 

Płukanie wstępne 

Celem płukania wstępnego jest wypłukanie z zamontowanych rur wszystkich zanieczyszczeń 

mechanicznych, które mogły pozostać w rurociągu w czasie montażu.  

 

Dezynfekcja rurociągu tymczasowego 

Wykonane odcinki rurociągu powinny być poddane dezynfekcji wodą nachlorowaną o stężeniu 

50mgCl2/l. Wodę nachlorowaną można otrzymać za pomocą roztworu wodnego podchlorynu sodu. 

Przyjęto dezynfekcję 3% podchlorynem sodu z przewoźnego stanowiska wyposażonego w chloratory 

C-53 (3szt.) . Przyjęte stężenie roztworu powinno gwarantować obecność chloru w ilości 

30mgCl2/dm
3
 po 24 godzinach kontaktu. Chcąc otrzymać maksymalnie krótki czas napełniania 

rurociągu wodą nachlorowaną, przyjęto max wydajność chloratora (200gCl/h w roztworze 1% NaClO) 

i zastosowanie 3% roztworu podchlorynu sodu.  Niezbędna dawka 3% podchlorynu sodu aby uzyskać 

50mgCl2/dm
3
 wynosi 1,65 dm

3
/m

3
 wody. 

 

Zestawienie czasów napełniania  poszczególnych odcinków rurociągu tymczasowego 

 Dy 630mm PE dla potrzeb płukania i dezynfekcji 

 
Etap Pojemność 

rurociągu  
Dy 630mm PE 

[m3] 

Założona wydajność 
rurociągu DN100 

[m3/h] 

Czas 
napełniania 
rurociągu 

[h] 

Zapotrzebowanie 
3% NaClO 
[dm3/h] 

Niezbędna ilość 
chloratorów C-

53 o wydajności  
Q=18[dm3/h] 

1 133 32,8 3,75 54 3 

2 141 32,8 4,30 54 3 

3 123 32,8 3,66 54 3 

4 103 32,8 4,12 54 3 

7.4. Odwodnienie odcinków rurociągu tymczasowego po wykonaniu próby ciśnienia, płukaniu i 

dezynfekcji  

W celu umożliwienia spuszczenia wody z rurociągu tymczasowego (w każdym etapie) należy w 

kołnierzu ślepym zamontowanym w dolnym końcu rurociągu zamocować króciec stalowy DN150 

zaworem kulowym i połączyć go odcinkiem rurociągu DN250 z tymczasową studnią odwadniającą 

(bezodpływową). Wodę z rurociągu należy odprowadzać do zaprojektowanych studni tymczasowych. 

Dla potrzeb odwadniania rurociągu tymczasowego (a także docelowego) Wykonawca winien 

dysponować agregatem pompowym o napędzie spalinowym (diesel) zamontowanym na przyczepie 

dwukołowej (przewoźny) o następujących parametrach :  
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 wydajność pompy wodnej :   do 160 m3/h 

 wydajność pompy próżniowej :  do 62 m3/h 

 wysokość podnoszenia :  do 20 m 

 wymagany punkt pracy :  wydajność 120m3/h przy wysokości podnoszenie 9 m 

 wlot/wylot :     100 mm 

 wolny przelot wirnika :   40 mm 

 silnik :      diesel, moc ok.5,5 kW 

Agregat pompowy o podanych wyżej parametrach Wykonawca będzie zobowiązany zakupić na 

potrzeby Zamawiającego (ZWiK).  

Wodę ze studni tymczasowych należy przepompowywać agregatem pompownym do wskazanych w 

projekcie punktów istniejącej kanalizacji deszczowej. 

7.5. Włączenie odcinków rurociągu tymczasowego do istniejącej magistrali wodociągowej 

DN1200  

Po wykonaniu próby ciśnienia, płukania i dezynfekcji zmontowanego rurociągu tymczasowego (na 

danym etapie) należy przystąpić do połączenia go z istniejąca magistralą DN1200 (a na dalszych 

etapach z odcinkiem wcześniej wykonanym). 

W tym celu należy wyłączyć z eksplatacji odcinek magistrali DN1200 podlegający przebudowie w 

danym etapie. Następnie należy rozkopać magistralę DN1200 we wskazanych miejscach przełączeń i 

usunąć dotychczasowe rury DN1200 na odcinku niezbędnym do montażu kształtek przejściowych do 

podłączenia rurociągu tymczasowego. 

Po usunięciu rur DN1200 należy dostosować dno wykopu do projektowanych rzędnych, wyrównać 

dno wykopu i wykonać podsypkę piaskową (czysty piasek).  W przygotowanym wykopie należy 

zamontować kształtki przejściowe, odpowiednie dla danego etapu (odcinka) robót.  

Oprócz kształtek przejściowych przewidziano zastosowania łączników montażowych umożliwających 

wykonanie połączeń kołnierzowych z dostosowaniem długości łącznika zależnie od potrzeb, aby 

uzyskać połączenia szczelne. 

Należy zwrócić na wykonanie róbót w warunkach zapewniających czystość montowanych rur i 

kształtek, ponieważ nie ma możliwości technicznych przeprowadzenia płukania i dezynfekcji 

odcinków przełączeniowych. W związku z powyższym należy dowieźć na plac budowy rury i 

kształtki przełączeniowe poddane dezynfekcji na zapleczu budowy i zabezpieczone przed 

zanieczyczeniem za pomocą odpowiednich korków i folii. Po wykonaniu wszystkich robót 

przełączeniowych i można przystąpić do przełączenia przepływu wody  na rurociąg tymczasowy.  

Otwarcie zasuw na magistrali "Miedwianka" należy wykonywać zgodnie z obwiązującą "Instukcją 

sterowania magistralą" opracowaną przez ZWiK, aby nie doprowadzić do wystąpienia w rurociągach 

zjawiska uderzenia hydrulicznego.  

Wszelkie prace przełączeniowe należy wykonywać pod nadzorem ZWiK sp. z o.o. 
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8. Technologia wykonawstwa robót rurociągu magistralnego DN1000 

8.1. Przygotowanie terenu 

Wykonawcy robót poszczególnych Etapów, przed rozpoczęciem robót, są zobowiązani wykonać 

aktualizację opracowanej w ramach przedmiotowej dokumentacji inwentaryzacji zieleni oraz uzyskać 

decyzje administracyjne zezwalające na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją w 

danym Etapie.  

Wykonawca robót wykona wszelkie rozbiórki istniejących obiektów kolidujących z projektowaną 

inwestycją np. : ogrodzenia , altanki, elementy nawierzchni drogowych, itp.  

Wykonawca we własnym zakresie uzgodni w właścicielami terenów lokalizację tymczasowych dróg 

montażowych (z płyt drogowych żelbetowych) dla potrzeb realizacji robót i wykona niezbędne drogi 

montażowe. Wykonawca wybuduje rurociągi tymczasowe Dy 630mm PE zabezpieczające dostawę 

wody do Szczecina na czas robót. 

8.2. Wyłączenie istniejącej magistrali wodociągowej z eksploatacji 

Wyłączenie poszczególnych odcinków istniejącej magistrali wodociągowej DN1200-DN1000 z 

eksploatacji na czas przełączenia na rurociąg tymczasowy powiny wykonać ekipy ZWiK. Prace te 

należy wkonać zgodnie z obowiązującą "Instrukcją sterowania magistralą" opracowaną przez ZWiK. 

Zasuwy na magistrali należy zamykać w odpowiedniej kolejności, w sposób stopniowy, aby nie 

doprowadzić do wystąpienia zjawiska uderzenia hydraulicznego.  Zasuwy na odwodnieniach należy 

również otwierać powoli, aby nie doprowadzić do zalania terenu w sąsiedztwie odwodnień. Ilość 

wody wypływającej przez odwadniaki nie może większa niż wydajność pomp odwaniających oraz nie 

może przekraczać przepustowości kanałów, do których będzie kierowana woda z odwodnień. 

Po zatrzymaniu pracy magistrali należy opróżnić rurociąg z wody. Zależnie od Etapu należy do tego 

wykorzystywać wskazane wyżej w opisie technicznym odwodnienia.  

Ilości wody, które będą odprowadzane ze "starej" magistrali przed rozpoczęciem robót na danym 

Etapie zestawiono szczegółowo w Tabeli Nr 1, którą zamieszczono w załącznikach.  

Są to ilości następujące :  

Etap 1 

V = 4100m
3
 

Etap 2 

V = 166 + 374 + 471 = 1011m
3
 

Etap 3 

V = 614 + 186 + 137 + 177 +191 = 1305m
3
 

Etap 4 

V = 280 + 177 +191 = 648m
3
 

Etap 5 

V = 270 + 653 + 698 = 1621m
3
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Łączna ilość wody jaka zostanie spuszczona ze "starej" magistrali wynosi :  

Vc = 4100 + 1011 + 1305 + 648 +1621 = 8 685m
3
 

8.3. Rozbiórka istniejącego rurociągu magistralnego  

Wyłączony z eksploatacji odcinek magistrali wodociągowej DN1200 należy w całości usunąć z 

miejsca jego lokalizacji. Rury wodociągowe należy odkopać i następnie kolejno rozłączać elementy 

rurociągu, ładować na środki transportu i wywozić poza teren robót na miejsce uzgodnione z 

Inwestorem.  

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób uporządkowany, z zachowaniem pionowych ścian 

wykopu, i minimalną ingerencją w istniejące otoczenie.  

8.4. Roboty ziemne 

Wykopy ziemne należy wykonywać o ścianach pionowych, zabezpieczonych rozporami stalowymi. 

Grunt z wykopów należy wywozić na czasowy odkład na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.  

Po usunięciu istniejących rur DN1200 należy dostosować dno wykopu do projektowanych rzędnych, 

wyrównać dno wykopu i wykonać podsypkę piaskową grubości min. 15cm. Na tak przygotowanym 

podłożu można przystąpić do układania i montażu rur żeliwnych DN1000. Zmontowane rury należy 

obsypać piaskiem do wysokości 1/2DN z  kontrolą zagęszczenia. Zagęszczenie prowadzić do 

uzyskania stopnia zagęszczenia Is >0,95. Po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu próby 

szczelności na danym odcinku, można przystąpić do zasypania wykopu. 

Grunt stosowany do wykonania zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1997-1. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do 

zasypki nie powinien zawierać materiałów takich jak : grunty zbrylone (również zamarznięte), gruz, 

śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.  

Podczas prowadzenia robót ziemnych na terenie dawnego ujęcia wody Zdroje (Etap 5) Wykonawca 

napotka odcinek ok. 600m, na którym w podłożu występują torfy pod nasypami o niewielkiej 

miąższości ok. 0,80m ÷ 1,50m (W11÷W21) 

Na tym odcinku rury żeliwne DN1000 należy układać na poduszce wykonanej z geowłókniny 

(300g/mG2) i keramzytu (4÷20mm) według rysunku nr 10. Rurociąg na tym odcinku należy obsypać 

gruntem piaszczystym.  

Również w przypadku Etapu 3, gdzie rurociąg jest ułożony płytko (odcinek pomiędzy ul. Letniskową i 

ul. Jabłoniową), należy rurę obsypać gruntem piaszczystym.  

Na terenie dawnego ujęcia wody Zdroje (działka 2/10 i 2/11 obręb 4165 - teren ZWiK) występuje 

wysoki poziom wody gruntowej. W związku z tym Wykonawca winien przewidzieć konieczność 

wykonania odwodnienia wykopu przy pomocy zestawów igłofiltrowych. Odprowadzenie wody 

gruntowej z wykopów do istniejących rowów melioracyjnych.  
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8.5. Opuszczanie, łączenie i montaż rur 

Każda rura, kształtka, jak również uszczelka przed umieszczeniem w wykopie muszą być sprawdzone 

pod kątem możliwych uszkodzeń. Niedozwolone jest montowanie uszkodzonych elementów. 

W trakcie wszystkich czynności rozładunkowo-transportowych, należy wykorzystywać właściwe 

środki ochrony osobistej, jak kask, rękawice, ubranie robocze, obuwie ochronne. Przebywanie osób w 

miejscach niebezpiecznych jest zabronione.  

Dostarczone rury należy rozładowywać przy użyciu właściwych urządzeń podnośnikowych (np. 

koparka, ładowarka), które są wyposażone w łagodny podnośnik i stopniowanie opuszczania, aby 

zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub łączeniu elementów. Nie należy przekraczać 

nośności wybranego urządzenia dźwigowego. 

Do rozładunku rur należy korzystać wyłącznie z atestowanych, bezpiecznych pasów transportowych, 

chwytaków do rur, haków do rur lub stalowych pętli linowych z ochronną otuliną, tak aby zachowane 

było zarówno bezpieczeństwo pracy, jak i ładunek był chroniony przed uszkodzeniem. Nie należy 

przekraczań nośności wybranego rodzaju zawiesia. 

Powierzchnię złączy przed montażem kolejnej rury należy ponownie sprawdzić pod kątem czystości i 

przystąpić do montażu.  

W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego połączenia rur, należy stosować 

przewidziane do tego celu urządzenia (siłowniki, wciągarki, itp.), które są wyposażone w łagodny 

podnośnik i stopniowanie opuszczanie. Zsuwanie rur, uderzanie, dobijanie kielicha względnie 

ewentualne późniejsze korekty za pomocą łyżki koparki są niedozwolone. 

Prace montażowe mogą być wykonywane przy ujemnej temperaturze do –5°C, ze względu na 

konieczną elastyczność uszczelek. Do czasu przystąpienia do montażu uszczelki i środek poślizgowy 

powinny być przechowywane w temperaturze powyżej +10°C . 

W przygotowanym wykopie należy zamontować kształtki przejściowe, odpowiednie dla danego etapu 

(odcinka) robót. 

Należy zwrócić na wykonanie róbót przełączeniowych rurociagu docelowego w warunkach 

zapewniających czystość montowanych rur i kształtek, ponieważ nie ma możliwości technicznych 

przeprowadzenia płukania i dezynfekcji odcinków przełączeniowych. 

W związku z powyższym należy dowieźć na plac budowy rury i kształtki przełączeniowe poddane 

dezynfekcji na zapleczu budowy i zabezpieczone przed zanieczyczeniem za pomocą odpowiednich 

korków i folii. 

Wszelkie prace przełączeniowe należy wykonywać pod nadzorem ZWiK sp. z o.o. 

 

 

 

 

 



Przebudowa - modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" - Projekt wykonawczy : branża sanitarna 

 

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE „  PROEKO ” S.C. , 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3, 

tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl 

Strona 34 

8.6. Przewiert horyzontalny w pasie drogowym ul. Czeremchowej 

Z uwagi na liczne uzbrojenie w jezdni ul. Czeremchowej, nowy rurociąg docelowy DN1000 należy 

wykonać według trasy W68-W69 w technologii przewiertu horyzontalnego.  

Istniejący rurociąg DN1200, leżący pod jezdnią ul. Czeremchowej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. 

Letniskową), po wyłączeniu z eksploatacji należy wypełnić pianobetonem o gęstości objętościowej 

600kg/m
3
.   

W 1m
3
  pianobetonu o gęstości 600 [kg/m

3
] znajduje się : 

 330[kg] cementu    2,9 [kg/l] = 114 [ l ]   tj. 11,4% 

 100 [ l ] związanej wody 1 [kg/l] = 100 [ l ]  tj. 10,0% 

 170[kg] piasku 0÷2mm  2,6 [kg/l] = 65,5 [ l ] tj. 6,5% 

zatem : 600 [kg] = 279,5 [ l ]  tj. 27,9% 

Pozostałą objętość masy czyli 72% stanowi powietrze zamknięte w pęcherzykach. Pianobeton należy 

produkować bezpośrednio na placu budowy w przeznaczonym do jego wytwarzania agregacie. 

Wytrzymałość na ściskanie pianobetonu tej odmiany wynosi 0,90MPa, co jest wystarczające do 

przeniesienia naprężeń i nacisków gruntu. Pianobeton jest materiałem chemicznie obojętnym jak 

każdy materiał cementowy i pod tym względem nie zagraża jakimkolwiek rodzajom instalacji. 

Wypełnienie pianobetonem należy wykonać na odcinku o długości ok. 185,0m. 

8.7. Połączenie rurociągu  magistralnego DN1000 z istn. DN1000 pod wiaduktem PKP 

Rurociąg magistralny DN1000 należy doprowadzić w technologii rur żeliwnych do węzła W4.  

W węźle W4 wykonać podejście dwoma kolanami kołnierzowymi Q 90° DN1000 pod istniejący 

rurociąg stalowy DN1000 (stal zwykła). Rurociąg DN1000 ze stali zwykłej należy zdemontować z 

podpór i wywieźć poza teren budowy.  

W miejscu tego rurociągu należy wykonać odcinek DN1000 z rur ze stali kwasoodpornej i połączyć 

ten odcinek z istniejącą rurą DN1000 również ze stali kwasoodpornej, która dalej wchodzi na most 

drogowy nad Regalicą. Miejsce łączenia z istniejącym rurociągiem DN1000 ze stali kwasoodpornej 

jest zakończone kołnierzem. Wykonane połączenia kołnierzowe na rurociągu DN1000 ułożonym na 

istniejących podporach należy zabezpieczyć przed odkręcaniem śrub przy pomocy obudowy 

wykonanej ze stali kwasoodpornej i zamocowane po obwodzie kołnierzy.  

8.8. Podłączenie rurociągu DN400 zasilającego pompownię wody Zdroje 

W czasie robót montażowych rurociągu DN1000 należy wykonać połączenie DN400 z istniejącym 

rurociągiem DN400 zasilającym pompownię wody Zdroje. 
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8.9. Napełnianie wodą rurociągu docelowego 

Po wykonaniu montażu, rurociąg docelowy (na danym etapie) należy poddać próbie ciśnienia, 

płukaniu i dezynfekcji. Do tego celu należy rurociąg zaślepić na końcach przy pomocy kołnierzy 

ślepych DN1000. W górnej części rurociągu, w kołnierzu ślepym należy zamontować dwa króćce : 

DN100  - do napełniania wodą oraz DN50 do odpowietrzenia rurociągu w czasie jego napełniania. Na 

końcach obu króćców należy zamontować zawory kulowe odpowiednio DN100 i DN50. Króciec 

odpowietrzający (DN50) musi być skierowany do góry. Rurociąg docelowy należy napełniać wodą 

pobraną z ułożonego obok rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE. 

W tym celu należy na rurociągu Dy 630mm PE założyć opaskę rurową DN600/100 z zaworem 

kulowym DN100. Tak przygotowane oba rurociągi należy połączyć odcinkiem z rur stalowych 

DN100. W rurze DN100 należy wykonać króciec DN25 z zaworem kulowym umożliwającym 

podłącznie chloratorów i  podanie środka dezynfekującego rurociąg (podchloryn sodu). 

Ponadto na rurociągu DN100 należy zamontować wodomierz sprzężony DN100, który pozwoli na 

kontrolę i rozliczenie ilości pobranej wody.  Wodmierz umożliwi ponadto obserwację ilości 

przepływającej wody i właściwe dostosowanie nastaw chloratorów. 

W związku z powyższym należy dowieźć na plac budowy rury i kształtki przełączeniowe poddane 

dezynfekcji na zapleczu budowy i zabezpieczone przed zanieczyczeniem za pomocą odpowiednich 

korków i folii. 

Po wykonaniu ww. połączeń można przystąpić do napełniania wodą rurociągu docelowego i 

wykonania próby ciśnienia , płukania i dezynfekcji rurociągu. 

8.10. Próby ciśnienia, płukanie i dezynfekcja rurociągu docelowego 

Przyjmuje się, że niezbędna będzie następującą ilość napełnień rurociągu docelowego :  

N1 - napełnienie do próby ciśnienia  

N2 - napełnienie do płukania wstępnego 

N3 - napełnienie do chlorowania I 

N4 - napełnienie do chlorowania II 

N5 - napełnienie do dezynfekcji właściwej (24h) 

Ilości wody, które będzie zużyte do jednorazowego napełnienia odcinków rurociągu tymczasowego 

(na danym Etapie) zestawiono szczegółowo w Tabeli Nr 2 , którą zamieszczono w załącznikach. 

Są to ilości następujące : 

Etap 1 

V = 325m
3
 

Etap 2 

V = 128 + 471 = 599m
3
 

Etap 3 

V = 457 + 138 = 595m
3
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Etap 4 

V = 218 + 140 = 358m
3
 

Etap 5 

V = 29 + 340 +265 + 46 = 680m
3
 

Łączna pojemność odcinków rurociągu docelowego :  

Vc = 325 + 599 + 595 + 358 + 680m
3
 =  2557m

3
 ~ 2560m

3
 

Przy 5-krotnym napełnianiu rurociągu docelowego niezbędna całkowita ilość wody do 

przeprowadzenia prób ciśnienia, płukania i dezynfekcji tego rurociągu na wszystkich Etapach 

wyniesie ok. : 5 x 2560m
3
 = 12800m

3
 

 

Próba ciśnienia 

Przeprowadzić analogicznie jak dla rurociągu tymczasowego. 

 

Płukanie wstępne 

Przeprowadzić analogicznie jak dla rurociągu tymczasowego. 

 

Dezynfekcja rurociągu tymczasowego 

Przeprowadzić analogicznie jak dla rurociągu tymczasowego. 

 

Zestawienie czasów napełniania  poszczególnych odcinków rurociągu docelowego DN1000  

dla potrzeb płukania i dezynfekcji 
Etap Pojemność 

rurociągu  
DN1000 żel. 

[m3] 

Założona wydajność 
rurociągu DN100 

[m3/h] 

Czas 
napełniania 
rurociągu 

[h] 

Zapotrzebowanie 
3% NaClO 
[dm3/h] 

Niezbędna ilość 
chloratorów C-

53 o wydajności  
Q=18[dm3/h] 

1 325 32,8 10,0 54 3 

2 599 32,8 18,3 54 3 

3 595 32,8 18,1 54 3 

4 358 32,8 10,9 54 3 

5 680 32,8 20,7 54 3 

9.  Ogrodzenie na terenie byłego ujęcia wody Zdroje 

Z uwagi na kolizję z projektowanym rurociągiem DN1000 na terenie byłego ujęcia wody Zdroje, 

należy zdemontować istniejące ogrodzenie. Po zakończeniu robót należy wybudować odcinek nowego 

ogrodzenia według trasy P1-P11, wraz  z przestawieniem istniejącej bramy wjazdowej w nowe 

miejsce. Przyjęto ogrodzenie z paneli systemowych o wysokości h=2,00m i długości L=346,0m na 

podmurówce z elementów betonowych prefabrykowanych. Całość ogrodzenia malowana w kolorze 

zielonym - RAL 6005 

 

 



Przebudowa - modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" - Projekt wykonawczy : branża sanitarna 

 

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE „  PROEKO ” S.C. , 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3, 

tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl 

Strona 37 

10. Rozbiórki istniejących obiektów na starej magistrali 

W czasie demontażu magistrali DN1200 należy rozebrać następujące obiekty :  

 Etap 2 :   

- wyloty żelbetowe odwodnienia przy Stawie przy torach , szt. 2 

- komora zasuw (w rejonie W72) , szt. 1 

- komora odpowietrzenia ,  szt. 1 

 Etap 3 :  

- komora odpowietrzenia ,  szt. 1 

 Etap 5 :  

- komory zasuw (w rejonie W30 i W10) ,  szt. 2 

- podpory żelbetowe pod rurociąg stalowy DN1000  

Po zakończeniu robót pozostawiony odcinek rury DN1200 (W97-W100) w rejonie ul. Walecznych 

należy wypełnić pianobetonem. 

11. Konserwacja rowu melioracyjnego na terenie ujęcia wody Zdroje 

W celu umożliwienia odprowadzania wody z odwodnienia magistrali (studnia SO2) na terenie ujęcia 

wody Zdroje (działka nr 2/11 obręb 4165) Wykonawca wykona konserwację istniejącego rowu 

melioracyjnego na odcinku ok. 650m.  

Koserwacja rowu polegać będzie na oczyszczeniu dna rowu z mułu i zanieczyszczeń organicznych. 

Należy wyrównać istniejące skarpy i dno rowu do uzyskania szerokości dna 1,0m i spadku dna 1‰ . 

Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 

przekraczać 3cm. Skarpy rowu obsiać trawą na warstwie ziemi urodzajnej 8cm. 

12. Odtworzenie odpływu do rzeki Regalica 

W celu umożliwienia odprowadzania wody z odwodnienia magistrali (studnia SO1) na terenie ujęcia 

wody Zdroje (działka nr 2/11 obręb 4165) Wykonawca wykona odtworzenie istniejącego odpływu do 

rzeki Regalica. Należy sprawdzić czy istniąca rura odpływowa na odcinku od studni SO1A do rzeki 

Reaglica jest drożna i czy jej stan techniczny umożliwia jej dalszą eksploatację. W zależności od 

stwierdzonego stanu technicznego należy udrożnić rurę lub dokonać jej wymiany.  

13.  Odtworzenie nawierzchni drogowych 

Po wykonaniu robót budowlano-montażowych Wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia 

naruszonych nawierzchni drogowych (jezdnie, chodniki) w zakresie uzgodnionym z ZDiTM w 

Szczecinie.  
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14. Ochrona zieleni 

14.1. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem 

W wyniku prac terenowych w granicach opracowania rozpoznano 28 gatunków drzew liściastych, w 

tym osiem gatunków drzew owocowych, z czego największy udział stanowi robinia biała – 13,60% 

całości zadrzewienia oraz wiąz szypułkowy – 10,08%. Zinwentaryzowano 13 gatunków  drzew 

iglastych m.in. :  

świerk pospolity (6,21%).  

Rozpoznano grupy podrostów 14 gatunków drzew występujących na terenie, m.in.: śliwa domowa 

(21,21%) i klon pospolity  (10,68%), a także grupy krzewów liściastych 20 gatunków, m.in.: 

śnieguliczka biała (11,36%) i lilak pospolity (6,31%) oraz grupy krzewów iglastych 4 gatunków, m.in. 

żywotnik zachodni odm. Brabant (2,52%)  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) na terenie opracowania nie stwierdzono występowania 

drzew ani krzewów objętych ochroną prawną.  

14.2. Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją 

Konieczne wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją uzgodniono z 

Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczecinie  

Wykonawcy robót poszczególnych Etapów, przed rozpoczęciem robót, są zobowiązani wykonać 

aktualizację opracowanej w ramach przedmiotowej dokumentacji inwentaryzacji zielni oraz uzyskać 

decyzje administracyjne zezwalające na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją w 

danym Etapie. Należy również opracować i uzgodnić z właściwymi władzami ochrony środowiska 

projekt nasadzeń rekompensacyjnych.  

Nasadzenia należy wykonać w terenie wskazanym przez właściwe podmioty dysponujące terenami 

położonymi na terenie miasta Szczecin (np. Zakład Usług Komunalnych, Zarząd Dróg i Transportu 

Miejskiego, Urząd Miejski w Szczecinie, ZWiK sp. z o.o.). 

Zestawienie drzew i krzewów do usunięcia 

 

Lp. Zabieg Nr działki 
Liczba 
drzew 
[szt.] 

Liczba 
pni 

drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzewów 

[m2] 

Pow. 
podrostu 

[m2] 

1. 

Wymagające 
uzyskania 
decyzji na 
wycinkę 

usunięcie drzew, których 
obwód pnia na wysokości 5 cm 

przekracza 25 lub 35 cm oraz 
drzewa, których obwód pnia 
mierzony na wysokości 130 cm 
przekracza 50 lub 75 cm – 
kolizja z inwestycją 

Dz. nr 43/9,  
obręb 4045 

1 1 - - 

Dz. nr 65,  
obręb 4168 

19 25 - - 

Dz. nr 29/16,  
obręb 4188 

4 7 - - 

Dz. nr 47/2,   
obręb 4188 

1 2 - - 

Dz. nr 44/5,   
obręb 4045 

5 5 - - 
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Lp. Zabieg Nr działki 
Liczba 
drzew 
[szt.] 

Liczba 
pni 

drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzewów 

[m2] 

Pow. 
podrostu 

[m2] 

Dz. nr 2,   

obręb 4167 
15 16 - - 

Dz. nr 4/9,   
obręb 4167 

7 11 - - 

2. 

usunięcie drzew, których 
obwód pnia na wysokości 5 cm 
przekracza 25 lub 35 cm oraz 
drzewa, których obwód pnia 
mierzony na wysokości 130 cm 
nie przekracza 50 lub 75 cm – 
kolizja z inwestycją 

Dz. nr 43/9,  
obręb 4045 

2 2 - - 

Dz. nr 63/1,  

obręb 4168 
7 7 - - 

Dz. nr 65,  
obręb 4168 

22 22 - - 

Dz. nr 29/16,  
obręb 4188 

29 39 - - 

Dz. nr 50/24,  

obręb 4188 
1 1 - - 

Dz. nr 44/5,  
obręb 4045 

3 4 - - 

Dz. nr 19/2,  
obręb 4188 

1 1 - - 

Dz. nr 2,  

obręb 4167 
73 76 - - 

Dz. nr 3 dr., 
obręb 4167 

1 2 - - 

Dz. nr 4/9,  
obręb 4167 

18 22 - - 

Dz. nr 2/11,  
obręb 4165 

62 89 - - 

3. 

usunięcie drzew, których 
obwód pnia na wysokości 5 cm 
przekracza 25 lub 35 cm oraz 
drzewa, których obwód pnia 
mierzony na wysokości 130 cm 
przekracza 50 lub 75 cm – stan 
zdrowotny 

Dz. nr 2,  
obręb 4167 

1 1 - - 

4. 

usunięcie drzew, których 
obwód pnia na wysokości 5 cm 
przekracza 25 lub 35 cm oraz 
drzewa, których obwód pnia 
mierzony na wysokości 130 cm 
nie przekracza 50 lub 75 cm – 
stan zdrowotny 

Dz. nr 2,  
obręb 4167 

3 3 - - 

Dz. nr 4/9, 
obręb 4167 

1 1 - - 

5. 
usunięcie krzewów powyżej 10 
lat – kolizja z inwestycją 

Dz. nr 2/10,  
obręb 4165 

- - 30 - 

  SUMA: 276 337 30 - 

1. 

 
Niewymagaj

ące 
uzyskania 
decyzji na 
wycinkę 

usunięcie drzew owocowych – 
kolizja z inwestycją 

Dz. nr 43/9,  
obręb 4045 

4 8 - - 

Dz. nr 60/9,  
obręb 4168 

13 13 - - 

Dz. nr 60/5,  
obręb 4168 

8 8 - - 

Dz. nr 60/4,  
obręb 4168 

24 26 - - 

Dz. nr 63/1,  
obręb 4168 

12 12 - - 

Dz. nr 63/2,  
obręb 4168 

8 8 - - 

Dz. nr 29/16,  
obręb 4188 

8 8 - - 
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Lp. Zabieg Nr działki 
Liczba 
drzew 
[szt.] 

Liczba 
pni 

drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzewów 

[m2] 

Pow. 
podrostu 

[m2] 

Dz. nr 49/2,  
obręb 4188 

2 3 - - 

Dz. nr 49/2 i 
47/2,  
obręb 4188 

9 9 - - 

Dz. nr 44/5,  
obręb 4045 

5 8 - - 

Dz. nr 19/2,  
obręb 4188 

7 7 - - 

Dz. nr 2,  
obręb 4167 

3 7 - - 

Dz. nr 4/9,  
obręb 4167 

5 8 - - 

Dz. nr 2/11,  
obręb 4165 

2 2 - - 

2. 
usunięcie drzew i krzewów 
poniżej 10 lat – kolizja z 
inwestycją 

Dz. nr 43/9,  
obręb 4045 

2 2 75 - 

Dz. nr 65,  
obręb 4168 

2 2 38 - 

Dz. nr 29/16,  
obręb 4188 

6 6 91 15 

Dz. nr 50/24,  
obręb 4188 

21 21 13  

Dz. nr 4/9,  
obręb 4167 

1 1 111 48 

Dz. nr 44/4,  
obręb 4045 

- - 7 34 

Dz. nr 43/9 i 

43/11,  
obręb 4045 

- - 62 - 

Dz. nr 60/9,  
obręb 4168 

- - 8 - 

Dz. nr 60/7,  
obręb 4168 

- - 19 - 

Dz. nr 60/5,  
obręb 4168 

- - 18 - 

Dz. nr 60/4,  
obręb 4168 

- - 26 - 

Dz. nr 63/1,  
obręb 4168 

- - 5 - 

Dz. nr 36/19,  
obręb 4168 

- - 10 - 

Dz. nr 21,  
obręb 4188 

- - 10 - 

Dz. nr 49/2,  
obręb 4188 

- - 6 - 

Dz. nr 47/2,  
obręb 4188 

- - 10 - 

Dz. nr 46,  
obręb 4188 

- - 15 38 

Dz. nr 19/2,  
obręb 4188 

- - 23 - 

Dz. nr 2,  
obręb 4167 

- - 33 67 

Dz. nr 2/11,  
obręb 4165 

- - 30 571 
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Lp. Zabieg Nr działki 
Liczba 
drzew 
[szt.] 

Liczba 
pni 

drzew 
[szt.] 

Pow. 
krzewów 

[m2] 

Pow. 
podrostu 

[m2] 

Dz. nr 36/19,  
obręb 4188 

- - 5 - 

Dz. nr 45,  
obręb 4188 

- - - 60 

Dz. nr 44,  

obręb 4188 
- - - 67 

Dz. nr 44/5,  
obręb 4045 

- - - 48 

  SUMA: 142 159 615 948 

 

14.3. Ochronne zabezpieczenie drzew na czas budowy 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy : 

 drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować 

zdala od istniejącego zadrzewienia 

 w taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni, 

nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby 

 jeżeli to możliwe prace prowadzić w okresie spoczynku zimowego drzew od września do 

kwietnia 

14.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót budowlanych, a 

są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych poniżej 

czynności : 

a) zabezpieczenie drzew w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne : 

 owinięcie pnia drzewa matami słomianymi (4 m
2
 na jeden pień), a następnie oszalowanie 

ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z 

drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40-60 cm 

 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią 

 podlewanie drzew i krzewów wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków 

atmosferycznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni 

b) prace w wykopach w obrębie strefy korzeniowej drzew, w odległości ok. 2 m na zewnątrz 

od obrysu korony, należy bezwzględnie prowadzić ręcznie, cięcia grubszych korzeni 

wykonywać ręcznie 

c) w obrębie korony i strefy korzeniowej wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego 

wymaga zgody Inwestora 

d) podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roślin należy za deskowaniem czasowego 

wykopu należy wykonać osłonę odkrytych korzeni drzew i krzewów w formie szczeliny o 
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szerokości 0,3-0,5 m i głębokości 1,5-2,0 m wypełnionej kompostem i torfem (ekran 

korzeniowy) 

Oszalowanie pni drzew 

Działanie polegające na obłożeniu całej powierzchni pnia materiałem odpornym na uszkodzenie 

mechaniczne tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia słomianą matą. 

Zabezpieczenie pnia deskami : 

a) szczelne przyleganie desek do siebie na całej powierzchni pnia 

b) oszalowanie do wysokości ponad 170 cm (do wysokości pierwszych gałęzi) 

c) obsypanie gruntem dolnej części każdej deski 

d) mocowanie w gruncie końcówek desek w sposób nieuszkadzający nabiegów korzeniowych 

drzewa 

e) szalunek mocowany do pnia za pomocą drutu lub specjalnej taśmy stalowej 

f) opaski mocujące oszalowanie w ilości sztuk nie mniejszej niż 3, rozmieszczone w odległości 

40-60 cm 

g) miejsca gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubień pnia) wypełnić 

„warkoczem’ ze słomy 

h) zastosowanie dodatkowej osłony matą słomianą przed ułożeniem oszalowania z desek (drzewa 

rosnące w miejscach najbardziej narażonych na działanie maszyn budowlanych) 

 

Zabezpieczenie korzeni drzew w wykopach 

Doraźne zabezpieczanie korzeni drzew w ścianach wykopów poprzez : 

a) przycinanie korzeni w płaszczyźnie wykopu i bandażowanie ich jutą lub geowłókniną 

b) mocowanie osłony z juty lub geowłókniny kołkiem mocującymi 

c) osłonięcie ściany wykopu przed utratą wilgoci matą słomianą 

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranów korzeniowych (szalunek oraz podłoże 

z substancjami odżywczymi) z desek lub specjalnych płyt wiórowych syntetyczną żywicą. Wysokość 

ekranów korzeniowych nie przekracza 100 cm (zależna od głębokości korzeni). 

Sposób wykonania ekranów korzeniowych : 

a) uformowanie ścian wykopu 

b) przycięcie sekatorem lub piłką ręczną korzeni wystających i zniszczonych w płaszczyźnie 

ścian wykopu 

c) zabezpieczenie ran przed infekcją (smarowanie ran i ich krawędzi preparatem emulsyjnym) 

d) przed wykonaniem szalunku odczekać by preparat zabezpieczający stwardniał 

e) wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palików; deski maksymalnie 

przylegające do siebie 

f) wypełnienie przestrzeni między szalunkiem i ścianą wykopu ziemią urodzajną (próchnica, 

domieszka torfu odkwaszonego w ilości nie przekraczającej 40% całej masy podłoża) 
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g) w razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podłoża biologicznie czynnego (ziemia 

urodzajna z kulturami grzybów antagonistycznych) 

h) zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wypłukać podłoża i składników 

pokarmowych oraz nie rozerwać szalunku) 

i) uzupełnianie podłoża 

j) kontrola stanu szalunku 

 

14.5. Pielęgnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom 

pielęgnacyjnym: 

a) Przy uszkodzeniu korzeni : 

 zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni 

 wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna 

się zdrowy korzeń 

 zabezpieczyć powierzchnię ran specjalistycznym preparatem impregnującym 

 obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie 

b) Przy uszkodzeniu gałęzi : 

 wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka. Cięcia wykonać 

trzyetapowo 

 zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem 

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia : 

 wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku) 

 uformować krawędź rany (ubytku) 

zabezpieczyć powierzchnię rany specjalistycznym preparatem. 
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15. Zestawienie kształtek i armatury  

15.1. Zestawienie dla rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE 

Numeracja kształtek zgodna z oznaczeniami na rys. nr 3.1 ÷ 3.4  i nr 4.1 ÷ 4.5 

Lp. Wyszczególnienie Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 

1 Nasuwka U DN1200 1 2 1   

2 Nasuwka U DN1000    4  

3 Króciec jednokołn. F DN1200 z kołn. opor. 1 2 1   

4 Króciec jednokołn. F DN1000 z kołn. opor.    4  

5 Zwężka FFR DN1200/1000 1 2 1   

6 Zwężka FFR DN1000/600 2 2 2 4  

7 Łuk MMK 45° DN1000      

8 Łuk MMK 22° DN1000      

11 Trójnik MMA DN1000/200      

12 Odwadniak TAT DN1000/250 1 1 1 2  

14 Kieliszek E DN1000   1 1  

17 Króciec jednokołnierzowy F DN1000 1 4    

20 Zawór kołn. odpow.-napow. DN100 1 2 1   

21 Zasuwa kołnierzowa DN1000      

22 Zasuwa kołnierzowa DN600  1    

24 Zasuwa kołnierzowa DN250 3 5 3 2  

26 Łącznik montażowy DN1000 żel. sferoid. 2   1  

29 Łącznik montażowy DN1000 stal. 1 3 2 4  

30 Kołnierz ślepy X DN1000 stal 1 1 1 1  

31 Kołnierz ślepy X DN1000 stal.  2 2 2  

32 Kołnierz redukcyjny XR DN600/250 2 4 2   

33 Kołnierz redukcyjny XR DN600/100 1 2 1   

34 Kołnierz redukcyjny XR DN200/100      

36 Króciec jednokołnierzowy F DN250 3 5 3 4  

37 Zasuwa kołnierzowa krótka DN100 1 2 1   

39 Trójnik Dy 630/630mm PE 100 PN 10 3 6 3 2  

40 Łuk 45° Dy 630mm PE 100 PN 10 3 2 3 5  

41 Łuk 30° Dy 630mm PE 100 PN 10 2 6 3 3  

42 Łuk 11° Dy 630mm PE 100 PN 10 4 7  2  

43 Tuleja kołn. Dy 630mm PE + kołnierz stal. 91 144 99 100  
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15.2. Zestawienie dla rurociągu docelowego DN1000 żel. 

Numeracja kształtek zgodna z oznaczeniami na rys. nr 4.1 ÷ 4.5 i 3.1 ÷3.4. 

Lp. Wyszczególnienie Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 

1 Nasuwka U DN1200      

2 Nasuwka U DN1000      

3 Króciec jednokołn. F DN1200 z kołn. opor.      

4 Króciec jednokołn. F DN1000 z kołn. opor.      

5 Zwężka FFR DN1200/1000      

6 Zwężka FFR DN1000/600      

7 Łuk MMK 45° DN1000  2 1 2 2 

8 Łuk MMK 22° DN1000 3  4 3 3 

9 Łuk MMK 11° DN1000 2 3  1 2 

10 Trójnik MMA DN1000/400     1 

11 Trójnik MMA DN1000/200 1 1 1   

12 Odwadniak TAT DN1000/250 1 2 1  2 

13 Odwadniak TYT DN1000/250    1 1 

14 Kieliszek E DN1000 1 4 2 1 4 

15 Kieliszek E DN600     2 

16 Kieliszek E DN400     1 

17 Króciec jednokołn. F DN1000 5 3 3 5 3 

18 Króciec jednokołn. F DN600     2 

19 Króciec jednokołn. F DN400     2 

20 Zawór kołn. odpow.-napow. DN100 1 1 1  2 

21 Zasuwa kołnierzowa DN1000  1   2 

22 Zasuwa kołnierzowa DN600     1 

23 Zasuwa kołnierzowa DN400     2 

24 Zasuwa kołnierzowa DN250 1 2  1 3 

25 Przepływomierz elektromag. DN600     1 

26 Łącznik montażowy DN1000 żel. sferoid. 2 2 2 2 4 

27 Łącznik montażowy DN600 żel. sferoid.     2 

28 Łącznik montażowy DN400 żel. sferoid.     2 

30 Kołnierz ślepy X DN1000 stal    1  

34 Kołnierz redukcyjny XR DN200/100 1 1 1  2 

35 Kolano Q 90° DN1000     2 

36 Króciec jednokołn. F DN250 1 2  1 3 

37 Zasuwa kołnierzowa, krótka DN100 1 1 1  2 

38 Łuk MMK 22° DN400     1 
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16. Uwagi końcowe 

1. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością kształtek naprawczych DN1200 

żeliwnych, ciśnieniowych na wypadek awarii istniejącej magistrali DN1200.  

 Przewiduje się, że niezbędne mogą być następujące kształtki :  

 - łącznik rurowo-rurowy DN 1200  szt. 2 

 - łącznik rurowo-kołnierzowy DN 1200  szt. 2 

 - opaska naprawcza na rurę DN 1200  szt. 2 

 Niewykorzystane kształtki Wykonawca przekaże do ZWiK po zakończeniu budowy. 

 

2. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością kształtek naprawczych DN400 żeliwnych, 

ciśnieniowych na wypadek awarii istniejącej magistrali DN400, która jest zlokalizowana w 

rejonie ul. Walecznych  (skrzyżowanie z proj. DN1000) i może ulec uszkodzeniu w czasie 

robót. 

 Przewiduje się, że niezbędne mogą być następujące kształtki :  

 - łącznik rurowo-rurowy DN 400  szt. 2 

 - łącznik rurowo-kołnierzowy DN 400  szt. 2 

 - opaska naprawcza na rurę DN 400  szt. 2 

 Niewykorzystane kształtki Wykonawca przekaże do ZWiK po zakończeniu budowy. 

 

3. Przed przystąpieniem do wykonania przejść pod ul. Walecznych i ul. Batalionów Chłopskich 

należy odkopać istniejące rurociągi magistralne DN400 w rejonie ul. Walecznych i DN600 

celem ustalenia rzeczywistego położenia tych rurociągów w terenie.  

 Podobnie należy odkopać magistralę DN600 w rejonie PW Zdroje celem ustalenia jej 

rzeczywistego położenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


