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Przebudowa magistrali wodociągowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 4

Podstawowe elementy inwestycji Etap 4 :

- montaż i demontaż rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE  , L=423,0m
- demontaż rurociągu magistralnego DN1200-DN1000 , L=461,70m
- budowa rurociągu docelowego DN1000 , L=452,0m
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty przygotowawcze
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01
0103/01

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm

7+1+54+13+1+3+1+1+10+7 szt 98,00
razem szt 98,00

2 KNR 2-01
0103/02

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm

9+9+1+10+20 szt 49,00
razem szt 49,00

3 KNR 2-01
0103/03

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm

5+1 szt 6,00
razem szt 6,00

4 KNR 2-01
0103/04

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm

1 szt 1,00
razem szt 1,00

5 KNR 2-01
0105/01

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm

98 szt 98,00
razem szt 98,00

6 KNR 2-01
0105/02

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm

49 szt 49,00
razem szt 49,00

7 KNR 2-01
0105/03

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm

6 szt 6,00
razem szt 6,00

8 KNR 2-01
0105/04

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm

1 szt 1,00
razem szt 1,00

9 KNR 2-01
0109/03

Usunięcie krzewów sposobem ręcznym

(33,0+67,0+111,0+48,0+30,0)/10000 ha 0,03
razem ha 0,03

10 KNR 2-01
0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

6,28+7,16+4,95+2,01+1,49+3,77+0,99+0,16 m3 26,81
razem m3 26,81

11 KNR 2-01
0110/03

Transport gałęzi i krzewów na odległość do 2km

gałęzie    7,54+8,59+5,94+2,41+1,79+4,52+1,19+0,19 mp 32,17
8,0+12,72+2,40 mp 23,12

razem mp 55,29
12 KNR 2-01

0110/02
Transport karpiny na odległość do 2km

1,26+1,43+0,99+0,40+0,30+0,75+0,30+0,75+0,20+0,03 mp 6,41
razem mp 6,41

13 KNR 2-01
0110/04

Dopłata za wywóz dłużyc na dalsze 18km (razem 20km)

26,81 m3 26,81
razem m3 26,81

14 KNR 2-01
0110/05

Dopłata za każde za wywóz karpiny i gałęzi na dalsze 18km (razem 20km)

55,29+6,41 mp 61,70
razem mp 61,70

1.2.  Usunięcie warstwy gleby
15 KNR 2-01

0126/01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

(265+180)*6,00 m2 2.670,00
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razem m2 2.670,00
16 KNR 2-01

0126/02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm 
grubości humusu (ponad 15cm) - razem 20cm
2670 m2 2.670,00

razem m2 2.670,00
17 KNR 2-01

0212/07
Wywóz ziemi urodzajnej na odległość 1km z załadowaniem koparką z hałdy

(265+180)*6,00*0,20 m3 534,00
razem m3 534,00

1.3.  Rozbiórka elementów zagospodarowania terenu
18 KNR 2-25

0307/03
Analogia

Rozebranie ogrodzeń z siatki

2*6,00*1,80 m2 21,60
razem m2 21,60

1.4.  Rozbiórka nawierzchni drogowych
19 KNR 2-31

0803/03
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm 
/ul.Grabowa/
ul. Grabowa    18,00 m2 18,00

razem m2 18,00
20 KNR 2-31

0806/02
Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca /ul.Grabowa/

18,00 m2 18,00
razem m2 18,00

21 KNR 2-31
0801/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej /wjazd na działkę nr 4/9 obręb 4167 przy 
budynku ul.Batalionów Chłopskich Nr 120b/
150,00 m2 150,00

razem m2 150,00
22 KNR 2-31

0801/04
Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej  - dopłąta za dalsze 8cm grubości (razem 
20cm) /wjazd na działkę nr 4/9 obręb 4167 przy budynku ul.Batalionów Chłopskich Nr 120b/
150,00 m2 150,00

razem m2 150,00
23 KNR 4-04

1103/01
Załadowanie gruzu betonowego i asfaltowego z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze
beton    150,00*0,20*1,30 m3 39,00
asfalt    18,00*0,03*1,30 m3 0,70

razem m3 39,70
24 KNR 4-04

1103/04
Transport gruzu betonowego i asfaltowego z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym 
na odległość 1km
39,70 m3 39,70

razem m3 39,70
25 KNR 4-04

1103/05
Transport gruzu betonowego i asfaltowego z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym 
- dodatek za odległość dalszych 19km (razem 20km)
39,70 m3 39,70

razem m3 39,70
26 KNR 2-31

1510/03
Wywóz samochodem samowyładowczym 5-10t z załadunkiem ręcznym brukowca na odległość 
do 0,5km
18,0*0,370 t 6,66

razem t 6,66
27 KNR 2-31

1511/02
Wywóz samochodem samowyładowczym 5-10t z załadunkiem ręcznym brukowca - dopłata za 
odległość dalszych 19,5km (razem 20km)
6,66 t 6,66

razem t 6,66
1.5.  Budowa drogi montażowej

28 KNR 2-31
1507/06

Dowóz samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t na odległość 0,5km płyt drogowych 
żelbetowych o masie od 1000kg do 2000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
(1335,00/4,50)*1,60 t 474,67

razem t 474,67
29 KNR 2-31

1508/02
Nakłady uzupełniające za dowóz płyt drogowych żelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km 
(razem 20km) samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t
474,67 t 474,67

razem t 474,67
30 KNR 2-25

0408/03
Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2
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(265+180)*3,00 m2 1.335,00
razem m2 1.335,00

2.  Przygotowanie i montaż rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE
2.1.  Rurociąg tymczasowy Dy 630mm PE

31 KNR 2-31
1507/03

Dowóz z miejsca składowania samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t z odległości 
0,5km elementów (segmentów) rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE wykonanych w Etapie 
1-3 o masie od 200kg do 1000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
odcinki rur polietylenowych o długości L=12,00m z tulejami kołnierzowymi wykonane w Etapie 
1-3    (422,94/12,00)*0,504

t 17,76

segmenty z PE DN630mm (kształtki) wykonane w Etapie 1-3    10*0,504 t 5,04
razem t 22,80

32 KNR 2-31
1507/06

Dowóz z miejsca składowania samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t z odległości 
0,5km elementów rurociągu wykonanych o masie ponad 4000kg  z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym
blok oporowy Nr 2 wg Rys. 8    (2,30*2,30*0,40-0,25*3,14*1,00*1,00*0,40)*2,30*3 t 12,43
pkt. B1,B10,W42A    

razem t 12,43
33 KNR 2-31

1508/02
Nakłady uzupełniające za dowóz elementów rurociągu tymczasowego na dalsze 19,5km ponad 
0,5km (razem 20km) samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t
22,80+8,29 t 31,09

razem t 31,09
34 KNR-W 2-18

0109/19
Montaż segmentów rurociągu Dy 630mm PE złożonych odcinków rur długości L=12,0m oraz 
tulei kołnierzowych zgrzanych na końcach rur
orientacyjna ilość odcinków/segmentów

przyjęto rury długości 12,0m :
422,94/12,00 = 35,25
w tym do wykorzystnia segmenty w ilości 36szt. z Etapu 1-3
segmenty (kształtki) , w tym do wykorzystania z Etapu 1-3
łuk 45° (Nr 40)    5 = 5
łuk 30° (Nr 41)    3 = 3
łuk 11° (Nr 42)    2 = 2
trójnik 630/630 (Nr 39)    2 = 2
w tym do wykorzystania z Etapu 1-3
łuk 45°    -3 = -3
łuk 30°    -3 = -3
łuk 11°    -2 = -2
trójnik 630/630    -2 = -2
 = 37,25
ilość nowych rur : 0m
422,94 m 422,94

razem m 422,94
35 KNR-W 2-18

0112/10
Połączenie rurociągu tymczasowego poprzez skręcenie segmentów kołnierzowych Dy 630mm

ilość połączeń kołnierzowych segmentów wykonanych w Etapie 1-3
35/2 szt 17,50
plus kształtki
5*2+3*2*2*2+2*3 szt 40,00

razem szt 57,50
36 KNR-W 2-18

0113/12
Montaż nasuwki U DN1000 żeliwo sferoidalne

B1,B10,W42A (PW Rys 3.4)
nasuwka U DN1000 (Nr 2)    3 szt 3,00

razem szt 3,00
37 KNR-W 2-18

0114/13
Montaż króćców F DN1000 z kołnierzem i blokiem oporowym, zwężek kołnierzowych FFR 
DN1000/600 żel. sferoid. z łącznikiem montażowym DN600
B1 (PW Rys. 4.3)
króciec jednokoł F DN1000 (Nr 4)    1 szt 1,00
zwężka FFR DN1000/600 (Nr 6)    1 szt 1,00
łącznik montażowy DN600 (Nr 29)    1=1
B10 (PW Rys. 4.3)
króciec jednokoł F DN1000 (Nr 4)    1 szt 1,00
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zwężka FFR DN1000/600 (Nr 6)    1 szt 1,00
łącznik montażowy DN600 (Nr 29)    1=1
W42A (PW Rys. 4.3)
króciec jednokoł F DN1000 (Nr 4)    1 szt 1,00
zwężka FFR DN1000/600 (Nr 6)    1 szt 1,00
łącznik montażowy DN600 (Nr 29)    1=1
W54A
zwężka FFR DN1000/600 (Nr 6)    1 szt 1,00
łącznik montażowy DN600 (Nr 29)    1=1

razem szt 7,00
38 KNR-W 2-18

0114/11
Montaż kołnierzy redukcyjnych XR DN600/250 i XR DN600/100

PW Rys. 4.3
kołnierz XR DN600/250 (Nr 32)
B3A,B10    2 szt 2,00

razem szt 2,00
39 KNR-W 2-18

0212/02
Montaż zasuw kołnierzowych DN250 na odwodnieniach tymczasowych

odwodnienia rurociągu tymczasowego (PW Rys. 3.4)
zasuwa DN250 (Nr 24)
B3A,B10    2 kpl 2,00
odwodnienie rurociągu docelowego (tymczasowe) (PW Rys. 4.4)
zasuwa DN250 (Nr 24)
B1,W46A    2 kpl 2,00

razem kpl 4,00
40 KNR-W 2-18

0109/11
Montaż odcinków rurociągów polietylenowych odwodnieniowych Dy 250mm PE

odwodnienia rurociągu tymczasowego (PW Rys. 2.7)
B3A-SO13    7,90 m 7,90
B10A-SO11    2,96 m 2,96
odwodnienia tymczasowe rurociągu docelowego (PW Rys. 2.8)
W46A-SO12    4,36 m 4,36
odwodnienia tymczasowe rurociągu docelowego (PW Rys. 2.9)
W38-SO13    2,88 m 2,88

razem m 18,10
41 KNR-W 2-18

0110/11
Zgrzewanie tulei kołnierzowych na końcach rurociągów odwodnieniowych Dy 250mm PE

tuleja kołnierzowa Dy 250mm PE (PW Rys. 3.4)
B3A,B10A    2 złącze 2,00
odwodnienie tymczasowe rurociągu docelowego (PW Rys. 4.4)
W38,W46A    2 złącze 2,00

razem złącze 4,00
42 KNR-W 2-18

0704/08
Próba wodna szczelności rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek 200m)

1 próba 1,00
razem próba 1,00

43 KNR-W 2-18
9909/10

Dopłata do próby szczelności rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek=10m)

(422,94-200,00)/10,00 odcinek 22,29
razem odcinek 22,29

44 KNR-W 2-18
0708/08

Płukanie wstępne rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek - 200m)

1 odcinek 1,00
razem odcinek 1,00

45 KNR-W 2-18
9910/10

Dopłata do płukania wstępnego rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek=10m)

(422,94-200,00)/10,00 odcinek 22,29
razem odcinek 22,29

46 KNR-W 2-18
0707/06

Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja właściwa rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE 
/odcinek L=200m/
1 odcinek 1,00

razem odcinek 1,00



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

PRZEDMIAR ROBÓT Strona 7/42
Przebudowa magistrali wodociągowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 4

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

47 KNR-W 2-18
9910/10

Dopłata do dwukrotnego chlorowania i dezynfekcji właściwej rurociągu tymczasowego Dy 
630mm PE (odcinek=10m)
(422,94-200,00)/10,00 odcinek 22,29

razem odcinek 22,29
48 KNR 2-01

0605/01
Analogia

Odpompowanie wody agregatem pompowym po przeprowadzeniu płukania, próby ciśnienia i 
dezynfekcji (agregat zakupiony w Etapie 1)

Etap 4 wg Tabela 2    (0,61+0,42)*5 godz. 5,15
Etap 4 wg Tabela 3    (3,08+0,40)*1 godz. 3,48

razem godz. 8,63
2.2.  Studnie odwodnieniowe tymczasowe SO11, SO12 i SO13

49 KNR 2-01
0218/05

Wykopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 1,20m3
SO11    2,50*2,50*2,80 m3 17,50
SO12    2,50*2,50*4,55 m3 28,44
SO13    2,50*2,50*3,55 m3 22,19

razem m3 68,13
50 KNR-W 2-18

0513/03
Montaż studni odwodnieniowych SO11, SO12 i SO103 o średnicy d=1200mm w gotowym 
wykopie
3 studnię 3,00

razem studnię 3,00
51 KNR-W 2-18

0513/04
Montaż studni odwodnieniowych d=1200mm w gotowym wykopie - dopłata za każde 0,5m 
różnicy głębokości

2,80+4,55+3,55 = 10,9
-3*3,00 = -9
 = 1,9
1,90/0,50 0,5m 3,80

razem 0,5m 3,80
52 KNR 2-01

0230/01
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m
SO11    2,50*2,50*2,80 m3 17,50
SO12    2,50*2,50*4,55 m3 28,44
SO13    2,50*2,50*3,55 m3 22,19
minus objętość studni
-0,25*3,14*1,50*1,50*(2,80+4,55+3,55) m3 -19,25

razem m3 48,88
3.  Rurociąg docelowy DN1000
3.1.  Rurociąg docelowy DN1000 - roboty ziemne

53 KNR 2-01
0203/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 
1km
przyjęto roboty wykonywane mechanicznie 60%

PW. Rys. 2.8
B10-W48    2,15*3,77*17,07 = 138,36
W48-W49    2,15*3,44*19,32 = 142,89
W49-W50    2,15*2,49*22,32 = 119,49
W50-W51    2,15*2,52*42,66 = 231,13
W41-W52    2,15*3,06*23,02 = 151,45
W52-W52(+17,44)    2,15*3,00*17,44 = 112,49
W53(+18)-W54    2,15*3,18*39,18 = 267,87
W54-W54A    2,15*3,02*48,95 = 317,83
PW Rys. 2.7
W54A-W56    2,15*2,80*15,95 = 96,02
PW. Rys. 2.9
W31-W38    2,15*2,34*8,48 = 42,66
W38-W39    2,15*1,99*7,46 = 31,92
W39-W40    2,15*1,90*73,75 = 301,27
W40-W41    2,15*1,98*19,86 = 84,54
W41-W42    2,15*1,98*33,68 = 143,38
W42-W42A    2,15*2,46*27,45 = 145,18
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P.W. Rys. 2.7
W42A-W42A(+17,48)    2,15*3,14*17,48 = 118,01
minus objętość rur starej magistrali DN1200
W48-W56
-0,25*3,14*1,20*1,20*(248,84-(18,00+6,00)) = -254,16
minus objętość rur starej magistrali DN1000
W31-W48
-0,25*3,14*1,00*1,00*(229,52-18,00) = -166,04
 = 2024,29
2024,29*0,60 m3 1.214,57

razem m3 1.214,57
54 KNR 2-01

0301/02
Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km
2024,29*0,40 m3 809,72

razem m3 809,72
55 KNR 2-01

0321/02
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, 
w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką
PW. Rys. 2.8
B10-W48    2*3,77*17,07 m2 128,71
W48-W49    2*3,44*19,32 m2 132,92
W49-W50    2*2,49*22,32 m2 111,15
W50-W51    2*2,52*42,66 m2 215,01
W41-W52    2*3,06*23,02 m2 140,88
W52-W52(+17,44)    2*3,00*17,44 m2 104,64
W53(+18)-W54    2*3,18*39,18 m2 249,18
W54-W54A    2*3,02*48,95 m2 295,66
PW Rys. 2.7
W54A-W56    2*2,80*15,95 m2 89,32
PW. Rys. 2.9
W31-W38    2*2,34*8,48 m2 39,69
W38-W39    2*1,99*7,46 m2 29,69
W39-W40    2*1,90*73,75 m2 280,25
W40-W41    2*1,98*19,86 m2 78,65
W41-W42    2*1,98*33,68 m2 133,37
W42-W42A    2*2,46*27,45 m2 135,05
P.W. Rys. 2.7
W42A-W42A(+17,48)    2*3,14*17,48 m2 109,77

razem m2 2.273,94
56 KNR 2-01

0321/07
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych 
kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości 
wykopu, przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV
2273,94 m2 2.273,94

razem m2 2.273,94
57 KNR 2-18

0501/02
Podsypka piaskowa o grubości 15cm

2,15*(17,07+19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95+8,48+7,46+73,75+19
,86+33,68+27,45+17,48)

m2 933,25

razem m2 933,25
58 KNR 2-01

0212/07
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, 
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
grunt z wykopów wywieziony na odkład
2024,29 m3 2.024,29
plus piasek dowieziony na podsypkę piaskową
2,15*(17,07+19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95+8,48+7,46+73,75+19
,86+33,68+27,45+17,48)*0,15

m3 139,99

plus piasek dowieziony do zasypania wykopów - różnica objętości rur starych DN1200 i i 
nowych DN1000
0,25*3,14*1,20*1,20*(19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95) m3 258,68
-0,25*3,14*1,00*1,00*(19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95) m3 -179,64

razem m3 2.243,32
59 KNR 2-01

0230/01
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m
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grunt z wykopów wywieziony na odkład + piasek dowieziony

2243,32 = 2243,32
minus wykonana podsypka piaskowa
-2,15*(17,07+19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95+8,48+7,46+73,75+1
9,86+33,68+27,45+17,48)*0,15 = -139,99
 = 2103,33
przyjęto zasypanie mechaniczne 60%
2103,33*0,60 m3 1.262,00

razem m3 1.262,00
60 KNR 2-01

0320/05
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 
1,6-2,5m i głębokości do 3m
przyjęto zasypanie ręczne 40%
2103,33*0,40 m3 841,33

razem m3 841,33
61 KNR 2-01

0214/04
Nakłady dodatkowe za dowóz piasku na podsypkę i zasypanie wykopów - odległość 19km 
ponad 1km (razem 20km)
piasek dowieziony na podsypkę piaskową
2,15*(17,07+19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95+8,48+7,46+73,75+19
,86+33,68+27,45+17,48)*0,15

m3 139,99

piasek dowieziony do zasypania wykopów - różnica objętości rur starych DN1200 i i nowych 
DN1000
0,25*3,14*1,20*1,20*(19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95) m3 258,68
-0,25*3,14*1,00*1,00*(19,32+22,32+42,66+23,02+17,44+39,18+48,95+15,95) m3 -179,64

razem m3 219,03
3.2.  Demontaż starej magistrali DN1200-DN1000

62 KNR 4-05t1
0117/13

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy nominalnej 1200mm

magistrala DN1200
W48-W56
248,84-18,00 m 230,84

razem m 230,84
63 KNR 4-05t1

0117/12
Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy nominalnej 1000mm

magistrala DN1200
W48-W56
248,84-18,00 m 230,84

razem m 230,84
64 KNR 4-04

1107/03
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem
i wyładunkiem mechanicznym
rura DN1200 długości L=8,20m waży 3,80 t
(230,84/8,20)*3,80 t 106,97
rura DN1000 długości L=8,0 waży 3,10 t
(229,52/8,20)*3,10 t 86,77

razem t 193,74
65 KNR 4-04

1107/04
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za dalsze 19km wywozu (razem 20km)
193,74 t 193,74

razem t 193,74
3.3.  Rurociąg docelowy DN1000 - montaż

66 KNR-W 2-18
0102/12

Montaż rurociągu docelowego z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych o średnicy nominalnej
DN1000 żel. sferoid.
W31-W42A    170,68 m 170,68
W42A-W42A(+17,48)    17,48 m 17,48
B10-W54A    247,94-20,00 m 227,94
W54-W56    16,01 m 16,01

razem m 432,11
67 KNR-W 2-18

0114/13
Montaż kształtek kołnierzowych ciśnieniowych o średnicy nominalnej DN1000 żel. sferoid.

kształtki montowane z rurociągiem docelowym (PW Rys. 4.4)
B1
kieliszek E DN1000 (Nr 14)    1 szt 1,00
B10
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króciec jednokołn. F DN1000 (Nr 17)    1 szt 1,00
łącznik montażowy DN1000 (Nr 26)    1 szt 1,00
kieliszek E DN1000 (Nr 14)    1 szt 1,00
W53
króciec jednokołn. F DN1000 (Nr 17)    1 szt 1,00
kieliszek E DN1000 (Nr 14)    1 szt 1,00
W54A
króciec jednokołn. F DN1000 (Nr 17)    1 szt 1,00
łącznik montażowy DN1000 (Nr 26)    1 szt 1,00
kieliszek E DN1000 (Nr 14)    1 szt 1,00
kształtki do późniejszego demontażu
B1
kołnierz ślepy X DN1000 (stal) (Nr 30)    1 szt 1,00
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12)    1 szt 1,00
W46A
kołnierz ślepy X DN1000 (stal) (Nr 30)    1 szt 1,00
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12)    1 szt 1,00
kieliszek E DN1000 (Nr 14)    1 szt 1,00
kształtki montowane z rurociągiem tymczasowym (PW Rys 3.4)
W55
króciec jednokołn. F DN1000 (Nr 17)    1 szt 1,00
W56
króciec jednokołn. F DN1000 (Nr 17)    1 szt 1,00
łącznik montażowy DN1000 (Nr 26)    1 szt 1,00

razem szt 17,00
68 KNR-W 2-18

0113/12
Montaż kształtek kielichowych ciśnieniowych o średnicy nominalnej DN1000 żel. sferoid.

kształtki montowane z rurociągiem docelowym (PW Rys. 4.4)
W42A
odwadniak TYT DN1000/250 (Nr 13)    1 szt 1,00
W43
łuk MMK 45° DN1000 (Nr 7)    1 szt 1,00
łuk MMK 11° DN1000 (Nr 9)    1 szt 1,00
W45
łuk MMK 22° DN1000 (Nr 8)    1 szt 1,00
łuk MMK 11° DN1000 (Nr 9)    1 szt 1,00
W46
łuk MMK 45° DN1000 (Nr 7)    1 szt 1,00
W47
łuk MMK 11° DN1000 (Nr 9)    1 szt 1,00
W48
łuk MMK 22° DN1000 (Nr 8)    1 szt 1,00
kształtki montowane z rurociągiem tymczasowym (PW Rys 3.4)
W56
łuk MMK 45° DN1000 (Nr 7)    1 szt 1,00

razem szt 9,00
69 KNR-W 2-18

0309/03
Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 1000mm prowadzonych w 
istniejącej rurze ochronnej DN1400 pod ul.Grabową
6 m 6,00

razem m 6,00
70 KNR-W 2-18

0114/13
Analogia

Montaż odcinka rurociągu DN1000 z rur ze stali kwasoodpornej w istniejącej rurze DN1200 pod
budynkiem na działce nr 2 obręb 4167

20,00 szt 20,00
razem szt 20,00

71 KNR-W 2-18
0309/03

Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 1000mm prowadzonych w 
rurach ochronnych
20,00 m 20,00

razem m 20,00
72 KNR-W 2-18

0309/04
Przeciąganie rury ochronnej DN1200 stal. w istniejącą rurę ochroną DN1400 pod ul.Batalionów 
Chłopskich
18,00 m 18,00
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razem m 18,00
73 KNR-W 2-18

0114/13
Analogia

Montaż odcinka rurociągu DN1000 z rur ze stali kwasoodpornej w istniejącej rurze DN1200 pod
ul.Batalionów Chłopskich

20,00 szt 20,00
razem szt 20,00

74 KNR-W 2-18
0309/03

Przeciąganie rurociągu przewodowego DN1000 ze stali kwasoodpornej w rurze ochronnej 
DN1200 pod ul.Batalionów Chłopskich
20,00 m 20,00

razem m 20,00
75 KNR-W 2-18

0701/12
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy 
nominalnej DN1000mm (1 próba - 500m)
1 próba 1,00

razem próba 1,00
76 KNR-W 2-18

9909/13
Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur żeliwnych o średnicy DN1000mm 
(odcinek=10m)

432,11-500,00 = -67,89
 = -67,89
-67,89/10 odcinek -6,79

razem odcinek -6,79
77 KNR-W 2-18

0708/11
Płukanie wstępne rurociągu docelowego DN1000 (odcinek - 200m)

1 odcinek 1,00
razem odcinek 1,00

78 KNR-W 2-18
9910/13

Dopłata do płukania wstępnego rurociągu docelowego DN1000 (odcinek=10m)

432,11-200,00 = 232,11
 = 232,11
232,11/10,0 odcinek 23,21

razem odcinek 23,21
79 KNR-W 2-18

0707/10
Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja właściwa rurociągu docelowego DN1000 /odcinek 
L=200m/
1 odcinek 1,00

razem odcinek 1,00
80 KNR-W 2-18

9910/13
Dopłata do dwukrotnego chlorowania i dezynfekcji właściwej rurociągu docelowego DN1000 
(odcinek=10m)

432,11-200,00 = 232,11
 = 232,11
232,11/10,0 odcinek 23,21

razem odcinek 23,21
81 KNR 2-01

0605/01
Analogia

Odpompowanie wody agregatem pompowym po przeprowadzeniu płukania, próby ciśnienia i 
dezynfekcji (agregat zakupiony w Etapie 1)

Etap 4 wg Tabela 1    6,50*1 godz. 6,50
Etap 4 wg Tabela 4    (2,20+1,40)*5 godz. 18,00

razem godz. 24,50
4.  Odwodnienia rurociągu docelowego
4.1.  Odwodnienia rurociągu docelowego - roboty ziemne

82 KNR 2-01
0203/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 
1km
przyjęto roboty wykonywane mechanicznie 60%

W42A-SO3A    1,05*2,95*3,47 = 10,75
SO3A-D1ist    1,10*3,33*14,17 = 51,9
SO3A    2,50*2,50*3,33 = 20,81
 = 83,46
83,46*0,60 m3 50,08

razem m3 50,08
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83 KNR 2-01
0301/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km
83,46*0,40 m3 33,38

razem m3 33,38
84 KNR 2-01

0321/02
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, 
w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką
W42A-SO3A    2*2,95*3,47 m2 20,47
SO3A-D1ist    2*3,33*14,17 m2 94,37
SO3A    4*2,50*3,33 m2 33,30

razem m2 148,14
85 KNR 2-01

0321/07
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych 
kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości 
wykopu, przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV
W42A-SO3A    2*2,95*3,47 m2 20,47
SO3A-D1ist    2*3,33*14,17 m2 94,37
SO3A    2*4*2,50*3,33 m2 66,60

razem m2 181,44
86 KNR 2-18

0501/02
Podsypka piaskowa o grubości 15cm

W42A-SO3A    1,05*3,47 m2 3,64
SO3A-D1ist    1,10*14,17 m2 15,59

razem m2 19,23
87 KNR 2-01

0212/07
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, 
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
grunt z wykopów wywieziony na odkład
83,46 m3 83,46
minus wykonana podsypka piaskowa
-1,05*(4,80+5,12)*0,15 m3 -1,56
minus objętość studni SO3A
-0,25*3,14*1,50*1,50*3,33 m3 -5,88

razem m3 76,02
88 KNR 2-01

0230/01
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m
76,02*0,60 m3 45,61

razem m3 45,61
89 KNR 2-01

0320/05
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 
1,6-2,5m i głębokości do 3m
przyjęto zasypanie ręczne 40%
76,02*0,40 m3 30,41

razem m3 30,41
4.2.  Odwodnienia rurociągu docelowego - montaż

90 KNR-W 2-18
0212/02

Montaż zasuw kołnierzowych DN250 na odwodnieniach rurociągu docelowego DN1000

odwodnienie rurociągu docelowego
zasuwa DN250 (Nr 24)
W42A    1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
91 KNR-W 2-18

0114/06
Montaż króćców jednokołnierzowych F DN250 żel. sferoid.

PW Rys. 4.4
W42A
króciec jednokołn. F DN250 (Nr 36)    1 szt 1,00

razem szt 1,00
92 KNR-W 2-18

0102/05
Montaż odwodnień rurociągu docelowego z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych o średnicy
nominalnej DN250 żel. sferoid.
W42A-SO3A    3,47 m 3,47

razem m 3,47
93 KNR-W 2-18

0412/02
Kanały z rur betonowych o średnicy d=300mm łączonych na uszczelkę gumową

SO3A-D1ist    14,17 m 14,17
razem m 14,17
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94 KNR-W 2-18
0513/03

Montaż studni SO3A o średnicy d=1200mm na kanale odwodnieniowym w gotowym wykopie

1 studnię 1,00
razem studnię 1,00

95 KNR-W 2-18
0513/04

Montaż studni odwodnieniowych d=1200mm w gotowym wykopie - potrącenie za każde 0,5m 
różnicy głębokości

3,33 = 3,33
-1*3,00 = -3
 = 0,33
0,33/0,50 0,5m 0,66

razem 0,5m 0,66
96 KNR-W 2-18

0706/03
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm (odcinek=próba)

1 próba 1,00
razem próba 1,00

97 KNR-W 2-18
0706/04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm (odcinek=próba)

1 próba 1,00
razem próba 1,00

4.  Demontaże
4.1.  Demontaż elementów rurociągów

98 KNR-W 2-18
0112/10
Analogia

Demontaż (rozkręcenie) połączeń kołnierzowych segmentów rurociągu tymczasowego Dy 
630mm PE

57,50 szt 57,50
razem szt 57,50

99 KNR 4-05t1
0226/06
Analogia

Demontaż kształtek żeliwnych kołnierzowych o średnicy nominalnej DN1000 montowanych na 
czas budowy rurociągu docelowego

kształtki do późniejszego demontażu
B1
kołnierz ślepy X DN1000 (stal) (Nr 30)    1 szt 1,00
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12)    1 szt 1,00
W46A
kołnierz ślepy X DN1000 (stal) (Nr 30)    1 szt 1,00
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12)    1 szt 1,00
kieliszek E DN1000 (Nr 14)    1 szt 1,00

razem szt 5,00
100 KNR 4-05t1

0221/05
Demontaż zasuw kołnierzowych DN250

odwodnienia rurociągu tymczasowego (PW Rys. 3.4)
zasuwa DN250 (Nr 24)
B3A,B10    2 kpl 2,00
odwodnienie rurociągu docelowego (tymczasowe) (PW Rys. 4.4)
zasuwa DN250 (Nr 24)
B1,W46A    2 kpl 2,00

razem kpl 4,00
101 KNR 4-05t1

0124/09
Analogia

Demontaż rurociągów odwodnieniowych z rur polietylenowych Dy 250mm PE

odwodnienia rurociągu tymczasowego (PW Rys. 2.7)
B3A-SO13    7,90 m 7,90
B10A-SO11    2,96 m 2,96
odwodnienia tymczasowe rurociągu docelowego (PW Rys. 2.8)
W46A-SO12    4,36 m 4,36
odwodnienia tymczasowe rurociągu docelowego (PW Rys. 2.9)
W38-SO13    2,88 m 2,88

razem m 18,10
102 KNR 2-31

1507/06
Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t na odległość 0,5km elementów 
rurociągu tymczasowego o masie ponad 4000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
blok oporowy Nr 2 wg Rys. 8    (2,30*2,30*0,40-0,25*3,14*1,00*1,00*0,40)*2,30*2 t 8,29
pkt. B10,B42A    
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razem t 8,29
103 KNR 2-31

1507/03
Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t na odległość 0,5km elementów 
rurociągów o masie od 200kg do 1000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
odcinki rur polietylenowych o długości L=12,00m z tulejami kołnierzowymi wykonane w Etapie 
1-3    (422,94/12,00)*0,504

t 17,76

segmenty z PE DN630mm (kształtki) wykonane w Etapie 1-3    12*0,504 t 6,05
kształtki demontowane z B10
nasuwka U DN1000 (Nr 2)    1*0,558 t 0,56
króciec F DN1000 z kołn. opor. (Nr 4)    1*1,266 t 1,27
zwężka FFR DN1000/600 (Nr 6)    1*0,550 t 0,55
kształtki demontowane z W42
nasuwka U DN1000 (Nr 2)    1*0,558 t 0,56
króciec F DN1000 z kołn. opor. (Nr 4)    1*1,266 t 1,27
zwężka FFR DN1000/600 (Nr 6)    1*0,550 t 0,55
kształtki demontowane z W54A
zwężka FFR DN1000/600 (Nr 6)    1*0,550 t 0,55
kształtki demontowane z B1
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12)    1*0,460 t 0,46
kształtki demontowane z W46A
odwadniak TAT DN1000/250 (Nr 12)    1*0,460 t 0,46

razem t 30,04
104 KNR 2-31

1509/07
Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t na odległość 0,5km elementów 
rurociągów o masie do 200kg z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
zasuwa DN250    4*0,120 t 0,48
rury Dy 250mm PE    (18,10*10,0)/1000 t 0,18

razem t 0,66
105 KNR 2-31

1508/02
Nakłady uzupełniające za wywóz elementów rurociągów na dalsze 19,5km ponad 0,5km 
(razem 20km) samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t
8,29+30,04+0,66 t 38,99

razem t 38,99
4.2.  Demontaż studni odwodnieniowych

106 KNR 4-05t1
0409/03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie (wydobycie mechaniczne)
SO11,SO12,SO13    3 kpl 3,00

razem kpl 3,00
107 KNR 4-05t1

0409/04
Dodatek przy demontażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie za 
każde 0,5m różnicy głębokości studni o średnicy 1200mm i głębokości 3m (wydobycie 
mechaniczne)

2,80+4,55+2,55 = 9,9
-3*3,00 = -9
 = 0,9
0,90/0,50 0,5m 1,80

razem 0,5m 1,80
108 KNR 2-31

1507/03
Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t na odległość 0,5km elementów studni o 
masie od 200kg do 1000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
kręgi żelbetowe 1200/250    1*0,339 t 0,34
kręgi żelbetowe 1200/500    11*0,680 t 7,48
płyty pokrywowe 1200/625/220    3*0,530 t 1,59

razem t 9,41
109 KNR 2-31

1507/06
Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t na odległość 0,5km elementów studni o 
masie od 1000kg do 2000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
dno studni 1200/1300    2*1,735 t 3,47
dno studni 1200/1050    2*1,400 t 2,80

razem t 6,27
110 KNR 2-31

1508/02
Nakłady uzupełniające za wywóz elementów studni na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 
20km) samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t
1,80+9,40+6,27 t 17,47

razem t 17,47
4.3.  Demontaż drogi montażowej

111 KNR 2-25
0408/05

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2

1335,00 m2 1.335,00
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razem m2 1.335,00
112 KNR 2-31

1507/06
Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t na odległość 0,5km płyt drogowych 
żelbetowych o masie od 1000kg do 2000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
(1335,00/4,50)*1,60 t 474,67

razem t 474,67
113 KNR 2-31

1508/02
Nakłady uzupełniające za wywóz płyt drogowych żelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km 
(razem 20km) samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t
474,67 t 474,67

razem t 474,67
5.  Odtworzenia
5.1.  Odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej

114 KNR 2-01
0212/07

Przywóz ziemi urodzajnej z odległości 1km z załadowaniem koparką z hałdy

(265+180)*6,00*0,20 m3 534,00
razem m3 534,00

115 KNR 2-01
0229/02

Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej spycharką gąsienicowa 74kW (100KM))

534,00 m3 534,00
razem m3 534,00

5.2.  Odtworzenie zagospodarowania terenu
116 KNR 2-25

0307/01
Odtworzenie ogrodzeń z siatki /materiał z demontażu/

2*6,00*1,80 m2 21,60
razem m2 21,60

5.3.  Odtworzenie nawierzchni drogowych
117 KNR 2-31

0106/01
Warstwa odcinająca piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

18,00+150,00 m2 168,00
razem m2 168,00

118 KNR 2-31
0106/02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm grubości warstwy (razem 
30cm)
18,00+150,0 m2 168,00

razem m2 168,00
119 KNR 2-31

0114/05
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
15cm /ul.Grabowa i wjazd na działkę 4/9 obręb 4167/
18,00+150,00 m2 168,00

razem m2 168,00
120 KNR 2-31

0114/06
Podbudowa z kruszywa łamanetgo stabilizowanego - dodatek za dalsze 5cm grubości warstwy 
(razem 20cm)
18,00+150,00 m2 168,00

razem m2 168,00
121 KNR AT-03

0301/01
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm /ul.Grabowa i wjazd 
na działkę 4/9 obręb 4167/
18,00+150,00 m2 168,00

razem m2 168,00
122 KNR AT-03

0302/01
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm /ul.Grabowa i wjazd 
na działkę 4/9 obręb 4167/
18,00+150,00 m2 168,00

razem m2 168,00
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1.  Roboty przygotowawcze
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01 0103/01  Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 
10-15cm

98,00  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573
Sprzęt
Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,06

2 KNR 2-01 0103/02  Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 
16-25cm

49,00  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0696
Sprzęt
Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,112

3 KNR 2-01 0103/03  Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 
26-35cm

6,00  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,5758
Sprzęt
Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,165

4 KNR 2-01 0103/04  Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 
36-45cm

1,00  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,2538
Sprzęt
Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,27

5 KNR 2-01 0105/01  Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm
98,00  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1366
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,02

6 KNR 2-01 0105/02  Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm
49,00  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2674
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,039

7 KNR 2-01 0105/03  Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm
6,00  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4441
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,065

8 KNR 2-01 0105/04  Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm
1,00  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7984
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,115

9 KNR 2-01 0109/03  Usunięcie krzewów sposobem ręcznym
0,03  ha

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 272,18

10 KNR 2-01 0110/01  Transport dłużyc na odległość do 2km
26,81  m3

Robocizna
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Robotnicy gr.I r-g 1,7477
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,54
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,54

11 KNR 2-01 0110/03  Transport gałęzi i krzewów na odległość do 2km
55,29  mp

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,4
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,8

12 KNR 2-01 0110/02  Transport karpiny na odległość do 2km
6,41  mp

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0983
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,42
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,84

13 KNR 2-01 0110/04  Dopłata za wywóz dłużyc na dalsze 18km (razem 
20km)

26,81  m3
Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,05
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,05

14 KNR 2-01 0110/05  Dopłata za każde za wywóz karpiny i gałęzi na 
dalsze 18km (razem 20km)

61,70  mp
Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,027
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,054

1.2.  Usunięcie warstwy gleby
15 KNR 2-01 0126/01  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 

15cm za pomocą spycharki
2.670,00  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0025

16 KNR 2-01 0126/02  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą 
spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 
15cm) - razem 20cm

2.670,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0008

17 KNR 2-01 0212/07  Wywóz ziemi urodzajnej na odległość 1km z 
załadowaniem koparką z hałdy

534,00  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0993

1.3.  Rozbiórka elementów zagospodarowania terenu
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18 KNR 2-25 0307/03 Analogia  Rozebranie ogrodzeń z siatki
21,60  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,51
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,01
1.4.  Rozbiórka nawierzchni drogowych

19 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 3cm /ul.Grabowa/

18,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,1249

20 KNR 2-31 0806/02  Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca 
/ul.Grabowa/

18,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,3118

21 KNR 2-31 0801/03  Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej 
/wjazd na działkę nr 4/9 obręb 4167 przy budynku ul.Batalionów 
Chłopskich Nr 120b/

150,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,6625
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,3

22 KNR 2-31 0801/04  Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej  - 
dopłąta za dalsze 8cm grubości (razem 20cm) /wjazd na działkę nr 4/9
obręb 4167 przy budynku ul.Batalionów Chłopskich Nr 120b/

150,00  m2
Robocizna  R=8
Robotnicy gr.II r-g 0,0601
Sprzęt  S=8
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,028

23 KNR 4-04 1103/01  Załadowanie gruzu betonowego i asfaltowego z 
terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze

39,70  m3
Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143

24 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu betonowego i asfaltowego z 
terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1km

39,70  m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,177

25 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu betonowego i asfaltowego z 
terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym - dodatek za 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

39,70  m3
Sprzęt  S=19
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,037

26 KNR 2-31 1510/03  Wywóz samochodem samowyładowczym 5-10t z 
załadunkiem ręcznym brukowca na odległość do 0,5km

6,66  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,54
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,18

27 KNR 2-31 1511/02  Wywóz samochodem samowyładowczym 5-10t z 
załadunkiem ręcznym brukowca - dopłata za odległość dalszych 
19,5km (razem 20km)

6,66  t
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Sprzęt  S=39
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,008
1.5.  Budowa drogi montażowej

28 KNR 2-31 1507/06  Dowóz samochodem skrzyniowym o ładowności 
5-10t na odległość 0,5km płyt drogowych żelbetowych o masie od 
1000kg do 2000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

474,67  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,3
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,3

29 KNR 2-31 1508/02  Nakłady uzupełniające za dowóz płyt drogowych 
żelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 20km) 
samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t

474,67  t
Sprzęt  S=39
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,008
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,008

30 KNR 2-25 0408/03  Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o 
powierzchni do 3,0m2

1.335,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1324
Brukarze gr.II r-g 0,0882

Materiały
Piasek m3 0,0039
Płyty drogowe żelbetowe pełne m2 0,0562*0,973

9
Płyty drogowe żelbetowe pełne /materiał z Etapu 3/ m2 0,9438*0,973

9
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,042
2.  Przygotowanie i montaż rurociągu tymczasowego Dy 
630mm PE
2.1.  Rurociąg tymczasowy Dy 630mm PE

31 KNR 2-31 1507/03  Dowóz z miejsca składowania samochodem 
skrzyniowym o ładowności 5-10t z odległości 0,5km elementów 
(segmentów) rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE wykonanych w 
Etapie 1-3 o masie od 200kg do 1000kg  z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym

22,80  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,77
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,44
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,44

32 KNR 2-31 1507/06  Dowóz z miejsca składowania samochodem 
skrzyniowym o ładowności 5-10t z odległości 0,5km elementów 
rurociągu wykonanych o masie ponad 4000kg  z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym

12,43  t
Robocizna  R=2,50
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzęt  S=2,50
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,3
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,3
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33 KNR 2-31 1508/02  Nakłady uzupełniające za dowóz elementów 
rurociągu tymczasowego na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 
20km) samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t

31,09  t
Sprzęt  S=39
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,008
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,008

34 KNR-W 2-18 0109/19  Montaż segmentów rurociągu Dy 630mm PE 
złożonych odcinków rur długości L=12,0m oraz tulei kołnierzowych 
zgrzanych na końcach rur

422,94  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,966
Materiały
Rury z polietylenu Dy 630mm PE 100  (SDR 17, PN 10) /materiał z 
Etapu 1-3/

m 1,02

Łuk (kolano) 11°  Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 42) /materiał z 
Etapu 1-3/

szt (2)

Łuk (kolano) 30°  Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 41) /materiał z 
Etapu 1-3/

szt (3)

Łuk (kolano) 45°  Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 40) szt (2)
Łuk (kolano) 45°  Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 40) /materiał z 
Etapu 1-3/

szt (3)

Trójniki Dy 630/630mm PE100 PN SDR17 /materiał z Etapu 1-3/ szt (2)
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0791
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0832

35 KNR-W 2-18 0112/10  Połączenie rurociągu tymczasowego poprzez 
skręcenie segmentów kołnierzowych Dy 630mm

57,50  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,22
Materiały
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.600mm szt 1,1
Śruby 6-kątne ocynkowane M27 kpl /materiał z Etapu 1-3/ kg 36,20
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,47
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,47

36 KNR-W 2-18 0113/12  Montaż nasuwki U DN1000 żeliwo sferoidalne
3,00  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 17,4
Materiały
Nasuwka U DN1000 PN10, żel. sferoid. (Nr 2) szt 1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,87
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,8

37 KNR-W 2-18 0114/13  Montaż króćców F DN1000 z kołnierzem i 
blokiem oporowym, zwężek kołnierzowych FFR DN1000/600 żel. 
sferoid. z łącznikiem montażowym DN600

7,00  szt
Robocizna
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Robotnicy r-g 9,28
Materiały
Króciec jednokołnierzowy F DN1000 PN10 L=2,0m z kołnierzem 
oporowym (Nr 4) żel. sferoid.

szt (3)

Zwężka dwukołnierzowa FFR DN1000/600mm PN10 (Nr 6) żel. sferoid.
/materiał z Etapu 1-3/

szt (3)

Łącznik montażowy DN600mm PN10 (Nr 29) stal. /materiał z Etapu 
1-3/

szt (4)

Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.1000mm szt (3)
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.600mm szt (4)
Śruby 6-kątne ocynkowane M24 kpl /materiał z Etapu 1-3/ kg 24,276
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,75
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,1

38 KNR-W 2-18 0114/11  Montaż kołnierzy redukcyjnych XR DN600/250 i 
XR DN600/100

2,00  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,69
Materiały
Kołnierz redukcyjny XR DN600/250 PN10 (Nr 32) żel. sferoid. /materiał
z Etapu 1-3/

szt (2)

Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.100mm szt 1
Śruby 6-kątne ocynkowane M20 kpl /materiał z Etapu 1/ kg 0,50*9,18
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,85
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,57

39 KNR-W 2-18 0212/02  Montaż zasuw kołnierzowych DN250 na 
odwodnieniach tymczasowych

4,00  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,92
Materiały
Zasuwy kołnierzowe DN250mm PN10  (Nr 24) żel. sferoid. (typ długi) 
/materiał z Etapu 1-3/

szt (4)

Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.250mm szt 2
Śruby średniodokładne M14 kpl kg 1,57
Skrzynki żeliwne szt 1
Obudowy do zasuw żeliwne szt 1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,25

40 KNR-W 2-18 0109/11  Montaż odcinków rurociągów polietylenowych 
odwodnieniowych Dy 250mm PE

18,10  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,342
Materiały
Rury z polietylenu Dy 250mm PE 100  (SDR 17, PN 10) m 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,059
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0632
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41 KNR-W 2-18 0110/11  Zgrzewanie tulei kołnierzowych na końcach 
rurociągów odwodnieniowych Dy 250mm PE

4,00  złącze
Robocizna
Robotnicy r-g 2,02
Materiały
Tuleje kołnierzowe Dy 250/250mm PE 100 (SDR 17, PN 10) szt 1
Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

Sprzęt
Zgrzewarka doczołowa do rur PE m-g 1,1
Agregat prądotwórczy m-g 1,1

42 KNR-W 2-18 0704/08  Próba wodna szczelności rurociągu 
tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek 200m)

1,00  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 49,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 3,76
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,21
Pompa wirnikowa m-g 8,25

43 KNR-W 2-18 9909/10  Dopłata do próby szczelności rurociągu 
tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek=10m)

22,29  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,045
Materiały
Woda m3 0,287

44 KNR-W 2-18 0708/08  Płukanie wstępne rurociągu tymczasowego Dy 
630mm PE (odcinek - 200m)

1,00  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 10,6
Materiały
Woda m3 67,82
Materiały pomocnicze % 2,5

45 KNR-W 2-18 9910/10  Dopłata do płukania wstępnego rurociągu 
tymczasowego Dy 630mm PE (odcinek=10m)

22,29  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,77
Materiały
Podchloryn sodowy kg 0,71
Woda m3 5,64

46 KNR-W 2-18 0707/06  Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja właściwa 
rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE /odcinek L=200m/

1,00  odcinek
Robocizna  R=3
Robotnicy r-g 12,8
Materiały  M=3
Podchloryn sodowy kg 14,2
Woda m3 118,69
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt  S=3
Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,58
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47 KNR-W 2-18 9910/10  Dopłata do dwukrotnego chlorowania i 
dezynfekcji właściwej rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE 
(odcinek=10m)

22,29  odcinek
Robocizna  R=3
Robotnicy r-g 0,77
Materiały  M=3
Podchloryn sodowy kg 0,71
Woda m3 5,64

48 KNR 2-01 0605/01 Analogia  Odpompowanie wody agregatem 
pompowym po przeprowadzeniu płukania, próby ciśnienia i dezynfekcji
(agregat zakupiony w Etapie 1)

8,63  godz.
Robocizna
Maszyniści gr.II r-g 2,1
Robotnicy gr.I r-g 2,1

Sprzęt
Agregat pompowy na podwoziu dwukołowym o wydajności do 
160m3/h

m-g 1

2.2.  Studnie odwodnieniowe tymczasowe SO11, SO12 i SO13
49 KNR 2-01 0218/05  Wykopy w gruncie kategorii III wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3
68,13  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1092
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 0,0258

50 KNR-W 2-18 0513/03  Montaż studni odwodnieniowych SO11, SO12 i 
SO103 o średnicy d=1200mm w gotowym wykopie

3,00  studnię
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2
Materiały
Dno żelbetowe d=1200x1300mm C35/B45 /materiał z Etapu 1/ szt (2)
Dno żelbetowe d=1200x1050mm C35/B45 szt (1)
Kręgi żelbetowe d=1200x250mm C35/45 /materiał z Etapu 1/ szt (1)
Kręgi żelbetowe d=1200x500mm C35/45 szt (9)
Kręgi żelbetowe d=1200x500mm C35/45 /materiał z Etapu 1/ szt (11)
Płyty pokrywowe żelbetowe 1200/625/220 C35/45 /materiał z Etapu 1/ szt 1
Beton zwykły C8/10 m3 0,301
Beton zwykły C12/15 m3 0,644
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 4,4
Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 8,07
Stopnie włazowe żeliwne /materiał z Etapu 1/ szt 10
Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem 
betonowym /materiał z Etapu 1/

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,88

51 KNR-W 2-18 0513/04  Montaż studni odwodnieniowych d=1200mm w 
gotowym wykopie - dopłata za każde 0,5m różnicy głębokości

3,80  0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24
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Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,53

52 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość 
do 10m

48,88  m3
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127
3.  Rurociąg docelowy DN1000
3.1.  Rurociąg docelowy DN1000 - roboty ziemne

53 KNR 2-01 0203/02  Roboty ziemne w gruncie kategorii III 
wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na 
odległość do 1km

1.214,57  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1053
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 0,0254
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,078

54 KNR 2-01 0301/02  Roboty ziemne w gruncie kategorii III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1km

809,72  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,34

55 KNR 2-01 0321/02  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych 
kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką

2.273,94  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,3311
Robotnicy gr.I r-g 0,2195

Materiały
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,00105
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096

56 KNR 2-01 0321/07  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami 
drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości
wykopu, przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV

2.273,94  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,0811
Robotnicy gr.I r-g 0,0515

Materiały
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,001
Klamry ciesielskie kg 0,018
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014

57 KNR 2-18 0501/02  Podsypka piaskowa o grubości 15cm
933,25  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3467
Materiały pomocnicze % 2,5
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58 KNR 2-01 0212/07  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

2.243,32  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Materiały
Piasek m3 (219,03)
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0993

59 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość 
do 10m

1.262,00  m3
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127

60 KNR 2-01 0320/05  Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie 
kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 1,6-2,5m i głębokości 
do 3m

841,33  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7095

61 KNR 2-01 0214/04  Nakłady dodatkowe za dowóz piasku na podsypkę i
zasypanie wykopów - odległość 19km ponad 1km (razem 20km)

219,03  m3
Sprzęt  S=19
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0152
3.2.  Demontaż starej magistrali DN1200-DN1000

62 KNR 4-05t1 0117/13  Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego 
kielichowego o średnicy nominalnej 1200mm

230,84  m
Robocizna
Robotnicy r-g 4,8
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,644
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,4

63 KNR 4-05t1 0117/12  Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego 
kielichowego o średnicy nominalnej 1000mm

230,84  m
Robocizna
Robotnicy r-g 3,693
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,472
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,308

64 KNR 4-04 1107/03  Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym

193,74  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,5
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,38

65 KNR 4-04 1107/04  Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za dalsze 
19km wywozu (razem 20km)
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193,74  t
Sprzęt  S=19
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,026
3.3.  Rurociąg docelowy DN1000 - montaż

66 KNR-W 2-18 0102/12  Montaż rurociągu docelowego z rur żeliwnych 
ciśnieniowych kielichowych o średnicy nominalnej DN1000 żel. sferoid.

432,11  m
Robocizna
Robotnicy r-g 3,54
Materiały
Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe DN1000mm PN10 (poł. 
blokowane)

m 1,02

Komplet blokujący DN1000 kpl 1/6,90
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,06
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,375

67 KNR-W 2-18 0114/13  Montaż kształtek kołnierzowych ciśnieniowych o 
średnicy nominalnej DN1000 żel. sferoid.

17,00  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,28
Materiały
Króciec jednokołnierzowy F DN1000 PN10 (Nr 17) żel. sferoid. szt (5)
Kieliszek E DN1000 PN 10 (Nr 14) żel. sferoid. szt (4)
Kieliszek E DN1000 PN 10 (Nr 14) żel. sferoid. /materiał z Etapu 3/ szt (1)
Odwadniak kołnierzowy TAT DN1000/250 PN 10 (Nr 12) żel. sferoid. szt (1)
Odwadniak kołnierzowy TAT DN1000/250 PN 10 (Nr 12) żel. sferoid. 
/materiał z Etapu 3/

szt (1)

Łącznik montażowy DN1000mm PN10 (Nr 26) szt (3)
Kołnierz ślepy X DN1000 PN10 (Nr 30) stal. szt (1)
Kołnierz ślepy X DN1000 PN10 (Nr 30) stal. /materiał z Etapu 3/ szt (1)
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.1000mm szt 1
Śruby średniodokładne M24 kpl kg 24,276
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,75
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,1

68 KNR-W 2-18 0113/12  Montaż kształtek kielichowych ciśnieniowych o 
średnicy nominalnej DN1000 żel. sferoid.

9,00  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 17,4
Materiały
Łuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 11° (Nr 9) żel. sferoid. (poł. 
blokowane)

szt (3)

Łuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 22° (Nr 8) żel. sferoid. (poł. 
blokowane)

szt (2)

Łuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 45° (Nr 7) żel. sferoid. (poł. 
blokowane)

szt (3)

Odwadniak kielichowo-kołnierzowy TYT DN1000/250 PN 10 (Nr 13) żel.
sferoid.

szt (1)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,87
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,8
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69 KNR-W 2-18 0309/03  Przeciąganie rurociągów przewodowych o 
średnicy nominalnej 1000mm prowadzonych w istniejącej rurze 
ochronnej DN1400 pod ul.Grabową

6,00  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,62
Materiały
Podpory stalowe ślizgowe szt 0,8
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 106
Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,12
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,12
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,49
Spawarka elektryczna m-g 0,43
Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,43

70 KNR-W 2-18 0114/13 Analogia  Montaż odcinka rurociągu DN1000 z 
rur ze stali kwasoodpornej w istniejącej rurze DN1200 pod budynkiem 
na działce nr 2 obręb 4167

20,00  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,28
Materiały
Rura ze stali kwasoodpornej Dz=1016x10mm AISI 304 (1.4301) m 1,02
Kołnierze DN1000 ze stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4301) do 
przyspawania

szt (2)

Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.1000mm szt (2)
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,75
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,1

71 KNR-W 2-18 0309/03  Przeciąganie rurociągów przewodowych o 
średnicy nominalnej 1000mm prowadzonych w rurach ochronnych

20,00  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,62
Materiały
Podpory stalowe ślizgowe szt 0,8
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 106
Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,12
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,12
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,49
Spawarka elektryczna m-g 0,43
Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,43

72 KNR-W 2-18 0309/04  Przeciąganie rury ochronnej DN1200 stal. w 
istniejącą rurę ochroną DN1400 pod ul.Batalionów Chłopskich

18,00  m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,21
Materiały
Rura stalowa DN1200 (dz=1219,00x12,00mm) spiralnie spawana z 
powłoką zewnętrzną 3-warstwową z PE lub PP i wewnętrzą powłoką 
epoksydową, zgodna z PN-EN ISO 3183

m 1,02

Podpory stalowe ślizgowe szt 0,8
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Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 148
Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,15
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,15
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,64
Spawarka elektryczna m-g 0,58
Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,58

73 KNR-W 2-18 0114/13 Analogia  Montaż odcinka rurociągu DN1000 z 
rur ze stali kwasoodpornej w istniejącej rurze DN1200 pod 
ul.Batalionów Chłopskich

20,00  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,28
Materiały
Rura ze stali kwasoodpornej Dz=1016x10mm AISI 304 (1.4301) m 1,02
Kołnierze DN1000 ze stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4301) do 
przyspawania

szt (2)

Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.1000mm szt (2)
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,75
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,1

74 KNR-W 2-18 0309/03  Przeciąganie rurociągu przewodowego DN1000 
ze stali kwasoodpornej w rurze ochronnej DN1200 pod ul.Batalionów 
Chłopskich

20,00  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,62
Materiały
Podpory stalowe ślizgowe szt 0,8
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 106
Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,12
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,12
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,49
Spawarka elektryczna m-g 0,43
Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,43

75 KNR-W 2-18 0701/12  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z 
rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy nominalnej DN1000mm (1 
próba - 500m)

1,00  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 101
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 4,15
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,63
Spawarka elektryczna m-g 19,7
Pompa wirnikowa m-g 25,25

76 KNR-W 2-18 9909/13  Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur 
żeliwnych o średnicy DN1000mm (odcinek=10m)

-6,79  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,111
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Materiały
Woda m3 0,785

77 KNR-W 2-18 0708/11  Płukanie wstępne rurociągu docelowego 
DN1000 (odcinek - 200m)

1,00  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 16,9
Materiały
Woda m3 271,3
Materiały pomocnicze % 2,5

78 KNR-W 2-18 9910/13  Dopłata do płukania wstępnego rurociągu 
docelowego DN1000 (odcinek=10m)

23,21  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 2,18
Materiały
Podchloryn sodowy kg 2,35
Woda m3 15,72

79 KNR-W 2-18 0707/10  Dwukrotne chlorowanie i dezynfekcja właściwa 
rurociągu docelowego DN1000 /odcinek L=200m/

1,00  odcinek
Robocizna  R=3
Robotnicy r-g 29,3
Materiały  M=3
Podchloryn sodowy kg 47,1
Woda m3 329,7
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt  S=3
Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,58

80 KNR-W 2-18 9910/13  Dopłata do dwukrotnego chlorowania i 
dezynfekcji właściwej rurociągu docelowego DN1000 (odcinek=10m)

23,21  odcinek
Robocizna  R=3
Robotnicy r-g 2,18
Materiały  M=3
Podchloryn sodowy kg 2,35
Woda m3 15,72

81 KNR 2-01 0605/01 Analogia  Odpompowanie wody agregatem 
pompowym po przeprowadzeniu płukania, próby ciśnienia i dezynfekcji
(agregat zakupiony w Etapie 1)

24,50  godz.
Robocizna
Maszyniści gr.II r-g 2,1
Robotnicy gr.I r-g 2,1

Sprzęt
Agregat pompowy na podwoziu dwukołowym o wydajności do 
160m3/h

m-g 1

4.  Odwodnienia rurociągu docelowego
4.1.  Odwodnienia rurociągu docelowego - roboty ziemne

82 KNR 2-01 0203/02  Roboty ziemne w gruncie kategorii III 
wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na 
odległość do 1km

50,08  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1053
Sprzęt
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Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 0,0254
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,078

83 KNR 2-01 0301/02  Roboty ziemne w gruncie kategorii III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1km

33,38  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,34

84 KNR 2-01 0321/02  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych 
kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką

148,14  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,3311
Robotnicy gr.I r-g 0,2195

Materiały
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,00105
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096

85 KNR 2-01 0321/07  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami 
drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości
wykopu, przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV

181,44  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,0811
Robotnicy gr.I r-g 0,0515

Materiały
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,001
Klamry ciesielskie kg 0,018
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014

86 KNR 2-18 0501/02  Podsypka piaskowa o grubości 15cm
19,23  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3467
Materiały
Piasek m3 0,183
Materiały pomocnicze % 2,5

87 KNR 2-01 0212/07  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

76,02  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0993

88 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 
74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość 
do 10m

45,61  m3



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 31/42
Przebudowa magistrali wodociągowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 4

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127

89 KNR 2-01 0320/05  Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie 
kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 1,6-2,5m i głębokości 
do 3m

30,41  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7095
4.2.  Odwodnienia rurociągu docelowego - montaż

90 KNR-W 2-18 0212/02  Montaż zasuw kołnierzowych DN250 na 
odwodnieniach rurociągu docelowego DN1000

1,00  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,92
Materiały
Zasuwy kołnierzowe DN250mm PN10  (Nr 24) żel. sferoid. (typ długi) szt 1
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.250mm szt 2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,25

91 KNR-W 2-18 0114/06  Montaż króćców jednokołnierzowych F DN250 
żel. sferoid.

1,00  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,45
Materiały
Króciec jednokołnierzowy F DN1000 PN10 (Nr 17) żel. sferoid. szt 1
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.250mm szt 1,1
Śruby 6-kątne M16 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 4,04
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,18

92 KNR-W 2-18 0102/05  Montaż odwodnień rurociągu docelowego z rur 
żeliwnych ciśnieniowych kielichowych o średnicy nominalnej DN250 żel.
sferoid.

3,47  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1
Materiały
Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe DN250mm PN10 (poł. 
nieblokowane)

m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0308
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0914

93 KNR-W 2-18 0412/02  Kanały z rur betonowych o średnicy d=300mm 
łączonych na uszczelkę gumową

14,17  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,816
Materiały
Rury betonowe d=300mm, C35/45 z uszczelką gumową zintegrowaną m 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0554
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,1992
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94 KNR-W 2-18 0513/03  Montaż studni SO3A o średnicy d=1200mm na 
kanale odwodnieniowym w gotowym wykopie

1,00  studnię
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2
Materiały
Dno żelbetowe d=1200x1200mm C35/45 szt (1)
Kręgi żelbetowe d=1200x500mm C35/45 szt (3)
Kręgi żelbetowe d=1200x250mm C35/45 szt (1)
Płyty pokrywowe żelbetowe 1200/625/220 C35/45 szt 1
Beton zwykły C8/10 m3 0,301
Beton zwykły C12/15 m3 0,644
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 4,4
Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 8,07
Stopnie włazowe żeliwne szt 8
Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem 
betonowym

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,88

95 KNR-W 2-18 0513/04  Montaż studni odwodnieniowych d=1200mm w 
gotowym wykopie - potrącenie za każde 0,5m różnicy głębokości

0,66  0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,53

96 KNR-W 2-18 0706/03  Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
średnicy nominalnej 250mm (odcinek=próba)

1,00  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 4,28
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1
Woda m3 3,24
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16

97 KNR-W 2-18 0706/04  Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
średnicy nominalnej 300mm (odcinek=próba)

1,00  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 9,44
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,04
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,08
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1
Woda m3 4,66
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Materiały pomocnicze % 2,5
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Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16
4.  Demontaże
4.1.  Demontaż elementów rurociągów

98 KNR-W 2-18 0112/10 Analogia  Demontaż (rozkręcenie) połączeń 
kołnierzowych segmentów rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE

57,50  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,22

99 KNR 4-05t1 0226/06 Analogia  Demontaż kształtek żeliwnych 
kołnierzowych o średnicy nominalnej DN1000 montowanych na czas 
budowy rurociągu docelowego

5,00  szt
Robocizna  R=1,67
Robotnicy r-g 5,6
Sprzęt  S=1,67
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,71

100 KNR 4-05t1 0221/05  Demontaż zasuw kołnierzowych DN250
4,00  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 3,38
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,118
Wciągarka ręczna 3-5t m-g 0,814

101 KNR 4-05t1 0124/09 Analogia  Demontaż rurociągów odwodnieniowych
z rur polietylenowych Dy 250mm PE

18,10  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,135
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,01

102 KNR 2-31 1507/06  Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 
5-10t na odległość 0,5km elementów rurociągu tymczasowego o masie
ponad 4000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

8,29  t
Robocizna  R=2,50
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzęt  S=2,50
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,3
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,3

103 KNR 2-31 1507/03  Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 
5-10t na odległość 0,5km elementów rurociągów o masie od 200kg do 
1000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

30,04  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,77
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,44
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,44

104 KNR 2-31 1509/07  Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 
5-10t na odległość 0,5km elementów rurociągów o masie do 200kg z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

0,66  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,26
Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,46
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Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,46

105 KNR 2-31 1508/02  Nakłady uzupełniające za wywóz elementów 
rurociągów na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 20km) 
samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t

38,99  t
Sprzęt  S=39
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,008
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,008

4.2.  Demontaż studni odwodnieniowych
106 KNR 4-05t1 0409/03  Demontaż studni rewizyjnych z kręgów 

betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie 
(wydobycie mechaniczne)

3,00  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 20,78
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,53
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 2,08

107 KNR 4-05t1 0409/04  Dodatek przy demontażu studni rewizyjnych z 
kręgów betonowych w gotowym wykopie za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni o średnicy 1200mm i głębokości 3m (wydobycie 
mechaniczne)

1,80  0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,37
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,33
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,35

108 KNR 2-31 1507/03  Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 
5-10t na odległość 0,5km elementów studni o masie od 200kg do 
1000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

9,41  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,77
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,44
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,44

109 KNR 2-31 1507/06  Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 
5-10t na odległość 0,5km elementów studni o masie od 1000kg do 
2000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

6,27  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,3
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,3

110 KNR 2-31 1508/02  Nakłady uzupełniające za wywóz elementów studni
na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 20km) samochodem 
skrzyniowym o ładowności 5-10t

17,47  t
Sprzęt  S=39
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,008
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,008

4.3.  Demontaż drogi montażowej
111 KNR 2-25 0408/05  Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych

o powierzchni do 3,0m2
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1.335,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0779
Brukarze gr.II r-g 0,0779

Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0371

112 KNR 2-31 1507/06  Wywóz samochodem skrzyniowym o ładowności 
5-10t na odległość 0,5km płyt drogowych żelbetowych o masie od 
1000kg do 2000kg  z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

474,67  t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,53
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,3
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,3

113 KNR 2-31 1508/02  Nakłady uzupełniające za wywóz płyt drogowych 
żelbetowych na dalsze 19,5km ponad 0,5km (razem 20km) 
samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10t

474,67  t
Sprzęt  S=39
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,008
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,008

5.  Odtworzenia
5.1.  Odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej

114 KNR 2-01 0212/07  Przywóz ziemi urodzajnej z odległości 1km z 
załadowaniem koparką z hałdy

534,00  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0343
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0239
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0993

115 KNR 2-01 0229/02  Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej spycharką 
gąsienicowa 74kW (100KM))

534,00  m3
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0111
5.2.  Odtworzenie zagospodarowania terenu

116 KNR 2-25 0307/01  Odtworzenie ogrodzeń z siatki /materiał z 
demontażu/

21,60  m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,23
Malarze gr.II r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,47

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,04
5.3.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

117 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca piasku grubości po 
zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

168,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246
Robotnicy gr.I r-g 0,0382

Materiały
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Piasek m3 0,0738
Woda m3 0,005
Materiały pomocnicze % 0,5

118 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek
za dalsze 24cm grubości warstwy (razem 30cm)

168,00  m2
Robocizna  R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007
Robotnicy gr.I r-g 0,004

Materiały  M=24
Piasek m3 0,0123
Woda m3 0,0008
Materiały pomocnicze % 0,5

119 KNR 2-31 0114/05  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm /ul.Grabowa i wjazd na
działkę 4/9 obręb 4167/

168,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002
Robotnicy gr.I r-g 0,0313

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182
Woda m3 0,015
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387

120 KNR 2-31 0114/06  Podbudowa z kruszywa łamanetgo stabilizowanego
- dodatek za dalsze 5cm grubości warstwy (razem 20cm)

168,00  m2
Robocizna  R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0001
Robotnicy gr.I r-g 0,001

Materiały  M=5
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,0212
Woda m3 0,001
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt  S=5
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0002
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013

121 KNR AT-03 0301/01  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 
warstwa wiążąca grubość 6cm /ul.Grabowa i wjazd na działkę 4/9 
obręb 4167/

168,00  m2
Robocizna  R=1,20
Robotnicy r-g 0,03
Materiały  M=1,20
Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wiążąca t 0,125
Sprzęt  S=1,20
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,006
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,006
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 37/42
Przebudowa magistrali wodociągowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 4

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

122 KNR AT-03 0302/01  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 
warstwa ścieralna grubość 4cm /ul.Grabowa i wjazd na działkę 4/9 
obręb 4167/

168,00  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025
Materiały
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa ścieralna t 0,102
Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,005
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,005

Razem



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

TABELA ELEMENTÓW Strona 38/42
Przebudowa magistrali wodociągowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 4

Nr Opis robót Wartość

1. Roboty przygotowawcze
1.1. Usunięcie drzew i krzewów
1.2. Usunięcie warstwy gleby
1.3. Rozbiórka elementów zagospodarowania terenu
1.4. Rozbiórka nawierzchni drogowych
1.5. Budowa drogi montażowej

2. Przygotowanie i montaż rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE
2.1. Rurociąg tymczasowy Dy 630mm PE
2.2. Studnie odwodnieniowe tymczasowe SO11, SO12 i SO13

3. Rurociąg docelowy DN1000
3.1. Rurociąg docelowy DN1000 - roboty ziemne
3.2. Demontaż starej magistrali DN1200-DN1000
3.3. Rurociąg docelowy DN1000 - montaż

4. Odwodnienia rurociągu docelowego
4.1. Odwodnienia rurociągu docelowego - roboty ziemne
4.2. Odwodnienia rurociągu docelowego - montaż

4. Demontaże
4.1. Demontaż elementów rurociągów
4.2. Demontaż studni odwodnieniowych
4.3. Demontaż drogi montażowej

5. Odtworzenia
5.1. Odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej
5.2. Odtworzenie zagospodarowania terenu
5.3. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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Przebudowa magistrali wodociągowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 4

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 4,97
2 Brukarze gr.II r-g 221,75
3 Cieśle gr.II r-g 1.001,08
4 Malarze gr.II r-g 1,94
5 Maszyniści gr.II r-g 69,57
6 Robotnicy gr.I r-g 6.304,57
7 Robotnicy gr.II r-g 189,06
8 Robotnicy r-g 6.201,77

Razem 13.994,71
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Strona 40/42
Przebudowa magistrali wodociągowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 4

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 8,72
2 Beton zwykły C12/15 m3 2,57
3 Beton zwykły C8/10 m3 1,20
4 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,07
5 Dno żelbetowe d=1200x1050mm C35/B45 szt 1,00
6 Dno żelbetowe d=1200x1200mm C35/45 szt 1,00
7 Dno żelbetowe d=1200x1300mm C35/B45 /materiał z Etapu 1/ szt 2,00
8 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,14
9 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 5,00
10 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 7.540,00
11 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 26,68
12 Kieliszek E DN1000 PN 10 (Nr 14) żel. sferoid. /materiał z Etapu 3/ szt 1,00
13 Kieliszek E DN1000 PN 10 (Nr 14) żel. sferoid. szt 4,00
14 Klamry ciesielskie kg 332,43
15 Kołnierz redukcyjny XR DN600/250 PN10 (Nr 32) żel. sferoid. /materiał z Etapu

1-3/
szt 2,00

16 Kołnierz ślepy X DN1000 PN10 (Nr 30) stal. /materiał z Etapu 3/ szt 1,00
17 Kołnierz ślepy X DN1000 PN10 (Nr 30) stal. szt 1,00
18 Kołnierze DN1000 ze stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4301) do przyspawania szt 4,00
19 Komplet blokujący DN1000 kpl 62,62
20 Kręgi żelbetowe d=1200x250mm C35/45 /materiał z Etapu 1/ szt 1,00
21 Kręgi żelbetowe d=1200x250mm C35/45 szt 1,00
22 Kręgi żelbetowe d=1200x500mm C35/45 /materiał z Etapu 1/ szt 11,00
23 Kręgi żelbetowe d=1200x500mm C35/45 szt 12,00
24 Króciec jednokołnierzowy F DN1000 PN10 (Nr 17) żel. sferoid. szt 6,00
25 Króciec jednokołnierzowy F DN1000 PN10 L=2,0m z kołnierzem oporowym (Nr 

4) żel. sferoid.
szt 3,00

26 Łącznik montażowy DN1000mm PN10 (Nr 26) szt 3,00
27 Łącznik montażowy DN600mm PN10 (Nr 29) stal. /materiał z Etapu 1-3/ szt 4,00
28 Łuk (kolano) 11°  Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 42) /materiał z Etapu 

1-3/
szt 2,00

29 Łuk (kolano) 30°  Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 41) /materiał z Etapu 
1-3/

szt 3,00

30 Łuk (kolano) 45°  Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 40) /materiał z Etapu 
1-3/

szt 3,00

31 Łuk (kolano) 45°  Dy 630mm PE100 PN10 SDR17 (Nr 40) szt 2,00
32 Łuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 11° (Nr 9) żel. sferoid. (poł. blokowane) szt 3,00
33 Łuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 22° (Nr 8) żel. sferoid. (poł. blokowane) szt 2,00
34 Łuk kielichowy MMK DN1000 PN 10 45° (Nr 7) żel. sferoid. (poł. blokowane) szt 3,00
35 Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa ścieralna t 17,14
36 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wiążąca t 25,20
37 Nasuwka U DN1000 PN10, żel. sferoid. (Nr 2) szt 3,00
38 Obudowy do zasuw żeliwne szt 4,00
39 Odwadniak kielichowo-kołnierzowy TYT DN1000/250 PN 10 (Nr 13) żel. sferoid. szt 1,00
40 Odwadniak kołnierzowy TAT DN1000/250 PN 10 (Nr 12) żel. sferoid. /materiał z

Etapu 3/
szt 1,00

41 Odwadniak kołnierzowy TAT DN1000/250 PN 10 (Nr 12) żel. sferoid. szt 1,00
42 Piasek m3 289,75
43 Płyty drogowe żelbetowe pełne /materiał z Etapu 3/ m2 1.227,09
44 Płyty drogowe żelbetowe pełne m2 73,07
45 Płyty pokrywowe żelbetowe 1200/625/220 C35/45 /materiał z Etapu 1/ szt 3,00
46 Płyty pokrywowe żelbetowe 1200/625/220 C35/45 szt 1,00
47 Podchloryn sodowy kg 465,38
48 Podpory stalowe ślizgowe szt 51,20
49 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 17,60
50 Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 32,28
51 Rura stalowa DN1200 (dz=1219,00x12,00mm) spiralnie spawana z powłoką 

zewnętrzną 3-warstwową z PE lub PP i wewnętrzą powłoką epoksydową, zgodna
z PN-EN ISO 3183

m 18,36

52 Rura ze stali kwasoodpornej Dz=1016x10mm AISI 304 (1.4301) m 40,80
53 Rury betonowe d=300mm, C35/45 z uszczelką gumową zintegrowaną m 14,45
54 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 3,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

55 Rury z polietylenu Dy 250mm PE 100  (SDR 17, PN 10) m 18,46
56 Rury z polietylenu Dy 630mm PE 100  (SDR 17, PN 10) /materiał z Etapu 1-3/ m 431,40
57 Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe DN1000mm PN10 (poł. blokowane) m 440,75
58 Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe DN250mm PN10 (poł. nieblokowane) m 3,54
59 Skrzynki żeliwne szt 4,00
60 Stopnie włazowe żeliwne /materiał z Etapu 1/ szt 30,00
61 Stopnie włazowe żeliwne szt 8,00
62 Śruby 6-kątne M16 z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej kg 4,04
63 Śruby 6-kątne ocynkowane M20 kpl /materiał z Etapu 1/ kg 9,18
64 Śruby 6-kątne ocynkowane M24 kpl /materiał z Etapu 1-3/ kg 169,93
65 Śruby 6-kątne ocynkowane M27 kpl /materiał z Etapu 1-3/ kg 2.081,50
66 Śruby średniodokładne M14 kpl kg 6,28
67 Śruby średniodokładne M24 kpl kg 412,69
68 Tłuczeń kamienny niesortowany t 71,27
69 Trójniki Dy 630/630mm PE100 PN SDR17 /materiał z Etapu 1-3/ szt 2,00
70 Tuleje kołnierzowe Dy 250/250mm PE 100 (SDR 17, PN 10) szt 4,00
71 Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.1000mm szt 24,00
72 Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.100mm szt 2,00
73 Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.250mm szt 11,10
74 Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.600mm szt 67,25
75 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 2,00
76 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym 

/materiał z Etapu 1/
szt 3,00

77 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 1,00
78 Woda m3 3.663,00
79 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,24
80 Zasuwy kołnierzowe DN250mm PN10  (Nr 24) żel. sferoid. (typ długi) /materiał 

z Etapu 1-3/
szt 4,00

81 Zasuwy kołnierzowe DN250mm PN10  (Nr 24) żel. sferoid. (typ długi) szt 1,00
82 Zwężka dwukołnierzowa FFR DN1000/600mm PN10 (Nr 6) żel. sferoid. 

/materiał z Etapu 1-3/
szt 3,00

Razem



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU Strona 42/42
Przebudowa magistrali wodociągowej DN1200 "Miedwianka" - ETAP 4

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat pompowy na podwoziu dwukołowym o wydajności do 160m3/h m-g 33,13
2 Agregat prądotwórczy m-g 4,40
3 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,30
4 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 147,52
5 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 34,52
6 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 141,93
7 Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 33,88
8 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 5,68
9 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 12,63
10 Pompa wirnikowa m-g 33,50
11 Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 62,74
12 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 8,22
13 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 169,55
14 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,30
15 Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 2,05
16 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,62
17 Samochód dostawczy 0,9t m-g 11,15
18 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 823,15
19 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1.334,61
20 Spawarka elektryczna m-g 49,92
21 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 80,85
22 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 117,32
23 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 2,05
24 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 7,59
25 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 2,05
26 Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 30,22
27 Wciągarka ręczna 3-5t m-g 3,26
28 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 2,05
29 Zgrzewarka doczołowa do rur PE m-g 4,40
30 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1.539,04

Razem 4.698,63


