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1. CZĘŚĆ OPISOWA

2. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Niniejsze  roboty  budowlane  przewidziano  do realizacji  w ramach  Zadania

Inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kiełpino, gm.

Kartuzy.”

Niniejszy program służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót

budowlanych,  przygotowania  oferty  w niżej  wymienionym  zakresie.  Program

funkcjonalno –  użytkowy  określa  rodzaj  i zakres  robót  niezbędnych  do wykonania

w ramach  budowy  sieci  kanalizacji  deszczowej.  W celu  oceny  i uwzględnienia

w ofercie  i w projekcie  pełnego  zakresu  wszystkich  prac  oraz  innych  świadczeń

niezbędnych  do prawidłowego  wykonania  zamówienia  i uwzględnienia  wszelkich

niezbędnych  kosztów  z tym  związanych,  w tym  kosztów  wykonania  niezbędnych

uzgodnień,  opracowań,  zajęcia  terenu  pod  budowę,  obsługi  geodezyjnej  budowy

i dokumentacji  powykonawczej  Zamawiający  zaleca  przed  złożeniem  oferty

dokonanie wizji lokalnej.

Efektem  inwestycji  będzie  uporządkowanie  gospodarki  wodnej  na terenie  ulicy

Piaskowej w miejscowości Kiełpino gm. Kartuzy. Inwestycja umożliwi odprowadzenie

wód  opadowych  do projektowanego  zbiornika  retencyjno  rozsączającego  i  studni

chłonnych, zamiast powodowac podtopienia lokalnej drogi i przyległych prywatnych

posesji.

2.1. Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu,  zakres

robót

Parametrami  określającymi  wielkość  i zakres  przedsięwzięcia  budowy  sieci

kanalizacji deszczowej są:

− długość projektowanej kanalizacji deszczowej,

− liczba studni chłonnych,

− powierzchnia i kubatura zbiornika retencyjno rozsączajacego.
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2.2.Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z zakresem określonym

na załączniku graficznym:

− sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami;

− wykonanie studni chłonnych;

− wykonanie zbiornika retencyjno rozsączającego.

− Odtworzenie terenu robót do stanu pierwotnego.

Inwestycję przewiduje się realizować w ulicy Piaskowej obreb Kiełpno, gm. Kartuzy

na dz. nr 794, 802, 806, 218.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

3.1.Opis stanu istniejącego

Miejscowość  Kiełpino położona jest na terenie gminy Kartuzy.  Miejscowość  tworzy

układ osadniczy skupiony w jednym miejscu z  małą ilością rozproszonych siedlisk.

Liczba mieszkańców w części objętej programem funkcjonalno użytkowych – ok. 30.

Miejscowość Kiełpino korzysta z wodociągów gminnych. Teren objęty opracowaniem

posiada uzbrojenie podziemne:

− kable teletechniczne;

− kable energetyczne ułożone fragmentami w obrębie gospodarstw i budynków

mieszkalnych;

− napowietrzne linie energetyczne;

− sieci wodociągowe;

− sieć kanalizacji sanitarnej.
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3.1.1. Opis  systemu  kanalizacji  deszczowej  w  ulicy  Piaskowej  w

miejscowości Kiełpino

Analizowana  ulica  w  miejscowości  Kiełpino  nie  posiada  sprawnego  systemu

odprowadzania wód opadowych. Odprowadzenie wód opadowych z dróg odbywa się

do strej studni chłonnej znajdującej się w złym stanie technicznym. 

Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia

Stan gospodarki wodnej na terenie przedmiotowej miejscowości należy ocenić jako

niezadowalający.  Spowodowane  jest  to  brakiem  możliwości  sprawnego

dorpowadzania  powstałych  na  tym  terenie  wód  opadowych.  Realizacja  inwestycji

przyczyni się znacznie do poprawy jakości życia na terenie objętym przedmiotowym

działaniem. 

3.2. Uwarunkowania techniczne

Ze  względu  na ukształtowanie  terenu  przewidziano  kanalizację  deszczową    w

układzie  grawitacyjnym  z  odprowadzeniem  spływających  wód  opadowych  do

zbiornika  retencyjno  rozsączającego  i  studni  chłonnych.  Wykonawca  oceni,

w wymiarze finansowym i uwzględni w swojej ofercie, wpływ dodatkowych wymagań

i ograniczeń  wynikających  z konieczności  utrzymania  ciągłości  eksploatacji

i użytkowania istniejących sieci w czasie prowadzenia robót.

3.3. Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotową inwestycję przewiduje się realizować, zgodnie z zakresem określonym

w załączniku graficznym na działkach:

- w obrębie Kiełpino ul. Piaskowa, gm. Kartuzy na dz. nr 794, 802, 806, 218.

3.4. Uwarunkowania prawne

Dla  przedmiotowego  terenu  dla  miejscowości  Kiełpino  brak  jest  obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co wiąże się z koniecznością

uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Wykonawca  na etapie  sporządzania  dokumentacji  projektowej,  uzyska  na rzecz

zamawiającego  uzgodnienia  dla  szczegółowego  przebiegu  sieci  kanalizacji
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deszczowej  oraz  przyłączy  i  na ich  podstawie  prawo  do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane od poszczególnych właścicieli.

3.5.Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Przedsięwzięcie  zalicza  się  do tzw.  inwestycji  liniowej,  której  realizacja  nie   p

oddziaływanie na środowisko. 

Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można

scharakteryzować, jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane

wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót

budowlanych  wyłącznie  w porze  dziennej  dla  zminimalizowania  wpływu  hałasu

na otoczenie  pochodzącego  z pracy  maszyn  budowlanych  (koparki,  środki

transportowe  i inne).  Wzrost  emisji  spalin  z maszyn  budowlanych  nie  przekroczy

dopuszczalnych  norm  ze  względu  na charakter  liniowy  inwestycji  i ciągłe

przemieszczanie się frontu robót, a tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji

spalin materiałów pędnych maszyn budowlanych.

3.6.Ekologiczne cele Inwestycji

Budowa  kanalizacji  deszczowej  pozwoli  ograniczyć  niekontrolowane  spływ  wód

opadowych,  dzięki  czemu  nastąpi  poprawa  jakości  wód  powierzchniowych

i podziemnych.

3.7.Społeczne cele Inwestycji

Poprawa  warunków życia  mieszkańców,  poprzez  budowę  kanalizacji  deszczowej.

Pobudzenie  wzrostu  gospodarczego  regionu  poprzez  poprawę  warunków

do inwestowania.

3.8.Tereny zieleni

Przedmiotowe sieci wraz z uzbrojeniem przebiegać będą w pasie dróg i ich poboczy

oraz na terenach posesji prywatnych. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Należy

przewidzieć  odnowienie  zieleni  niskiej  w postaci  trawników.  W przypadku

konieczności  położenia  przewodów  w okolicy  drzew  stosować  należy  metodę

przewiertu sterowanego w rurze ochronnej.
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3.9. Dostępność mediów

Nie dotyczy.

3.10. Dostępność Placu Budowy

Plac  budowy  będzie  udostępniony  Wykonawcy  w terminie  uzgodnionym  między

stronami lecz nie później  niż  7  dni  od uprawomocnienia się  decyzji  o Pozwoleniu

na budowę.

3.11. Warunki gruntowe

3.11.1. Charakterystyka geotechniczna podłoża

Warunki  podłoża  gruntowego  zgodnie  z uproszczoną  opinią  geotechniczną

dołączoną do niniejszego opracowania. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do

wykonania  rozszerzonych  badań  geologicznych  terenu  na  którym  projektowana

będzie kanalizacji deszczowa. 

W przypadku  zmiany  trasy  kanalizacji  deszczowej  wykonawca  obowiązany  jest

wykonać aktualne badania podłoża dla nowego miejsca posadowienia infrastruktury.

3.12. Zajęcia pasa drogowego

Koszty  zajęcia  pasa drogowego na czas prowadzenia robót,  wyliczonego zgodnie

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów

ustawy  o drogach  publicznych  lub  innego  obowiązującego  prawa  miejscowego

właściwego terenowo dla miejsca wykonywania robót ponosi Wykonawca w ramach

prac i usług towarzyszących, objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

− opracowanie  oraz  uzgodnienie  z Nadzorem  i odpowiednimi  instytucjami

Projektu Organizacji  Ruchu na czas trwania  budowy,  wraz z dostarczeniem

kopii  Projektu  i wprowadzaniem  dalszych  zmian  i uzgodnień  wynikających

z postępu Robót,

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu,
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− przygotowanie terenu,

− konstrukcje  tymczasowych  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,

barier, oznakowań i drenażu,

− tymczasową i stałą przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

− oczyszczanie,  przestawienie  i przykrycie  tymczasowych  oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł,

− opłaty/dzierżawy terenu,

− utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca w ramach robót

tymczasowych i prac towarzyszących.

3.13. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy

w okresie  trwania  realizacji  inwestycji  aż  do zakończenia  i odbioru  ostatecznego

robót.

Roboty  ziemne  w pasie  drogowym  oznakować  i prowadzić  zgodnie  z „Projektem

organizacji  ruchu drogowego na czas budowy”. Wykonawca dostarczy i zainstaluje

urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, zapory, światła, sygnały itp.

i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. Urządzenia te muszą

być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Koszty  zabezpieczeń  i oznakowania  terenu  ponosi  Wykonawca  w ramach  robót

tymczasowych i prac towarzyszących.
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4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

4.1. Urządzenia i armatura

Wszystkie urządzenia, w szczególności związane bezpośrednio z siecią  kanalizacji

ddeszczowej powinny posiadać  niezbędną  dokumentację, w tym, dla urządzeń  dla

których to jest wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty techniczne.

Wszystkie  urządzenia  powinny  cechować  się  niską  energochłonnością  i wysoką

niezawodnością.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  urządzeń  prototypowych.  Wszystkie  urządzenia

powinny  mieć  zagwarantowany  serwis  gwarancyjny  i pogwarancyjny  na terenie

Polski,  w tym ten  ostatni  nie  krótszy  niż  okres  gwarancji.  Stosowane  urządzenia

powinny pochodzić od producentów renomowanych, mających ugruntowaną pozycję

na polskim  rynku,  w szczególności  posiadających  w Polsce  autoryzowany  serwis,

działających w kraju nie krócej niż pięć lat. Należy stosować urządzenia, do których

są  łatwo dostępne części  zamienne. Każde urządzenie powinno być  wyposażone

w przymocowaną  na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę  znamionową  wykonaną

ze stali nierdzewnej. 

4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko taki sprzęt, który:

− nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na jakość  wykonywanych  robót

zarówno  w miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,

− zagwarantuje  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z zasadami  określonymi

w dokumentacji  projektowej,  programie  funkcjonalno  -  użytkowym,

wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową,

− spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4.3. Transport

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko takie środki transportu, które:
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− nie  wpłyną  niekorzystnie  na jakość  wykonywanych  robót  i właściwości

przewożonych materiałów,

− zagwarantują  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z zasadami  określonymi

w dokumentacji  projektowej,  programie  funkcjonalno  -  użytkowym,

wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

− podczas ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń

na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na osie

mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  po  uzyskaniu  stosownego

zezwolenia leżącego w gestii i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrócenia

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4.4.Sposób prowadzenia robót

4.4.1. Uwagi wstępne

Obiekty  i przewody  należy  wykonać  zgodnie  z wytycznymi  nn.  programu

funkcjonalno  –  użytkowego,  opracowanym  i uzgodnionym  przez  Nadzór

i Zamawiającego  w ramach  zadania  projektem,  polskimi  normami,  normami

branżowymi  oraz  obowiązującymi  przepisami  technicznymi.  Wykonawca  ma

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony  środowiska  naturalnego,  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  oraz  ochrony

przeciwpożarowej.  Sposób  prowadzenia  robót  musi  zapewnić  utrzymanie  ruchu

i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i instalacjach. Wszystkie dostawy

maszyn,  urządzeń,  instalacji,  materiałów,  itp.,  muszą  być  wykonane  jako  DDP –

dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, włączając w to

koszt rozładunku w miejscu przeznaczenia.

4.4.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszące

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć  w sposób

wystarczający  wszystkie  obiekty  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.

Wykonawca  musi  dostarczyć,  zainstalować  i utrzymywać  tymczasowe  środki

zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i znaki
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ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do ochrony  robót.

Wykonawca  winien  sporządzić  dokumentację  (w  tym  fotograficzną)  stanu

powierzchni  terenu  objętego  projektem  jak  i przyległych  obiektów  przed

rozpoczęciem robót  budowlanych  oraz po ich zakończeniu.  Przed przystąpieniem

do robót  należy  oczyścić  i przygotować  teren,  wykonać  prace  przygotowawcze

związane z pomiarami, wytyczeniem osi rurociągów i innych obiektów liniowych oraz

obiektów kubaturowych,  organizacją  robót,  ustaleniem miejsc do odkładania ziemi

rodzimej,  odwożenia  urobku oraz ewentualnego odprowadzenia  wody z wykopów.

Wykonawca  jest  zobowiązany  uzgodnić  z Zamawiającym  miejsce  składowania

urobku,  poboru  wody  i energii.  Odprowadzanie  wody  z wykopów  Wykonawca

uzgodni  z właścicielem  odbiornika.  Koszty  związane  z poborem  wody  i energii

pokryje  Wykonawca.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego

o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót.

4.4.3. Wykopy

Wykopy  obiektowe  pod  projektowane  budowle  należy  wykonać  jako

szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych, na odkład. Wykopy liniowe częściowo

wąskoprzestrzenne  i częściowo  szerokoprzestrzenne,  w zależności  od  bliskiego

sąsiedztwa  innych  urządzeń  i obiektów.  Przed  przystąpieniem  do robót  ziemnych

należy  zlokalizować  istniejące  uzbrojenie  podziemne.  Urobek  odłożony  na odkład

powinien  zostać  składowany  w taki  sposób,  aby  powodował  jak  najmniej

niedogodności  i utrudnień  w realizacji  robót.  Nadmiar  gruntu  należy  wywieźć

na składowisko  wybrane  przez  Wykonawcę.  Wszystkie  wykopy  winny  być

zabezpieczone  odpowiednimi  barierkami  ochronnymi  i w sposób  widoczny

oznakowane,  zgodnie  z obowiązującymi  zasadami  bezpieczeństwa.  Wykonawca

ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  skutki  niewłaściwego  zabezpieczenia

i oznakowania  wykopów.  Wymiary  wykopów  i dokładność  wykonania  wykopów

powinny być zgodne z normą PN-B 10736:1999.

Umocnienie wykopów

W przypadkach  koniecznych  ze  względów  bezpieczeństwa  lub  technologicznych,

należy  stosować  umocnienie  ścian  wykopów.  Pionowe  obudowy  ścian  wykopów

mogą  być  wykonane  ze  stalowych  wyprasek  szalunkowych  lub  deskowań
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systemowych  składających  się  z różnych  elementów  obudowy  (np.  płyta

podstawowa, słupy, rozpory itd.).

Odwodnienie wykopów

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Przewiduje

się odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów lub studni odwodnieniowych.

Zasypanie wykopów

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-

03020.  Grunt  nie  powinien  być  zbrylony (zamarznięty)  nie  może zawierać  gruzu,

śmieci  itp.,  co  mogłoby  uszkodzić  przewód  lub  spowodować  niewłaściwe

zagęszczenie zasypki. Wykop należy zasypywać warstwami o grubości nie większej

niż 20 cm, zagęszczając je zgodnie z przeznaczeniem terenu.

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

5.1.1. Kanalizacja deszczowa

Przewidywany system kanalizacji sanitarnej składa się z:

− rur  Ø   315,  200  PVC  kanalizacyjnych  litych  jednorodnych,  gładkich  klasy

SDR34;

− studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych DN600;

− studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN1200;

− studni chłonnych DN1500 betonowych,

− zbiornik retencyjno rozsączający V = 233 m3

− studzienki wpustów ulicznych DN500,

− odwodenienie liniowe DN200.

− Studzienka osadnikowa DN1500 betonowa.
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5.1.2. Przybliżone wartości parametrów sieci kanalizacyjnej 

Kolektory grawitacyjne:

- przewód kanalizacyjny PVC Ø 315x9,2 SDR34 ok. L= 284,00 mb

Uwaga:

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości

w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu i podlegają  weryfikacji

na etapie  sporządzania  dokumentacji  projektowej.  Dla  przyłączy  kanalizacji

deszczowej przyjęto średnią długość przewodu równą 3,5 metra ok. 7 sztuk.

5.1.3. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych.

Przewiduje  się  studnie  rewizyjne  jako  studnie  zbiorcze  na załamaniach.  Przejście

rurociągiem  PVC  przez  ściany  studni  wykonać  za  pomocą  tzw.  adapterów  (np.

nasuwka osadzona w konstrukcji  studni  uszczelniona rzadką  zaprawa cementową

lub silikonem). Studnie należy montować na ławie betonowej gr. 25cm, przykryć płytą

żelbetowa,  opartą  na pierścieniu  betonowym  odciążającym  w  terenach

komunikacyjnych. Studnie przykryć włazem żeliwnym Ø 600 typu ciężkiego. W studni

zamontować stopnie włazowe żeliwne.

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych

Dopuszcza się studzienki z polipropylenu PP z żeliwnym włazem o nośności 40t (w

drogach)  lub  z  pierścieniem  i pokrywą  betonową  w gruntach  ornych  i terenach

zielonych do uzgodnienia na etapie projektowania.

W  miejscach  narażonych  na dodatkowe  obciążenia,  należy  przewidzieć  montaż

studzienek z włazem typu ciężkiego i płytą odciążającą.

Rzędne włazów dostosować do rzędnych chodników, dróg i terenu zabudowanego,

a dla pozostałych terenów przyjąć wyniesienie ponad teren na wysokość 0,1-0,3 m. 
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5.1.4. Studnia osadnikowa

W miejscu włączenia się przewodów do zbiornika retencyjnego przewidzieć  należy

studnie  osadnikowa  betonowa  DN1500  o  wysokości  osadnika  1,0  metr,  z której

dopiero  następuje  włączenie  do zbiornika  retencyjno  rozsączającego.  Studnie

wykonać  jako szczelną  i przykryć  płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi DN

600 typu ciężkiego (40t). Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne.

5.1.5. Obliczenia  i wymagania szczegółowe studni chłonnych i zbiornika

retencyjnego.

W  celu  określenia  ilości  wody  opadowej  koniecznej  do  zagospodarowania

przeprowadzono obliczenia wg modelu Bogdanowicz E., Stachý. 

Polska  norma  -  zharmonizowana  z  europejską  normą,  PN-EN  752:2008

określa częstotliwość wylań  z kanałów w zależności od rodzaju zagospodarowania

terenu (tabela 1).

Zlewnie  cząstkowe  dla  kanałów  odprowadzających  wody  opadowe

wyznaczono  w  oparciu  o  mapy  branżowe,  mapy  topograficzne  i  ortofotomapy  z

portalu geoportal.gov.pl.   

Do  obliczenia  powierzchni  zlewni  zredukowanej  wykorzystano  szczytowe

współczynniki  spływu  o  natężeniu  174  dm3/s*ha  o  czasie  trwania  15  min

z uwzględnieniem spadków wg ATV A-118

Szczytowe współczynniki spływu użyte do obliczeń:

− Stopień uszczelnienia terenu 20%, spadek i<1% ψ=0,36

− Stopień uszczelnienia terenu 60%, spadek i<1% ψ=0,61

− Stopień uszczelnienia terenu 90%, 1%<i<4% ψ=0,89
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Stopień uszczelnienia zlewni określono na podstawie wizji lokalnej, ortofotomapy

i narzędzi  portalu  geoportal.gov.pl.  W  analizowanym rejonie  drogi  utwardzone  są

płytami  jumbo oraz tłuczniem, jednak w przyszłości  z  pewnością  zostaną  pokryte

masą  asfaltową  lub kostką  brukową,  zatem do obliczeń  przyjęto, że powierzchnie

dróg są uszczelnione. Uwzględniono również większą zlewnie niż obejmuje niniejsze

opracowanie. Wielkość zlewni przyjętej do obliczeń przedstawiono na rys. nr 3.

Zlewnia studni chłonnych – Z1:

Suma powierzchni zlewni – F=0,224 ha

współczynnik spływu ψ dla zlewni cząstkowych – ψ = 0,50

maksymalna ilość ścieków ze zlewni Q = F* ψ *q = 19,7 l/s

wymagana pojemności  retencyjnej systemu: V= Q * t  * 60 * 10-3= 19,7*15*60*10-

3=17,73m3

zestaw  studni  chłonnych  będzie  składać  się  z  1  studni  istniejącej  Ø1500mm  i

wysokości piętrzenia 2,5m oraz trzech projektowanych studni o średnicy 1500mm i

wysokości  piętrzenia  3m.  Razem  grupa  studni  posiadać  będzie  pojemność

retencyjną wynoszącą 20,3 m3.

Zlewnia zbiornika retencyjnego – Z2:

Suma powierzchni zlewni – F=1,45 ha

współczynnik spływu ψ dla zlewni cząstkowych – ψ = 0,47

maksymalna ilość ścieków ze zlewni Q = F* ψ *q = 119,6 l/s

Dobór osadnika poziomego:

Ilość ścieków ze zlewni wymagających podczyszczenia wyliczono ze wzoru:

− Obliczeniowe natężenie opadu ze zlewni qnom=15dm3/s*ha

− Powierzchnia zlewni zredukowanej  

17



Powierzchnia osadnika w planie:

− Maksymalne obciążenie hydrauliczne osadnika dla stopnia redukcji zawiesiny 

60% - qF=36, 

− współczynnik bezpieczeństwa α=1,25

Roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku:

− Roczna wysokość opadów H=650mm/rok

− Stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika Z1=400mg/dm3

− Stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika Z2=100mg/dm3

Pojemność magazynowa osadu:

− Objętość uwodnionego osadu przyjęto Vu = 1,1m3/1000 kg s.m. przy 

uwodnieniu 40%

− Częstotliwość usuwania osadu w ciągu roku n – 2

Wysokość części osadowej:
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Wysokość częstość przepływowej:

− Maksymalna wartość przekroju czynnego części przepływowej

− Średnia szerokość przepływającej strugi

Wysokość czynna osadnika:

Objętość czynna osadnika:

Mając  wyliczone  parametry  Ap i  Vcz,  można  dobrać  osadnik  poziomy  z  karty

katalogowej.

Zbiornik retencyjno rozsączający

Zaprojektowano  system skrzynek,  który  przeznaczony  jest  do  zagospodarowania

wody deszczowej  poprzez retencjonowanie  oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie  i

rozsączanie w gruncie.

Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, odprowadzane są poprzez

sieć  kanalizacji  deszczowej  do  osadnika  poziomego,  a  następnie  do  skrzynek

rozsączających.

Przydatność  gruntów  do  rozsączania  wyznaczono  w  oparciu  o  badania

geotechniczne gruntu 

Obliczenia:

− Długość skrzynek rozsączających (pola rozsączającego):
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An –zredukowana powierzchnia zlewni (6900m2)

rd – natężenie deszczu 

D – czas trwania deszczu (15min)

b – szerokość skrzynek (10,8m)

h – wysokość skrzynek (1,8m)

Sr – współczynnik akumulacyjny (0,95)

Kj – współczynnik filtracji gruntu (10-4m/s)

− Wymiary zbiornika retencyjno - rozsączającego:

Ze względu na intensywną  rozbudowę  budownictwa mieszkaniowego w tej części

Kiełpina a także przyszła rozbudowę  sieci oraz spadek sprawności rozsączania w

zbiorniku  wód  deszczowych  w dłuższym czasie,  zwiększono  wymiary  zbiornika  o

100%.

Długość – 12 m

Szerokość – 10,8 m

Wysokość – 1,8 m

− Objętość zbiornika V – 233 m3

− Efektywna objętość zbiornika (netto) - 

− Potrzebna liczba skrzynek:
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1 skrzynka wymiary:  długość – 1,2 m, szerokość – 0,6 m, wysokość – 0,6 m

Głębokość posadowienia skrzynek 1m poniżej powierzchni terenu. Prace montażowe

rozpocząć  od  wykonania  wykopu  o  wymiarach  większych  o  40  cm od  wielkości

kompletu skrzynek rozsączających (modułu). W dnie wykopu wykonujemy podłoże

żwirowe  o  głębokości  30  cm.  Frakcja  żwiru  nie  powinna  zawierać  elementów  o

ostrych krawędziach mogących uszkodzić geowłókninę.

W  miejscu  włączenia  systemu,  w  skrzynce  rozsączającej  wycinamy  otwór  do

włączenia rury doprowadzającej fi 315.

Na dnie wykopu rozkładamy geowłókninę. Na nią układamy skrzynki rozsączające.

Skrzynki rozsączające w poziomie łączymy ze sobą przy pomocy klipsów łączących.

Skrzynki w pionie (druga warstwa) połączyć za pomocą rurek łączących.

Starannie owijamy skrzynki  rozsączające geowłókniną  na zakładkę  co najmniej 15

cm.  Wykop dookoła  zasypujemy obsypką  żwirową  (nie  należy  stosować  żwiru  o

ostrych krawędziach).

5.2. Przejścia przez nieruchomości prywatnych właścicieli

Przejście  sieciami  przez  działki  należące  do prywatnych  właścicieli  realizować

w sposób  jak  najmniej  uciążliwy.  Teren  w miejscu  prowadzenia  robót,  po  ich

wykonaniu, przywrócić do stanu pierwotnego. Przed rozpoczęciem robót, termin ich

wykonywania uzgodnić z właścicielami działki.
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5.3.Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem podziemnym

5.3.1. Kanalizacja grawitacyjna

Przejście pod drogami, strumieniami i ciekami wodnymi

Przejścia  kanalizacją  deszczową  poprzecznie  pod  drogami  przyjęto  metodą

sterowanego przewiertu bez naruszania konstrukcji nawierzchni. 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi

Kable  energetyczne  i telekomunikacyjne  przy  skrzyżowaniach  z projektowanymi

rurociągami zabezpieczyć pustakiem kablowym dwudzielnym typu AROT L=1,0m.

Podczas  wykonywania  prac  stosować  się  do uwag  zawartych  w treści  uzgodnień

użytkowników istniejącego uzbrojenia.

Zabezpieczenie zieleni

W  rejonie  istniejących  drzew  i krzewów  roboty  prowadzić  ze  szczególną

ostrożnością,  wykopy  wykonując  ręcznie.  Pnie  drzew  zabezpieczyć  przed

uszkodzeniem poprzez obłożenie ich na całym obwodzie deskami i owinięcie drutem.

Odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem okrywając matami słomianymi

i folią.  W trakcie  prowadzenia  prac  latem  należy  okresowo  maty  zwilżać  wodą.

W przypadku  uszkodzenia  korzeni,  miejsca  te  zabezpieczyć  preparatami

grzybobójczymi.

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

6.1.Projektowanie

1. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować

dane  i materiały  niezbędne  do realizacji  przedmiotu  zamówienia  (dane  wyjściowe

do projektowania), wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego

zaprojektowania i wykonania robót, a w szczególności:

a) uzyskać mapę do celów projektowych dla całego zamierzenia,

22



b)  po  uzgodnieniu  dokładnej  lokalizacji  zbiornika  i w przypadku  zmiany  jego

lokalizacji  wykonać  szczegółowe  badania  geotechniczne  podłoża  gruntowego

w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania projektu i późniejszej realizacji

robót,

c) wykonawca jest zobowiązany na etapie sporządzania Dokumentacji  Projektowej

uzgodnić optymalną trasę z Właścicielem posesji oraz z Zamawiającym. 

d)  jeżeli  prawo  lub  względy  praktyczne  wymagają,  aby  niektóre  opracowania

Dokumentacji  Projektowej  były  poddane  weryfikacji  przez  osoby  uprawnione  lub

uzgodnieniu  przez  odpowiednie  władze,  to  przeprowadzenie  weryfikacji  i/lub

uzyskanie  uzgodnień  będzie  przeprowadzone  przez  Wykonawcę  na jego  koszt.

Dokonanie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  nie  przesądza  o zatwierdzeniu

przez Zamawiającego i Nadzór,  który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku,

kiedy  stwierdzi,  że  Dokumentacja  Projektowa  nie  spełnia  wymagań  określonych

w dokumentacji przetargowej.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.:

− informacje na temat zastosowanych materiałów,

− dobór odpowiedniego podłoża dla posadowienia obiektów i rurociągów,

− warunki techniczne dla gruntu posadowienia obiektów i przewodów: obsypki,

zasypki z podaniem materiału oraz stopnia zagęszczenia,

− opis  sposobu  odwodnienia  wykopu  w przypadku  występowania  wód

gruntowych,

− opis wpływu obiektu budowlanego na środowisko,

− szczegółowe  badania  geotechniczne  podłoża  w wymaganym  zakresie

ze szczególnym  uwzględnieniem  pod  zbiornik  retencyjno  rozsączający  i

studnie chłonne,

− obliczenia statyczno – wytrzymałościowe,

− technologię wykonania robót,
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− zestawienie materiałów.

Ponadto projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuje:

− branża sanitarna:

- sieć kanalizacji deszczowejwraz z przyłączami

- projekt zbiornika retencyjno rozsączającego.

− branża architektoniczno – budowlana, konstrukcje:

- posadowienie projektowanych obiektów budowlanych ( zbiornik  ),

- odwodnienie wykopów,

- roboty ziemne,

- zagospodarowanie terenu,

− branża drogowa:

- odtworzenie nawierzchni,

- projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych.

2. Wykonawca opracuje dokumentację w zakresie:

a) Projekt Budowlany

Sieci  kanalizacyjnej  deszczowej   z przyłączami,  i  zbiornikiem  rozsączającym

opracowany  zgodnie  z wymogami  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  zgodnie

z warunkami  określonymi  decyzją  o środowiskowych  uwarunkowaniach  i decyzji

o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego.  Wykonawca  wykona  Projekt

budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności

określonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  243,  poz.  1623,  z późn.  zm.)  i w Rozporządzeniu  Ministra

transportu,  budownictwa  i gospodarki  morskiej  z dnia  25.04.2012  r.  w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2012 r. Nr 0 poz.

462).
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Wykonawca winien na bieżąco uzgadniać rozwiązania projektowe z Zamawiającym.

Wykonawca  ponadto  przekazywać  będzie  Nadzorowi  i Zamawiającemu,  wszelkie

uzyskane  opinie,  pozwolenia,  uzgodnienia  itp.  dokumenty  obrazujące  przebieg

toczącego sie procesu projektowania.

Wykonawca przekaże  do zatwierdzenia  przez Zamawiającego i Nadzór  kompletny

Projekt Budowlany:

− Zamawiającemu – 4 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji

elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG)

− Nadzorowi  –  1  egzemplarz  w wersji  papierowej  i 1  egzemplarz  w wersji

elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG)

− Następnie  Wykonawca  wystąpi  w imieniu  Zamawiającego  z wnioskiem

o wydanie  decyzji  o pozwoleniu  na budowę  i/lub  dokona  zgłoszenia  robót.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  poprawność  i kompletność

przygotowanych  dokumentów.  Wykonawca  po  uzyskaniu  pozwolenia

na budowę lub zgłoszeniu robót przekaże:

− Zamawiającemu  –  1  egzemplarz  w wersji  papierowej  (w  tym  2  oryginały

opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę

oraz  1  kopię  opieczętowanego  projektu  stanowiącego  załącznik

do pozwolenia  na budowę)  oraz  1  egzemplarz  wersji  elektronicznej

zeskanowanego  opieczętowanego  projektu  stanowiącego  załącznik

do pozwolenia na budowę,

− Nadzorowi  –  1  egzemplarz  w wersji  papierowej  (kopię  opieczętowanego

projektu  stanowiącego  załącznik  do pozwolenia  na budowę)  oraz  1

egzemplarz wersji  elektronicznej zeskanowanego opieczętowanego projektu

stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę.

b) Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,

c) Dokumentacja Wykonawcza

Projekty  wykonawcze  w poszczególnych  branżach  będą  uszczegółowieniem  dla

potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego.
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Niezależnie  od  stanu  prac  projektowych  i rysunków  związanych  z uzyskaniem

Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia

Nadzorowi  i Zamawiającemu  wszystkie  elementy  projektów  wykonawczych,

obliczenia,  rysunki  warsztatowe  itp.  wraz  ze  szczegółami  dotyczącymi  budowy.

Dokumenty te podlegać  będą  sprawdzeniu przeglądowi,  zatwierdzeniu i akceptacji

przez  Nadzór  i Zamawiającego.  Projekt  wykonawczy  obejmować  będzie  rysunki

i opisy  wszystkich  elementów  Robót.  Projekt  wykonawczy  przedstawiał  będzie

szczegółowe  usytuowanie  wszystkich  urządzeń  i elementów Robót,  ich  parametry

wymiarowe  i techniczne,  szczegółową  specyfikację  (ilościową  i jakościową)

Urządzeń  i Materiałów.  Wykonawca  zapewni  sprawowanie  Nadzoru  Autorskiego

przez  projektantów  –  autorów  Dokumentacji  projektowej  zgodnie  z wymaganiami

ustawy Prawo Budowlane.

Nadzór autorski odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

d) Dokumentacja Powykonawcza

Należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z naniesionymi  zmianami

dokonanymi  w toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi.  Treść  tej  dokumentacji  przedstawiać  będzie  Roboty,  tak  jak

zostały przez Wykonawcę zrealizowane.

Nadzór  musi  otrzymać  do przeglądu  Dokumentację  Powykonawczą  przed

rozpoczęciem  odbioru  i prób  końcowych.  Jeżeli  w zakresie  Robót  wprowadzone

zostaną  zmiany  w trakcie  prób  końcowych  lub  procedury  uzyskania  pozwolenia

na użytkowanie, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych

tak, by ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.

e) Protokoły, prób i sprawdzeń

Wymagane  jest  by  wszelkie  protokoły,  próby  i sprawdzenia  zostały  pozytywnie

zaopiniowany przez Nadzór.

f) Instrukcje bhp, ppoż., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe

g) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów sieci i zbiornika. Instrukcja

obsługi  i konserwacji  powinna  być  na tyle  szczegółowa,  by  Zamawiający  mógł

prawidłowo  eksploatować,  konserwować  i regulować  pracą  urządzeń.  Instrukcja
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zostanie  przekazana  Inspektorowi  i Zamawiającemu  do zatwierdzenia  przed

Przejęciem  Robót  przez  Zamawiającego.  Nadzór  może  zażądać  wprowadzenia

zmian do w/w instrukcji,  wynikających z doświadczeń  uzyskanych podczas trwania

prób. Winny być one ujęte w postaci stron uzupełniających lub zastępczych.

3.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  uzgodnienia,  opinie  i decyzje  administracyjne,

wymagane  zgodnie  z prawem  polskim,  niezbędne  dla  zaprojektowania,

wybudowania, uruchomienia i przekazania sieci kanalizacji deszczowej.

4.  Akceptacja  wszystkich  Dokumentów  przez  Nadzór  oraz  Zamawiającego  jest

warunkiem  koniecznym  realizacji  przedmiotu  Zamówienia,  ale  nie  ogranicza

odpowiedzialności Wykonawcy.

5. Forma i ilość dokumentacji

Projekt  budowlany  zgodnie  z punktem  2  a.  Pozostała  dokumentacja  w ilości  3

egzemplarzy.  Wykonawca  dostarczy  rysunki  i pozostałe  dokumenty  wchodzące

w zakres  opracowania  w znormalizowanym  rozmiarze  /format  A4  i jego

wielokrotność.  Obliczenia  i opisy  w wersji  papierowej  powinny  być  dostarczone

w formacie A4.

Wersja  elektroniczna  wykonana  zostanie  z zastosowaniem  formatu  PDF,

a w przypadku  rysunków  w PDF  i DWG.  Wersja  elektroniczna  Dokumentacji

Projektowej  zostanie  wyedytowana  w formie  zapisu  na płytach  kompaktowych.

Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.

6.2. Roboty

Wykonawca  wykona  sieć  kanalizacyjną  wraz  z przyłączami  i zbiornikiem  zgodnie

z zaakceptowaną przez Nadzór i Zamawiającego dokumentacją projektową.

W szczególności wykonane zostaną:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym:

− zaplecze budowy,

− doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
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− ogrodzenia tymczasowe,

− drogi dojazdowe do obiektów,

− urządzenia ppoż. i BHP,

b) pełna obsługa geodezyjna i geologiczna budowy.

2. Prace rozbiórkowe

Rozbiórka  istniejących  nawierzchni  dróg  i chodników  oraz  innych  kolidujących

obiektów  z siecią  kanalizacyjną  w miejscu  układania  sieci.  Usunięcie  krzewów

i pozostałej  zieleni  kolidującej  z trasą  sieci.  Usunięcie  warstwy  humusu,  wywóz

humusu na tymczasowe składowisko wykonawcy.

3. Usunięcie kolizji – usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe

5. Roboty technologiczne, sanitarne

Sieci kanalizacji deszczowej:

− wykonanie rurociągów grawitacyjnych,

− wykonanie  przyłączy  kanalizacyjnych  do  wpustów  deszczowych  wraz  z

wpustami.

Sieciowe obiekty technologiczne:

− zbiornik retencyjno rozsączający,

− studnie chłonne,

− montaż studni rewizyjnych, połączeniowych.

6. Połączenia z istniejącą infrastrukturą:

− wywóz materiałów powstałych  po robotach rozbiórkowych  z terenu budowy

na składowisko.

7. Zagospodarowanie terenu
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a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów

naruszonych,

b)  wywóz  materiałów  powstałych  po  robotach  rozbiórkowych  z terenu  budowy

na składowisko,

d) ukształtowanie terenu i zieleń.

8. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania

sieci kanalizacji deszczowej, uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz

przekazania przedmiotowych obiektów do eksploatacji i użytkowania – w tym

wyposażenie ppoż. i BHP.

6.2.1. Szkolenie, próby, przekazanie do eksploatacji

Zakres zamówienia obejmuje także:

1.Przeprowadzenie  prób  końcowych,  a w szczególności  wykonanie  kamerowania

rurociągów kanalizacji deszczowej.

6.2.2. Serwis

Wykonawca  zapewni  serwisowanie  urządzeń  i sieci  do końca  okresu  udzielonej

gwarancji.  Zawarcie  stosownych  umów  z podwykonawcami  w przedmiotowym

zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni dostęp do części

zamiennych.

6.3. Wymagania dotyczące terenu budowy

6.3.1. Urządzenie  Placu  Budowy  i zakres  odpowiedzialności  i prac

Wykonawcy

Wykonawca,  w ramach  zakresu  prac,  jest  zobowiązany  zorganizować  zaplecze

przestrzegając  obowiązujących  przepisów  prawa,  szczególnie  w zakresie  BHP,
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zabezpieczeń  ppoż.,  wymogów  Państwowej  Inspekcji  Pracy  i Państwowego

Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać  wszelkie  wymagania w zakresie  sanitarnym,

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  doprowadzenie  i przyłączenia  wszelkich

czynników  i mediów  energetycznych  do Zaplecza  i Terenu  Budowy,  takich  jak:

energia  elektryczna,  woda,  odbiór  ścieków,  itp.  W/w zakres  obejmuje  uzyskanie

wszelkich  warunków  technicznych  przyłączenia,  dokonanie  uzgodnień,

przeprowadzenie  prac  projektowych  i otrzymanie  niezbędnych  pozwoleń,  opłaty

wstępne,  przesyłowe  i eksploatacyjne  związane  z korzystaniem  z tych  mediów

w czasie  trwania  budowy  oraz  koszty  ewentualnych  likwidacji  tych  przyłączy  po

ukończeniu budowy i jest ujęty w cenie. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia

ścieków  będzie  następować  na podstawie  wskazań  wodomierza  zamontowanego

przez Wykonawcę.

Dla  zapewnienia  prawidłowej  organizacji  robót  Wykonawca  będzie  zobowiązany

do przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz

uzyskania  jego  akceptacji  dotyczącej  ustawienia,  utrzymania  i usunięcia  urządzeń

do zabezpieczenia  komunikacji  na budowie,  np.  ogrodzeń,  rusztowań  ochronnych,

oświetlenia,  utrzymania  porządku  na placu  budowy,  utrzymania  w czystości  dróg

przy placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  placu budowy

oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od

chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i utrzyma  wszystkie

niezbędne,  tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i urządzenia  takie  jak:  bariery,

sygnalizację ruchu, znaki drogowe itp., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu

kołowego  i pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i inne  urządzenia

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Nadzór. Wykonawca będzie także

odpowiedzialny  do czasu  zakończenia  robót  za  utrzymanie  wszystkich  reperów

i innych  znaków  geodezyjnych  istniejących  na terenie  budowy  i w razie  ich

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
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Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych

i podziemnych  urządzeń  znajdujących  się  w obrębie  placu  budowy,  takich  jak

rurociągi, kable, etc. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały

właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

W przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i urządzeń

podziemnych w granicach placu budowy Wykonawca ma obowiązek poinformować

Nadzór o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  Wykonawca natychmiast  poinformuje

Nadzór i Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń  lub

instalacji i usunie powstałą szkodę lub niezwłocznie uruchomi urządzenia zastępcze.

6.3.2. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt  tablic

informacyjnych o budowie, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953).

Ponadto na terenie inwestycji należy umieścić tablice informacyjne na czas realizacji

robót  oraz  ewentualnie  w przypadku  uzyskania  dofinasowania  pamiątkowe  po  jej

zakończeniu,  informujące  o współfinansowaniu  inwestycji  ze  środków  unijnych.

Format  i zakres  informacji  winien  być  zgodny  z zasadami  projektowania  tablicy

informacyjnej dla Programu.

6.3.3. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywać:

− Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie)

− Pozwolenie(a) na Budowę

− Projekt Budowlany

− Projekt Wykonawczy

− Protokół przekazania Placu Budowy

− Notatki ze spotkań organizacyjnych
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− Notatki i instrukcje Nadzoru

− Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru

Dokumenty  należy  przechowywać  na Placu  Budowy,  odpowiednio  zabezpieczyć

i strzec. Nadzór, Zamawiający i jednostki nadzoru budowlanego musza mieć dostęp

do wszystkich dokumentów dotyczących Budowy.

6.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przed  przystąpieniem  do realizacji  inwestycji,  kierownik  winien  zapoznać

pracowników  ze  specyfiką  i zakresem  prac.  Przeprowadzić  instruktaż

przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie robót. Ustalić procedury skutecznej

konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie.

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  stosował  się  do wszystkich

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W tym  celu,  w ramach  prac  przygotowawczych  do realizacji  robót,  zgodnie

z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie

musi zapewnić,  żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne,

szkodliwe  dla  zdrowia  i nie  spełniają  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowę  i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie  w urządzenia  socjalne  oraz

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu

zatrudnionego na placu budowy.

6.3.5. Ochrona Środowiska

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i stosować  się

do przepisów zawartych  we wszystkich  regulacjach  prawnych  w zakresie  ochrony

środowiska.  W okresie  realizacji  do czasu  zakończenia  Robót  Wykonawca będzie

podejmował  wszystkie  możliwe  kroki  żeby  stosować  się  do wszystkich  przepisów

i normatywów w zakresie ochrony środowiska na Placu Budowy i poza jego terenem,

utrzymywać  teren  budowy  i wykopy  w stanie  bez  wody  stojącej,  unikać  działań

szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na tym  terenie  w zakresie

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
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6.3.6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących

w zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach,

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne

będą  przechowywane  zgodnie  z przepisami  przeciwpożarowymi  w bezpiecznej

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty  powstałe  w wyniku  pożaru,

który  mógłby  powstać  w okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez

któregokolwiek z jego pracowników.

6.3.7. Zgodność z prawem

Wszystkie roboty należy wykonywać  zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami,

normatywami  i zasadami  wiedzy  technicznej.  Wykonawca  jest  zobowiązany

zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane

(Dz.  U. Nr  89 z 7 lipca 1994 roku wraz z późn. zm.),  wymagania rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn.

zm.) oraz innych ustaw i rozporządzeń wydanych zarówno przez władze państwowe

jak  i lokalne  oraz  znać  inne  regulacje  prawne  i wytyczne,  które  są  w jakikolwiek

sposób  związane  z prowadzonymi  robotami  i będzie  w pełni  odpowiedzialny  za

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. W przypadku braku

polskich  norm  w którejś  dziedzinie,  należy  stosować  się  do odpowiednich  norm

europejskich.

Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postępować zgodnie z:

1. Prawo budowlane,

2. Prawo geologiczne i górnicze,
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3. Ustawa o odpadach,

4. Prawo ochrony środowiska,

5. Prawo wodne,

6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,

7. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.,

8. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Wszelkie  Roboty,  Dostawy,  Urządzenia  i Materiały  oraz  jakość  ich  wykonania

powinny  być  zgodne  z polskim  Prawem  Budowlanym,  „Warunkami  technicznymi

wykonania  i odbioru  robót  budowlanych”,  wymaganiami  Polskich  Norm  lub

odpowiednich  norm  europejskich,  a w przypadku  braku  odpowiednich  norm

z najlepszą praktyką.

6.4.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

6.4.1. Roboty  ziemne,  przygotowawcze  i wykończeniowe  (kod  CPV  –

45110, CPV – 45100, CPV – 45112, CPV – 45232, CPV – 45233)

6.4.1.1. Zakres stosowania

Roboty przygotowawcze:

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,

− prace geotechniczne w wymaganym zakresie,

− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,

− przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych,

− dostarczenie  na teren  budowy  niezbędnych  materiałów,  urządzeń  i sprzętu

budowlanego,

− wykonanie niezbędnych prac badawczych.
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Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji poszczególnych elementów projektu:

− budowa kanalizacji deszczowej,

− budowa zbiornika retencyjno rozsączającego,

− budowa studni chłonnych,

− budowa studni rewizyjnych, 

− budowa przyłączy kanalizacyjnych,

− porządkowanie terenu budowy,

− umocnienie ścian wykopu,

Roboty wykończeniowe

− wyrównanie terenu z obsianiem trawą,

− oznakowanie trasy rurociągów,

− odtworzenie nawierzchni,

Niniejsze warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (WTWiORB)

związane są z wykonaniem n/w robót:

− roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktów wysokościowych;

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  ochrona ich przed zniszczeniem

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie;

− rozebranie i odtworzenie istniejącej nawierzchni;

− tymczasowe usunięcie warstwy humusu;

− roboty ziemne wykonywane koparkami;

− rozbiórka fragmentu istniejącego płotu;
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− odwodnienie wykopów i pompowanie (pompowanie za pomocą pomp do wody

brudnej);

− umocnienie ścian wykopu liniowego szalunkami systemowymi;

− wykopy ręczne;

− ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami;

− zasypanie wykopów spycharkami;

− formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami;

− zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;

− warstwy obsypkowe, zasypowe;

− humusowanie terenu ziemią roślinną;

− wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki;

− mechaniczne plantowanie terenu spycharkami;

− zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej

na czas prowadzenia robót;

Prace towarzyszące:

− geodezyjne wytyczenie;

− inwentaryzacja powykonawcza;

− organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót (badania zagęszczenia

nasypu i zasypki wykopów, badania parametrów gruntu i jakości kruszywa).

6.4.1.2. Określenia podstawowe

Określenia  niżej  podane  są  zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  Normami

Technicznymi (PN i EN-PN):
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− wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla

urządzeń i instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub

hałd ziemnych,

− zasyp  -  wypełnienie  gruntem  wykopów  tymczasowych  z wymaganym

zagęszczeniem,

− ukopy  -  pobór  ziemi  z odkładu,  wydobyta  ziemia  zostaje  użyta  do budowy

nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja

− wykopy jamiste – wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,

− studnie  zapuszczane-zapuszczone  w grunt  kręgi  betonowe,  na których

posadowione będą płyty fundamentowe,

− nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż  od poziomu terenu,

w których grunt jest celowo zagęszczony,

− odkład  –  grunt  uzyskiwany  z wykopu  lub  przekopu  złożony  w określonym

miejscu  bez  przeznaczenia  użytkowego  lub  z przeznaczeniem

do późniejszego zasypania wykopu,

− składowisko – miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru

gruntu z ziemi roślinnej, z wykopów i pozyskania - koszt utrzymania obciąża

wykonawcę,

− plantowanie  terenu –  wyrównanie  terenu do zadanych  projektem rzędnych,

przez ścięcie  wypukłości  i zasypanie  wgłębień  o wysokości  do 30 cm i przy

przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

− wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczenie

gruntu, określona wg wzoru:

ls = Pd / Pds

gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
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Pds  -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,

6.4.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność

z zakresem:

Materiały

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem

lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe długości około 0,5 m. Pale

drewniane  umieszczone  poza  granicą  robót  ziemnych  w sąsiedztwie  punktów

załamania trasy powinny mieć  średnicę  0,15 – 0,20 m i długość  1,5 – 1,7 m. Do

stabilizacji  pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane Ø0,05 – 0,08 m

i długości 0,30m, a dla punktów utrwalonych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe

Ø5 mm i długości 0,04 – 0,05 m.

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  ziemnych  będących  przedmiotem

niniejszych WWiORB są:

− piasek, żwir - wg PN 86/B-02480,

− pospółka, tłuczeń kamienny,

− cement 35,

− mieszanka betonowa B30,

− woda,

− grunt z wykopu,

− rury osłonowe do zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego,

− żwir płukany Ø2,5 – 10mm,

− żwir płukany Ø10 – 40mm,

− humus,
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− ziemia żyzna lub kompostowa,

− nasiona traw,

− kostka betonowa,

− krawężniki betonowe.

Przydatność  gruntów  z wykopów  do wykonania  nasypów  określi  laboratorium

Wykonawcy. Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Nadzoru.

Wszystkie  materiały  przewidywane  do wbudowania  będą  zgodne  dokumentacją

projektową.  W oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi

szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i wydobywania  materiałów

oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do obrotu

i stosowania  w budownictwie  i próbki  do zatwierdzenia  przez  Nadzór.  Wykonawca

ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych

materiałów  dostarczanych  na plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie

i wbudowanie.

Materiały stosowane do robót betonowych:

− beton hydrotechniczny gwarantowanej jakości lub wyrób betonu (cement wg

PN-B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250),

− zaprawy wg PN-90/B-14501,

− dodatki uszczelniające do betonu,

− inne materiały pomocnicze.

Produkcja mieszanki betonowej:

− mieszanka  betonowa  może  być  produkowana  wyłącznie  na podstawie

zatwierdzonej przez Nadzór receptury laboratoryjnej;

− wytwórnia  betonów  typu  stacjonarnego  z odpowiednim  zapleczem

magazynowym  dla  cementu  i kruszywa  oraz  w pełni  zautomatyzowana

i sterowana  komputerowo  musi  stanowić  kompletny  obiekt  spełniający

wymagania standardów europejskich;
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− wytwórnia podlega akceptacji przez Nadzór;

− dopuszczalne odchylenia  w dokładności  dozowania  w procencie  ciężaru dla

poszczególnych składników nie mogą przekroczyć:

dla cementu + 2 %,

dla kruszywa + 3 %,

dla wody + 2 %,

dla domieszek + 2 %.

Stosowane materiały muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty.

Sprzęt

Sprzęt  stosowany  do odtworzenia  trasy  i jej  punktów  wysokościowych  powinien

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

Sprzęt pomiarowy:

− teodolity lub tachimetry,

− niwelator,

− dalmierz,

− tyczki,

− łaty,

− taśmy stalowe, szpilki.

Do  wykonania  robót  ziemnych,  przygotowawczych  i wykończeniowych  będących

przedmiotem  niniejszych  WWiORB  stosować  następujący,  sprawny  technicznie

i zaakceptowany przez Nadzór, sprzęt:

− koparka - spycharka samobieżna- 0,25 -1,20 m3;

− równiarka samobieżna -10 -16 m3;

− walec samojezdny, wibracyjny;
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− koparka chwytakowa;

− żuraw samojezdny;

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych;

− piła mechaniczna do cięcia betonu;

− szlifierki kątowe z tarczami do cięcie metalu i betonu;

− młot pneumatyczny;

− sprężarka powietrzna;

− pompy odwodnieniowe;

− wóz asenizacyjny;

− walec statyczny 10t i 15t i 4-6 t.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na jakość  i środowisko  wykonywanych  robót.

Sprzęt  używany  do realizacji  robót  powinien  uzyskać  akceptację  przez  Nadzór.

Wykonawca dostarczy  kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport

Sprzęt  i materiał  do odtworzenia  trasy  można  przewozić  dowolnymi  środkami

transportu.  Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego,  urządzeń  i urobku

z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru środki transportu:

− samochód dostawczy, skrzyniowy 3 – 5 Mg;

− samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 – 20 Mg.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  Transport  gruzu
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i nadmiaru  ziemi  z wykopów  na legalne  wysypisko  miejskie.  Transport  betonu

z wytwórni  do miejsca  wbudowania  powinien  być  wykonany  mieszalnikami

samochodowymi  tzw.  gruszkami.  Podawanie  betonu  do miejsca  wbudowania

wykonywać  należy  za  pomocą  pomp  przystosowanych  do podawania  mieszanek

plastycznych. Beton powinien być transportowany od miksera i wylewany tak szybko

jak to wykonalne przy użyciu metody zapobiegającej segregacji i utracie składników

oraz utrzymać wymaganą urabialność.

6.4.1.4. Wykonanie robót

Ogólne wymagania

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z wymaganiami

obowiązujących norm PN i EN-PN.

Warunki techniczne wykonania robót

Prace geodezyjne

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją  robót  ziemnych obejmują

między innymi:

− wyznaczenie  i stabilizację  w terenie  (w  nawiązaniu  do stałej  osnowy

geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,

− wyznaczenie,  w oparciu  o roboczą  osnowę  realizacyjną  elementów

geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawędzie,

− wyznaczenie  na terenie  budowy  i w bezpośrednim  jej  sąsiedztwie

odpowiedniej ilości reperów wysokościowych,

− wyznaczenie  oraz  kontrola  w czasie  realizacji  robót  wymaganych  nachyleń

skarp, spadków, osiadania itp.,

− wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń

i elementów zakończonych

Po  zakończeniu  budowy  Wykonawca  sporządza  powykonawczą  dokumentację

geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie

techniczne  z podaniem  stosownych  dokładności  itp.  Kopię  mapy  wykonanej
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w ramach  dokumentacji  geodezyjnej  ze  sprawozdaniem  technicznym  należy

przekazać  do ośrodka  dokumentacji  geodezyjno  -  kartograficznej  prowadzonego

przez właściwe urzędy.

Prace rozbiórkowe

Prace  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie.  Należy  bezwzględnie  przestrzegać

przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

Wykonywanie robót odtworzeniowych

Chodniki i drogi należy odbudować jako chodniki z płyt chodnikowych na podsypce

piaskowej  oraz  podbudowie  zasadniczej  z kruszywa  łamanego  lub  naturalnego

stabilizowanego mechanicznie  lub tłucznia  kamiennego z dodatkiem 3% cementu.

Asfalt  należy  odbudować  z materiału  i w technologii  jak  nawierzchnia  poddana

rozbiórce. Roboty wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z PN oraz

Prawem Budowlanym.

Wykopy

Z  uwagi  na wykonywanie  robót  ziemnych  w sąsiedztwie  terenów  zabudowanych,

w wąskim pasie drogowym jak też miejscami intensywnym uzbrojeniu podziemnym,

wykopy na tych  odcinkach wykonywać  wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem

ścian sposobem ręcznym ze wspomaganiem sprzętu mechanicznego. Wykopy pod

przepompownie  wykonać  z pełnym  umocnieniem  ścian.  Dla  zabezpieczenia

wykopów można zastosować tzw. szalunek słupowy Nachylenia skarp oraz rzędne

dna wykopu określi projekt. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego

wymagają,  grunt  w skarpach  i w dnie  wykopu  należy  zagęścić,  a jeżeli  uzyskanie

wymaganego  stopnia  zagęszczenia  jest  niemożliwe  grunt  należy  wymienić.

Wszystkie  koszty  związane  z obniżeniem  poziomu  wody  powinny  być  zawarte

w wycenie.  Umocnienia  ścian  wykopów  należy  prowadzić  w miarę  wgłębiania

wykopu.

Odwodnienie pasa robót ziemnych

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów

odwadniających,  ujętych  w dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o ile

wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią

43



odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby

zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i nawodnieniem.  Wykonawca  ma

obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów,  aby  powierzchniom  gruntu  nadawać

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeśli

wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich

długotrwałą  nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów

i zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na własny  koszt  bez  jakichkolwiek

dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  również  za

dowieziony  grunt.  Odprowadzenie  wód  do istniejących  urządzeń  odwadniających

musi  być  poprzedzone  uzgodnieniem  z odpowiednimi  instytucjami.  Powyższych

uzgodnień dokona Wykonawca w imieniu Zamawiającego na własny koszt.

Odwodnienie wykopu

Należy  zapobiegać  gromadzeniu  się  wody  w wykonywanych  wykopach.  Podczas

prowadzenia  prac  zakres  i czas  trwania  odwodnień  powinien  być  maksymalnie

ograniczony.  Program  w zakresie  odwodnienia  może  obejmować  wykonanie

tymczasowych  drenów,  rowów  odwadniających,  drenów  odcinających,  sączków,

studzienek,  studni,  zastosowanie  pomp  lub  innych  urządzeń  odwadniających

i powinien uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania

zwierciadła wody w sposób stały  poniżej  poziomu dna wykopu,  aż  do czasu,  gdy

roboty zostaną ukończone. Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia

zjawiska  pływania  w przypadku  częściowo  ukończonych  konstrukcji,  jeżeli  wody

gruntowe  nie  są  odpowiednio  kontrolowane  lub  jeżeli  dopuści  się  do zalania

wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty

do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. Wykonawca podejmie

wszelkie  środki  ostrożności,  aby  zapobiec  naruszeniu  struktury  gruntu  w wyniku

stosowanego  odwodnienia.  Systemy  odwodnienia  gruntu  powinny  być

eksploatowane  w taki  sposób,  aby  spowodowane  przez  nie  osunięcia  gruntu  nie

uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej,

wszystkie sączki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdować

się  poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe,  a gdy nie  będą  już  potrzebne,

należy  je  zapełnić  zagęszczonym  strukturalnym  materiałem  wypełniającym,

zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej części tych Robót.
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Przed rozpoczęciem odprowadzania  wód gruntowych  winno się  uzyskać  pisemne

zezwolenie  właściwych  władz  i właścicieli  terenu.  Wykonawca  będzie  również

przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego

zezwolenia  nie  wolno  odprowadzać  wód  gruntowych  do istniejącej  instalacji

kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych.

W  miarę  potrzeby  drenaż  stały  lub  tymczasowy  konieczny  do usuwania  wody

w czasie trwania budowy winny być wyposażone w łapacze piasku. Wszystkie dreny

winny  być  utrzymywane w czystości,  bez zamulenia,  aż  do zakończenia  realizacji

Robót.  Wykonawca winien usuwać  wszelkie  zamulenia cieków wodnych,  zarówno

na Terenie  Budowy  jak  i poza  nim,  powstałe  w wyniku  niedopełnienia  warunków

określonych  w niniejszym  punkcie.  Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu

wykopów,  należy  ująć  w rowy  lub  dreny.  Wody  opadowe  i gruntowe  należy

odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych

W  przypadku  wystąpienia  zagrażających  dla  stateczności  budowli  osuwisk  lub

przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:

− wstrzymać  wykonywanie  robót  w sąsiedztwie  zaobserwowanego  zjawiska

i jeśli  to  konieczne  ze  względów  bezpieczeństwa,  zabezpieczyć  obszar

zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,

− zabezpieczyć  miejsce,  w którym  nastąpiło  przebicie,  przed  dalszym

naruszeniem  struktury  gruntu  (np.  przez  ułożenie  geowłókniny  i nasypanie

około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),

− zawiadomić Nadzór i Zamawiającego.

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno

być większe od 3 cm. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż

10 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością

do 1%. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie ma być zgodny z Polską Normą.
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Zasypanie wykopów, podsypki, obsypki

Zasypywanie  wykopów pod rurociągi  i studnie  należy wykonać  warstwami kolejno

zagęszczanego  gruntu.  Pod  rurociągi  i studnie  wykonać  podsypki  wg  PT.

W przypadku średnicy większej od 400 mm, należy układać podsypkę o grubości [g]

liczonej wg wzoru: g = 100 mm + 0,2*DN. Szczególnie starannie należy zagęścić

grunt wokół rury i na wysokości 0,30 m ponad rurę. Warstwa przykrywająca,  która

występuje  od  0,3  do 1,0  m  nad  wierzchołkiem  rury,  może  być  zagęszczana  za

pomocą  średniej  wielkości  zagęszczarek  wibracyjnych.  Ciężkie  urządzenia

zagęszczające wolno stosować dopiero przy przekryciu powyżej 1,0 m. Materiałem

zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty.

Grubość  warstwy  poddanej  zagęszczeniu  powinna  być  uwzględniona  ze

współczynnikiem  spulchnienia  gruntu  oraz  założonej  grubości  warstwy  po

osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od stosowanego materiału.

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej

z tolerancją  +/-  20%.  Sprawdzenie  wilgotności  należy  dokonywać  laboratoryjnie.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy

określać za pomocą wskaźnika lub stopnia zagęszczenia.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia:

- w pasie drogowym :

dla warstw do głębokości 2 m - 1,00

dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97

- poza pasem drogowym:

dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97

dla zasypki - 0,90

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to

Wykonawca  powinien  spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do wilgotności

optymalnej  i powtórnie  zagęścić.  Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje
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uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  Wykonawca  powinien  usunąć

warstwę  i wbudować  nowy materiał,  o ile Nadzór nie zezwoli  na ponowienie próby

zagęszczenia  warstwy.  Przed  zagęszczeniem  należy  wyrównać  powierzchnię

najwyższej warstwy zasypowej. Pod planowane i odtwarzane drogi należy wykonać

zasypkę do rzędnej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowej.

Zdjęcie warstwy humusu

Zdjęcie  warstwy  humusu  wykonać  należy  mechanicznie  lub  ręcznie.  Humus

przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować

koparką  na środki  transportu  (bez  zanieczyszczeń).  Humus  przeznaczony

do wywozu  należy  transportować  samochodami,  wywrotkami  z zabezpieczeniem

ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.

Zieleń ochronna, trawniki

Wykonanie trawników

− Przygotowanie terenu: wyrównanie i wymodelowanie

− Ręczne  rozścielenie  humusu  gr.  min.10  cm  z transportem  taczkami

i wyrównaniem terenu.

− Rozsianie nawozów mineralnych.

− Ręczne  wykonanie  trawników  dywanowych  siewem  z wyrównaniem

powierzchni, wysianiem nasion, oraz ubiciem powierzchni.

− Pielęgnacja przez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie.

6.4.1.5. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów

i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli

jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będę

przeprowadzane  zgodnie  z wymaganiami  Norm  lub  Aprobat  Technicznych  przez

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Kontrole i badania laboratoryjne

Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech

materiałów  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN),  a częstotliwość  ich

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników

dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca

przekazuje Nadzorowi. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

Badania jakości robót w czasie budowy

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:

− oś  obiektu  należy  sprawdzić  we  wszystkich  załamaniach  pionowych

i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

− robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości

budowanego  odcinka,  wyznaczenie  nasypów  i wykopów  należy  sprawdzić

taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach

budzących wątpliwości.

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia

i wykończenia  odpowiada  on  wymaganiom  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie

przekracza  tolerancji  podanych  w odpowiednich  normach.  Badania  przydatności

gruntów do budowy nasypu powinny być  przeprowadzone na próbkach pobranych

z każdej  partii  przeznaczonej  do wbudowania  w korpus  ziemny,  pochodzącej

z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu

należy określić następujące właściwości:

− skład granulometryczny,

− zawartość części ograniczonych,

− wilgotność  naturalną,  wilgotność  optymalną  i maksymalną  gęstość

objętościową szkieletu gruntowego,

− granice płynności,
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− kapilarność bierną,

− wskaźnik piaskowy.

W  trakcie  wykonywania  nasypów,  Wykonawca  zobowiązany  jest  poprzez  swoje

laboratorium  sprawdzać  na bieżąco  wilgotność  zagęszczanego  gruntu,  grubość

zagęszczanego  w nasypie  gruntu  oraz  wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  dla  każdej

warstwy.

6.4.1.6. Obmiar robót

Obmiar stanowić będą: m, szt., kpl.

6.4.1.7. Odbiór robót

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

robót  w odniesieniu  do ich  ilości,  jakości  i wartości.  Gotowość  do odbioru  zgłasza

Wykonawca  wpisem  do dziennika  budowy  przedkładając  Inspektorowi  Nadzoru

do oceny  i zatwierdzenia  dokumentację  powykonawczą  robót.  Odbiór  jest

potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z harmonogramem oraz obowiązującymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegółowe:

Proces odbioru powinien obejmować:

− sprawdzenie  dokumentacji  powykonawczej  w zakresie  kompletności

i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych,

− sprawdzenie  robót  pomiarowych  w zakresie  zgodności  z dokumentacją

projektową i harmonogramem,

− sprawdzenie  wykonania  wykopów  i nasypów  pod  względem  wymaganych

parametrów wymiarowych i technicznych,

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.
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6.4.1.8. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prawidłowe  oszacowanie  ilości  robót

niezbędnych  do prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  W cenie  za

wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  w zakresie  robót  objętych  niniejszymi

programem  funkcjonalno  -  użytkowym  należy  uwzględnić:  wszystkie  materiały,

robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Podstawą płatności będą protokoły odbioru zatwierdzane przez Nadzór.

Cena wykonania robót

W cenie wykonania robót ziemnych związanych z wykopami są:

− prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz

projektem odwodnienia terenu robót,

− badania  laboratoryjne  materiałów  i gruntów  wraz  z opracowaniem

dokumentacji,

− zabezpieczenie  lub usunięcie istniejących w terenie  urządzeń  technicznych,

roślinności i uzbrojenia terenu,

− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,

− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,

− zabezpieczenie  rzek  i kanałów  przed  zakłóceniem  przepływu  lub

zanieczyszczeniem wód,

− wykonanie robót zasadniczych ziemnych,

− przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz

z instalacjami odwadniającymi,

− wykonanie  tymczasowych  umocnień  ścian  wykopów,  (montaż,  demontaż,

materiały, ewentualne koszty dzierżawy)
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− przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty,

− zakup  i dostarczenie  materiałów,  sprzętu  i urządzeń  oraz  ich  składowanie,

transport  wykopanej  ziemi  z budowy  na miejsce  odkładu  (ze  wszystkimi

pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji),

− wykonanie  niezbędnych  tymczasowych  nawierzchni  komunikacyjnych  oraz

nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją,

− wykonanie  określonych  w n/n  WWiORB  badań,  pomiarów,  sondowań

i sprawdzeń robót,

− koszty zajęcia pasa drogowego.

W cenie wykonania robót ziemnych związanych z zasypywaniem wykopów są:

− badania  laboratoryjne  materiałów  i gruntów  wraz  z opracowaniem

dokumentacji,

− zabezpieczenie  rzek  i kanałów  przed  zakłóceniem  przepływu  lub

zanieczyszczeniem wód,

− wykonanie robót zasadniczych,

− konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie

− wykonanie  określonych  w n/n  WWiORB  badań,  pomiarów,  sondowań

i sprawdzeń robót,

− wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach

− zagęszczenie gruntu,

− uporządkowanie placu budowy po robotach,

− koszty zajęcia pasa drogowego.

− W cenie wykonania robót ziemnych związanych z wywozem nadmiaru gruntu

(makroniwelacja terenu przepompowni) są:
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− wykonanie  niezbędnych  tymczasowych  nawierzchni  komunikacyjnych  oraz

nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją,

− uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień,

− załadunek i transport na miejsce składowania,

− składowanie i utylizacja,

− uporządkowanie dróg i terenu robót.

6.4.1.9. Przepisy związane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-91/B-06716  Kruszywa  mineralne.  Piaski  i żwiry  filtracyjne.  Wymagania

techniczne.

PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania

próbek.

PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw

(Dz.  U.03.7.78  z dnia  23  stycznia  2003  r.),  Ustawa  z dnia  27  lipca  2001  r.

o wprowadzeniu  ustawy  -  Prawo  ochrony  środowiska,  ustawy  o odpadach  oraz

o zmianie  innych  ustaw.  (Dz.U.01.100.1085  z dnia  18  września  2001  r.)Ustawa

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  w zakresie  przyjętym  przez

Polskie prawodawstwo.
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7. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Część informacyjna

1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami przepisów

1.2. Oświadczenie  stwierdzające  jego  prawo  do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane

1.2.1. Sieć kanalizacji deszczowej.

Wykonawca  na etapie  sporządzania  dokumentacji  projektowej  uzyska  w imieniu

Zamawiającego uzgodnienia lokalizacji sieci od poszczególnych właścicieli w ramach

projektowanej kanalizacji deszczowej.

1.3. Wymagania prawne

Inwestycje realizować zgodnie z przepisami prawa w szczególności:

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006

r. Nr 156, poz. 1118, Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Dz.U. z 2007

r. Nr 88 poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880),

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, tekst

jednolity Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r, zmiany: Dz. U. Nr 267, poz. 2255

z 2005 r. Nr 170, poz. 1217 z 2006 r, Nr 227, poz. 1658 z 2006 r, Nr 21, poz.

125 z 2007 r, Nr 64, poz. 427 z 2007 r, Nr 75, poz. 493 z 2007 r, Nr 88, poz.

587 z 2007 r, Nr 147, poz. 1033 z 2007 r.),

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  3  lipca  2003r.  w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.  U. Nr 120, poz.

1133),

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  11 sierpnia  2004r.  w sprawie

systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich

oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 23 czerwca  2003r.  w sprawie

wzorów:  wniosku  o pozwolenie  na budowę,  oświadczenia  o posiadanym

prawie  do dysponowania  nieruchomością  na cele  budowlane  i decyzji
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o pozwoleniu na budowę  (Dz. U. Nr 120, poz. 1127, zmiany: Dz. U. Nr 242

poz. 2421 z 2004 r.),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  oraz  planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

− Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  I  Administracji  z dnia  24

września  1998r.  w sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków

posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 21

lutego  1995r.  w sprawie  rodzaju  i zakresu  opracowań  geodezyjno-

kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących

w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i ich

usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270

oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Tekst jednolity: Dz. U.

z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136),

− Ustawa  z dnia  7  czerwca  2001r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, Zmiany: Dz. U.

z 2007 r. Nr 147, poz. 1033),

− Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  z dnia  14  lipca  2006  r.  w sprawie

sposobu  realizacji  obowiązków  dostawców  ścieków  przemysłowych  oraz

warunków wprowadzania  ścieków do urządzeń  kanalizacyjnych.  (Dz.  U.  Nr

136, poz. 964),

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62,

poz. 627, tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz.902 z 2006 r., Zmiany: Dz. U. Nr

169, poz. 1199 z 2006 r,, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 z 2006r, Dz. U. Nr 249,

poz. 1832 z 2006 r. Dz. U. Nr 21, poz. 124 z 2007 r; Dz. U. Nr 75, poz.493
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z 2007 r., Dz. U. Nr 88, poz. 587 z 2007 r., Dz. U. Nr 124, poz. 859 z 2007 r.,

Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z 2007 r., M.P. Nr 71, poz. 714 z 2006 r.; M. P. Nr

73, poz. 734 z 2006 r.),

− PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

1.4. Pozostałe  informacje  niezbędne  do zaprojektowania  i wykonania  robót

budowlanych

1.4.1. Załączniki

1. Plan sytuacyjny terenu z zakresem inwestycji.

2. Profile podłużne sieci kanalizacji deszczowej,

3. Zlewnia projektowanej kanalizacji deszczowej,

4. Schemat zbiornika retencyjnego.

Opracował:
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