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1. CZESC OPISOWA
2. Opis ogolny przedmiotu Zamowienia

Niniejsze roboty budowlane przewidziano do realizacji wramach Zadania
Inwestycyjnego ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Kietpino, gm.

Kartuzy.”

Niniejszy program stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych, przygotowania oferty w nizej wymienionym zakresie. Program
funkcjonalno — uzytkowy okresla rodzaj i zakres robdt niezbednych do wykonania
w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej. W celu oceny iuwzglednienia
w ofercie iw projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych sSwiadczenh
niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia i uwzglednienia wszelkich
niezbednych kosztéw ztym zwigzanych, wtym kosztéw wykonania niezbednych
uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy
i dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy zaleca przed ztozeniem oferty

dokonanie wizji lokalnej.

Efektem inwestycji bedzie uporzgadkowanie gospodarki wodnej na terenie ulicy
Piaskowej w miejscowosci Kietpino gm. Kartuzy. Inwestycja umozliwi odprowadzenie
wod opadowych do projektowanego zbiornika retencyjno rozsaczajgcego i studni
chtonnych, zamiast powodowac podtopienia lokalnej drogi i przylegtych prywatnych

posesiji.

2.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu, zakres
robot

Parametrami okreslajgcymi wielko$¢ izakres przedsiewziecia budowy sieci

kanalizacji deszczowej s3a:
- dlugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej,
— liczba studni chtonnych,

— powierzchnia i kubatura zbiornika retencyjno rozsgczajacego.



2.2.Zakres zamoOwienia

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z zakresem okreslonym

na zatgczniku graficznym:
— sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami;
- wykonanie studni chtonnych;
— wykonanie zbiornika retencyjno rozsgczajgcego.
— Odtworzenie terenu robét do stanu pierwotnego.

Inwestycje przewiduje sie realizowa¢ w ulicy Piaskowej obreb Kietpno, gm. Kartuzy
na dz. nr 794, 802, 806, 218.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
3.1.Opis stanu istniejacego

Miejscowos¢ Kietpino potozona jest na terenie gminy Kartuzy. Miejscowos$¢ tworzy
uktad osadniczy skupiony w jednym miejscu z matg iloscig rozproszonych siedlisk.
Liczba mieszkancdw w czesci objetej programem funkcjonalno uzytkowych — ok. 30.

Miejscowosc¢ Kietpino korzysta z wodociggéow gminnych. Teren objety opracowaniem

posiada uzbrojenie podziemne:
- kable teletechniczne;

- kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkow

mieszkalnych;
— napowietrzne linie energetyczne;
— sieci wodociggowe;

- sie€ kanalizacji sanitarne;.



3.1.1. Opis systemu kanalizacji deszczowej w ulicy Piaskowej w

miejscowosci Kietpino

Analizowana ulica w miejscowosci Kietpino nie posiada sprawnego systemu
odprowadzania wéd opadowych. Odprowadzenie woéd opadowych z drég odbywa sie

do strej studni chtonnej znajdujgcej sie w ztym stanie technicznym.
Koniecznosc realizacji przedmiotu zamowienia

Stan gospodarki wodnej na terenie przedmiotowej miejscowosci nalezy ocenic jako
niezadowalajgcy. Spowodowane jest to brakiem mozliwosci sprawnego
dorpowadzania powstatych na tym terenie wéd opadowych. Realizacja inwestyciji
przyczyni sie znacznie do poprawy jakosci zycia na terenie objetym przedmiotowym

dziataniem.
3.2. Uwarunkowania techniczne

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu przewidziano kanalizacje deszczowag w
ukladzie grawitacyjnym z odprowadzeniem sptywajgcych wédd opadowych do
zbiornika retencyjno rozsgczajgcego i studni chtonnych. Wykonawca oceni,
w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wptyw dodatkowych wymagan
i ograniczen wynikajgcych z koniecznosci  utrzymania ciggtosci  eksploataciji
i uzytkowania istniejgcych sieci w czasie prowadzenia robot.

3.3. Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie realizowac, zgodnie z zakresem okreslonym

w zatgczniku graficznym na dziatkach:
- w obrebie Kietpino ul. Piaskowa, gm. Kartuzy na dz. nr 794, 802, 806, 218.
3.4. Uwarunkowania prawne

Dla przedmiotowego terenu dla miejscowosci Kietpino brak jest obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co wigze sie z koniecznoscig

uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Wykonawca na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, uzyska narzecz
zamawiajgcego uzgodnienia dla szczeg6towego przebiegu sieci kanalizacji



deszczowej oraz przytgczy i naich podstawie prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane od poszczegdblnych wiascicieli.
3.5.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja nie p

oddziatywanie na srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac, jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane
wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robot
budowlanych wytgcznie w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu
na otoczenie pochodzacego zpracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki
transportowe iinne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm ze wzgledu nacharakter liniowy inwestycji i ciggte
przemieszczanie sie frontu robot, a tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji

spalin materiatbw pednych maszyn budowlanych.
3.6.Ekologiczne cele Inwestycji

Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli ograniczy¢ niekontrolowane sptyw wéd
opadowych, dzieki czemu nastgpi poprawa jakosci wdéd powierzchniowych
| podziemnych.

3.7.Spoteczne cele Inwestyciji

Poprawa warunkéw zycia mieszkancow, poprzez budowe kanalizacji deszczowe,;.
Pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawe warunkéw

do inwestowania.
3.8.Tereny zieleni

Przedmiotowe sieci wraz z uzbrojeniem przebiegac¢ bedg w pasie drog i ich poboczy
oraz na terenach posesji prywatnych. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Nalezy
przewidzie¢ odnowienie zieleni niskiej w postaci trawnikow. W przypadku
koniecznosci potozenia przewoddédw w okolicy drzew stosowaé nalezy metode

przewiertu sterowanego w rurze ochronnej.



3.9. Dostepnos¢ mediow
Nie dotyczy.
3.10. Dostepnos¢ Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy

stronami lecz nie p6zniej niz 7 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu

na budowe.
3.11. Warunki gruntowe
3.11.1. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Warunki podtoza gruntowego zgodnie =z uproszczong opinig geotechniczng
dotgczong do niniejszego opracowania. Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo do
wykonania rozszerzonych badan geologicznych terenu na ktérym projektowana

bedzie kanalizacji deszczowa.

W przypadku zmiany trasy kanalizacji deszczowej wykonawca obowigzany jest
wykona¢ aktualne badania podtoza dla nowego miejsca posadowienia infrastruktury.

3.12. Zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot, wyliczonego zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisow
ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego
wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania robét ponosi Wykonawca w ramach

prac i ustug towarzyszgcych, objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdbw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem iodpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian iuzgodnieh wynikajgcych
z postepu Robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,



- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw,

barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasows i statg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie iprzykrycie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
— optaty/dzierzawy terenu,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdbéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazddéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca w ramach robét
tymczasowych i prac towarzyszacych.

3.13. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia iodbioru ostatecznego

robot.

Roboty ziemne w pasie drogowym oznakowac iprowadzi¢ zgodnie z ,Projektem
organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki, zapory, $wiatta, sygnaty itp.
i zapewni dla nich state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy. Urzadzenia te muszg

by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Koszty zabezpieczeh ioznakowania terenu ponosi Wykonawca w ramach roboét

tymczasowych i prac towarzyszacych.
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4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
4.1.Urzadzenia i armatura

Wszystkie urzadzenia, w szczegdlnosci zwigzane bezposrednio z siecig kanalizaciji
ddeszczowej powinny posiada¢ niezbedng dokumentacje, w tym, dla urzadzen dla

ktorych to jest wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty techniczne.

Wszystkie urzgdzenia powinny cechowaé sie niskg energochtonnoscig i wysokag

niezawodnoscig.

Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen prototypowych. Wszystkie urzgdzenia
powinny mie¢ zagwarantowany serwis gwarancyjny ipogwarancyjny na terenie
Polski, wtym ten ostatni nie krotszy niz okres gwarancji. Stosowane urzgdzenia
powinny pochodzi¢ od producentéw renomowanych, majgcych ugruntowang pozycje
na polskim rynku, w szczegdélnosci posiadajagcych w Polsce autoryzowany serwis,
dziatajgcych w kraju nie krécej niz piec lat. Nalezy stosowaé urzadzenia, do ktérych
sg tatwo dostepne czesci zamienne. Kazde urzadzenie powinno byé wyposazone
w przymocowang ha state do korpusu urzgdzenia tabliczke znamionowg wykonang

ze stali nierdzewnej.
4.2.Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko taki sprzet, ktory:

- nie spowoduje niekorzystnego wptywu najakos¢ wykonywanych robot
zarbwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,

- zagwarantuje przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji  projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym,

wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa,
- spetnia normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
4.3. Transport

Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko takie srodki transportu, ktore:
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- nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci

przewozonych materiatéw,

- zagwarantujg przeprowadzenie robo6t, zgodnie zzasadami okreslonymi
w dokumentacji  projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym,

wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa3.

— podczas ruchu na drogach publicznych bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen

na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi po uzyskaniu stosownego
zezwolenia lezacego w gestii i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

4.4.Sposob prowadzenia robot
4.4.1. Uwagi wstepne

Obiekty iprzewody nalezy wykona¢é zgodnie zwytycznymi nn. programu
funkcjonalno - uzytkowego, opracowanym iuzgodnionym przez Nadzoér
i Zamawiajgcego w ramach zadania projektem, polskimi normami, normami
branzowymi oraz obowigzujgcymi przepisami technicznymi. Wykonawca ma
obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej. Sposéb prowadzenia robdt musi zapewni¢ utrzymanie ruchu
i eksploatacji na wszystkich istniejgcych obiektach i instalacjach. Wszystkie dostawy
maszyn, urzadzen, instalacji, materiatdw, itp., muszg by¢ wykonane jako DDP -
dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, wtgczajgc w to

koszt roztadunku w miejscu przeznaczenia.
4.4.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w sposéb
wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.
Wykonawca musi dostarczyé, zainstalowaé iutrzymywaé tymczasowe sSrodki

zabezpieczajgce, wtym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty iznaki
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ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.
Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje (w tym fotograficzng) stanu
powierzchni terenu objetego projektem jak iprzylegtych obiektéw przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Przed przystgpieniem
do robét nalezy oczysci¢ iprzygotowac¢ teren, wykonaé prace przygotowawcze
zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi rurociggdw i innych obiektow liniowych oraz
obiektéw kubaturowych, organizacjg roboét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwozenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopow.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym miejsce sktadowania
urobku, poboru wody ienergii. Odprowadzanie wody z wykopdéw Wykonawca
uzgodni z wtascicielem odbiornika. Koszty zwigzane z poborem wody ienergii
pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego

o przewidywanym terminie rozpoczecia robot.
4.4.3. Wykopy

Wykopy obiektowe pod projektowane budowle nalezy wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne o scianach skarpowych, na odktad. Wykopy liniowe czesciowo
waskoprzestrzenne i czedciowo szerokoprzestrzenne, w zaleznosci od bliskiego
sgsiedztwa innych urzadzen i obiektdow. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
nalezy zlokalizowa¢ istniejgce uzbrojenie podziemne. Urobek odtozony na odktad
powinien zosta¢ skitadowany wtaki sposéb, aby powodowat jak najmnigj
niedogodnosci i utrudnien w realizacji robét. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢
na sktadowisko wybrane przez Wykonawce. Wszystkie wykopy winny byc¢
zabezpieczone odpowiednimi  barierkami ochronnymi iw sposéb widoczny
oznakowane, zgodnie z obowigzujacymi zasadami bezpieczenstwa. Wykonawca
ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za skutki niewtasciwego zabezpieczenia
i oznakowania wykopow. Wymiary wykopdw idoktadnos¢ wykonania wykopow
powinny by¢ zgodne z normg PN-B 10736:1999.

Umocnienie wykopdéw

W przypadkach koniecznych ze wzgledow bezpieczenstwa lub technologicznych,
nalezy stosowaé¢ umocnienie $cian wykopow. Pionowe obudowy $cian wykopdw

mogg by¢é wykonane ze stalowych wyprasek szalunkowych Ilub deskowan
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systemowych sktadajgcych sie zréznych elementéw obudowy (np. ptyta

podstawowa, stupy, rozpory itd.).

Odwodnienie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Przewiduje

sie odwodnienie wykopow przy pomocy igtofiltréw lub studni odwodnieniowych.
Zasypanie wykopow

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020. Grunt nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawieraé gruzu,
Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd Ilub spowodowaé niewtasciwe
zageszczenie zasypki. Wykop nalezy zasypywaé warstwami o grubos$ci nie wigkszej

niz 20 cm, zageszczajgc je zgodnie z przeznaczeniem terenu.

5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
5.1.1. Kanalizacja deszczowa

Przewidywany system kanalizacji sanitarnej sktada sie z:

- rur @ 315, 200 PVC kanalizacyjnych litych jednorodnych, gtadkich klasy
SDR34;

- studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych DN600;
- studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN1200;

— studni chtonnych DN1500 betonowych,

— zbiornik retencyjno rozsaczajgcy V = 233 m3

- studzienki wpustéw ulicznych DN500,

- odwodenienie liniowe DN200.

— Studzienka osadnikowa DN1500 betonowa.
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5.1.2. Przyblizone wartosci parametrow sieci kanalizacyjnej

Kolektory grawitacyjne:
- przewod kanalizacyjny PVC @ 315x9,2 SDR34 ok. L= 284,00 mb

Uwaga:

Dtugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci
w terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu i podlegajg weryfikacji
na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej. Dla przytgczy kanalizacji
deszczowej przyjeto srednig dtugos¢ przewodu rowng 3,5 metra ok. 7 sztuk.

5.1.3. Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne z kregébw betonowych.

Przewiduje sie studnie rewizyjne jako studnie zbiorcze na zatamaniach. Przejscie
rurociggiem PVC przez $Sciany studni wykonaé za pomocag tzw. adapterow (np.
nasuwka osadzona w konstrukcji studni uszczelniona rzadkg zaprawa cementowg
lub silikonem). Studnie nalezy montowac na tawie betonowej gr. 25cm, przykry¢ ptytg
zelbetowa, opartg na pierscieniu  betonowym  odcigzajgcym w  terenach
komunikacyjnych. Studnie przykry¢ wtazem zeliwnym @ 600 typu ciezkiego. W studni

zamontowac stopnie wtazowe zeliwne.
Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych

Dopuszcza sie studzienki z polipropylenu PP z zeliwnym wtazem o nosnosci 40t (w
drogach) lub z pierscieniem ipokrywg betonowg w gruntach ornych iterenach
zielonych do uzgodnienia na etapie projektowania.

W miejscach narazonych na dodatkowe obcigzenia, nalezy przewidzie¢ montaz

studzienek z wtazem typu ciezkiego i ptyta odcigzajaca.

Rzedne wtazéow dostosowaé do rzednych chodnikéw, drog i terenu zabudowanego,
a dla pozostatych terenéw przyjgé wyniesienie ponad teren na wysokos¢ 0,1-0,3 m.
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5.1.4. Studnia osadnikowa

W miejscu wigczenia sie przewoddw do zbiornika retencyjnego przewidzie¢ nalezy
studnie osadnikowa betonowa DN1500 o wysokosci osadnika 1,0 metr, z ktérej
dopiero nastepuje wigczenie do zbiornika retencyjno rozsgczajgcego. Studnie
wykonaé jako szczelng i przykry¢ ptytami nastudziennymi z wtazami zeliwnymi DN

600 typu ciezkiego (40t). Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne.

5.1.5. Obliczenia i wymagania szczegotowe studni chtonnych i zbiornika

retencyjnego.

W celu okreslenia ilosci wody opadowej koniecznej do zagospodarowania
przeprowadzono obliczenia wg modelu Bogdanowicz E., Stachy.

Polska norma - zharmonizowana z europejska norma, PN-EN 752:2008
okresla czestotliwos¢ wylan z kanatow w zaleznosci od rodzaju zagospodarowania

terenu (tabela 1).

Zlewnie czgstkowe dla kanatdw odprowadzajgcych wody opadowe
wyznaczono w oparciu 0 mapy branzowe, mapy topograficzne i ortofotomapy z

portalu geoportal.gov.pl.

Do obliczenia powierzchni zlewni zredukowanej wykorzystano szczytowe
wspotczynniki sptywu o natezeniu 174 dm’/s*ha o czasie trwania 15 min

z uwzglednieniem spadkéw wg ATV A-118

Szczytowe wspotczynniki sptywu uzyte do obliczen:
- Stopien uszczelnienia terenu 20%, spadek i<1% w=0,36
- Stopien uszczelnienia terenu 60%, spadek i<1% w=0,61

- Stopien uszczelnienia terenu 90%, 1%<i<4% p=0,89
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Stopien uszczelnienia zlewni okreslono na podstawie wizji lokalnej, ortofotomapy
i narzedzi portalu geoportal.gov.pl. W analizowanym rejonie drogi utwardzone sg
ptytami jumbo oraz ttuczniem, jednak w przysztosci z pewnoscig zostang pokryte
masg asfaltowg lub kostkg brukowa, zatem do obliczen przyjeto, ze powierzchnie
drég sa uszczelnione. Uwzgledniono réwniez wiekszg zlewnie niz obejmuje niniejsze

opracowanie. Wielko$¢ zlewni przyjetej do obliczen przedstawiono na rys. nr 3.

Zlewnia studni chtonnych — Z1:

Suma powierzchni zlewni — F=0,224 ha
wspotczynnik sptywu y dla zlewni czgstkowych — g = 0,50
maksymalna ilos¢ sciekéw ze zlewni Q = F* @ *q=19,7 I/s

wymagana pojemnosci retencyjnej systemu: V=Q *t * 60 * 10°= 19,7*15*60*10
8-17,73m3

zestaw studni chtonnych bedzie skiada¢ sie z 1 studni istniejgcej @1500mm i
wysokosci pietrzenia 2,5m oraz trzech projektowanych studni o $rednicy 1500mm i
wysokosci pietrzenia 3m. Razem grupa studni posiada¢ bedzie pojemnos$é
retencyjng wynoszacg 20,3 m®.

Zlewnia zbiornika retencyjnego — Z2:

Suma powierzchni zlewni — F=1,45 ha

wspotczynnik sptywu g dla zlewni czgstkowych — y = 0,47
maksymalna ilos¢ sciekéw ze zlewni Q = F* @ *q=119,6 I/s
Dobdr osadnika poziomego:

llos¢ sciekow ze zlewni wymagajacych podczyszczenia wyliczono ze wzoru:

— Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni gnom=15dm?3/s*ha

- Powierzchnia zlewni zredukowane;j
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Powierzchnia osadnika w planie:

- Maksymalne obcigzenie hydrauliczne osadnika dla stopnia redukcji zawiesiny
60% - qr=36,
— wspotczynnik bezpieczenstwa a=1,25

Roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku:

- Roczna wysoko$¢ opadéw H=650mm/rok
- Stezenie zawiesiny ogodlnej na wlocie do osadnika Z;=400mg/dm?®

— Stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika Z,=100mg/dm?®

Pojemnos¢ magazynowa osadu:

- Objeto$¢ uwodnionego osadu przyjeto V, = 1,1m%1000 kg s.m. przy

uwodnieniu 40%

— Czestotliwos¢ usuwania osadu w ciggu roku n — 2

Wysoko$¢ czesci osadowey:
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Wysokos¢ czestos¢ przeptywowej:

- Maksymalna wartos¢ przekroju czynnego czesci przeptywowej

- Srednia szeroko$é przeptywajacej strugi

Wysoko$¢ czynna osadnika:

Objetosc¢ czynna osadnika:

Majgc wyliczone parametry A, i V., mozna dobra¢ osadnik poziomy z karty
katalogowe,.

Zbiornik retencyjno rozsaczajacy

Zaprojektowano system skrzynek, ktéry przeznaczony jest do zagospodarowania
wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezcisnieniowe rozprowadzanie i
rozsgczanie w gruncie.

Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, odprowadzane sg poprzez
sie¢ kanalizacji deszczowej do osadnika poziomego, a nastepnie do skrzynek
rozsgczajacych.

Przydatno$¢ gruntéw do rozsgczania wyznaczono w oparciu o badania
geotechniczne gruntu

Obliczenia:

- Dtugosc¢ skrzynek rozsgczajgcych (pola rozsgczajgcego):
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An —zredukowana powierzchnia zlewni (6900m?)
rd — natezenie deszczu

D — czas trwania deszczu (15min)

b — szerokos¢ skrzynek (10,8m)

h — wysokos¢ skrzynek (1,8m)

S: — wspotczynnik akumulacyjny (0,95)

K; — wspétczynnik filtracji gruntu (10*m/s)

- Wymiary zbiornika retencyjno - rozsgczajgcego:

Ze wzgledu na intensywng rozbudowe budownictwa mieszkaniowego w tej czesci
Kietpina a takze przyszta rozbudowe sieci oraz spadek sprawnosci rozsgczania w
zbiorniku wod deszczowych w diuzszym czasie, zwiekszono wymiary zbiornika o
100%.

Dlugos¢ —12 m
Szeroko$¢é — 10,8 m

Wysokosé — 1,8 m

- Objetos¢ zbiornika V — 233 m?®
- Efektywna objetosc¢ zbiornika (netto) -

— Potrzebna liczba skrzynek:
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1 skrzynka wymiary: dtugos$¢ — 1,2 m, szerokos$¢ — 0,6 m, wysokos$¢ — 0,6 m

Gtebokos¢ posadowienia skrzynek 1m ponizej powierzchni terenu. Prace montazowe
rozpoczg¢ od wykonania wykopu o wymiarach wiekszych o 40 cm od wielkosci
kompletu skrzynek rozsaczajgcych (modutu). W dnie wykopu wykonujemy podioze
zwirowe o gtebokosci 30 cm. Frakcja zwiru nie powinna zawiera¢ elementéw o

ostrych krawedziach mogacych uszkodzi¢ geowtdknine.

W miejscu wigczenia systemu, w skrzynce rozsgczajgcej wycinamy otwor do

wigczenia rury doprowadzajgcej fi 315.
Na dnie wykopu rozktadamy geowtdknine. Na nig uktadamy skrzynki rozsgczajgce.

Skrzynki rozsgczajgce w poziomie tgczymy ze sobg przy pomocy klipséw taczacych.
Skrzynki w pionie (druga warstwa) potgczy¢ za pomoca rurek tgczacych.

Starannie owijamy skrzynki rozsgczajgce geowtokning na zaktadke co najmniej 15
cm. Wykop dookota zasypujemy obsypka zwirowg (nie nalezy stosowac zwiru o
ostrych krawedziach).

5.2.Przejscia przez nieruchomosci prywatnych witascicieli

Przejscie sieciami przez dziatki nalezace do prywatnych wiascicieli realizowac
w sposéb jak najmniej ucigzliwy. Teren w miejscu prowadzenia robot, po ich
wykonaniu, przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przed rozpoczeciem robét, termin ich

wykonywania uzgodni¢ z wtascicielami dziatki.
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5.3.Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem podziemnym

5.3.1. Kanalizacja grawitacyjna
Przejscie pod drogami, strumieniami i ciekami wodnymi

Przejscia kanalizacjg deszczowg poprzecznie pod drogami przyjeto metodg

sterowanego przewiertu bez naruszania konstrukcji nawierzchni.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi

Kable energetyczne itelekomunikacyjne przy skrzyzowaniach z projektowanymi
rurociggami zabezpieczy¢ pustakiem kablowym dwudzielnym typu AROT L=1,0m.

Podczas wykonywania prac stosowaé¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien

uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia.
Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejgcych drzew ikrzewOw roboty prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, wykopy wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na catym obwodzie deskami i owiniecie drutem.
Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajac matami stomianymi
i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilzaé woda.
W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢ preparatami

grzybobdjczymi.
6. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
6.1. Projektowanie

1. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskac i zweryfikowac
dane i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamdéwienia (dane wyjsciowe
do projektowania), wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego

zaprojektowania i wykonania rob6t, a w szczegdlnosci:

a) uzyska¢ mape do celéw projektowych dla catego zamierzenia,
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b) po uzgodnieniu dokfadnej lokalizacji zbiornika iw przypadku zmiany jego
lokalizacji wykona¢ szczegdtowe badania geotechniczne poditoza gruntowego
w zakresie niezbednym dla prawiditowego wykonania projektu i pozniejszej realizacji
robot,

c) wykonawca jest zobowigzany na etapie sporzgdzania Dokumentacji Projektowej
uzgodni¢ optymalng trase z Witascicielem posesji oraz z Zamawiajgcym.

d) jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére opracowania
Dokumentacji Projektowej byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub
uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego i Nadzér, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze Dokumentacja Projektowa nie spetnia wymagan okreslonych

w dokumentacji przetargowe;.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.:

informacje na temat zastosowanych materiatow,
- dobér odpowiedniego podtoza dla posadowienia obiektéw i rurociggow,

— warunki techniczne dla gruntu posadowienia obiektéw i przewoddw: obsypki,

zasypki z podaniem materiatu oraz stopnia zageszczenia,

- opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania wéd
gruntowych,

- opis wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko,

- szczeg6towe badania geotechniczne podtoza w wymaganym zakresie
ze szczegblnym uwzglednieniem pod zbiornik retencyjno rozsaczajgcy i
studnie chtonne,

- obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,

- technologie wykonania robét,

23



- zestawienie materiatow.
Ponadto projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuije:
- branza sanitarna:
- sie¢ kanalizacji deszczowejwraz z przytgczami
- projekt zbiornika retencyjno rozsaczajgcego.
- branza architektoniczno — budowlana, konstrukcje:
- posadowienie projektowanych obiektow budowlanych ( zbiornik ),
- odwodnienie wykopow,
- roboty ziemne,
- zagospodarowanie terenu,
- branza drogowa:
- odtworzenie nawierzchni,

- projekt organizacji ruchu na czas realizacji robét budowlanych.

2. Wykonawca opracuje dokumentacje w zakresie:
a) Projekt Budowlany

Sieci kanalizacyjnej deszczowej  z przytgczami, i zbiornikiem rozsgczajgcym
opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie
z warunkami okreslonymi decyzjg o $srodowiskowych uwarunkowaniach i decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonawca wykona Projekt
budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci
okreslonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2012 r. Nr 0 poz.
462).
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Wykonawca winien na biezgco uzgadnia¢ rozwigzania projektowe z Zamawiajgcym.
Wykonawca ponadio przekazywaé bedzie Nadzorowi i Zamawiajgcemu, wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg

toczgcego sie procesu projektowania.

Wykonawca przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Nadz6r kompletny
Projekt Budowlany:

- Zamawiajgcemu — 4 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji

elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG)

- Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej i1 egzemplarz w wers;ji

elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG)

- Nastepnie Wykonawca wystgpi wimieniu Zamawiajgcego z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub dokona zgtoszenia robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawnos¢ i kompletnosé
przygotowanych dokumentéw. Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia
na budowe lub zgtoszeniu robét przekaze:

- Zamawiajgcemu — 1 egzemplarz w wersji papierowej (w tym 2 oryginaty
opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe
oraz 1 kopie opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik
do pozwolenia nabudowe) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej
zeskanowanego opieczetowanego projekiu  stanowigcego  zatgcznik

do pozwolenia na budowe,

- Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopie opieczetowanego
projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia nabudowe) oraz 1
egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego opieczetowanego projektu

stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe.
b) Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe,
c) Dokumentacja Wykonawcza

Projekty wykonawcze w poszczegdllnych branzach bedg uszczego6towieniem dla
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego.
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Niezaleznie od stanu prac projektowych irysunkéw zwigzanych z uzyskaniem
Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
Nadzorowi iZamawiajagcemu wszystkie elementy projektdw wykonawczych,
obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegd6tami dotyczgcymi budowy.
Dokumenty te podlega¢ bedg sprawdzeniu przegladowi, zatwierdzeniu i akceptaciji
przez Nadzér i Zamawiajgcego. Projekt wykonawczy obejmowaé bedzie rysunki
i opisy wszystkich elementow Robét. Projekt wykonawczy przedstawiat bedzie
szczeg6towe usytuowanie wszystkich urzgdzen i elementéw Robdt, ich parametry
wymiarowe itechniczne, szczeg6towg specyfikacje (ilosciowg ijakosciowa)
Urzadzen i Materiatow. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego
przez projektantow — autoréw Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami

ustawy Prawo Budowlane.
Nadzér autorski odbywacé sie bedzie na koszt Wykonawcy.
d) Dokumentacja Powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi  wtoku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi. Tres¢ tej dokumentacji przedstawia¢ bedzie Roboty, tak jak

zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Nadz6r musi otrzymaé¢ do przegladu Dokumentacje Powykonawczg przed
rozpoczeciem odbioru i prob koncowych. Jezeli w zakresie Robét wprowadzone
zostang zmiany w trakcie prob koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, Wykonawca dokona witasciwej korekty rysunkdédw powykonawczych

tak, by ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.
e) Protokoty, préb i sprawdzen

Wymagane jest by wszelkie protokoty, préby isprawdzenia zostaly pozytywnie

zaopiniowany przez Nadzor.
f) Instrukcje bhp, ppoz., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe

g) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw sieci i zbiornika. Instrukcja
obstugi ikonserwacji powinna by¢ natyle szczegdétowa, by Zamawiajgcy mogt

prawidtowo eksploatowaé, konserwowac iregulowaC pracg urzgdzen. Instrukcja
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zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed
Przejeciem Robdt przez Zamawiajgcego. Nadzér moze zazadaé wprowadzenia
zmian do w/w instrukcji, wynikajgcych z do$wiadczen uzyskanych podczas trwania

préb. Winny by¢ one ujete w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych.

3. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie idecyzje administracyjne,
wymagane zgodnie zprawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania,

wybudowania, uruchomienia i przekazania sieci kanalizacji deszczowej.

4. Akceptacja wszystkich Dokumentédw przez Nadzér oraz Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji przedmiotu Zamodwienia, ale nie ogranicza

odpowiedzialno$ci Wykonawcy.
5. Forma i ilo§¢ dokumentaciji

Projekt budowlany zgodnie z punktem 2 a. Pozostata dokumentacja wilosci 3
egzemplarzy. Wykonawca dostarczy rysunki ipozostate dokumenty wchodzace
w zakres opracowania w znormalizowanym rozmiarze /format A4 ijego
wielokrotnos¢. Obliczenia i opisy w wersji papierowej powinny by¢ dostarczone

w formacie A4.

Wersja elekironiczna wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF,
aw przypadku rysunkow w PDF iDWG. Wersja elekironiczna Dokumentaciji
Projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach kompaktowych.
Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.

6.2. Roboty

Wykonawca wykona sie¢ kanalizacyjng wraz z przytgczami i zbiornikiem zgodnie

z zaakceptowang przez Nadzor i Zamawiajgcego dokumentacjg projektows.
W szczegdblnosci wykonane zostana:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym:
— zaplecze budowy,

- doprowadzenie medidéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
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— ogrodzenia tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektdw,

- urzadzenia ppoz. i BHP,
b) petna obstuga geodezyjna i geologiczna budowy.
2. Prace rozbiérkowe

Rozbidrka istniejacych nawierzchni drég ichodnikéw oraz innych kolidujgcych
obiektéw z siecig kanalizacyjng w miejscu uktadania sieci. Usuniecie krzewow
i pozostatej zieleni kolidujgcej z trasg sieci. Usuniecie warstwy humusu, wywo6z

humusu na tymczasowe sktadowisko wykonawcy.
3. Usuniecie kolizji — usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejaca infrastrukturg
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe
5. Roboty technologiczne, sanitarne
Sieci kanalizacji deszczowej:
— wykonanie rurociggbéw grawitacyjnych,

- wykonanie przytgczy kanalizacyjnych do wpustow deszczowych wraz z

wpustami.
Sieciowe obiekty technologiczne:
— zbiornik retencyjno rozsaczajacy,
— studnie chtonne,
- montaz studni rewizyjnych, potgczeniowych.
6. Potaczenia z istniejgcy infrastrukturg:

- wywodz materiatbw powstatych po robotach rozbiérkowych z terenu budowy

na skfadowisko.

7. Zagospodarowanie terenu
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a) uporzgdkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego obiektow

naruszonych,

b) wywo6z materiatbw powstatych po robotach rozbiérkowych zterenu budowy

na sktadowisko,
d) uksztattowanie terenu i zielen.

8. Ogét pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania
sieci kanalizacji deszczowej, uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz
przekazania przedmiotowych obiektéw do eksploatacji i uzytkowania — w tym

wyposazenie ppoz. i BHP.

6.2.1. Szkolenie, proby, przekazanie do eksploataciji
Zakres zamowienia obejmuje takze:

1.Przeprowadzenie préb koncowych, a w szczegolnosci wykonanie kamerowania

rurociggéw kanalizacji deszczowej.

6.2.2. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzgdzen isieci do kohca okresu udzielonej
gwarancji. Zawarcie stosownych umow z podwykonawcami w przedmiotowym
zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni dostep do czesci

zamiennych.
6.3. Wymagania dotyczace terenu budowy

6.3.1. Urzadzenie Placu Budowy izakres odpowiedzialnosci i prac
Wykonawcy

Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze

przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdblnie w zakresie BHP,
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zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego

Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie iprzytgczenia wszelkich
czynnikéw i medidbw energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak:
energia elektryczna, woda, odbior Sciekdw, itp. W/w zakres obejmuje uzyskanie
wszelkich  warunkdéw  technicznych  przylgczenia, dokonanie  uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych iotrzymanie niezbednych pozwolen, optaty
wstepne, przesytlowe ieksploatacyjne zwigzane z korzystaniem ztych mediow
w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy po
ukonczeniu budowy i jest ujety w cenie. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia
sciekdw bedzie nastepowaé na podstawie wskazan wodomierza zamontowanego

przez Wykonawce.

Dla zapewnienia prawidtowej organizacji rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz
uzyskania jego akceptacji dotyczgcej ustawienia, utrzymania i usuniecia urzadzen
do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych,
oswietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymania w czystosci drog
przy placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy
oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od

chwili rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje iutrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu iurzgdzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego ipieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery iinne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Nadz6r. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw
iinnych znakdéw geodezyjnych istniejgcych naterenie budowy iw razie ich

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi, kable, etc. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
witasdciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji iurzadzen
podziemnych w granicach placu budowy Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Nadzér o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Nadz6r i Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub

instalaciji i usunie powstatg szkode lub niezwtocznie uruchomi urzgdzenia zastepcze.
6.3.2. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia i utrzymania na wtasny koszt tablic
informacyjnych o budowie, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbio6rki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953).

Ponadto na terenie inwestycji nalezy umiesci¢ tablice informacyjne na czas realizacji
rob6t oraz ewentualnie w przypadku uzyskania dofinasowania pamigtkowe po jej
zakonczeniu, informujgce o wspdétfinansowaniu inwestycji ze $rodkdéw unijnych.
Format izakres informacji winien by¢ zgodny z zasadami projektowania tablicy

informacyjnej dla Programu.
6.3.3. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robot

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywac:

— Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie)

- Pozwolenie(a) na Budowe

- Projekt Budowlany

— Projekt Wykonawczy

- Protokdét przekazania Placu Budowy

— Notatki ze spotkan organizacyjnych
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— Notatki i instrukcje Nadzoru
- Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru

Dokumenty nalezy przechowywaé na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczyc
i strzec. Nadzér, Zamawiajgcy i jednostki nadzoru budowlanego musza mie¢ dostep
do wszystkich dokumentow dotyczacych Budowy.

6.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac
pracownikow ze specyfikg izakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie rob6t. Ustali¢ procedury skutecznej

konsultacji i udziatu pracownikdédw w rozwigzywaniu problemoéw na budowie.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Witym celu, wramach prac przygotowawczych do realizacji robé6t, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie
musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla =zdrowia inie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

6.3.5. Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé istosowac sie
do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia Robdét Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie mozliwe kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow
i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na Placu Budowy i poza jego terenem,
utrzymywac teren budowy iwykopy w stanie bez wody stojgcej, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych natym terenie w zakresie

zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.
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6.3.6. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie =z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mégtby powstac¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

6.3.7. Zgodnos¢ z prawem

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami,
normatywami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany
zrealizowaé przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89 z 7 lipca 1994 roku wraz z pdézn. zm.), wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zm.) oraz innych ustaw i rozporzadzeh wydanych zaréwno przez wtadze panstwowe
jak ilokalne oraz zna¢ inne regulacje prawne iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami ibedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. W przypadku braku
polskich norm w ktorejs dziedzinie, nalezy stosowaé sie do odpowiednich norm

europejskich.
Niezaleznie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postepowac zgodnie z:
1. Prawo budowlane,

2. Prawo geologiczne i gérnicze,
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3. Ustawa o odpadach,

4. Prawo ochrony srodowiska,

5. Prawo wodne,

6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

7. Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,

[o¢]

. Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urzadzenia iMateriaty oraz jakos¢ ich wykonania
powinny by¢ zgodne z polskim Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robdét budowlanych”, wymaganiami Polskich Norm lub
odpowiednich norm europejskich, aw przypadku braku odpowiednich norm
Z najlepszg praktyka.

6.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

6.4.1. Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe (kod CPV -
45110, CPV -45100, CPV - 45112, CPV - 45232, CPV - 45233)

6.4.1.1. Zakres stosowania
Roboty przygotowawcze:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét,
— prace geotechniczne w wymaganym zakresie,
- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
- przejecie i odprowadzenie z terenu robo6t wéd opadowych i gruntowych,

- dostarczenie nateren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu

budowlanego,

- wykonanie niezbednych prac badawczych.
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Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementdw projektu:

budowa kanalizacji deszczowej,

budowa zbiornika retencyjno rozsaczajacego,
budowa studni chtonnych,

budowa studni rewizyjnych,

budowa przytgczy kanalizacyjnych,
porzadkowanie terenu budowy,

umocnienie scian wykopu,

Roboty wykohczeniowe

wyréwnanie terenu z obsianiem trawa,
oznakowanie trasy rurociggow,

odtworzenie nawierzchni,

Niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WTWiORB)

zwigzane sg z wykonaniem n/w robot:
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roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktéw wysokosciowych;

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie;
rozebranie i odtworzenie istniejgcej nawierzchni;

tymczasowe usuniecie warstwy humusu;

roboty ziemne wykonywane koparkami;

rozbidrka fragmentu istniejgcego ptotu;



- odwodnienie wykopdéw i pompowanie (pompowanie za pomocg pomp do wody
brudnej);

— umocnienie scian wykopu liniowego szalunkami systemowymi;

- wykopy reczne;

- reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami;

— zasypanie wykopow spycharkami;

- formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami;

— zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;
- warstwy obsypkowe, zasypowe;

— humusowanie terenu ziemig roslinng;

- wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki;

- mechaniczne plantowanie terenu spycharkami;

- zabezpieczenie elementéw istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej

na czas prowadzenia robét;

Prace towarzyszgce:
— geodezyjne wytyczenie;
- inwentaryzacja powykonawcza;

— organizowanie i prowadzenie badan materiatow i rob6t (badania zageszczenia

nasypu i zasypki wykopdéw, badania parametréw gruntu i jakosci kruszywa).

6.4.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia nizej podane sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN):
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gdzie:

wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen i instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub

hatd ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym

zageszczeniem,

ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypdéw lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych,

studnie zapuszczane-zapuszczone w grunt kregi betonowe, na ktérych

posadowione bedg ptyty fundamentowe,

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu,

w ktérych grunt jest celowo zageszczony,

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym
miejscu  bez  przeznaczenia  uzytkowego lub  z przeznaczeniem

do pdzniejszego zasypania wykopu,

sktadowisko — miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru
gruntu z ziemi roslinnej, z wykopow i pozyskania - koszt utrzymania obcigza

wykonawce,

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych,
przez Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy

przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie

gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd/ Pds

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
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Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,
6.4.1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z zakresem:
Materiaty

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych w sgsiedztwie punktéw
zatamania trasy powinny mie¢ srednice 0,15 — 0,20 m i dtugos¢ 1,5 — 1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane &0,05 — 0,08 m
i dlugosci 0,30m, a dla punktow utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
@5 mm i dtugosci 0,04 — 0,05 m.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét ziemnych bedacych przedmiotem
niniejszych WWIORB s3:

- piasek, zwir - wg PN 86/B-02480,

- pospotka, ttuczen kamienny,

- cement 35,

- mieszanka betonowa B30,

- woda,

- grunt z wykopu,

— rury ostonowe do zabezpieczenia isthiejgcego uzbrojenia podziemnego,
- zwir ptukany @2,5 — 10mm,

— zwir ptukany @10 — 40mm,

- humus,
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- ziemia zyzna lub kompostowa,
- nasiona traw,

- kostka betonowa,

- krawezniki betonowe.

Przydatnos¢ gruntéw z wykopdw do wykonania nasypow okresli laboratorium

Wykonawcy. Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Nadzoru.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne dokumentacjg
projektowg. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczeg6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Nadzér. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie

i wbudowanie.
Materiaty stosowane do robét betonowych:

- beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyrdb betonu (cement wg
PN-B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250),

- zaprawy wg PN-90/B-14501,

- dodatki uszczelniajgce do betonu,

inne materiaty pomocnicze.
Produkcja mieszanki betonowej:

- mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie

zatwierdzonej przez Nadzér receptury laboratoryjnej;

- wytwérnia betonéw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem
magazynowym dla cementu ikruszywa oraz w petni zautomatyzowana
i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt spetniajgcy
wymagania standardéw europejskich;
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- wytwdérnia podlega akceptacji przez Nadzoér;

- dopuszczalne odchylenia w doktadno$ci dozowania w procencie ciezaru dla

poszczegolnych sktadnikdédw nie moga przekroczy¢:
dla cementu + 2 %,
dla kruszywa + 3 %,
dla wody + 2 %,
dla domieszek + 2 %.
Stosowane materiaty muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.
Sprzet

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy ijej punktéw wysokosciowych powinien

gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Sprzet pomiarowy:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelator,

— dalmierz,

- tyczki,

- flaty,

tasmy stalowe, szpilki.

Do wykonania robét ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych bedgcych
przedmiotem niniejszych WWIORB stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Nadzoér, sprzet:

- koparka - spycharka samobiezna- 0,25 -1,20 m?;
- réwniarka samobiezna -10 -16 m?;

- walec samojezdny, wibracyjny;
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- koparka chwytakowa;

- zuraw samojezdny;

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych;
- pita mechaniczna do cigcia betonu;

- szlifierki kgtowe z tarczami do ciecie metalu i betonu;

- miot pneumatyczny;

— sprezarka powietrzna;

- pompy odwodnieniowe;

- wdz asenizacyjny;

— walec statyczny 10ti 15ti 4-6 t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ isrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien uzyska¢ akceptacje przez Nadzér.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Transport

Sprzet i materiat do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku
z rob6t ziemnych stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru $rodki transportu:
- samochéd dostawczy, skrzyniowy 3 — 5 Mg;
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 — 20 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wkasciwosci przewozonych towaréw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak irzeczowym. Transport gruzu
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i nadmiaru ziemi z wykopéw nalegalne wysypisko miejskie. Transport betonu
z wytwérni  do miejsca wbudowania powinien by¢é wykonany mieszalnikami
samochodowymi tzw. gruszkami. Podawanie betonu do miejsca wbudowania
wykonywaé nalezy za pomocg pomp przystosowanych do podawania mieszanek
plastycznych. Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko
jak to wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajgcej segregaciji i utracie sktadnikdéw

oraz utrzyma¢ wymagang urabialnosé.
6.4.1.4. Wykonanie robot
Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm PN i EN-PN.

Warunki techniczne wykonania robét
Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg rob6t ziemnych obejmujg

miedzy innymi:

- wyznaczenie istabilizacje wterenie (w nawigzaniu do statej osnowy

geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,

- wyznaczenie, Wwoparciu oroboczg osnowe realizacyjng elementow

geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,

— wyznaczenie naterenie budowy iw bezposrednim jej sagsiedztwie

odpowiedniej ilosci reperéw wysokosciowych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen

skarp, spadkéw, osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiardéw inwentaryzacyjnych urzgdzen

i elementow zakonczonych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca sporzgdza powykonawczg dokumentacje
geodezyjng obejmujacg: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych dokfadnosci itp. Kopie mapy wykonanej
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w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy
przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej prowadzonego

przez wtasciwe urzedy.
Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie. Nalezy bezwzglednie przestrzegac

przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Wykonywanie rob6t odtworzeniowych

Chodniki i drogi nalezy odbudowac jako chodniki z ptyt chodnikowych na podsypce
piaskowej oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa tfamanego lub naturalnego
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego z dodatkiem 3% cementu.
Asfalt nalezy odbudowac¢ z materiatu iw technologii jak nawierzchnia poddana
rozbiérce. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z PN oraz

Prawem Budowlanym.
Wykopy

Z uwagi na wykonywanie robét ziemnych w sgsiedztwie terendéw zabudowanych,
w wagskim pasie drogowym jak tez miejscami intensywnym uzbrojeniu podziemnym,
wykopy na tych odcinkach wykonywac¢ waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem
Scian sposobem recznym ze wspomaganiem sprzetu mechanicznego. Wykopy pod
przepompownie wykona¢ z petnym umocnieniem $cian. Dla zabezpieczenia
wykopdw mozna zastosowac tzw. szalunek stupowy Nachylenia skarp oraz rzedne
dna wykopu okresli projekt. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego
wymagajg, grunt w skarpach iw dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.
Wszystkie koszty zwigzane z obnizeniem poziomu wody powinny byé zawarte
w wycenie. Umocnienia $cian wykopdw nalezy prowadzi¢ w miare wgtebiania

wykopu.
Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy  systeméw
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile

wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
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odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem inawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé
w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jesli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Powyzszych
uzgodnien dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego na wtasny koszt.

Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Podczas
prowadzenia prac zakres iczas trwania odwodnien powinien by¢é maksymalnie
ograniczony. Program w zakresie odwodnienia moze obejmowac¢ wykonanie
tymczasowych drenéw, rowéw odwadniajgcych, drenéw odcinajgcych, sgczkow,
studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urzgdzen odwadniajgcych
i powinien uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania
zwierciadta wody w sposob staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy
roboty zostang ukonczone. Szczegblng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia
zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody
gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane Ilub jezeli dopusci sie do zalania
wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty
do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia. Wykonawca podejmie
wszelkie $rodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny  byé
eksploatowane w taki sposéb, aby spowodowane przez nie osunigcia gruntu nie
uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji. Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej,
wszystkie sgczki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdowac
sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz potrzebne,
nalezy je zapetni¢ zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym,

zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robét.
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Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyska¢ pisemne
zezwolenie wilasciwych wiladz iwilascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez
przestrzega¢ obowigzujgcych lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego
zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wod gruntowych do istniejgcej instalacji

kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wdd powierzchniowych.

W miare potrzeby drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody
w czasie trwania budowy winny by¢ wyposazone w tapacze piasku. Wszystkie dreny
winny by¢ utrzymywane w czystosci, bez zamulenia, az do zakonczenia realizacji
Robdt. Wykonawca winien usuwaé wszelkie zamulenia ciekéw wodnych, zaréwno
na Terenie Budowy jak ipoza nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkdéw
okreslonych w niniejszym punkcie. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu
wykopéw, nalezy ujg¢ wrowy Ilub dreny. Wody opadowe igruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub
przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie robo6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska
i jesli to konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa, zabezpieczyé obszar

zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktdérym nastgpito przebicie, przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie

okoto 0,5 m warstwy posp6tki lub drobnego zwiru),
- zawiadomié¢ Nadzér i Zamawiajgcego.
Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno
by¢ wieksze od 3 cm. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz
10 cm. Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig
do 1%. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie ma by¢ zgodny z Polskg Norma.
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Zasypanie wykopdow, podsypki, obsypki

Zasypywanie wykopow pod rurociggi i studnie nalezy wykonaé warstwami kolejno
zageszczanego gruntu. Pod rurociggi istudnie wykona¢ podsypki wg PT.
W przypadku srednicy wiekszej od 400 mm, nalezy uktada¢ podsypke o grubosci [g]
liczonej wg wzoru: g = 100 mm + 0,2*DN. Szczegdlnie starannie nalezy zagescic¢
grunt wokoét rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktéra
wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za
pomocg sSredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia
zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m. Materiatem
zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub srednioziarnisty.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze
wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po

osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg +/- 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywaé laboratoryjnie.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy

okredla¢ za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

- W pasie drogowym :

dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

- poza pasem drogowym:

dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97

dla zasypki - 0,90

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej ipowtérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
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uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc
warstwe i woudowac¢ nowy materiat, o ile Nadzér nie zezwoli na ponowienie proby
zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrédwnac¢ powierzchnie
najwyzszej warstwy zasypowej. Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykonac

zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowe;j.
Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus
przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowac
koparkg na $rodki transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony
do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem

tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Zielen ochronna, trawniki
Wykonanie trawnikow

- Przygotowanie terenu: wyréwnanie i wymodelowanie

- Reczne rozscielenie humusu gr. min.10 cm ztransportem taczkami

i wyrOwnaniem terenu.
- Rozsianie nawoz6éw mineralnych.

- Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem z wyrGwnaniem

powierzchni, wysianiem nasion, oraz ubiciem powierzchni.
- Pielegnacja przez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie.
6.4.1.5. Kontrola jakosci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw
i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bede
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatobw wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Nadzorowi. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

- 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych

i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka, wyznaczenie nasypow i wykopOw nalezy sprawdzié¢
tadma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach

budzgcych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w odpowiednich normach. Badania przydatnosci
gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej
z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m*. W kazdym badaniu

nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
- sktad granulometryczny,
- zawartos¢ czesci ograniczonych,

- wilgotnos¢ naturalng, wilgotnos¢ optymalng imaksymalng gestosé

objetosciowg szkieletu gruntowego,

— granice ptynnosci,
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- kapilarnosc¢ bierna,
- wskaznik piaskowy.

W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje
laboratorium sprawdza¢ na biezgco wilgotnos¢é zageszczanego gruntu, grubosé
zageszczanego W nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej

warstwy.

6.4.1.6. Obmiar robot
Obmiar stanowi¢ beda: m, szt., kpl.
6.4.1.7. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkitadajgc Inspektorowi Nadzoru
do oceny izatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t. Odbi6ér jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z harmonogramem oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczego6towe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

sprawdzenie  dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci

i uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych,

- sprawdzenie robo6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg

projektowg i harmonogramem,

- sprawdzenie wykonania wykopdw inasypéw pod wzgledem wymaganych

parametrow wymiarowych i technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robo6t ziemnych.
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6.4.1.8. Podstawa ptatnosci
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe oszacowanie ilosci robo6t
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia. W cenie za
wykonanie przedmiotu zamowienia, w zakresie robdt objetych niniejszymi
programem funkcjonalno - uzytkowym nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty,

robocizne i sprzet niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Podstawg ptatnosci bedg protokoty odbioru zatwierdzane przez Nadzor.

Cena wykonania robét
W cenie wykonania rob6t ziemnych zwigzanych z wykopami sg:

- prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz

projektem odwodnienia terenu robot,

- badania laboratoryjne materiatdw i gruntdw wraz z opracowaniem

dokumentacji,

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych,

roslinnosci i uzbrojenia terenu,
— usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,
- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- zabezpieczenie rzek ikanatdbw przed zaki6ceniem przeptywu lub

zanieczyszczeniem wod,
- wykonanie rob6t zasadniczych ziemnych,

- przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu rob6t wraz

z instalacjami odwadniajgcymi,

- wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow, (montaz, demontaz,

materiaty, ewentualne koszty dzierzawy)
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przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

zakup idostarczenie materiatbw, sprzetu iurzgdzen oraz ich sktadowanie,
transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi

pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacji),

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz

nasypow wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

wykonanie okreslonych wn/n WWIORB badan, pomiaréw, sondowan

i sprawdzen robot,

koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robét ziemnych zwigzanych z zasypywaniem wykopow s3a:

badania laboratoryjne materiatdw igruntdw wraz z opracowaniem

dokumentaciji,

zabezpieczenie rzek ikanatbw przed zakiéceniem przeptywu lub

zanieczyszczeniem wod,

wykonanie robét zasadniczych,

konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa

zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

wykonanie okreslonych wn/n WWIORB badan, pomiaréw, sondowan

i sprawdzen robot,

wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach
zageszczenie gruntu,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robét ziemnych zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu

(makroniwelacja terenu przepompowni) s3a:



- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz

nasypow wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
— uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,
- zatadunek i transport na miejsce sktadowania,

— skladowanie i utylizacja,

uporzgdkowanie drog i terenu robot.

6.4.1.9. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski izwiry filtracyjne. Wymagania

techniczne.

PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz. U.038.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez

Polskie prawodawstwo.
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7. CZESC INFORMACYJNA
1. Czes¢ informacyjna
1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z wymogami przepisow

1.2. Oswiadczenie stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
1.2.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Wykonawca na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej uzyska w imieniu
Zamawiajgcego uzgodnienia lokalizacji sieci od poszczegdlnych wtascicieli w ramach

projektowanej kanalizacji deszczowej.
1.3. Wymagania prawne
Inwestycje realizowac zgodnie z przepisami prawa w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118, Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Dz.U. z 2007
r. Nr 88 poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, tekst
jednolity Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r, zmiany: Dz. U. Nr 267, poz. 2255
z 2005 r. Nr 170, poz. 1217 z 2006 r, Nr 227, poz. 1658 z 2006 r, Nr 21, poz.
125 z 2007 r, Nr 64, poz. 427 z 2007 r, Nr 75, poz. 493 z 2007 r, Nr 88, poz.
587 z 2007 r, Nr 147, poz. 1033 z 2007 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzoréw: wniosku 0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym

prawie do dysponowania nieruchomoscig nacele budowlane idecyzji

53



54

o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127, zmiany: Dz. U. Nr 242
poz. 2421 z 2004 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa iochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24
wrzesnia  1998r. w sprawie ustalania  geotechnicznych  warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270
oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136),

Ustawa zdnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, Zmiany: Dz. U.
z 2007 r. Nr 147, poz. 1033),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw $ciekéw przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr
136, poz. 964),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, p0z.902 z 2006 r., Zmiany: Dz. U. Nr
169, poz. 1199 z 2006 r,, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 z 2006r, Dz. U. Nr 249,
poz. 1832 z 2006 r. Dz. U. Nr 21, poz. 124 z 2007 r; Dz. U. Nr 75, p0z.493



z 2007 r., Dz. U. Nr 88, poz. 587 z 2007 r., Dz. U. Nr 124, poz. 859 z 2007 r.,

Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z 2007 r., M.P. Nr 71, poz. 714 z 2006 r.; M. P. Nr
73, poz. 734 z 2006 r.),

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

1.4. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych

1.4.1. Zataczniki

1. Plan sytuacyjny terenu z zakresem inwestycji.
2. Profile podtuzne sieci kanalizacji deszczowej,
3. Zlewnia projektowanej kanalizacji deszczowej,

4. Schemat zbiornika retencyjnego.

Opracowat:
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