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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1.1 Prace rozbiórkowe
1.1.1 Demontaż okien wraz z wykuciem ościeżnic okiennych, do 1,0˙m2
1.1.2 Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0˙m2
1.1.3 Demontaż ościeżnic drzwi wejściowych, 3,0-5,0˙m2
1.1.4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2
1.1.5 Wykucie z muru parapetów wewnętrznych
1.1.6 Rozebranie parapetów zewnętrznych
1.2 Prace związane ze wstawieniem nowej stolarki
1.2.1 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyżej 2˙m2
1.2.2 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 1˙m2
1.2.3 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe wraz z ościeżnicą - drewniane
1.2.4 Skrzydła drzwiowe płytowe, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone 2-dzielne
1.2.5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe wraz z ościeżnicą - drewniane
1.2.6 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 2-skrzydłowe
1.2.7 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe wraz z ościeżnicą - drzwi w toaletach/szatniach
1.2.8 Kraty stalowe otwierane odchylnie prętowe, do 1˙m2
1.2.9 Montaż parapetów wewnętrznych
1.2.10 Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm, ocynkowana 0,50˙mm - parapety zewnętrzne
2 Prace związane ze ścianami
2.1 Prace rozbiórkowe
2.1.1 Ręczne rozebranie ściany
2.1.2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych
2.1.3 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, ciasto wapienne
2.1.4 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
2.1.5 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
2.1.6 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
2.1.7 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
2.2 Prace związane ze ścianami
K.1 Prace murowe
2.2.1 Ścianki działowe z cegieł i płytek z betonu kom. ścianki z płytek z betonu komórkowego gr. 12 cm
2.2.2 Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach z cegły konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo - wapien.
K.2 Prace wykończeniowe
2.2.3 Szpachlowanie ścian
2.2.4 Tynkowanie ścian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
2.2.5 Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech
2.2.6 Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian
K.3 Płytki
2.2.7 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
2.2.8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła
3 Prace związane z podłogami
3.1 Prace rozbiórkowe
3.1.1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi
3.1.2 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
3.1.3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
3.1.4 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
3.1.5 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
3.2 Prace wykończeniowe
3.2.1 Wyrównanie podłoża i naprawa powierzchni betonowych zaprawą wyrównującą Nivorapid, wypełnienie ubytków gr. 1 mm, powierzchnie 

poziome i pionowe
3.2.2 Posadzka z paneli podłogowych
3.2.3 Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2
3.2.4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
3.2.5 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
3.2.6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła
4 Prace związane z sufitami
4.1 Prace rozbiórkowe
4.1.1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
4.1.2 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
4.1.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
4.1.4 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
4.2 Prace wykończeniowe
4.2.1 Tynkowanie sufitów wyrównujące podłoże o nierównościach, do 10 mm
4.2.2 Gruntowanie jednokrotne podłoża epoksydowym preparatem gruntującym, powierzchnia sufitowa
4.2.3 Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba wapienna dwukrotne sufitów
5 Prace związane z windą
5.1 Prace rozbiórkowe
5.1.1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi
5.1.2 Cięcie piłą diamentową ścian i stropów z cegły o grubości do 40˙cm, cięcie gr. powyżej 15˙cm, stropy
5.1.3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
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5.1.4 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
5.1.5 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
5.2 Prace murowe/ prace żelbetowe
5.2.1 Ściany i ścianki z bloczków, ściana 20˙cm, bloczki 60x20x20 gładkie
5.2.2 Belki i podciągi belki i podciągi, stos. obwodu do przekroju do 16
5.2.3 Słupy żelbetowe prostokątne oraz belki i podciągi słupy o wys. do 4 m, stos. obwodu do przekroju do 16
5.2.4 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
5.3 Prace wykończeniowe - ściany
5.3.1 Tynkowanie, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
5.3.2 Gruntowanie powierzchni  przed malowaniem preparatem gruntującym Malech
5.3.3 Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie
5.4 Prace wykończeniowe - podłogi
5.4.1 Stropy w deskowaniu U-Form, grubości 10˙cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 10˙m2, wariant˙III wykonania
5.4.2 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, wariant˙III wykonania
5.4.3 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
5.4.4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa
5.4.5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
5.4.6 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na gładko
5.4.7 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
5.4.8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
5.4.9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła
5.5 Prace wykończeniowe
5.5.1 Tynkowanie sufitów wyrównujące podłoże o nierównościach, do 10 mm
5.5.2 Gruntowanie jednokrotne podłoża epoksydowym preparatem gruntującym, powierzchnia sufitowa
5.5.3 Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba wapienna dwukrotne sufitów
5.6 Zakup i montaż sprzętu
5.6.1 Montaż windy
5.6.2 Zakup windy
6 Prace związane z dociepleniem
6.1 Prace wykończeniowe - ściany zewnętrzne
6.1.1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System Platinum Standard Fasada - tynk mineralny 

kolor biały, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm
6.1.2 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
6.2 Prace wykończeniowe - fundamenty
6.2.1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka piaskowa, ręcznie
6.2.2 Wykopy fundamentowe koparka podsiębierna o poj. łyżki 0.6 m3, z transportem części urobku na odl. do 3 km, a części na odkład
6.2.3 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w 

miejscach trudnodostępnych o pow. ponad 5˙m2
6.2.4 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, beton
6.2.5 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa
6.2.6 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 2-a˙warstwa
6.2.7 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian, wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany
6.2.8 Izolacja termiczna ścian fundamentowych
6.2.9 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
6.2.10 Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4˙m wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie 

ręczne, grunt kategorii III
6.2.11 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III
6.2.12 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
6.3 Prace wykończeniowe - odtworzenie kostki
6.3.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
6.3.2 Podbudowa z betonu
6.3.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
6.3.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
6.3.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
6.3.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
6.3.7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
6.3.8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
6.3.9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara z rozbiórki
7 Prace związane z daszkiem nad wejściem
7.1 Prace rozbiórkowe
7.1.1 Daszki aluminiowe nad drzwiami - demontaż
7.1.2 Demontaż słupów
7.1.3 Wywóz elementów daszku samochodami skrzyniowymi do 1˙km
7.1.4 Wywóz elementów daszków samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
7.2 Prace montażowe
7.2.1 Słupki stalowe
7.2.2 Daszki aluminiowe nad drzwiami
8 Prace związane ze schodami wejściowymi
8.1 Prace rozbiórkowe
8.1.1 Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowej o grubości 1 cegły i więcej (poz 544)
8.1.2 Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych
8.1.3 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za każdy 1 cm grubości
8.1.4 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
8.1.5 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
8.2 Prace wykończeniowe
K.4 Murek
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8.2.1 Ściany betonowe i żelbetowe ściany żelbetowe gr. 8 cm proste, wys. do 3 m
8.2.2 Ściany betonowe i żelbetowe dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian
8.2.3 Zbrojenie konstrukcji betonowych, ściany pionowe 10 mm
8.2.4 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa
8.2.5 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 2-a˙warstwa
8.2.6 Tynkowanie ścian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
K.5 Schody
8.2.7 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii 

III, samochód 10-15 t
8.2.8 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka piaskowo-cementowa
8.2.9 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m
8.2.10 Schody betonowe i żelbetowe stopnie betonowe zewnętrzne
8.2.11 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
8.2.12 Wykonanie posadzki antypoślizgowej poliuretanowo-cementowa grubość 6,0 mm
9 Prace związane z dachem nad salą gimanstyczną i łącznikiem
9.1 Prace rozbiórkowe
9.1.1 Demontaż paneli fotowoltaicznych
9.1.2 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
9.1.3 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
9.1.4 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku
9.1.5 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t
9.1.6 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 

odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
9.1.7 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu betonowym, pierwsza warstwa
9.1.8 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu betonowym, następna warstwa
9.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
9.1.10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
9.2 Prace wykończeniowe
9.2.1 Rynny dachowe z PCV
9.2.2 Rury spustowe z PCV
9.2.3 Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm, ocynkowana 0,50˙mm
9.2.4 Pokrycie dachów betonowych papa dwuwarstwowo
9.2.5 Montaż paneli fotowoltaicznych
9.3 Instalacja odgromowa
9.3.1 Demontaż i utylizacja istniejącej instalacji odgromowej
9.3.2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - PŁASKOWNIK FeZn 20x3 mm2
9.3.3 Łączenie przewodów instalacji odgromowej na dachu - złącza śrubowe - poz. zast.
9.3.4 Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - rury grubościenne niepalne p.t. do prowadzenia drutu DFeZn  fi 

8mm - adaptacja pozycji
9.3.5 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - drut DFeZn  fi 8mm wciągany do rury grubościennej - adaptacja 

pozycji
9.3.6 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych - dach
9.3.7 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
9.3.8 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji 

zbrojenia - adapt. poz.
9.3.9 Przygotowanie podłoża do montażu obudowy złącza kontrolnego - adaptacja pozycji
9.3.10 Obudowa z drzwiczkami  do montażu złącz kontrolnych pod tynkiem - adaptacja pozycji
9.3.11 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie drut-płaskownik
9.3.12 Montaż typowych iglic, miejsce i warunki montażu dach z gotowymi kotwami, iglica IO-5,0 (42˙kg)
10 Doświetla
10.1 Prace rozbiórkowe
10.1.1 Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły i więcej (poz 543)
10.1.2 Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych
10.1.3 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za każdy 1 cm grubości
10.1.4 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km
10.1.5 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
10.2 Prace wykończeniowe
10.2.1 Płyty fundamentowe żelbetowe  o szer. w m do: 0.6
10.2.2 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe zbrojenie o średnicy 10 ˙mm- siatka 10x10
10.2.3 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa
10.2.4 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na gorąco, 2-a˙warstwa
10.2.5 Ściany betonowe i żelbetowe ściany żelbetowe gr. 8 cm proste, wys. do 3 m
10.2.6 Ściany betonowe i żelbetowe dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian
10.2.7 Zbrojenie konstrukcji betonowych, ściany pionowe 10 mm
10.2.8 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa
10.2.9 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 2-a˙warstwa
10.2.10 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
10.2.11 Tynkowanie ścian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
10.3 Daszki nad oknami
10.3.1 Daszki aluminiowe nad drzwiami
11 Drenaż wokół budynku
11.1 Wykonanie drenażu
K.6 Wykopy oraz zasypy został uwzględnione w obliczeniach wyżej
11.1.1 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny
11.1.2 Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, Dn˙125˙mm
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11.1.3 Drenaże - zasypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - mieszanka 65˙% żwir 35˙% piasek
12 Prace związane ze schodami wejściowymi - elewacja południowo-wschodnia
12.1 Prace rozbiórkowe
12.1.1 Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych
12.1.2 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za każdy 1 cm grubości
12.1.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
12.1.4 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
12.2 Prace wykończeniowe
12.2.1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na gładko
12.2.2 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
12.2.3 Wykonanie posadzki antypoślizgowej poliuretanowo-cementowa grubość 6,0 mm
13 Prace związane z remontem łazienek
13.1 Prace rozbiórkowe
13.1.1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
13.1.2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi
13.1.3 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
13.1.4 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
13.1.5 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
13.1.6 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
13.2 Prace wykończeniowe - podłogi
13.2.1 Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2
13.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
13.2.3 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
13.2.4 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła
13.3 Prace wykończeniowe - ściany
13.3.1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
13.3.2 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła
13.4 Demontaż, montaż i zakup sprzętów
13.4.1 Ustęp z płuczką dla niepełnosprawnych
13.4.2 Ustęp z płuczką
13.4.3 Pisuar pojedynczy z płuczką
13.4.4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
13.4.5 Brodzik natryskowy
14 Prace związane z pomieszczeniem w piwnicy
14.1 Prace rozbiórkowe - podłogi
14.1.1 Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych
14.1.2 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za każdy 1 cm grubości
14.1.3 Wykopy z przewiezieniem gruntu taczkami o pojemności 60-80˙litrów, odspojenie z wyrównaniem ścian i dna, załadowanie i przewiezienie 

gruntu do 10˙m, grunt kategorii III
14.1.4 Wykopy z przewiezieniem gruntu taczkami o pojemności 60-80˙litrów, dodatek za przewiezienie za każde dalsze 10˙m, grunt kategorii III
14.1.5 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu III
14.1.6 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km
14.1.7 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
14.2 Prace wykończeniowe - podłogi
14.2.1 Podsypka z piasku
14.2.2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
14.2.3 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
14.2.4 Izolacje powierzchni poziomych z papy, podłoża betonowe na gruncie
14.2.5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
14.2.6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa
14.2.7 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na gładko
14.2.8 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
14.2.9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
14.2.10 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła
14.3 Prace rozbiórkowe - ściany
14.3.1 Ręczne rozebranie ściany
14.3.2 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, ciasto wapienne
14.3.3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
14.3.4 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
14.3.5 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
14.4 Prace wykończeniowe - ściany
14.4.1 Tynkowanie ścian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
14.4.2 Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech
14.4.3 Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian
14.5 Prace rozbiórkowe - sufit
14.5.1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
14.5.2 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
14.5.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
14.5.4 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
14.6 Prace wykończeniowe - sufit
14.6.1 Tynkowanie sufitów wyrównujące podłoże o nierównościach, do 10 mm
14.6.2 Gruntowanie jednokrotne podłoża epoksydowym preparatem gruntującym, powierzchnia sufitowa
14.6.3 Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba wapienna dwukrotne sufitów
15 Prace związane z remontem klatek schodowych
15.1 Prace rozbiórkowe - podłogi
15.1.1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi
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15.1.2 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
15.1.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
15.1.4 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
15.2 Prace wykończeniowe - podłogi
15.2.1 Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2
15.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
15.2.3 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
15.2.4 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła
15.3 Prace rozbiórkowe - ściany
15.3.1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, ciasto wapienne
15.3.2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian - cokoliki
15.3.3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
15.3.4 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
15.3.5 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
15.4 Prace wykończeniowe - ściany
15.4.1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
15.4.2 Licowanie ścian płytkami 15x15 na klej, metoda zwykła
15.4.3 Tynkowanie ścian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
15.4.4 Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech
15.4.5 Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Kosztorys Projekt budowlany termomodernizacji oraz remontu budynków użyteczności 
publicznej Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim - zad. nr 2: Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Szkolna 6, 87-700 Aleksandrów Kujawski

1 Rozdział Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1.1 Element Prace rozbiórkowe

1.1.1 KNR 
1901/1019/1

Demontaż okien wraz z wykuciem ościeżnic okiennych, do 1,0˙m2

Obliczenie:

29 29,000000

RAZEM: 29,000000 szt 29,000

1.1.2 KNR 
1901/1019/5

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0˙m2

Obliczenie:

2,32*1,55*(44+34)+3,18*(14)+4,76*7 358,328000

RAZEM: 358,328000 m2 358,328

1.1.3 KNR 
1901/1019/5

Demontaż ościeżnic drzwi wejściowych, 3,0-5,0˙m2

Obliczenie:

4,21+4,21+3,09 11,510000

1,5*2,1+2,1*1,15 5,565000

RAZEM: 17,075000 m2 17,075

1.1.4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Obliczenie:

7 7,000000

piwnice 29 29,000000

poziom 0 16 16,000000

poziom 1 17 17,000000

poziom 2 17 17,000000

RAZEM: 86,000000 szt 86

1.1.5 KNR 401/354/12 Wykucie z muru parapetów wewnętrznych

Obliczenie:

1,35*14+1,55*34+1,4*7+1,5*53 160,900000

RAZEM: 160,900000 m 160,90

1.1.6 KNR 401/535/7 Rozebranie parapetów zewnętrznych

Obliczenie:

160,90*0,25 40,225000

RAZEM: 40,225000 m2 40,225
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1.2 Element Prace związane ze wstawieniem nowej stolarki

1.2.1 KNNR 7/503/6 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyżej 2˙m2

Obliczenie:

Elewacja płn-wsch 3,13*14 43,820000

Elewacja płn-zach 3,56*31 110,360000

Elewacja płn-wsch - sala + łącznik 4,63*7 32,410000

Elewacja płd-wsch 3,55*44 156,200000

RAZEM: 342,790000 m2 342,790

1.2.2 KNNR 7/503/1 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 1˙m2

Obliczenie:

Elewacja płn-wsch 0,3+0,58*3 2,040000

Elewacja płn-zach 0,58*10+0,3*1 6,100000

Elewacja płn-wsch - sala + łącznik 0,58 0,580000

Elewacja płd-wsch 0,58*12 6,960000

RAZEM: 15,680000 m2 15,680

1.2.3 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe wraz z 
ościeżnicą - drewniane

Obliczenie:

0,9*2,1*(5+2+2) 17,010000

RAZEM: 17,010000 m2 17,010

1.2.4 KNR 202/1019/7 Skrzydła drzwiowe płytowe, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone 2-dzielne

Obliczenie:

17,075 17,075000

RAZEM: 17,075000 m2 17,08

1.2.5 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe wraz z 
ościeżnicą - drewniane

Obliczenie:

Poziom -1 14*0,9*2,1+1,5*2,1 29,610000

Poziom 0 13*0,9*2,1 24,570000

Poziom 1 11*0,9*2,1 20,790000

Poziom 2 0,9*2,1*9 17,010000

RAZEM: 91,980000 m2 91,980

1.2.6 KNRW 
202/1022/6

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 2-skrzydłowe

Obliczenie:

Poziom 0 1,5*2,1*4 12,600000

Poziom -1 1,5*2,1+0,9*2,1 5,040000

RAZEM: 17,640000 m2 17,640

1.2.7 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe wraz z 
ościeżnicą - drzwi w toaletach/szatniach

Obliczenie:

Poziom -1 8*0,9*2,1 15,120000

Poziom 1 6*0,9*2,1 11,340000

RAZEM: 26,460000 m2 26,460

1.2.8 KNR 202/1211/1 Kraty stalowe otwierane odchylnie prętowe, do 1˙m2 m2 15,68

1.2.9 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetów wewnętrznych m 160,90

1.2.10 KNNR 2/504/1 
(1)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm, ocynkowana 0,50˙mm -
parapety zewnętrzne m2 40,225
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2 Rozdział Prace związane ze ścianami
2.1 Element Prace rozbiórkowe

2.1.1 TZKNBK 
4/2101/7

Ręczne rozebranie ściany

Obliczenie:

Poziom 0, h = 3,3 m 027 3,3*0,1*2,77 0,914100

020 3,3*0,12*(3*1,10+1,38) 1,853280

Winda 3,3*2,61*0,16-(0,16*0,9*2,1) 1,075680

018 i 022 3,3*1,83*0,1*2 1,207800

025 3,3*0,8*0,16 0,422400

Winda - wejście 3,3*0,90 2,970000

Poziom - 1, h= 2,74 m P04 2,74*(3,72*0,14+0,08*(1,13*3+2,7))-(3*0,06*0,9*2,1) 2,421720

Winda - 1 2,74*0,97 2,657800

RAZEM: 13,522780 m3 13,523

2.1.2 KNRW 
401/331/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych

Obliczenie:

0,16*(0,9*2,1*7) 2,116800

2,1*(0,63+0,38) 2,121000

RAZEM: 4,237800 m3 4,238

2.1.3 KNR 1901/716/1
(1)

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach, ciasto wapienne

Obliczenie:

004 3,3*18,78-(0,9*2,1*2+3*3,61) 47,364000

027 3,3*12,62-(2*0,9*2,1+3,61) 34,256000

028 3,3*16,5-(2*0,9*2,1+2*3,61) 43,450000

025 3,3*26,64-(0,9*2,1*3+3,61*2) 75,022000

026 3,3*11,58-(2*0,9*2,1+3,61) 30,824000

024+022 3,3*15,62-(0,9*2,1*3+3,61) 42,266000

020 3,3*11,95-(0,9*2,1+3,61) 33,935000

018 3,3*8,38-(0,9*2,1*3) 21,984000

3,3*5,4*3-(3*3,61) 42,630000

-130,718 -130,718000

Sala lekcyjna, +2, h=3,3 3,3*28,91-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,712600

3,3*28,70-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,019600

3,3*28,87-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,580600

3,3*28,32-(1*2,1+4*1,68*2,32) 75,765600

3,3*29,96-(1*2,1+4*1,48*2,32) 83,033600

3,3*28,81-(1*2,1+4*1,5*2,32) 79,053000

RAZEM: 711,178000 m2 711,178

2.1.4 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Obliczenie:

2,74*8,76-(0,9*2,1+0,56) 21,552400

3,3*7,7-(0,9*2,1*3) 19,740000

3,3*11,78-(0,9*2,1+3,56) 33,424000

3,3*11,96-(0,9*2,1+3,56) 34,018000

3,3*8,38-(0,9*2,1*3) 21,984000

RAZEM: 130,718400 m2 130,718

2.1.5 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Obliczenie:

13,523+4,238 17,761000

711,178*0,0015 1,066767

130,718*0,025 3,267950

RAZEM: 22,095717 m3 22,096

2.1.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Obliczenie:

22,096 22,096000

RAZEM: 22,096000 m3 22,096

2.1.7 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

21,977 21,977000

RAZEM: 21,977000 m3 21,977
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2.2 Element Prace związane ze ścianami

K.1 Prace murowe

2.2.1 KNKRB 2/102/7 Ścianki działowe z cegieł i płytek z betonu kom. ścianki z płytek z betonu komórkowego gr. 12 cm

Obliczenie:

-1, h= 2,74 m 2,74*(3,72+3,72) 20,385600

0, h = 3,30 m 3,3*(2,77+2,77+2,02) 24,948000

+1, h = 3,30 m 3,3*2,15-(0,9*2,1) 5,205000

+2, h = 3,30 m 3,3*2,15-(0,9*2,1)+3,3*2,94-(0,9*2,1) 13,017000

RAZEM: 63,555600 m2 63,556

2.2.2 KNKRB 3/302/1 
(1)

Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach z cegły konstrukcja na zaprawie wap. i 
cementowo - wapien.

Obliczenie:

1,6*2,35*0,43*5 8,084000

RAZEM: 8,084000 m3 8,084

K.2 Prace wykończeniowe

2.2.3 KNR 401/1204/8 Szpachlowanie ścian

Obliczenie:

546,464 546,464000

3,3*28,91-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,712600

3,3*28,70-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,019600

3,3*28,87-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,580600

3,3*28,32-(1*2,1+4*1,68*2,32) 75,765600

3,3*29,96-(1*2,1+4*1,48*2,32) 83,033600

3,3*28,81-(1*2,1+4*1,5*2,32) 79,053000

RAZEM: 1 016,629000 m2 1 016,629

2.2.4 KNR 221/608/4 Tynkowanie ścian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

546,464 546,464000

3,3*28,91-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,712600

3,3*28,70-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,019600

3,3*28,87-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,580600

3,3*28,32-(1*2,1+4*1,68*2,32) 75,765600

3,3*29,96-(1*2,1+4*1,48*2,32) 83,033600

3,3*28,81-(1*2,1+4*1,5*2,32) 79,053000

RAZEM: 1 016,629000 m2 1 016,63

2.2.5 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech

Obliczenie:

546,464 546,464000

3,3*28,91-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,712600

3,3*28,70-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,019600

3,3*28,87-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,580600

3,3*28,32-(1*2,1+4*1,68*2,32) 75,765600

3,3*29,96-(1*2,1+4*1,48*2,32) 83,033600

3,3*28,81-(1*2,1+4*1,5*2,32) 79,053000

RAZEM: 1 016,629000 m2 1 016,629
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2.2.6 KNKRB 3/605/5 
(2)

Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian

Obliczenie:

028 3,3*16,36-(0,9*2,1+2*5,36) 41,378000

027 3,3*12,62-(2*0,9*2,1+5,36) 32,506000

025 3,3*26,74-(3*0,9*2,1+5,36*2) 71,852000

026 3,3*11,57*(2*0,9*2,1+5,36) 348,974340

004 (3,3-2,1)*17,31-(0,9*2,1+2*5,36) 8,162000

003 (3,3-2,1)*5,54-(0,9*2,1+5,36) -0,602000

022 i 024 (3,3-2,1)*17,84-(3*0,9*2,1+5,36) 10,378000

020 (3,3-2,1)*11,95-(0,9*2,1+5,36) 7,090000

018 (3,3-2,1)*8,38-(3*0,9*2,1) 4,386000

P04 (2,74-2,1)*13,39-(0,9*2,1+0,56) 6,119600

P03 (2,74-2,1)*11,44-(0,9*2,1+0,56) 4,871600

((3,3-2,1)*10,77-(0,9*2,1+5,36))*2 11,348000

3,3*28,91-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,712600

3,3*28,70-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,019600

3,3*28,87-(1*2,1+4*1,68*2,32) 77,580600

3,3*28,32-(1*2,1+4*1,68*2,32) 75,765600

3,3*29,96-(1*2,1+4*1,48*2,32) 83,033600

3,3*28,81-(1*2,1+4*1,5*2,32) 79,053000

RAZEM: 1 016,628540 m2 1 016,629

K.3 Płytki

2.2.7 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Obliczenie:

004 (2,1)*17,31-(0,9*2,1+2*5,36) 23,741000

003 (2,1)*5,54-(0,9*2,1+5,36) 4,384000

022 i 024 (2,1)*17,84-(3*0,9*2,1+5,36) 26,434000

020 (2,1)*11,95-(0,9*2,1+5,36) 17,845000

018 (2,1)*8,38-(3*0,9*2,1) 11,928000

P04 (2,1)*13,39-(0,9*2,1+0,56) 25,669000

P03 (2,1)*11,44-(0,9*2,1+0,56) 21,574000

((2,1)*10,77-(0,9*2,1+5,36))*2 30,734000

RAZEM: 162,309000 m2 162,309

2.2.8 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła m2 162,309
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3 Rozdział Prace związane z podłogami
3.1 Element Prace rozbiórkowe

3.1.1 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Obliczenie:

2,64+3,7+7,39+7,33+4,32+11,07+7,38+2*7,08 57,990000

RAZEM: 57,990000 m2 57,99

3.1.2 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Obliczenie:

16,11+14,98+6,65+11,74+8,37+11,24 69,090000

11,19+10,02+25,95 47,160000

49,97 49,970000

48,28+49,37+48,99+50,33+49,75 246,720000

RAZEM: 412,940000 m2 412,940

3.1.3 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Obliczenie:

0,05*(57,99)+0,01*412,94 7,028900

RAZEM: 7,028900 m3 7,029

3.1.4 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Obliczenie:

7,029 7,029000

RAZEM: 7,029000 m3 7,029

3.1.5 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

7,029 7,029000

RAZEM: 7,029000 m3 7,029
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3.2 Element Prace wykończeniowe

3.2.1 DC 191/104/1 Wyrównanie podłoża i naprawa powierzchni betonowych zaprawą wyrównującą Nivorapid, 
wypełnienie ubytków gr. 1 mm, powierzchnie poziome i pionowe

Obliczenie:

16,11+14,98+9,56+23,22+8,37 72,240000

25,95+11,19+10,02 47,160000

49,97 49,970000

48,28+49,37+48,99+50,33+49,75 246,720000

RAZEM: 416,090000 m2 416,090

3.2.2 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych

Obliczenie:

119,400 119,400000

49,97 49,970000

48,28+49,37+48,99+50,33+49,75 246,720000

RAZEM: 416,090000 m2 416,090

3.2.3 DC 19/103/2 Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia 
ponad 8 m2

Obliczenie:

3,7+7,39+7,33+4,32+5,5+7,38+11,07+2*7,05 60,790000

RAZEM: 60,790000 m2 60,8

3.2.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Obliczenie:

60,8 60,800000

RAZEM: 60,800000 m2 60,8

3.2.5 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Obliczenie:

60,8 60,800000

RAZEM: 60,800000 m2 60,8

3.2.6 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła

Obliczenie:

60,8 60,800000

RAZEM: 60,800000 m2 60,8
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4 Rozdział Prace związane z sufitami
4.1 Element Prace rozbiórkowe

4.1.1 KNR 1901/716/2
(1)

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach

Obliczenie:

133,04+25,95+11,19+10,02 180,200000

49,97 49,970000

48,28+49,37+48,99+50,33+49,75 246,720000

RAZEM: 476,890000 m2 476,89

4.1.2 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Obliczenie:

(476,89)*0,002 0,953780

RAZEM: 0,953780 m3 0,954

4.1.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Obliczenie:

0,954 0,954000

RAZEM: 0,954000 m3 0,954

4.1.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

0,954 0,954000

RAZEM: 0,954000 m3 0,954
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<-NR->
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Opis robót
<-OPIS->
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<-JEDN->
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<-ILOSC->

4.2 Element Prace wykończeniowe

4.2.1 KNR 924/102/6 Tynkowanie sufitów wyrównujące podłoże o nierównościach, do 10 mm

Obliczenie:

180,2 180,200000

49,97 49,970000

48,28+49,37+48,99+50,33+49,75 246,720000

RAZEM: 476,890000 m2 476,890

4.2.2 DC 19/301/3 Gruntowanie jednokrotne podłoża epoksydowym preparatem gruntującym, powierzchnia sufitowa

Obliczenie:

180,2 180,200000

49,97 49,970000

48,28+49,37+48,99+50,33+49,75 246,720000

RAZEM: 476,890000 m2 476,890

4.2.3 KNKRB 
2/1401/1

Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba wapienna
dwukrotne sufitów

Obliczenie:

180,2 180,200000

49,97 49,970000

48,28+49,37+48,99+50,33+49,75 246,720000

RAZEM: 476,890000 m2 476,890
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Nr
<-NR->
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<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

5 Rozdział Prace związane z windą
5.1 Element Prace rozbiórkowe

5.1.1 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Obliczenie:

14,78*3 44,340000

RAZEM: 44,340000 m2 44,34

5.1.2 AT 17/106/4 Cięcie piłą diamentową ścian i stropów z cegły o grubości do 40˙cm, cięcie gr. powyżej 15˙cm, stropy

Obliczenie:

44,34 44,340000

RAZEM: 44,340000 m2 44,34

5.1.3 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Obliczenie:

44,34*0,4 17,736000

RAZEM: 17,736000 m3 17,736

5.1.4 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Obliczenie:

17,736 17,736000

RAZEM: 17,736000 m3 17,736

5.1.5 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

17,736 17,736000

RAZEM: 17,736000 m3 17,736
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<-NR->
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Opis robót
<-OPIS->
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<-JEDN->
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<-ILOSC->

5.2 Element Prace murowe/ prace żelbetowe

5.2.1 KNNR 2/306/2 
(1)

Ściany i ścianki z bloczków, ściana 20˙cm, bloczki 60x20x20 gładkie

Obliczenie:

15,6*(4,09+3,65) 120,744000

RAZEM: 120,744000 m3 120,744

5.2.2 KNKRB 2/204/9 Belki i podciągi belki i podciągi, stos. obwodu do przekroju do 16

Obliczenie:

8*0,25*0,25*3,22 1,610000

0,220 0,220000

RAZEM: 1,830000 m3 1,830

5.2.3 KNKRB 2/204/3 Słupy żelbetowe prostokątne oraz belki i podciągi słupy o wys. do 4 m, stos. obwodu do przekroju do 
16

Obliczenie:

8*0,25*0,25*3,3*4 6,600000

0,220 0,220000

RAZEM: 6,820000 m3 6,820

5.2.4 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm

Obliczenie:

(1,83+6,82)*0,225 1,946250

RAZEM: 1,946250 t 1,946
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

5.3 Element Prace wykończeniowe - ściany

5.3.1 KNR 221/608/4 Tynkowanie, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

Słupy 8*3,3*2*0,45 23,760000

belki 8*(0,125+0,125+0,25)*2,7 10,800000

RAZEM: 34,560000 m2 34,56

5.3.2 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni  przed malowaniem preparatem gruntującym Malech

Obliczenie:

34,56 34,560000

RAZEM: 34,560000 m2 34,560

5.3.3 KNKRB 3/605/5 
(2)

Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie

Obliczenie:

34,56 34,560000

RAZEM: 34,560000 m2 34,560
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Nr
<-NR->
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Opis robót
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5.4 Element Prace wykończeniowe - podłogi

5.4.1 KNR 202/256/3 
(3)

Stropy w deskowaniu U-Form, grubości 10˙cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 
10˙m2, wariant˙III wykonania

Obliczenie:

(3+5,75)*3 26,250000

RAZEM: 26,250000 m2 26,3

5.4.2 KNR 202/256/4 
(3)

Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, wariant˙III wykonania

Obliczenie:

26,3 26,300000

RAZEM: 26,300000 m2 26,3

5.4.3 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm

Obliczenie:

26,3*0,220*0,25 1,446500

RAZEM: 1,446500 t 1,447

5.4.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, 
na sucho, 1˙warstwa

Obliczenie:

26,3 26,300000

RAZEM: 26,300000 m2 26,3

5.4.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Obliczenie:

26,3 26,300000

RAZEM: 26,300000 m2 26,3

5.4.6 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na gładko
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

26,3 26,300000

RAZEM: 26,300000 m2 26,3

5.4.7 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

26,3 26,300000

RAZEM: 26,300000 m2 26,3

5.4.8 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Obliczenie:

26,3 26,300000

RAZEM: 26,300000 m2 26,300

5.4.9 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła

Obliczenie:

26,3 26,300000

RAZEM: 26,300000 m2 26,300
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

5.5 Element Prace wykończeniowe

5.5.1 KNR 924/102/6 Tynkowanie sufitów wyrównujące podłoże o nierównościach, do 10 mm m2 26,3

5.5.2 DC 19/301/3 Gruntowanie jednokrotne podłoża epoksydowym preparatem gruntującym, powierzchnia sufitowa m2 26,3

5.5.3 KNKRB 
2/1401/1

Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba wapienna
dwukrotne sufitów m2 26,3
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<-NR->
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Opis robót
<-OPIS->
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<-ILOSC->

5.6 Element Zakup i montaż sprzętu

5.6.1 KNR 702/215/8 Montaż windy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

5.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup windy
szt. 1
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6 Rozdział Prace związane z dociepleniem
6.1 Element Prace wykończeniowe - ściany zewnętrzne

6.1.1 DC 18/101/1 (1) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System 
Platinum Standard Fasada - tynk mineralny kolor biały, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm

Obliczenie:

Sala gimnastyczna 5,4*(48,50) 261,900000

Łącznik 3,2*(3,75+9,35) 41,920000

Budynek główny 12,72*(122,15) 1 553,748000

Potrącenia na otwory -(342,79+3,28+19,39*2+4,58+4,25+3,95) -397,630000

RAZEM: 1 459,938000 m2 1 459,938

6.1.2 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian

Obliczenie:

1460*8 11 680,000000

RAZEM: 11 680,000000 szt 11 680,000
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6.2 Element Prace wykończeniowe - fundamenty

6.2.1 KNKRB 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka piaskowa, ręcznie

Obliczenie:

24,62+2,53+8,59+9,62+3,65+8,22+8,33+15,88 81,440000

RAZEM: 81,440000 m2 81,440

6.2.2 KNKRB 1/501/1 
(1)

Wykopy fundamentowe koparka podsiębierna o poj. łyżki 0.6 m3, z transportem części urobku na odl. 
do 3 km, a części na odkład

Obliczenie:

81,440*2,5 203,600000

1,20*(15,68+13,20+4,1+4,1+3,4+13+7,17+3,4+6,12) 84,204000

RAZEM: 287,804000 m3 287,804

6.2.3 ZKNR C 1/402/6 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek 
stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach trudnodostępnych o pow. ponad 5˙m2

Obliczenie:

2,5*140,56 351,400000

potrącenia na otwory -15,68 -15,680000

-1,20*(15,68+13,20+4,1+4,1+3,4+13+7,17+3,4+6,12) -84,204000

RAZEM: 251,516000 m2 251,516

6.2.4 KNR 924/101/8 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, beton

Obliczenie:

251,516 251,516000

RAZEM: 251,516000 m2 251,516

6.2.5 KNRW 
202/605/7 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa
m2 251,516

6.2.6 KNRW 
202/605/8 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 2-a˙warstwa
m2 251,516

6.2.7 KNR 932/104/1 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian, wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na 
styku fundamentu i ściany

Obliczenie:

251,516*0,1 25,151600

RAZEM: 25,151600 m2 25,152

6.2.8 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych

Obliczenie:

251,516 251,516000

RAZEM: 251,516000 m2 251,516

6.2.9 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 251,516

6.2.10 KNNR 1/320/2 Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4˙m wraz z 
dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kategorii III

Obliczenie:

287,804-0,2*251,516 237,500800

RAZEM: 237,500800 m3 237,501

6.2.11 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III

Obliczenie:

251,516-237,501 14,015000

0,61*81,44 49,678400

RAZEM: 63,693400 m3 63,693

6.2.12 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Obliczenie:

63,693 63,693000

RAZEM: 63,693000 m3 63,693
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<-ILOSC->

6.3 Element Prace wykończeniowe - odtworzenie kostki

6.3.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV m2 81,440

6.3.2 KNKRB 6/104/1 Podbudowa z betonu

Obliczenie:

0,1*81,44 8,144000

RAZEM: 8,144000 m3 8,144

6.3.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Obliczenie:

81,44 81,440000

RAZEM: 81,440000 m2 81,440

6.3.4 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Obliczenie:

81,44 81,440000

RAZEM: 81,440000 m2 81,440

6.3.5 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Obliczenie:

81,44 81,440000

RAZEM: 81,440000 m2 81,440

6.3.6 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Obliczenie:

81,44 81,440000

RAZEM: 81,440000 m2 81,440

6.3.7 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy
po zagęszczeniu 3˙cm

Obliczenie:

81,44 81,440000

RAZEM: 81,440000 m2 81,440

6.3.8 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1˙cm grubości warstwy

Obliczenie:

81,44 81,440000

RAZEM: 81,440000 m2 81,440

6.3.9 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara z rozbiórki

Obliczenie:

81,44 81,440000

RAZEM: 81,440000 m2 81,440
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7 Rozdział Prace związane z daszkiem nad wejściem
7.1 Element Prace rozbiórkowe

7.1.1 KNNR 7/506/1 Daszki aluminiowe nad drzwiami - demontaż

Obliczenie:

6,66*4,38 29,170800

2*4,99 9,980000

RAZEM: 39,150800 m2 39,151

7.1.2 KNR 233/704/5 
(1)

Demontaż słupów
szt 6

7.1.3 KNR 401/108/9 Wywóz elementów daszku samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Obliczenie:

39,151*0,025+0,125 1,103775

RAZEM: 1,103775 m3 1,104

7.1.4 KNR 401/108/10 Wywóz elementów daszków samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

1,104 1,104000

RAZEM: 1,104000 m3 1,104
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7.2 Element Prace montażowe

7.2.1 KNR 223/703/2 Słupki stalowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6

7.2.2 KNNR 7/506/1 Daszki aluminiowe nad drzwiami m2 39,151
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8 Rozdział Prace związane ze schodami wejściowymi
8.1 Element Prace rozbiórkowe

8.1.1 TZKNBK 
4/2101/8

Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowej o grubości 1 cegły i więcej (poz 544)

Obliczenie:

5*0,28*2 2,800000

RAZEM: 2,800000 m3 2,800

8.1.2 DC 191/208/1 Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych

Obliczenie:

6,81*2 13,620000

RAZEM: 13,620000 m2 13,620

8.1.3 DC 191/208/3 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za każdy 1 cm grubości

Obliczenie:

13,62 13,620000

RAZEM: 13,620000 m2 13,620

8.1.4 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Obliczenie:

2,8+13,62*0,25 6,205000

RAZEM: 6,205000 m3 6,205

8.1.5 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

6,205 6,205000

RAZEM: 6,205000 m3 6,205
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8.2 Element Prace wykończeniowe

K.4 Murek

8.2.1 KNKRB 2/203/4 Ściany betonowe i żelbetowe ściany żelbetowe gr. 8 cm proste, wys. do 3 m m2 8,13

8.2.2 KNKRB 2/203/6 Ściany betonowe i żelbetowe dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian m2 8,13

8.2.3 KNNRS 
10/205/2

Zbrojenie konstrukcji betonowych, ściany pionowe 10 mm

Obliczenie:

8,13*0,25*75 152,437500

RAZEM: 152,437500 kg 152,438

8.2.4 KNRW 
202/605/7 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa

Obliczenie:

2*3,56+0,25*1,2 7,420000

RAZEM: 7,420000 m2 7,420

8.2.5 KNRW 
202/605/8 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 2-a˙warstwa

Obliczenie:

7,420 7,420000

RAZEM: 7,420000 m2 7,420

8.2.6 KNR 221/608/4 Tynkowanie ścian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

2*4,56+0,25*1,3 9,445000

RAZEM: 9,445000 m2 9,445

K.5 Schody

8.2.7 KNR 201/207/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii III, samochód 10-15 t

Obliczenie:

2,45*1,2*1 2,940000

RAZEM: 2,940000 m3 2,94

8.2.8 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka piaskowo-cementowa

Obliczenie:

0,1*0,6*2,45 0,147000

RAZEM: 0,147000 m3 0,147

8.2.9 KNR 202/201/1 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m

Obliczenie:

1*0,6*2,45 1,470000

RAZEM: 1,470000 m3 1,470

8.2.10 KNKRB 2/209/1 Schody betonowe i żelbetowe stopnie betonowe zewnętrzne

Obliczenie:

11,7*0,25 2,925000

RAZEM: 2,925000 m3 2,925

8.2.11 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm

Obliczenie:

(2,925)*0,225 0,658125

RAZEM: 0,658125 t 0,658

8.2.12 DC 19/707/6 Wykonanie posadzki antypoślizgowej poliuretanowo-cementowa grubość 6,0 mm m2 11,7
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9 Rozdział Prace związane z dachem nad salą gimanstyczną i łącznikiem
9.1 Element Prace rozbiórkowe

9.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż paneli fotowoltaicznych
kpl 1

9.1.2 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku

Obliczenie:

2*18,25 36,500000

RAZEM: 36,500000 m 36,500

9.1.3 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Obliczenie:

4*5,22 20,880000

RAZEM: 20,880000 m 20,880

9.1.4 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nadającej się do użytku

Obliczenie:

2*5,4 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,800

9.1.5 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Obliczenie:

(36,5+20,88+10,8)*4,1/1000 0,279538

RAZEM: 0,279538 t 0,280

9.1.6 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 0,280

9.1.7 KNR 1901/530/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu betonowym, pierwsza warstwa

Obliczenie:

17,75*9,95 176,612500

44,74 44,740000

RAZEM: 221,352500 m2 221,353

9.1.8 KNR 1901/530/4 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu betonowym, następna warstwa

Obliczenie:

221,353 221,353000

RAZEM: 221,353000 m2 221,353

9.1.9 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Obliczenie:

221,353*0,05 11,067650

RAZEM: 11,067650 m3 11,068

9.1.10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

11,068 11,068000

RAZEM: 11,068000 m3 11,068
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9.2 Element Prace wykończeniowe

9.2.1 KSNR 2/503/3 Rynny dachowe z PCV m 36,5

9.2.2 KNNRS 2/503/5 Rury spustowe z PCV m 20,88

9.2.3 KNNR 2/504/1 
(1)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm, ocynkowana 0,50˙mm
m2 10,8

9.2.4 KNKRB 2/501/3 
(1)

Pokrycie dachów betonowych papa dwuwarstwowo
m2 221,353

9.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż paneli fotowoltaicznych
kpl 1



BIMestiMate On-Line (C) Datacomp IT
1994-2024

strona nr: 193

Projekt budowlany termomodernizacji oraz
remontu budynków użyteczności publicznej

Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim - z...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

9.3 Element Instalacja odgromowa

9.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i utylizacja istniejącej instalacji odgromowej
kpl 1

9.3.2 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - PŁASKOWNIK FeZn 20x3 mm2 m 61,75

9.3.3 KNNR 5/611/7 Łączenie przewodów instalacji odgromowej na dachu - złącza śrubowe - poz. zast. szt. 8,000

9.3.4 KNNR 5/101/4 Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - rury grubościenne 
niepalne p.t. do prowadzenia drutu DFeZn  fi 8mm - adaptacja pozycji

Obliczenie:

20,88 20,880000

RAZEM: 20,880000 m 20,880

9.3.5 KNNR 5/201/4 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - drut DFeZn  fi 8mm wciągany
do rury grubościennej - adaptacja pozycji

Obliczenie:

69,79+28,45 98,240000

RAZEM: 98,240000 m 98,240

9.3.6 KNNR 5/601/2 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych - dach

Obliczenie:

98,24 98,240000

RAZEM: 98,240000 m 98,240

9.3.7 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do
120 mm2 w wykopie szt. 4

9.3.8 KNNR 5/611/5 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do
120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia - adapt. poz. szt. 4

9.3.9 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża do montażu obudowy złącza kontrolnego - adaptacja pozycji szt. 4

9.3.10 KNNR 5/404/1 Obudowa z drzwiczkami  do montażu złącz kontrolnych pod tynkiem - adaptacja pozycji szt. 4

9.3.11 KNNR 5/612/6 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie 
drut-płaskownik szt. 4

9.3.12 KNR 508/622/6 Montaż typowych iglic, miejsce i warunki montażu dach z gotowymi kotwami, iglica IO-5,0 (42˙kg) szt 2
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10 Rozdział Doświetla
10.1 Element Prace rozbiórkowe

10.1.1 TZKNBK 
4/2101/7

Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły i więcej (poz 
543)

Obliczenie:

0,24*(17,13+1*18+10,1+2,55+6,3*2+4,4+9,61+9,12+4,4+7,

11) 22,804800

RAZEM: 22,804800 m3 22,805

10.1.2 DC 19/208/1 Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych

Obliczenie:

19,59+11,41+1,77+2*5,06+4,38+9,68+9,15+4,27+7,64 78,010000

RAZEM: 78,010000 m2 78,010

10.1.3 DC 19/208/3 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za każdy 1 cm grubości m2 78,01

10.1.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Obliczenie:

22,805+0,2*78,01 38,407000

RAZEM: 38,407000 m3 38,407

10.1.5 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

38,407 38,407000

RAZEM: 38,407000 m3 38,407
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10.2 Element Prace wykończeniowe

10.2.1 KNKRB 2/201/1 Płyty fundamentowe żelbetowe  o szer. w m do: 0.6

Obliczenie:

0,2*(78,01) 15,602000

RAZEM: 15,602000 m3 15,602

10.2.2 KNNRS 
10/205/2

Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe zbrojenie o średnicy 10 ˙mm- siatka 10x10

Obliczenie:

15,602*75 1 170,150000

RAZEM: 1 170,150000 kg 1 170,150

10.2.3 KNRW 
202/605/1 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa

Obliczenie:

78,01 78,010000

RAZEM: 78,010000 m2 78,010

10.2.4 KNRW 
202/605/2 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na gorąco, 2-a˙warstwa

Obliczenie:

78,01 78,010000

RAZEM: 78,010000 m2 78,010

10.2.5 KNKRB 2/203/4 Ściany betonowe i żelbetowe ściany żelbetowe gr. 8 cm proste, wys. do 3 m

Obliczenie:

0,95*(17,13+1*18+10,1+2,55+6,3*2+4,4+9,61+9,12+4,4+7,

11) 90,269000

RAZEM: 90,269000 m2 90,269

10.2.6 KNKRB 2/203/6 Ściany betonowe i żelbetowe dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian

Obliczenie:

90,269 90,269000

RAZEM: 90,269000 m2 90,269

10.2.7 KNNRS 
10/205/2

Zbrojenie konstrukcji betonowych, ściany pionowe 10 mm

Obliczenie:

90,269*0,24*75 1 624,842000

RAZEM: 1 624,842000 kg 1 624,842

10.2.8 KNRW 
202/605/7 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa

Obliczenie:

194,791 194,791000

RAZEM: 194,791000 m2 194,791

10.2.9 KNRW 
202/605/8 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 2-a˙warstwa

Obliczenie:

194,791 194,791000

RAZEM: 194,791000 m2 194,791

10.2.10 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Obliczenie:

194,791-90,269 104,522000

RAZEM: 104,522000 m2 104,522

10.2.11 KNR 221/608/4 Tynkowanie ścian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

90,269 90,269000

RAZEM: 90,269000 m2 90,269
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10.3 Element Daszki nad oknami

10.3.1 KNNR 7/506/1 Daszki aluminiowe nad drzwiami m2 78,01
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11 Rozdział Drenaż wokół budynku
11.1 Element Wykonanie drenażu

K.6 Wykopy oraz zasypy został uwzględnione w obliczeniach wyżej

11.1.1 KNR 201/610/2 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir 
lub pospółka, żwirek filtracyjny

Obliczenie:

185,5*0,5*0,15 13,912500

RAZEM: 13,912500 m3 13,913

11.1.2 KNR 201/611/2 
(1)

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, Dn˙125˙mm

Obliczenie:

185,50 185,500000

RAZEM: 185,500000 m 185,500

11.1.3 KNR 201/610/3 Drenaże - zasypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
mieszanka 65˙% żwir 35˙% piasek

Obliczenie:

185,5*0,5*0,35 32,462500

RAZEM: 32,462500 m3 32,463
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12 Rozdział Prace związane ze schodami wejściowymi - elewacja południowo-wschodnia
12.1 Element Prace rozbiórkowe

12.1.1 DC 191/208/1 Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych m2 9,87

12.1.2 DC 191/208/3 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za każdy 1 cm grubości m2 9,87

12.1.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Obliczenie:

9,87*0,05 0,493500

RAZEM: 0,493500 m3 0,494

12.1.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

0,494 0,494000

RAZEM: 0,494000 m3 0,494
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12.2 Element Prace wykończeniowe

12.2.1 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na gładko
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 9,87

12.2.2 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 9,87

12.2.3 DC 19/707/6 Wykonanie posadzki antypoślizgowej poliuretanowo-cementowa grubość 6,0 mm m2 9,87
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13 Rozdział Prace związane z remontem łazienek
13.1 Element Prace rozbiórkowe

13.1.1 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Obliczenie:

+2, h =3,3 3,3*(22,08+1,83+1,83+1,2+18,02+5,03+3*4,80)-(8*0,9*2,1+

6*1,62*2,32) 174,816600

+1 h= 3,3 3,3*(22,08+1,83+1,83+1,2+18,02+5,03+3*4,80)-(8*0,9*2,1+

6*1,62*2,32) 174,816600

0 h = 3,3 3,3*(5,5+4,58+4,52)-(0,9*2,1*3) 42,510000

-1, h= 2,75 2,75*(5,64+9,25+7)-(0,9*2,1*3) 54,527500

RAZEM: 446,670700 m2 446,671

13.1.2 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Obliczenie:

Poziom -1 2,03+4,96+1,98 8,970000

Poziom 0 1,25+1,2+1,85 4,300000

Poziom 1 16,08+14,29 30,370000

Poziom 2 14,29+16,08 30,370000

RAZEM: 74,010000 m2 74,01

13.1.3 KNR 1901/716/2
(1)

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach

Obliczenie:

74,01 74,010000

RAZEM: 74,010000 m2 74,01

13.1.4 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Obliczenie:

Poziom -1 (446,671+74,01)*0,025 13,017025

74,01*0,01 0,740100

RAZEM: 13,757125 m3 13,757

13.1.5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Obliczenie:

13,757 13,757000

RAZEM: 13,757000 m3 13,757

13.1.6 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

13,757 13,757000

RAZEM: 13,757000 m3 13,757
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13.2 Element Prace wykończeniowe - podłogi

13.2.1 DC 19/103/2 Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia 
ponad 8 m2 m2 74,01

13.2.2 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 74,01

13.2.3 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 74,01

13.2.4 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 74,01
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13.3 Element Prace wykończeniowe - ściany

13.3.1 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Obliczenie:

446,671 446,671000

RAZEM: 446,671000 m2 446,671

13.3.2 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła

Obliczenie:

446,671 446,671000

RAZEM: 446,671000 m2 446,671
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13.4 Element Demontaż, montaż i zakup sprzętów

13.4.1 KNRW 
215/233/1

Ustęp z płuczką dla niepełnosprawnych
kpl 4

13.4.2 KNRW 
215/233/1

Ustęp z płuczką

Obliczenie:

-1 2 2,000000

0 3 3,000000

+1 6 6,000000

2 6 6,000000

RAZEM: 17,000000 kpl 17

13.4.3 KNNR 4/234/1 Pisuar pojedynczy z płuczką kpl 2

13.4.4 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Obliczenie:

-1 3 3,000000

0 4 4,000000

+1 9 9,000000

2 9 9,000000

RAZEM: 25,000000 kpl 25

13.4.5 KNNR 4/232/2 
(3)

Brodzik natryskowy

Obliczenie:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1
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14 Rozdział Prace związane z pomieszczeniem w piwnicy
14.1 Element Prace rozbiórkowe - podłogi

14.1.1 DC 19/208/1 Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych m2 37,16

14.1.2 DC 19/208/3 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za każdy 1 cm grubości m2 37,16

14.1.3 KNP 1/403/1 (3) Wykopy z przewiezieniem gruntu taczkami o pojemności 60-80˙litrów, odspojenie z wyrównaniem 
ścian i dna, załadowanie i przewiezienie gruntu do 10˙m, grunt kategorii III

Obliczenie:

37,16*0,3 11,148000

RAZEM: 11,148000 m3 11,148

14.1.4 KNP 1/403/3 (3) Wykopy z przewiezieniem gruntu taczkami o pojemności 60-80˙litrów, dodatek za przewiezienie za 
każde dalsze 10˙m, grunt kategorii III

Obliczenie:

11,148 11,148000

RAZEM: 11,148000 m3 11,148

14.1.5 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu III

Obliczenie:

11,148 11,148000

RAZEM: 11,148000 m3 11,148

14.1.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Obliczenie:

37,16*0,15+11,148 16,722000

RAZEM: 16,722000 m3 16,722

14.1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

16,722 16,722000

RAZEM: 16,722000 m3 16,722
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14.2 Element Prace wykończeniowe - podłogi

14.2.1 KNR 
1312/1001/1

Podsypka z piasku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

11,148 11,148000

RAZEM: 11,148000 m3 11,148

14.2.2 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Obliczenie:

11,148 11,148000

RAZEM: 11,148000 m3 11,148

14.2.3 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Obliczenie:

0,2*37,16 7,432000

RAZEM: 7,432000 m3 7,432

14.2.4 KNR 915/301/2 Izolacje powierzchni poziomych z papy, podłoża betonowe na gruncie

Obliczenie:

37,16 37,160000

RAZEM: 37,160000 m2 37,160

14.2.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Obliczenie:

37,16 37,160000

RAZEM: 37,160000 m2 37,160

14.2.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, 
na sucho, 1˙warstwa

Obliczenie:

37,16 37,160000

RAZEM: 37,160000 m2 37,160

14.2.7 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na gładko
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

37,16 37,160000

RAZEM: 37,160000 m2 37,160

14.2.8 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

37,16 37,160000

RAZEM: 37,160000 m2 37,160

14.2.9 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 37,16

14.2.10 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 37,16
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14.3 Element Prace rozbiórkowe - ściany

14.3.1 TZKNBK 
4/2101/7

Ręczne rozebranie ściany

Obliczenie:

Poziom - 1, h= 2,74 m 2,74*1,06 2,904400

RAZEM: 2,904400 m3 2,904

14.3.2 KNR 1901/716/1
(1)

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach, ciasto wapienne

Obliczenie:

2,74*34,72-(1,8*2,1+0,9*2,1+0,97*1,32+0,96*1,32+2*0,92*1

,32) 84,486400

RAZEM: 84,486400 m2 84,486

14.3.3 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Obliczenie:

2,904+0,01*84,486 3,748860

RAZEM: 3,748860 m3 3,749

14.3.4 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Obliczenie:

3,749 3,749000

RAZEM: 3,749000 m3 3,749

14.3.5 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

3,749 3,749000

RAZEM: 3,749000 m3 3,749
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14.4 Element Prace wykończeniowe - ściany

14.4.1 KNR 221/608/4 Tynkowanie ścian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 84,486

14.4.2 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech m2 84,486

14.4.3 KNKRB 3/605/5 
(2)

Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian
m2 84,486
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14.5 Element Prace rozbiórkowe - sufit

14.5.1 KNR 1901/716/2
(1)

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
m2 37,16

14.5.2 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Obliczenie:

(37,16)*0,002 0,074320

RAZEM: 0,074320 m3 0,074

14.5.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Obliczenie:

0,074 0,074000

RAZEM: 0,074000 m3 0,074

14.5.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

0,074 0,074000

RAZEM: 0,074000 m3 0,074
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14.6 Element Prace wykończeniowe - sufit

14.6.1 KNR 924/102/6 Tynkowanie sufitów wyrównujące podłoże o nierównościach, do 10 mm

Obliczenie:

37,16 37,160000

RAZEM: 37,160000 m2 37,160

14.6.2 DC 19/301/3 Gruntowanie jednokrotne podłoża epoksydowym preparatem gruntującym, powierzchnia sufitowa

Obliczenie:

37,16 37,160000

RAZEM: 37,160000 m2 37,160

14.6.3 KNKRB 
2/1401/1

Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba wapienna
dwukrotne sufitów

Obliczenie:

37,16 37,160000

RAZEM: 37,160000 m2 37,160
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

15 Rozdział Prace związane z remontem klatek schodowych
15.1 Element Prace rozbiórkowe - podłogi

15.1.1 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Obliczenie:

15,08+15,29+15,74+15,08+15,74+15,08+15,74+15,08 122,830000

RAZEM: 122,830000 m2 122,83

15.1.2 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Obliczenie:

0,05*(122,83) 6,141500

RAZEM: 6,141500 m3 6,142

15.1.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Obliczenie:

6,142 6,142000

RAZEM: 6,142000 m3 6,142

15.1.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

6,142 6,142000

RAZEM: 6,142000 m3 6,142
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

15.2 Element Prace wykończeniowe - podłogi

15.2.1 DC 19/103/2 Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia 
ponad 8 m2

Obliczenie:

122,83 122,830000

RAZEM: 122,830000 m2 122,8

15.2.2 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Obliczenie:

122,8 122,800000

RAZEM: 122,800000 m2 122,8

15.2.3 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Obliczenie:

122,8 122,800000

RAZEM: 122,800000 m2 122,8

15.2.4 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła

Obliczenie:

122,8 122,800000

RAZEM: 122,800000 m2 122,8
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

15.3 Element Prace rozbiórkowe - ściany

15.3.1 KNR 1901/716/1
(1)

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach, ciasto wapienne

Obliczenie:

2,74*(20,89+21,11)-(1*2,1+0,9*2,1+1*2,1+0,9*2,1+1,8*2,1+

0,9*2,1) 101,430000

3,3*(12,51+12,65)*3-(2*20,23) 208,624000

-16,647 -16,647000

RAZEM: 293,407000 m2 293,407

15.3.2 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian - cokoliki

Obliczenie:

cokoliki 0,15*(20,89+21,11)-(1*0,15+0,9*0,15+1*0,15+0,9*0,15+1,8*

0,15+0,9*0,15) 5,325000

0,15*(12,51+12,65)*3 11,322000

RAZEM: 16,647000 m2 16,647

15.3.3 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Obliczenie:

0,01*310,054+0,025*16,647 3,516715

RAZEM: 3,516715 m3 3,517

15.3.4 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Obliczenie:

3,517 3,517000

RAZEM: 3,517000 m3 3,517

15.3.5 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Obliczenie:

3,517 3,517000

RAZEM: 3,517000 m3 3,517
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

15.4 Element Prace wykończeniowe - ściany

15.4.1 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Obliczenie:

16,647 16,647000

RAZEM: 16,647000 m2 16,647

15.4.2 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 15x15 na klej, metoda zwykła

Obliczenie:

16,647 16,647000

RAZEM: 16,647000 m2 16,647

15.4.3 KNR 221/608/4 Tynkowanie ścian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

293,407 293,407000

RAZEM: 293,407000 m2 293,407

15.4.4 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech

Obliczenie:

293,407 293,407000

RAZEM: 293,407000 m2 293,407

15.4.5 KNKRB 3/605/5 
(2)

Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian

Obliczenie:

293,407 293,407000

RAZEM: 293,407000 m2 293,407


