
 Przedmiar robót

 Budowa   Rozbudowa  Budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie 10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
  10
  Pajęczno ul, 1-go Maja 13/15 10

 Inwestor   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie 10
  98-330 Pajęczno ul. 1-go Maja 13/15 10

 Wykonawca   "BITL" Biuro Inżynierskie Tomasz Łęski -  proj. Inż. Sz.Szmidt 10
  42-200 Częstochowa ul. Pułaskiego 25 10

 Biuro kosztorysowe   10
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 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 OPRAWY OŚWIETLENIOWE

 1  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu A.1 wg projektu

 kpl.  49,000

 2  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu A.2 wg projektu

 kpl.  52,000

 3  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu A.3  wg projektu

 kpl.  149,000

 4  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu A.4  wg projektu

 kpl.  28,000

 5  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu A.5  wg projektu

 kpl.  11,000

 6  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu B.1  wg projektu

 kpl.  58,000

 7  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu C.1  wg projektu

 kpl.  78,000

 8  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu D.1  wg projektu

 kpl.  20,000

 9  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu Z.1   wg projektu

 kpl.  2,000

 10  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu Z.2   wg projektu

 kpl.  6,000

 11  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu EW.1   wg projektu

 kpl.  25,000

 12  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu EW.2   wg projektu

 kpl.  3,000

 13  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu EW.3   wg projektu

 kpl.  10,000

 14  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu AW.1   wg projektu

 kpl.  45,000

 15  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu AW.2   wg projektu

 kpl.  44,000

 16  KNNR 5
 0511/05

 Oprawy ośw. przelotowe typu AW.3   wg projektu

 kpl.  5,000

 TABLICE ROZDZIELCZE

 17  KNNR 5
 0404/04

 Tablica główna TG wyposażona  wg schematu

 szt.  1,000

 18  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza T-1 wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 19  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza TO.1 wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 20  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza TO.2 wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 21  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza T1.1  wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 22  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza T1.2  wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 23  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza TK  wyposażona wg schematu
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 szt.  1,000

 24  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza TW1  wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 25  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza TKO  wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 26  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza TW2  wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 27  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza TSI-1  wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 28  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza TSI-2  wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 29  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza TSI-3  wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 30  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza TSI-4   wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 31  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza TSI-5   wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 32  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza TGI   wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 33  KNNR 5
 0404/04

 Główny wyłącznik GWP- wyposażony  wg schematu

 szt.  1,000

 34  KNNR 5
 0404/04

 Przełacznik sieć-agregat PR- wyposażony  wg schematu

 szt.  1,000

 35  KNNR 5
 0404/03

 Tablica  rozdzielcza RP  wyposażona wg schematu

 szt.  1,000

 INSTALACJA ODGROMOWA I WYRÓWNAWCZA

 36  KNNR 5
 0601/01

 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane z pretów ocynk. fi 8 mm  poziome mocowane na wspornikach 
 obsadzanych w podstawie betonowej

 m  310,000

 37  KNNR 5
 0103/03

 Rury odromowe 32/26 mm układane n.t.

 m  169,000

 38  KNNR 5
 0601/03

 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe  z pręta oc. fi 8 układane w rurach j.w.

 m  195,000

 39  KNNR 5
 0303/10

 Studzienka gruntowa z tworzywa  200x200 mm  dla zacisków probierczych

 szt.  13,000

 40  KNNR 5
 0612/06

 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik w 
 puszkach j.w

 szt.  13,000

 41  KNNR 5
 0615/06

 Iglice odgrom. z prętów oc. fi 16 mm h=3.5 m montowane na dachu beronowym

 kpl.  14,000

 42  KNNR 5
 0602/03

 Przewody uziemiające i wyrównawcze  z taśmy stalowej ocynkowanej 30x4 mm - uziom fundamentowy

 m  194,000

 43  KNNR 5
 0602/03

 Przewody uziemiające i wyrównawcze z bedn.pomiedziowanej 30x4 mm  w budynkach mocowane na kołkach 
 wstrzeliwanych

 m  48,000

 44  KNNR 5
 0303/10

 Puszki z tworzywa sztucznego z listw. zacisk. mocowanych n/t

 szt.  45,000

 45  KNNR 5
 0612/06

 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych

 szt.  20,000

 46  KNNR 5
 0208/03

 Przewody uziem. LgYżo 120 mm2 układane n/t
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 m  10,000

 47  KNNR 5
 0208/03

 Przewody uziem. LgYżo 70 mm2 układane n/t

 m  30,000

 48  KNNR 5
 0208/03

 Przewody uziem. LgYżo 35 mm2 układane n/t

 m  32,000

 49  KNNR 5
 0208/03

 Przewody uziem. LgYżo 25 mm2 układane n/t

 m  860,000

 50  KNNR 5
 0208/03

 Przewody uziem. LgYżo 16 mm2 układane n/t, p/t

 m  190,000

 51  KNNR 5
 0208/03

 Przewody uziem. LgYżo 6 mm2 układane n/t, p/t

 m  1.660,000

 52  KNNR 5
 0208/01

 Przewody uziemiajace n/t, p/t   izolowane  LgYżo 4 mm2

 m  180,000

 53  KNNR 5
 0208/01

 Przewody uziemiajace n/t, p/t   izolowane  LgYżo 2,5 mm2

 m  680,000

 54  KNNR 5
 1304/03

 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

 szt.  1,000

 55  KNNR 5
 1304/04

 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)

 szt.  13,000

 56  KNNR 5
 1304/01

 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

 szt.  1,000

 57  KNNR 5
 1304/02

 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)

 szt.  30,000

 INSTALACJE ELEKTR. WEWN.

 58  KNNR 5
 1105/08

 Korytka  kablowe K-300   przykręcane do gotowych otworów

 m  68,000

 59  KNNR 5
 1105/08

 Korytka  kablowe K-200   przykręcane do gotowych otworów

 m  220,000

 60  KNNR 5
 1105/08

 Korytka  kablowe K-100   przykręcane do gotowych otworów

 m  190,000

 61  KNNR 5
 1105/08

 Korytka  kablowe K-50   przykręcane do gotowych otworów

 m  380,000

 62  KNNR 5
 1102/01

 Konstrukcje wsporcze pod korytka  j.w.  osadzane w otworach z zabetonowaniem zawiesi

 szt.  1.716,000

 63  KNNR 5
 1209/05

 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły

 otw.  180,000

 64  KNNR 5
 1207/01

 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

 m  7.300,000

 65  KNNR 5
 1208/01

 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

 m  7.300,000

 66  KNNR 5
 1208/05

 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

 m3  3,650

 67  KNR 7-28
 0207/14

 Przebicie otworów dla przepustow pożarowych z  uszczelnieniem zaprawą ogniochronną 0.003 m3/otw..

 otw.  40,000

 68  KNNR 5
 0209/03

 Przewody kabelkowe 4x120 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  30,000

 69  KNNR 5
 0209/03

 Przewody kabelkowe 4x70 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania



Rodos 6.8.28.3 [13230]

 Tabela przedmiaru robót  Strona 5/14

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 m  32,000

 70  KNNR 5
 0209/06

 Przewody kabelkowe 5x35 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane w gotowych korytkach

 m  120,000

 71  KNNR 5
 0209/06

 Przewody kabelkowe 5x16 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane w gotowych korytkach i na 
 drabinkach na uchwytach bezśrubowych

 m  180,000

 72  KNNR 5
 0209/06

 Przewody kabelkowe 5x6 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane w gotowych korytkach i na 
 drabinkach na uchwytach bezśrubowych

 m  280,000

 73  KNNR 5
 0209/06

 Przewody kabelkowe 5x2,5 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane w gotowych korytkach i na 
 drabinkach na uchwytach bezśrubowych

 m  280,000

 74  KNNR 5
 0209/04

 Przewody kabelkowe 3x2.5 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  5.200,000

 75  KNNR 5
 0205/01

 Przewody kabelkowe 3x2.5 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane p.t. w gotowych bruzdach w 
 podłożu innym niż betonowe

 m  4.800,000

 76  KNNR 5
 0209/04

 Przewody kabelkowe 2x2.5 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  1.060,000

 77  KNNR 5
 0205/01

 Przewody kabelkowe 2x2.5 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane p.t. w gotowych bruzdach w 
 podłożu innym niż betonowe

 m  320,000

 78  KNNR 5
 0209/04

 Przewód  3x1,5 mm2 kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
 mocowania

 m  1.800,000

 79  KNNR 5
 0205/01

 Przewody kabelkowew 3x1,5 mm2 kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane p.t. w gotowych bruzdach w 
 podłożu innym niż betonowe

 m  1.900,000

 80  KNNR 5
 0205/01

 Przewody kabelkowe 4x1,5 mm2 kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane p.t. w gotowych bruzdach w 
 podłożu innym niż betonowe

 m  600,000

 81  KNNR 5
 0209/01

 Przewody kabelkowe 4x1,5 mm2 kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  600,000

 82  KNNR 5
 0209/06

 Przewody kabelkowe 1x16 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane w gotowych 
 korytkach/wtynkowe

  (Krotność= 2)

 m  190,000

 83  KNNR 5
 0209/06

 Przewody kabelkowe 1x25 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) układane w gotowych 
 korytkach/wtynkowe

  (Krotność= 2)

 m  60,000

 84  KNNR 5
 0209/04

 Przewody kabelkowe HLGs 5x1.5 mm2  PH90 układane w gotowych korytkach/wtynkowe

 m  50,000

 85  KNNR 5
 0209/01

 Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 m  44,000

 86  KNNR 5
 0205/02

 Przewody kabelkowe HDGs 5x2.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

 m  36,000

 87  KNNR 5
 1204/01

 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2

 szt.  200,000

 88  KNNR 5
 1204/01

 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2

 szt.  200,000

 89  KNNR 5
 1204/02

 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył  10 mm2

 szt.  60,000

 90  KNNR 5
 0726/11

 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce 
 z tworzyw sztucznych

 szt.  2,000

 91  KNNR 5
 0301/11

 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie 
 ślepych otworów w podłożu ceglanym

 szt.  748,000
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 92  KNNR 5
 0301/02

 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
 osadzonych w podłożu ceglanym

 szt.  748,000

 93  KNNR 5
 0302/01

 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze z ramkami 1-krotnymi

 szt.  463,000

 94  KNNR 5
 0302/02

 Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm z ramką 2-krotną

 szt.  183,000

 95  KNNR 5
 0302/03

 Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm z ramką 3-krotną

 szt.  66,000

 96  KNNR 5
 0302/03

 Puszki instalacyjne podtynkowe poczwórjne z ramką 4-krotną

 szt.  36,000

 97  KNNR 5
 0308/02

 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o 
 obciążalności do 16 A, 2P+Z. IP20

 szt.  207,000

 98  KNNR 5
 0308/02

 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o 
 obciążalności do 16 A, 2P+Z. IP44

 szt.  272,000

 99  KNNR 5
 0308/02

 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o 
 obciążalności do 16 A, 2P+Z. IP44 - w panelach medycznych

 szt.  68,000

 100  KNNR 5
 0308/02

 Gniazdauziemiające-wyrównawcze - w panelach medycznych

 szt.  78,000

 101  KNNR 5
 0308/02

 3x Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe MOSAIC  DATA  o obciążalności do 16
 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, IP20,  z blokadą i kluczem - w zestawie  PEL 1

  (Krotność= 3)

 szt.  28,000

 102  KNNR 5
 0308/02

 2x Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe MOSAIC  DATA  o obciążalności do 16
 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, IP20, z blokadą i kluczem - w zestawie  PEL 2

  (Krotność= 2)

 szt.  10,000

 103  KNNR 5
 0308/02

 4x Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe MOSAIC DATA  o obciążalności do 16 
 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, IP20,  z blokadą i kluczem - w zestawie  PEL 3

  (Krotność= 4)

 szt.  8,000

 104  KNNR 5
 0308/02

 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe  o obciążalności do 16 A i przekroju 
 przewodów do 2.5 mm2, IP20  - w zestawie  TV

 szt.  19,000

 105  KNNR 5
 0308/02

 Zestaw: gniazdo 230V, 16A/250V + lampka modułowa LED + łącznik lampki pojedynczy 10A/250V, IP20

 szt.  15,000

 106  KNNR 5
 0308/08

 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3P+N+Z przykręcane o obciążalności 32 
 A i przekroju przewodów do 10 mm2, IP55, gniazdo z łącznikiem 0-I na obudowie

 szt.  4,000

 107  KNNR 5
 0308/02

 Gniazdo instalacyjne wtyczkowe do sieci IT  o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, IP44, 
 podwójne z zaciskiem uziemiającym

 kpl.  22,000

 108  KNNR 5
 0308/02

 Kaseta kontrolno-sygnalizacyjna systemowa do sieci IT

 kpl.  5,000

 109  KNNR 5
 0306/02

 Łączniki klawiszowe  podtynkowe podwójny.  IP20

 szt.  15,000

 110  KNNR 5
 0306/03

 Łączniki klawiszowe podtynkowe  schodowe IP20

 szt.  14,000

 111  KNNR 5
 0306/04

 Łączniki zwierne podtynkowe w puszce instalacyjnej IP20

 szt.  94,000

 112  KNNR 5
 0306/02

 Łączniki klawiszowe  podtynkowe pojed.  schodowe IP44, z podświetleniem

 szt.  18,000

 113  KNNR 5
 0306/02

 Łączniki klawiszowe  podtynkowe pojed., IP44

 szt.  93,000
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 114  KNNR 5
 0306/03

 Łączniki klawiszowe podtynkowe pojed.  IP20

 szt.  12,000

 115  KNNR 5
 0306/02

 Łączniki klawiszowe  podtynkowe podwójny.  IP44

 szt.  1,000

 116  KNR AL-01
 0201/01

 Montaż czujki ruchu sufitowej  360 st. do sterowania oświetleniem

 szt.  59,000

 117  KNR AL-01
 0201/01

 Montaż czujki ruchu ściennej  180 st. do sterowania oświetleniem

 szt.  3,000

 118  KNR AL-01
 0402/01

 Przeciwpożarowy  wyłącznik prądu w obudowie czerwonej

 szt.  2,000

 119  KNNR 5
 1301/01

 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

 pomiar  900,000

 120  KNNR 5
 1304/01

 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

 szt.  1,000

 121  KNNR 5
 1304/02

 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)

 szt.  640,000

 122  KNNR 5
 1302/03

 Badanie linii  zasil. N.N.4-żyłowej

 odc.  1,000

 123  KNNR 5
 1302/04

 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy

 odc.  3,000

 OKABLOWANIE STRUKTURALNE I MONITORING

 124  KNR AT-15
 0109/01

 Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojącycH, krosowych  ,  42U o wym. 800x800  z cokolem i drzwiami

 kpl.  1,000

 125  KNR AT-15
 0109/06

 Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 42U

 kpl.  1,000

 126  KNR AT-15
 0109/08

 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - stelaż 19" (wieszak do zapasu  kabli w szafie j.w.)

 kpl.  6,000

 127  KNR AT-15
 0109/11

 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy (w cenie szafy)

 kpl.  1,000

 128  KNR AT-15
 0109/10

 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca w szafie j.w.

 kpl.  2,000

 129  KNR AT-15
 0112/01

 Panel krosowy 24 port niezaładowany  wys.1U

 szt.  10,000

 130  KNR AT-15
 0112/01

 Panel świetłowowdowy 24 port niezaładowany

 szt.  1,000

 131  KNR AT-15
 0109/09

 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kaseta na spawy

 kpl.  1,000

 132  KNR AT-15
 0119/02

 Montaż pigtail'a - pigtail LC,  2m

 szt.  12,000

 133  KNR AL-01
 0502/01

 Montaż elementów okablowania strukturalnego-przełacznik zarządzalny - Switch 48xRJ45, 4xSFP+

 kpl.  4,000

 134  KNR AL-01
 0502/06

 Montaż elementów - Punkt dostępowy WiFi

 szt.  7,000

 135  KNR AL-01
 0502/06

 Kontroler WiFi, montaż rack zgodnie z opisem w projekcie

 szt.  1,000

 136  KNR AL-01
 0502/01

 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - sekwencyjny przełącznik wizji - switch 24-port z zasilaczem 
 PoE

 wej.  2,000



Rodos 6.8.28.3 [13230]

 Tabela przedmiaru robót  Strona 8/14

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 137  KNR AT-15
 0119/02

 Krosowanie - kabel miedziany ekran. - S/FTP 2xRJ45. kat.6A (1m)

 szt.  109,000

 138  KNR AT-15
 0119/02

 Krosowanie - kabel miedziany ekran. - S/FTP 2xRJ45. kat.6A (3m)

 szt.  254,000

 139  KNR AT-15
 0111/02

 Płyta czołowa skosna 45x45 - adapter dla modułów 2xRJ/1xRJ

 szt.  108,000

 140  KNR AT-15
 0108/05

 Montaż modułu 1xRJ45 w gnieździe ekran. w panelu kros.  kat. 6A, T568A/B

 szt.  204,000

 141  KNR AT-15
 0108/05

 Montaż modułu 1xRJ45 w gnieździe ekran. końcowym  kat. 6A, T568A/B

 szt.  159,000

 142  KNR AT-15
 0108/06

 Montaż wtyku bezprzewodowego  STP kat. 6  POE na drut gruby  22-24AWG

 szt.  45,000

 143  KNNR 5
 1209/06

 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

 otw.  16,000

 144  KNNR 5
 0103/05

 Rury instalacyjne karbowane lekkie, o śr.do 20 mm układane na podłożu innym niż betonowe

 m  3.200,000

 145  KNR AT-14
 0102/01

 Układanie  okablowania strukturalnego w korytkach i rurkach  -  kabel miedziany ekranowany S/FTP 500 MHz, 
 kat.6A LS0H, B2ca

 m  10.230,000

 146  KNR AL-01
 0503/04

 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator  cyfrowy IP, do 150 kanał. 4x HDD 8TB z 
 oprogramowaniem do podgladu i rejestracji

 kpl  1,000

 147  KNR AL-01
 0504/06

 Montaż elementów systemu telewizji TVU - stacja podgladowa, komputer PC z oprogramowaniem

 szt.  1,000

 148  KNR AL-01
 0504/06

 Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - stacji podglądowej

 szt.  1,000

 149  KNR AL-01
 0501/03

 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD 31" FULL HD z wej/ VGA/2xHDMI z 
 uchwytem do mont. na scianie

 szt.  1,000

 150  KNR AL-01
 0501/03

 Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU

 szt.  1,000

 151  KNR AL-01
 0501/02

 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP tubowa, rozdzielczość 5 Mpx, PoE wg projektu

 szt.  11,000

 152  KNR AL-01
 0501/02

 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP kopułkowa, rozdzielczość 5 Mpx,PoE wg projektu

 szt.  22,000

 153  KNR AL-01
 0501/02

 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU  Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.

 szt.  33,000

 154  KNR AL-01
 0505/01

 Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową

 szt.  33,000

 155  KNR AL-01
 0501/02

 Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU

 szt.  33,000

 156  KNR AL-01
 0506/01

 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

 linia  33,000

 157  KNR AT-14
 0111/01

 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

 pomiar  204,000

 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

 158  KNR AT-14
 0110/13

 Montaż urządzeń KD - Kontroler standardowy; porty do czytników: 4; liczba drzwi dwustronnych: 2, liczba 
 drzwi jednostronnych: 4; porty komunikacyjne: TCP; pamięć kart: 20 000; pamięć zdarzeń: 50 000; zasilanie 
 kontrolera: 12 VDC

 kpl.  12,000

 159  KNR AT-14
 0110/13

 Montaż urządzeń KD - Obudowa systemowa z zasilaczem buforowym kontrolerów, zasilanie 12V DC, 6 A. Do 
 zasilania modułu kontrolera, czytników, zamków elektrycznych i ładowania akumulatora do 18 Ah.



Rodos 6.8.28.3 [13230]

 Tabela przedmiaru robót  Strona 9/14

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 kpl.  12,000

 160  KNR AL-01
 0102/03

 Montaż urządzeń systemów alarmowych - akumulator bezobsługowy 18Ah/12V, praca buforowa: od 13.38 V do 
 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prąd ładowania: 6.8A;

 szt.  12,000

 161  KNR AL-01
 0301/02

 Czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą; standard kart: Unique, MIFARE®, HID® ; częstotliwość pracy: 125 
 kHz, 13,56 MHz; zasięg odczytu: do 10 cm; interfejs wyjściowy: Wiegand

 szt.  38,000

 162  KNR AT-14
 0110/13

 Program nadzorczy (pakiet oprogramowania zawierający: program na serwer główny i 1 stację administratora; 2 
 licencje na dodatkowe stacje operatora; 1 licencja na bramkę GSI CORP; Windows Server 2012 X64, Windows 
 7,8, 10, do, 21 stacji operatora; Integracja z usługą Active Directory z wykorzystaniem protokołu LDAP;  do 40 
 bramek GSI COR (32 magistrale RS485 po 32 kontrolery lub do 2048 kontrolerów po IP na 1 bramkę); 
 sterowanie windami, projektowanie i nadruk foto-identyfikatorów; rejestracja czasu pracy, wizualizacja na 
 mapach; lokalizacje odległe poprzez modemy i sieć Ethernet)

 kpl.  1,000

 163  KNR AL-01
 0402/02

 Montaż ręcznych ostrzegaczy - Przycisk wyjścia awaryjnego; styki: 2 pary zacisków C / NO / NC; typ montażu: 
 nawierzchniowy

 szt.  38,000

 164  KNR AL-01
 0402/02

 Montaż elementów kontroli dostęu - przycisk  wyjścia uprawnionego

 szt.  38,000

 165  KNR AL-01
 0402/02

 Montaż elementów dodatkowych kontroli dostępu - samozamykacz drzwiowy

 szt.  38,000

 166  KNR AL-01
 0304/04

 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna drzwiowa 12VDC

 szt  38,000

 167  Dostawa  kart zblizeniowych programowalnych - Karta zbliżeniowa; rodzaj: karta ISO; format: HID® iCLASS 
 SE®; częstotliwość pracy: 13,56 MHz; do nadruku;

 szt  200,000

 168  KNNR 5
 0209/01

 Przewody kabelkowe YTdY  6x0.5 mm2 układane w rurkach/w bruzdach p/t

 m  1.100,000

 169  KNR AT-14
 0102/01

 Układanie  okablowania strukturalnego w korytkach i rurkach  -  kabel miedziany ekranowany S/FTP 500 MHz, 
 kat.6A LS0H, B2ca

 m  550,000

 170  KNNR 5
 0212/01

 Przewody kabelkowe OMY 2x1 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych/ww 
 rurkach/wtynkowo

 m  630,000

 171  KNR AL-01
 0306/02

 Uruchomienie systemu kontroli dostępu

 szt  1,000

 172  KNR AL-01
 0307/02

 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera)

 szt  12,000

 173  KNR AL-01
 0307/03

 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego

 szt  38,000

 174  KNR AL-01
 0307/04

 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących

 szt  38,000

 175  KNR AL-01
 0604/03

 Przeszkolnie personelu Inwestora, kodowanie kart, opracowanie instrukcji obsługi systemu dla Użytkownika

 kpl  1,000

 176  KNNR 5
 0103/05

 Rury instalacyjne karbowane lekkie, o śr.do 20 mm układane na podłożu innym niż betonowe

 m  1.100,000

 177  KNNR 5
 1209/05

 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły

 otw.  20,000

 178  KNNR 5
 1207/01

 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

 m  480,000

 179  KNNR 5
 1208/01

 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

 m  480,000

 180  KNNR 5
 1208/05

 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

 m3  0,240

 SYSTEM  PRZYZYWOWY

 181  KNR AL-01
 0102/01

 SCM - centrala systemowa - panel frontowy
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 szt.  3,000

 182  KNR AL-01
 0102/01

 SCM - centrala - moduł głosowy z wyświetlaczem

 szt.  3,000

 183  KNR AL-01
 0112/08

 Montaż zasilacza  24 V DC/240 W/10A

 szt.  3,000

 184  KNR AL-01
 0102/01

 SCM - terminal pacjenta TP z wezwaniem lekarza i wyswietlaczem LCD

 szt.  5,000

 185  KNR AL-01
 0102/01

 SCM - terminal pacjenta TP3 z wezwaniem lekarza

 szt.  20,000

 186  KNR AL-01
 0108/06

 Montaż optycznego wskaźnika alarmu wewnątrz - salowa lampka LED 4-kolorowa

 szt.  20,000

 187  KNR AL-01
 0113/03

 SCM -Montaż przycisków przywoławczo-odwoławczych

 szt.  11,000

 188  KNR AL-01
 0113/03

 SCM -Montaż gniazd do manipulatorów z kasownikiem

 szt.  48,000

 189  KNR AL-01
 0113/03

 SCM -Montaż manipulatorów przywoławczych z uchwytami

 szt.  48,000

 190  KNR AL-01
 0113/03

 SCM -Montaż przycisków przywoławczych sznurkowych

 szt.  12,000

 191  KNNR 5
 1209/05

 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

 otw.  70,000

 192  KNNR 5
 1209/06

 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

 otw.  30,000

 193  KNNR 5
 1207/01

 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

 m  1.600,000

 194  KNNR 5
 1208/01

 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

 m  1.600,000

 195  KNNR 5
 1208/05

 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

 m3  0,320

 196  KNNR 5
 0205/01

 Przewody kabelkowe YTKSY 3x2x0.8 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

 m  480,000

 197  KNNR 5
 0205/01

 Przewody kabelkowe YTKSY 4x2x0.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

 m  1.150,000

 198  Oprogramowanie rejestrujące systemu

 kpl  1,000

 199  KNR AL-01
 0604/05

 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych

 szt  1,000

 200  KNR AL-01
 0306/03

 Uruchomienie systemu

 szt  17,000

 INSTALACJA TELEWIZYJNA

 201  KNR AT-15
 0108/02

 Montaż gniazda antenowego RTV  2-modul. p/t końcowego

 szt.  19,000

 202  KNR AT-15
 0108/08

 Montaż puszki 2-krotnej  gniazda j.w.

 szt.  19,000

 203  KNNR 5
 0103/01

 Rury winidurowe fi 18  mm układane n.t.

 m  220,000

 204  KNR AT-15
 0102/03

 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy w rurkach , kabel miedziany 
 koncentr.RG-6 - wysokość ponad 2 m

 m kabla  960,000
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 205  KNR AT-15
 0102/01

 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy w korytkach , kabel miedziany koncentr. 
 RG-6 - wysokość ponad 2 m

 m kabla  860,000

 206  KNR-W 5-05
 1510/02

 Montaż i uruchomienie  szafki wzmacniaczowej z wyposażeniem

 kpl.  1,000

 207  KNNR 5
 0802/02

 Montaż  uchwytow  i masztu z rury oc. fi 35 mm i wys. 2 m  dla anten DVB-T

 szt.  1,000

 208  KNR 5-06
 1202/02

 Montaż zestawu anten telewizyjnych

 kpl  1,000

 209  KNR AL-01
 0506/01

 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

 linia  19,000

 210  KNR AL-01
 0506/02

 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących

 linia  3,000

 INSTALACJA ODDYMIANIA

 211  KNR AL-01
 0102/01

 Montaż klapy dymowej 130x130 z napędem 24V, z owiewką, na podstawie prostej 50 cm- wg proj.

 szt.  1,000

 212  KNR AL-01
 0102/01

 Montaż modułowej centrali alarmowej dla 2 linii dozorowych 8A

 szt.  1,000

 213  KNR AL-01
 0111/03

 Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - napęd drzwiowy - siłownik  500N,1A

 szt.  2,000

 214  KNR AL-01
 0304/02

 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrorygiel blokujący

 szt  1,000

 215  KNR AL-01
 0102/01

 Montaż puszki p.poż. z przekaźnikiem

 szt.  1,000

 216  KNR AL-01
 0401/01

 Montaż czujek pożarowych -  optyczna dymu

 szt.  3,000

 217  KNR AL-01
 0402/02

 Montaż przycisków oddymiania

 szt.  3,000

 218  KNNR 5
 1209/07

 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

 otw.  6,000

 219  KNNR 5
 1207/01

 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

 m  85,000

 220  KNNR 5
 1208/01

 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

 m  85,000

 221  KNNR 5
 0205/01

 Przewody kabelkowe HLGs 3x2 .5 mm2 (PH30) układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
 betonowe

 m  50,000

 222  KNNR 5
 0205/01

 Przewody kabelkowe HTKSH 3x2x0.8 mm2 (PH90)) układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
 betonowe

 m  20,000

 223  KNNR 5
 0205/01

 Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0.8 mm2  układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
 betonowe

 m  15,000

 224  KNR AL-01
 0601/01

 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

 system  1,000

 225  KNR AL-01
 0603/01

 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów

 lin.  2,000

 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

 226  KNNR 5
 0701/03

 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

 m3  83,520

 227  KNNR 5
 0706/01

 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni 
 (26-130 poj/h)
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 m  261,000

 228  KNNR 5
 0705/01

 Ułożenie rur osłonowych RHDPE do ukł. pod drogami  o śr.110 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130
 poj/h)

 m  177,000

 229  KNNR 5
 0705/01

 Ułożenie rur osłonowych karbowanych fi 50 mm  - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

 m  9,000

 230  KNNR 5
 0713/06

 Układanie kabli YKXS 4x240 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa 
 jezdni (26-130 poj/h)

 m  112,000

 231  KNNR 5
 0713/03

 Układanie kabli YKXS 4x240 mm2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

 m  21,000

 232  KNNR 5
 0713/06

 Układanie kabli YKXS 5x70 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni
 (26-130 poj/h)

 m  71,000

 233  KNNR 5
 0713/03

 Układanie kabli YKXS 5x70 mm2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

 m  51,000

 234  KNNR 5
 0713/03

 Układanie kabli YAKXS 4x16 mm2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

 m  16,000

 235  KNNR 5
 0707/03

 Układanie kabli YAKXS 4x16 mm2  w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 
 poj/h)

 m  88,000

 236  KNNR 5
 0716/03

 Układanie kabli YAKXS 4x16 mm2 /m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych

 m  24,000

 237  KNNR 5
 0907/06

 Układanie uziomów z bedn. ocynk. 25x4 mm  w rowach kablowych

 m  97,000

 238  KNNR 5
 1001/03

 Montaż latarni ulicznych na  słupie alum.  o wys. 8 m z  wysięgnikiem 1-ramiennym z tabl. bezpieczn. na 
 fundam. prefabryk. wg projektu

 szt.  2,000

 239  KNNR 5
 1001/03

 Montaż latarni ulicznych na  słupie alum.  o wys. 8 m z  wysięgnikiem dwuramiennym z tabl. bezpieczn. na 
 fundam. prefabryk. wg projektu

 szt.  1,000

 240  KNNR 5
 1004/02

 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED 60W, 8000 lm, 4000 K. na wysięgnikach słupowych

 szt.  4,000

 241  KNNR 5
 0726/09

 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 16  mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
 tworzyw sztucznych

 szt.  12,000

 242  KNNR 5
 0726/12

 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
 powłoce z tworzyw sztucznych

 szt.  4,000

 243  KNNR 5
 1302/03

 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy

 odc.  3,000

 244  KNNR 5
 0702/03

 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni 
 (26-130 poj/h)

 m3  83,520

 PRZEBUDOWA UZBROJENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO

 245  KNNR 5
 0701/03

 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

 m3  72,960

 246  KNNR 5
 0706/01

 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni 
 (26-130 poj/h)

 m  200,000

 247  KNNR 5
 0705/01

 Ułożenie rur osłonowych RHDPE do ukł. pod drogami  o śr.110 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130
 poj/h)

 m  30,000

 248  KNNR 5
 0705/01

 Ułożenie rur osłonowychkarbowanych  o śr.110 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

 m  60,000

 249  KNNR 5
 0713/06

 Układanie kabli YAKXS 4x120 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa 
 jezdni (26-130 poj/h)

 m  60,000

 250  KNNR 5
 0713/03

 Układanie kabli YAKXS 4x120 mm2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
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 m  320,000

 251  KNNR 5
 0713/03

 Układanie kabli YAKY 4x120 mm2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) - kabel z demontażu

 m  10,000

 252  KNNR 5
 0713/06

 Układanie kabli YAKXS 4x35 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa 
 jezdni (26-130 poj/h)

 m  30,000

 253  KNNR 5
 0713/03

 Układanie kabli YAKXS 4x35 mm2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

 m  86,000

 254  KNNR 5
 0713/03

 Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) - kabel z demontażu

 m  28,000

 255  KNNR 5
 0729/02

 Mufa przelotowa termokurczliwa na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 120 mm2 
 na napięcie do 0,1kV

 szt.  2,000

 256  KNNR 5
 0729/02

 Mufa przelotowa termokurczliwa na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 35 mm2 na
 napięcie do 0,1kV

 szt.  1,000

 257  KNNR 5
 0726/10

 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35  mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
 tworzyw sztucznych

 szt.  3,000

 258  KNNR 5
 1302/03

 Prace uzupełniające, zgłoszenie do TDSA, wyłączenie napięcia, odbiory TDSA, dokumentacja powykonawcza

 kpl  1,000

 259  KNNR 5
 0726/11

 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
 tworzyw sztucznych

 szt.  6,000

 260  KNNR 5
 1302/03

 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy

 odc.  2,000

 261  KNNR 5
 0702/03

 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni 
 (26-130 poj/h)

 m3  72,960

 262  KNNR 5
 0404/04

 Złącze ZKO wyposażone w rozł. 630A+250A w obudowie izolac. -  wg schematu

 szt.  1,000

 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

 263  Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego 275/220kVA z wyciszoną obudową i rozruchem automatycznym

 m  1,000

 264  KNR 5-04
 1006/01

 Instalacja zasilacza bezprzerwowego bateryjnego UPS o mocy 18 kVA/18 kW z zestawem baterii zewnętrznych z
 by-passem, okablowaniem łączeniowym i oprogramowaniem - wg projektu

 układ.  2,000

 265  KNR 5-04
 1006/01

 Instalacja zasilacza bezprzerwowego bateryjnego UPS o mocy 12 kVA/12 kW z zestawem baterii zewnętrznych z
 by-passem, okablowaniem łączeniowym i oprogramowaniem - wg projektu

 układ.  3,000



Rodos 6.8.28.3 [13230]

 Tabela elementów  Strona 14/14

 Nr  Opis robót  Robocizna  Materiały  Sprzęt  Kz  Kp  Zysk  Inne  Ogółem

 OPRAWY OŚWIETLENIOWE

 TABLICE ROZDZIELCZE

 INSTALACJA ODGROMOWA I WYRÓWNAWCZA

 INSTALACJE ELEKTR. WEWN.

 OKABLOWANIE STRUKTURALNE I MONITORING

 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

 SYSTEM  PRZYZYWOWY

 INSTALACJA TELEWIZYJNA

 INSTALACJA ODDYMIANIA

 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

 PRZEBUDOWA UZBROJENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO

 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

 Razem

 Podatek VAT

 Ogółem kosztorys


