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OPRAWY OSWIETLENIOWE
1 KNNR 5  |Oprawy o$w. przelotowe typu A.1 wg projektu
0511/05
kpl. 49,000
2 KNNR 5  |Oprawy o$w. przelotowe typu A.2 wg projektu
0511/05
kpl. 52,000
3 KNNR 5  |Oprawy o$w. przelotowe typu A.3 wg projektu
0511/05
kpl. 149,000
4 KNNR 5  |Oprawy o$w. przelotowe typu A.4 wg projektu
0511/05
kpl. 28,000
5 KNNR 5  |Oprawy o$w. przelotowe typu A.5 wg projektu
0511/05
kpl. 11,000
6 KNNR 5  |Oprawy o$w. przelotowe typu B.1 wg projektu
0511/05
kpl. 58,000
7 KNNR 5  |Oprawy o$w. przelotowe typu C.1 wg projektu
0511/05
kpl. 78,000
8 KNNR 5 |Oprawy o$w. przelotowe typu D.1 wg projektu
0511/05
kpl. 20,000
9 KNNR 5 |Oprawy osw. przelotowe typu Z.1 wg projektu
0511/05
kpl. 2,000
10 KNNR 5 |Oprawy o$w. przelotowe typu Z.2 wg projektu
0511/05
kpl. 6,000
11 KNNR 5 |Oprawy o$w. przelotowe typu EW.1 wg projektu
0511/05
kpl. 25,000
12 KNNR 5 |Oprawy o$w. przelotowe typu EW.2  wg projektu
0511/05
kpl. 3,000
13 KNNR 5 |Oprawy o$w. przelotowe typu EW.3  wg projektu
0511/05
kpl. 10,000
14 KNNR 5  |Oprawy o$w. przelotowe typu AW.1 wg projektu
0511/05
kpl. 45,000
15 KNNR 5  |Oprawy o$w. przelotowe typu AW.2 wg projektu
0511/05
kpl. 44,000
16 KNNR 5  |Oprawy o$w. przelotowe typu AW.3 wg projektu
0511/05
kpl. 5,000
TABLICE ROZDZIELCZE
17 KNNR 5  |Tablica gtéwna TG wyposazona wg schematu
0404/04
szt. 1,000
18 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza T-1 wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
19 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza TO.1 wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
20 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza TO.2 wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
21 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza T1.1 wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
22 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza T1.2 wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
23 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza TK wyposazona wg schematu

0404/03
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szt. 1,000
24 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza TW1 wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
25 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza TKO wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
26 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza TW2 wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
27 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza TSI-1 wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
28 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza TSI-2 wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
29 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza TSI-3 wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
30 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza TSI-4 wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
31 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza TSI-5 wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
32 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza TGl wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
33 KNNR 5 |Gléwny wylacznik GWP- wyposazony wg schematu
0404/04
szt. 1,000
34 KNNR 5 |Przetacznik sie¢-agregat PR- wyposazony wg schematu
0404/04
szt. 1,000
35 KNNR 5 |Tablica rozdzielcza RP wyposazona wg schematu
0404/03
szt. 1,000
INSTALACJA ODGROMOWA I WYROWNAWCZA
36 KNNR 5 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane z pretow ocynk. fi 8 mm poziome mocowane na wspornikach
0601/01  |obsadzanych w podstawie betonowej
m 310,000
37 KNNR 5 [Rury odromowe 32/26 mm uktadane n.t.
0103/03
m 169,000
38 KNNR 5 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe z preta oc. fi 8 uktadane w rurach j.w.
0601/03
m 195,000
39 KNNR 5  [Studzienka gruntowa z tworzywa 200x200 mm dla zaciskow probierczych
0303/10
szt. 13,000
40 KNNR 5 |Zfacza kontrolne w instalacji odgromowe;j lub przewodach wyrownawczych - potaczenie pret-ptaskownik w
0612/06  |puszkach j.w
szt. 13,000
41 KNNR 5 |Iglice odgrom. z pretow oc. fi 16 mm h=3.5 m montowane na dachu beronowym
0615/06
kpl. 14,000
42 KNNR 5  |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze z tasmy stalowej ocynkowanej 30x4 mm - uziom fundamentowy
0602/03
m 194,000
43 KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze z bedn.pomiedziowanej 30x4 mm w budynkach mocowane na kotkach
0602/03  |wstrzeliwanych
m 48,000
44 KNNR 5 |Puszki z tworzywa sztucznego z listw. zacisk. mocowanych n/t
0303/10
szt. 45,000
45 KNNR 5 |Zfacza kontrolne w instalacji odgromowe;j lub przewodach wyréwnawczych
0612/06
szt. 20,000
46 KNNR 5 |Przewody uziem. LgYzo 120 mm?2 uktadane n/t

0208/03
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m 10,000
47 KNNR 5 |[Przewody uziem. LgYzo 70 mm2 uktadane n/t
0208/03
m 30,000
48 KNNR 5 |[Przewody uziem. LgYzo 35 mm2 uktadane n/t
0208/03
m 32,000
49 KNNR 5 |[Przewody uziem. LgYzo 25 mm2 uktadane n/t
0208/03
m 860,000
50 KNNR 5 |[Przewody uziem. LgYzo 16 mm2 uktadane n/t, p/t
0208/03
m 190,000
51 KNNR 5 |Przewody uziem. LgYzo 6 mm2 ukladane n/t, p/t
0208/03
m 1.660,000
52 KNNR 5 |Przewody uziemiajace n/t, p/t izolowane LgYzo 4 mm?2
0208/01
m 180,000
53 KNNR 5 |Przewody uziemiajace n/t, p/t izolowane LgYzo 2,5 mm2
0208/01
m 680,000
54 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
1304/03
szt. 1,000
55 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar)
1304/04
szt. 13,000
56 KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01
szt. 1,000
57 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)
1304/02
szt. 30,000
INSTALACJE ELEKTR. WEWN.
58 KNNR 5 |Korytka kablowe K-300 przykrecane do gotowych otworow
1105/08
m 68,000
59 KNNR 5 |Korytka kablowe K-200 przykrecane do gotowych otworow
1105/08
m 220,000
60 KNNR 5 |Korytka kablowe K-100 przykrecane do gotowych otworow
1105/08
m 190,000
61 KNNR 5 |Korytka kablowe K-50 przykrecane do gotowych otwordw
1105/08
m 380,000
62 KNNR 5 [Konstrukcje wsporcze pod korytka j.w. osadzane w otworach z zabetonowaniem zawiesi
1102/01
szt. 1.716,000
63 KNNR 5 |Przebijanie otworow sr. 25 mm o dlugosei do 1 ceg. w $cianach z cegly
1209/05
otw. 180,000
64 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 7.300,000
65 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01
m 7.300,000
66 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd - r¢gczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 3,650
67 KNR 7-28  [Przebicie otworow dla przepustow pozarowych z uszczelnieniem zaprawa ogniochronng 0.003 m3/otw..
0207/14
otw. 40,000
68 KNNR 5 |Przewody kabelkowe 4x120 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, al (typu N2XH-J) uktadane w gotowych korytkach i na
0209/03  |drabinkach bez mocowania
m 30,000
69 KNNR 5 |[Przewody kabelkowe 4x70 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, al (typu N2XH-J) uktadane w gotowych korytkach i na

0209/03

drabinkach bez mocowania
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m 32,000
70 KNNR 5 |Przewody kabelkowe 5x35 mm?2 w kl.B2ca-s1b, d1, al (typu N2XH-J) uktadane w gotowych korytkach
0209/06
m 120,000
71 KNNR 5 |[Przewody kabelkowe 5x16 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, al (typu N2XH-J) uktadane w gotowych korytkach i na
0209/06  |drabinkach na uchwytach bez§rubowych
m 180,000
72 KNNR 5 |Przewody kabelkowe 5x6 mm2 w kl.B2ca-slb, d1, al (typu N2XH-J) uktadane w gotowych korytkach i na
0209/06  |drabinkach na uchwytach bez§rubowych
m 280,000
73 KNNR 5 |Przewody kabelkowe 5x2,5 mm2 w kl.B2ca-slb, d1, al (typu N2XH-J) uktadane w gotowych korytkach i na
0209/06  |drabinkach na uchwytach bez§rubowych
m 280,000
74 KNNR 5 |Przewody kabelkowe 3x2.5 mm2 w kl.B2ca-slb, d1, al (typu N2XH-J) uktadane w gotowych korytkach i na
0209/04  |drabinkach bez mocowania
m 5.200,000
75 KNNR 5 |Przewody kabelkowe 3x2.5 mm2 w kl.B2ca-slb, d1, al (typu N2XH-J) uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01  |podtozu innym niz betonowe
m 4.800,000
76 KNNR 5 |Przewody kabelkowe 2x2.5 mm2 w kl.B2ca-slb, d1, al (typu N2XH-J) uktadane w gotowych korytkach i na
0209/04  |drabinkach bez mocowania
m 1.060,000
77 KNNR 5 |Przewody kabelkowe 2x2.5 mm2 w kl.B2ca-slb, d1, al (typu N2XH-J) uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01  |podtozu innym niz betonowe
m 320,000
78 KNNR 5 [Przewod 3x1,5 mm2 kl.B2ca-slb, d1, al (typu N2XH-J) ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/04  |mocowania
m 1.800,000
79 KNNR 5 |Przewody kabelkowew 3x1,5 mm2 kl.B2ca-s1b, d1, al (typu N2XH-J) uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01  |podtozu innym niz betonowe
m 1.900,000
80 KNNR 5 |Przewody kabelkowe 4x1,5 mm2 kl.B2ca-slb, d1, al (typu N2XH-J) uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01  |podtozu innym niz betonowe
m 600,000
81 KNNR 5 |Przewody kabelkowe 4x1,5 mm2 kl.B2ca-s1b, d1, al (typu N2XH-J) uktadane w gotowych korytkach i na
0209/01  |drabinkach bez mocowania
m 600,000
82 KNNR 5 |Przewody kabelkowe 1x16 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, al (typu N2XH-J) uktadane w gotowych
0209/06  |korytkach/wtynkowe
(Krotno$é= 2)
m 190,000
83 KNNR 5 |Przewody kabelkowe 1x25 mm2 w kl.B2ca-s1b, d1, al (typu N2XH-J) uktadane w gotowych
0209/06  |korytkach/wtynkowe
(Krotno$é= 2)
m 60,000
84 KNNR 5 |Przewody kabelkowe HLGs 5x1.5 mm2 PH90 uktadane w gotowych korytkach/wtynkowe
0209/04
m 50,000
85 KNNR 5 |Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5 mm?2 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
0209/01
m 44,000
86 KNNR 5 |Przewody kabelkowe HDGs 5x2.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
0205/02
m 36,000
87 KNNR 5 [Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm?2
1204/01
szt. 200,000
88 KNNR 5 [Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm?2
1204/01
szt. 200,000
89 KNNR 5  [Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekr6j zyt 10 mm2
1204/02
szt. 60,000
90 KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt 120 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce
0726/11 |z tworzyw sztucznych
szt. 2,000
91 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
0301/11  |$lepych otworéw w podiozu ceglanym
szt. 748,000
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92 KNNR 5  |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
0301/02  |osadzonych w podtozu ceglanym
szt. 748,000
93 KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze z ramkami 1-krotnymi
0302/01
szt. 463,000
94 KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 mm z ramka 2-krotna
0302/02
szt. 183,000
95 KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe potrdjne o sr.do 60 mm z ramka 3-krotng
0302/03
szt. 66,000
96 KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe poczwoérjne z ramka 4-krotna
0302/03
szt. 36,000
97 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
0308/02  |obcigzalnosci do 16 A, 2P+Z. IP20
szt. 207,000
98 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
0308/02  |obcigzalnosci do 16 A, 2P+Z. 1P44
szt. 272,000
99 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
0308/02  |obcigzalnosci do 16 A, 2P+Z. IP44 - w panelach medycznych
szt. 68,000
100 KNNR 5 |Gniazdauziemiajace-wyréwnawcze - w panelach medycznych
0308/02
szt. 78,000
101 KNNR 5 |3x Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe MOSAIC DATA o obciazalnosci do 16
0308/02  |Ai przekroju przewodow do 2.5 mm2, IP20, z blokada i kluczem - w zestawie PEL 1
(Krotno$é= 3)
szt. 28,000
102 KNNR 5 |2x Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe MOSAIC DATA o obciazalnosci do 16
0308/02  |Ai przekroju przewodow do 2.5 mm?2, IP20, z blokada i kluczem - w zestawie PEL 2
(Krotno$é= 2)
szt. 10,000
103 KNNR 5 |4x Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe MOSAIC DATA o obcigzalnosci do 16
0308/02  |Ai przekroju przewodow do 2.5 mm2, IP20, z blokada i kluczem - w zestawie PEL 3
(Krotnosé= 4)
szt. 8,000
104 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
0308/02  |przewodow do 2.5 mm2, IP20 - w zestawie TV
szt. 19,000
105 KNNR 5 |Zestaw: gniazdo 230V, 16A/250V + lampka modutowa LED + facznik lampki pojedynczy 10A/250V, IP20
0308/02
szt. 15,000
106 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3P+N+Z przykrecane o obcigzalnosci 32
0308/08  |Ai przekroju przewodow do 10 mm2, IP55, gniazdo z tacznikiem 0-I na obudowie
szt. 4,000
107 KNNR 5 |Gniazdo instalacyjne wtyczkowe do sieci IT o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm?2, 1P44,
0308/02  |podwojne z zaciskiem uziemiajacym
kpl. 22,000
108 KNNR 5 |Kaseta kontrolno-sygnalizacyjna systemowa do sieci IT
0308/02
kpl. 5,000
109 KNNR 5 |Laczniki klawiszowe podtynkowe podwojny. 1P20
0306/02
szt. 15,000
110 KNNR 5 |Laczniki klawiszowe podtynkowe schodowe IP20
0306/03
szt. 14,000
111 KNNR 5 |Laczniki zwierne podtynkowe w puszce instalacyjnej [P20
0306/04
szt. 94,000
112 KNNR 5 |Laczniki klawiszowe podtynkowe pojed. schodowe P44, z podswietleniem
0306/02
szt. 18,000
113 KNNR 5 |Laczniki klawiszowe podtynkowe pojed., IP44
0306/02
szt. 93,000
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114 KNNR 5 |Laczniki klawiszowe podtynkowe pojed. IP20
0306/03
szt. 12,000
115 KNNR 5 |Laczniki klawiszowe podtynkowe podwojny. P44
0306/02
szt. 1,000
116 | KNRAL-01 |Montaz czujki ruchu sufitowej 360 st. do sterowania o§wietleniem
0201/01
szt. 59,000
117 | KNRAL-01 |Montaz czujki ruchu $ciennej 180 st. do sterowania o$wietleniem
0201/01
szt. 3,000
118 | KNRAL-01 |Przeciwpozarowy wytacznik pradu w obudowie czerwone;j
0402/01
szt. 2,000
119 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 900,000
120 KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01
szt. 1,000
121 KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)
1304/02
szt. 640,000
122 KNNR 5  |Badanie linii zasil. N.N.4-zylowej
1302/03
odc. 1,000
123 KNNR 5  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
1302/04
odc. 3,000
OKABLOWANIE STRUKTURALNE I MONITORING
124 | KNR AT-15 [Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacycH, krosowych , 42U o wym. 800x800 z cokolem i drzwiami
0109/01
kpl. 1,000
125 | KNR AT-15 [Dodatek do kol. 01 - za wielkos¢ szafy stojacej - 42U
0109/06
kpl. 1,000
126 | KNR AT-15 [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - stelaz 19" (wieszak do zapasu kabli w szafie j.w.)
0109/08
kpl. 6,000
127 | KNR AT-15 [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miejscach do $cian szafy (w cenie szafy)
0109/11
kpl. 1,000
128 | KNR AT-15 [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca w szafie j.w.
0109/10
kpl. 2,000
129 | KNR AT-15 (Panel krosowy 24 port niezatadowany wys.1U
0112/01
szt. 10,000
130 | KNR AT-15 |[Panel $wiettowowdowy 24 port niezaladowany
0112/01
szt. 1,000
131 | KNRAT-15 [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kaseta na spawy
0109/09
kpl. 1,000
132 | KNRAT-15 [Montaz pigtail'a - pigtail LC, 2m
0119/02
szt. 12,000
133 | KNRAL-01 [Montaz elementow okablowania strukturalnego-przetacznik zarzadzalny - Switch 48xRJ45, 4xSFP+
0502/01
kpl. 4,000
134 | KNRAL-01 [Montaz elementoéw - Punkt dostgpowy WiFi
0502/06
szt. 7,000
135 | KNRAL-01 [Kontroler WiFi, montaz rack zgodnie z opisem w projekcie
0502/06
szt. 1,000
136 | KNRAL-01 [Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - sekwencyjny przetacznik wizji - switch 24-port z zasilaczem
0502/01  |PoE
wej. 2,000
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137 | KNR AT-15 [Krosowanie - kabel miedziany ekran. - S/FTP 2xRJ45. kat.6A (1m)
0119/02
szt. 109,000
138 | KNR AT-15 [Krosowanie - kabel miedziany ekran. - S/FTP 2xRJ45. kat.6A (3m)
0119/02
szt. 254,000
139 | KNR AT-15 |[Plyta czotowa skosna 45x45 - adapter dla modutow 2xRJ/1xRJ
0111/02
szt. 108,000
140 | KNR AT-15 [Montaz modutu 1xRJ45 w gniezdzie ekran. w panelu kros. kat. 6A, TS68A/B
0108/05
szt. 204,000
141 | KNRAT-15 [Montaz modutu 1xRJ45 w gniezdzie ekran. koncowym kat. 6A, TS68A/B
0108/05
szt. 159,000
142 | KNR AT-15 [Montaz wtyku bezprzewodowego STP kat. 6 POE na drut gruby 22-24AWG
0108/06
szt. 45,000
143 KNNR 5  |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dhugosei do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/06
otw. 16,000
144 KNNR 5 |Rury instalacyjne karbowane lekkie, o $r.do 20 mm uktadane na podtozu innym niz betonowe
0103/05
m 3.200,000
145 | KNR AT-14 |Ukladanie okablowania strukturalnego w korytkach i rurkach - kabel miedziany ekranowany S/FTP 500 MHz,
0102/01  |kat.6A LSOH, B2ca
m 10.230,000
146 | KNR AL-01 [Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - rejestrator cyfrowy IP, do 150 kanat. 4x HDD 8TB z
0503/04  |oprogramowaniem do podgladu i rejestracji
kpl 1,000
147 | KNRAL-01 [Montaz elementow systemu telewizji TVU - stacja podgladowa, komputer PC z oprogramowaniem
0504/06
szt. 1,000
148 | KNR AL-01 [Proby funkcjonowania elementow systemu telewizji uzytkowej - stacji podgladowe;j
0504/06
szt. 1,000
149 | KNR AL-01 [Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor LCD 31" FULL HD z wej/ VGA/2xHDMI z
0501/03  |uchwytem do mont. na scianie
szt. 1,000
150 | KNR AL-01 [Proby funkcjonowania elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU
0501/03
szt. 1,000
151 | KNRAL-01 [Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera IP tubowa, rozdzielczo$¢ 5 Mpx, PoE wg projektu
0501/02
szt. 11,000
152 | KNRAL-01 [Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera IP koputkowa, rozdzielczos¢ 5 Mpx,PoE wg projektu
0501/02
szt. 22,000
153 | KNRAL-01 [Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU Montaz uchwytow lub obudowy ochronne;.
0501/02
szt. 33,000
154 | KNR AL-01 [Dodatek za utrudnienia przy montazu elementoéw systemu TVU - obiektyw ze zmienna ogniskowa
0505/01
szt. 33,000
155 | KNRAL-01 [Proby funkcjonowania elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
0501/02
szt. 33,000
156 | KNR AL-01 [Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
0506/01
linia 33,000
157 | KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
0111/01
pomiar 204,000
SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
158 | KNR AT-14 [Montaz urzadzen KD - Kontroler standardowy; porty do czytnikow: 4; liczba drzwi dwustronnych: 2, liczba
0110/13  |drzwi jednostronnych: 4; porty komunikacyjne: TCP; pamig¢ kart: 20 000; pamig¢ zdarzen: 50 000; zasilanie
kontrolera: 12 VDC
kpl. 12,000
159 | KNR AT-14 (Montaz urzadzen KD - Obudowa systemowa z zasilaczem buforowym kontrolerdéw, zasilanie 12V DC, 6 A. Do
0110/13  |zasilania modutu kontrolera, czytnikow, zamkow elektrycznych i tadowania akumulatora do 18 Ah.
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kpl. 12,000
160 | KNR AL-01 [Montaz urzadzen systemow alarmowych - akumulator bezobstugowy 18 Ah/12V, praca buforowa: od 13.38 V do
0102/03  |{13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prad tadowania: 6.8A;
szt. 12,000
161 | KNR AL-01 |Czytnik kart zblizeniowych z klawiatura; standard kart: Unique, MIFARE®, HID® ; czgstotliwos¢ pracy: 125
0301/02  |kHz, 13,56 MHz; zasi¢g odczytu: do 10 cm; interfejs wyjsciowy: Wiegand
szt. 38,000
162 | KNR AT-14 |Program nadzorczy (pakiet oprogramowania zawierajacy: program na serwer gtowny i 1 stacj¢ administratora; 2
0110/13  |licencje na dodatkowe stacje operatora; 1 licencja na bramke GSI CORP; Windows Server 2012 X64, Windows
7,8, 10, do, 21 stacji operatora; Integracja z ustuga Active Directory z wykorzystaniem protokotu LDAP; do 40
bramek GSI COR (32 magistrale RS485 po 32 kontrolery lub do 2048 kontroleréw po IP na 1 bramke);
sterowanie windami, projektowanie i nadruk foto-identyfikatoréw; rejestracja czasu pracy, wizualizacja na
mapach; lokalizacje odlegte poprzez modemy i sie¢ Ethernet)
kpl. 1,000
163 | KNRAL-01 [Montaz r¢cznych ostrzegaczy - Przycisk wyjscia awaryjnego; styki: 2 pary zaciskow C / NO / NC; typ montazu:
0402/02  |nawierzchniowy
szt. 38,000
164 | KNR AL-01 [Montaz elementow kontroli dostgu - przycisk wyj$cia uprawnionego
0402/02
szt. 38,000
165 | KNRAL-01 [Montaz elementéw dodatkowych kontroli dostgpu - samozamykacz drzwiowy
0402/02
szt. 38,000
166 | KNR AL-01 [Montaz elektromechanicznych elementoéw blokujacych - zwora elektromagnetyczna drzwiowa 12VDC
0304/04
szt 38,000
167 Dostawa kart zblizeniowych programowalnych - Karta zblizeniowa; rodzaj: karta ISO; format: HID® iCLASS
SE®; czgstotliwosé pracy: 13,56 MHz; do nadruku;
szt 200,000
168 KNNR 5 |Przewody kabelkowe YTdY 6x0.5 mm2 uktadane w rurkach/w bruzdach p/t
0209/01
m 1.100,000
169 | KNR AT-14 |Ukladanie okablowania strukturalnego w korytkach i rurkach - kabel miedziany ekranowany S/FTP 500 MHz,
0102/01  |kat.6A LSOH, B2ca
m 550,000
170 KNNR 5 [Przewody kabelkowe OMY 2x1 mm?2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych/ww
0212/01  |rurkach/wtynkowo
m 630,000
171 | KNRAL-01 [Uruchomienie systemu kontroli dostepu
0306/02
szt 1,000
172 | KNR AL-01 [Praca probna systemu kontroli dostgpu - proby pomontazowe sterownika (kontrolera)
0307/02
szt 12,000
173 | KNR AL-01 [Praca probna systemu kontroli dostgpu - proby pomontazowe czytnika identyfikujacego
0307/03
szt 38,000
174 | KNR AL-01 [Praca probna systemu kontroli dostgpu - proby pomontazowe elektromechanicznych elementéw blokujacych
0307/04
szt 38,000
175 | KNR AL-01 [Przeszkolnie personelu Inwestora, kodowanie kart, opracowanie instrukcji obstugi systemu dla Uzytkownika
0604/03
kpl 1,000
176 KNNR 5 |Rury instalacyjne karbowane lekkie, o $r.do 20 mm uktadane na podiozu innym niz betonowe
0103/05
m 1.100,000
177 KNNR 5 |Przebijanie otwordw sr. 25 mm o dlugosei do 1 ceg. w $cianach z cegly
1209/05
otw. 20,000
178 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 480,000
179 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01
m 480,000
180 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd - r¢gczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 0,240
SYSTEM PRZYZYWOWY
181 | KNRAL-01 [SCM - centrala systemowa - panel frontowy
0102/01
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szt. 3,000
182 | KNRAL-01 [SCM - centrala - modut glosowy z wyswietlaczem
0102/01
szt. 3,000
183 | KNRAL-01 [Montaz zasilacza 24 V DC/240 W/10A
0112/08
szt. 3,000
184 | KNRAL-01 [SCM - terminal pacjenta TP z wezwaniem lekarza i wyswietlaczem LCD
0102/01
szt. 5,000
185 | KNRAL-01 [SCM - terminal pacjenta TP3 z wezwaniem lekarza
0102/01
szt. 20,000
186 | KNR AL-01 [Montaz optycznego wskaznika alarmu wewnatrz - salowa lampka LED 4-kolorowa
0108/06
szt. 20,000
187 | KNRAL-01 [SCM -Montaz przyciskéw przywotawczo-odwotawczych
0113/03
szt. 11,000
188 | KNRAL-01 [SCM -Montaz gniazd do manipulatoréw z kasownikiem
0113/03
szt. 48,000
189 | KNRAL-01 [SCM -Montaz manipulatoréw przywotawczych z uchwytami
0113/03
szt. 48,000
190 | KNRAL-01 [SCM -Montaz przyciskéw przywotawczych sznurkowych
0113/03
szt. 12,000
191 KNNR 5 [Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/05
otw. 70,000
192 KNNR 5  |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosei do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/06
otw. 30,000
193 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 1.600,000
194 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01
m 1.600,000
195 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd - r¢gczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 0,320
196 KNNR 5 |Przewody kabelkowe YTKSY 3x2x0.8 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
0205/01
m 480,000
197 KNNR 5 |Przewody kabelkowe YTKSY 4x2x0.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
0205/01
m 1.150,000
198 Oprogramowanie rejestrujace systemu
kpl 1,000
199 | KNR AL-01 [Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementow liniowych
0604/05
szt 1,000
200 | KNRAL-01 |Uruchomienie systemu
0306/03
szt 17,000
INSTALACJA TELEWIZYJNA
201 | KNRAT-15 |Montaz gniazda antenowego RTV 2-modul. p/t koncowego
0108/02
szt. 19,000
202 | KNRAT-15 [Montaz puszki 2-krotnej gniazda j.w.
0108/08
szt. 19,000
203 KNNR 5 [Rury winidurowe fi 18 mm uktadane n.t.
0103/01
m 220,000
204 | KNRAT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy w rurkach , kabel miedziany
0102/03  |koncentr.RG-6 - wysokos¢ ponad 2 m
m kabla 960,000
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205 | KNRAT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy w korytkach , kabel miedziany koncentr.
0102/01  |RG-6 - wysokos¢ ponad 2 m
m kabla 860,000
206 | KNR-W 5-05 [Montaz i uruchomienie szafki wzmacniaczowej z wyposazeniem
1510/02
kpl. 1,000
207 KNNR 5 |[Montaz uchwytow i masztu z rury oc. fi 35 mm i wys. 2 m dla anten DVB-T
0802/02
szt. 1,000
208 | KNR 5-06 [Montaz zestawu anten telewizyjnych
1202/02
kpl 1,000
209 | KNRAL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
0506/01
linia 19,000
210 | KNRAL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrow sterujacych
0506/02
linia 3,000
INSTALACJA ODDYMIANIA
211 | KNRAL-01 |Montaz klapy dymowej 130x130 z napgedem 24V, z owiewka, na podstawie prostej 50 cm- wg proj.
0102/01
szt. 1,000
212 | KNRAL-01 [Montaz modutowej centrali alarmowe;j dla 2 linii dozorowych 8A
0102/01
szt. 1,000
213 | KNRAL-01 [Montaz elektromechanicznych elementow obstugowych - naped drzwiowy - sitownik 500N,1A
0111/03
szt. 2,000
214 | KNRAL-01 [Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych - elektrorygiel blokujacy
0304/02
szt 1,000
215 | KNRAL-01 [Montaz puszki p.poz. z przekaznikiem
0102/01
szt. 1,000
216 | KNRAL-01 [Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu
0401/01
szt. 3,000
217 | KNRAL-01 [Montaz przyciskow oddymiania
0402/02
szt. 3,000
218 KNNR 5  |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/07
otw. 6,000
219 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 85,000
220 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01
m 85,000
221 KNNR 5 |Przewody kabelkowe HLGs 3x2 .5 mm2 (PH30) uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
0205/01  |betonowe
m 50,000
222 KNNR 5 |Przewody kabelkowe HTKSH 3x2x0.8 mm2 (PH90)) uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
0205/01  |betonowe
m 20,000
223 KNNR 5 |Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0.8 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
0205/01  |betonowe
m 15,000
224 | KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw programowych (instrukeji)
0601/01
system 1,000
225 | KNRAL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adreséw
0603/01
lin. 2,000
INSTALACJE ZEWNETRZNE
226 KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
0701/03
m3 83,520
227 KNNR 5  [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni
0706/01  |(26-130 poj/h)
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m 261,000
228 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych RHDPE do ukt. pod drogami o $r.110 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130
0705/01  |poj/h)
m 177,000
229 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych karbowanych fi 50 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
0705/01
m 9,000
230 KNNR 5 |Uktadanie kabli YKXS 4x240 w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - roboty obok czynnego pasa
0713/06  |jezdni (26-130 poj/h)
m 112,000
231 KNNR 5 |Uktadanie kabli YKXS 4x240 mm?2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
0713/03
m 21,000
232 KNNR 5 |Uktadanie kabli YKXS 5x70 w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - roboty obok czynnego pasa jezdni
0713/06  |(26-130 poj/h)
m 71,000
233 KNNR 5 |Uktadanie kabli YKXS 5x70 mm?2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
0713/03
m 51,000
234 KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKXS 4x16 mm?2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
0713/03
m 16,000
235 KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKXS 4x16 mm2 w rowach kablowych rgcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130
0707/03  |poj/h)
m 88,000
236 KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKXS 4x16 mm2 /m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/03
m 24,000
237 KNNR 5 |Uktadanie uzioméw z bedn. ocynk. 25x4 mm w rowach kablowych
0907/06
m 97,000
238 KNNR 5 [Montaz latarni ulicznych na stupie alum. o wys. 8 m z wysiggnikiem [-ramiennym z tabl. bezpieczn. na
1001/03  |fundam. prefabryk. wg projektu
szt. 2,000
239 KNNR 5 |[Montaz latarni ulicznych na stupie alum. o wys. 8 m z wysiggnikiem dwuramiennym z tabl. bezpieczn. na
1001/03  |fundam. prefabryk. wg projektu
szt. 1,000
240 KNNR 5  [Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego typu LED 60W, 8000 Im, 4000 K. na wysiggnikach stupowych
1004/02
szt. 4,000
241 KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z
0726/09  |tworzyw sztucznych
szt. 12,000
242 KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 400 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/12  |powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 4,000
243 KNNR 5  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy
1302/03
odc. 3,000
244 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
0702/03  |(26-130 poj/h)
m3 83,520
PRZEBUDOWA UZBROJENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO
245 KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
0701/03
m3 72,960
246 KNNR 5  [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni
0706/01  |(26-130 poj/h)
m 200,000
247 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych RHDPE do ukt. pod drogami o $r.110 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130
0705/01  |poj/h)
m 30,000
248 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowychkarbowanych o $r.110 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
0705/01
m 60,000
249 KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKXS 4x120 w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - roboty obok czynnego pasa
0713/06  |jezdni (26-130 poj/h)
m 60,000
250 KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKXS 4x120 mm?2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)




Rodos 6.8.28.3 [13230]

Tabela przedmiaru robot

Strona 13/14

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m 320,000
251 KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKY 4x120 mm?2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) - kabel z demontazu
0713/03
m 10,000
252 KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKXS 4x35 w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - roboty obok czynnego pasa
0713/06  |jezdni (26-130 poj/h)
m 30,000
253 KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKXS 4x35 mm2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
0713/03
m 86,000
254 KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKY 4x35 mm?2 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) - kabel z demontazu
0713/03
m 28,000
255 KNNR 5  [Mufa przelotowa termokurczliwa na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o przekroju zyt 120 mm?2
0729/02  |na napigcie do 0,1kV
szt. 2,000
256 KNNR 5  [Mufa przelotowa termokurczliwa na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o przekroju zyt 35 mm2 na
0729/02  |napigcie do 0,1kV
szt. 1,000
257 KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt 35 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z
0726/10  |tworzyw sztucznych
szt. 3,000
258 KNNR 5  |Prace uzupetniajace, zgtoszenie do TDSA, wylaczenie napigcia, odbiory TDSA, dokumentacja powykonawcza
1302/03
kpl 1,000
259 KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt120 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z
0726/11  |tworzyw sztucznych
szt. 6,000
260 KNNR 5  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy
1302/03
odc. 2,000
261 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
0702/03  |(26-130 poj/h)
m3 72,960
262 KNNR 5 |Ztacze ZKO wyposazone w rozt. 630A+250A w obudowie izolac. - wg schematu
0404/04
szt. 1,000
WYPOSAZENIE TECHNICZNE
263 Dostawa agregatu pradotworczego spalinowego 275/220kVA z wyciszong obudowa i rozruchem automatycznym
m 1,000
264 | KNR 5-04 |Instalacja zasilacza bezprzerwowego bateryjnego UPS o mocy 18 kVA/18 kW z zestawem baterii zewngtrznych z
1006/01  |by-passem, okablowaniem taczeniowym i oprogramowaniem - wg projektu
uktad. 2,000
265 | KNR 5-04 |Instalacja zasilacza bezprzerwowego bateryjnego UPS o mocy 12 kVA/12 kW z zestawem baterii zewng¢trznych z
1006/01  |by-passem, okablowaniem taczeniowym i oprogramowaniem - wg projektu
uktad. 3,000
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Opis robot

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Inne

Ogodtem

OPRAWY OSWIETLENIOWE

TABLICE ROZDZIELCZE

INSTALACJA ODGROMOWA I WYROWNAWCZA

INSTALACJE ELEKTR. WEWN.

OKABLOWANIE STRUKTURALNE I MONITORING

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

SYSTEM PRZYZYWOWY

INSTALACJA TELEWIZYJINA

INSTALACJA ODDYMIANIA

INSTALACJE ZEWNETRZNE

PRZEBUDOWA UZBROJENIA ELEKTROENERGETY CZNEGO

WYPOSAZENIE TECHNICZNE

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




