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,,MODERNIZACJA POMPOWNI PROZNIOWO-TLOCZNYCH ZE WZGLEDU NA

POPRAWE EFEKTYWNOSCI

ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA,

POMPOWNIA PROZNIOWA W ROGIEROWKU”’

Lokalizacja:

Miejscowos¢ Rogieréwko, gm. Rokietnica, powiat poznanski, wojewédztwo wielkopolskie

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia:

CPV 71322000-1
CPV 71320000-7
CPV 45000000-7
CPV 45111200-0
CPV 45232000-2
CPV 45330000-9
CPV 45300000-0
CPV 45400000-1
CPV 45232400-6
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych - projekt i budowa
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45300000-0
CPV 452310.00-5

CPV 452622.00-3

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
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I. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Opis ogolIny przedmiotu zamowienia
Definicje i podstawowe pojecia

W niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia nastepujgce stowa i wyrazenia bedg
miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,,0biekt", ,Instalacja" lub ,,Zaklad™ oznacza podlegajgcg modernizacji pompownie w
m. Rogieréwko.

2. ,Przedsiewziecie" lub ,,Projekt" oznacza modernizacji pompownie w m. Rogieréwko.

3. ,,Zamawiajacy" oznacza Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Bytkowo ul.
Topolowa 6, 62-090 Rokietnica

4. ,Wykonawca" oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcow.

5. ,Inspektor" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkciji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego
za powiadomieniem Wykonawcy.

6. ,,Przepisach” (w tym o ,Obowigzujacych przepisach" oraz o ,Przepisach
szczegolnych") - nalezy przez to rozumieé aktualne, ogélnie obowigzujgce na terenie
RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze
zainwestowania.

7. ,Polskich Normach" - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski
Komitet Normalizacyjny.
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2.0. Cel przedsiewziecia

Celem modernizacji pompowni prézniowo — ttocznej w Rogierowku jest wymiana 6 szt.

starych, wyeksploatowanych pomp na nowe energooszczedne pompy wraz ze sterowaniem.

3.0. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych

W zakresie niniejszego zadania przewiduje sie demontaz 6 szt. istniejgcych pomp
prézniowych oraz dostawe i montaz 6 szt. nowych pomp wraz z instalacjami
przytgczeniowymi. Pompownia prozniowo-ttoczna w Rogieréwku na dziatce 798/1 sktada sie z
6 - ciu pomp, ktdére zamontowane sg na wspolnej pietrowej ramie. Istniejgcg rame nalezy

przerobi¢ i wykorzysta¢ do montazu nowych pomp.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

A) BRANZA SANITARNA | KONSTRUKCYJNA

Stan istniejacy

Aktualnie w pompowni zainstalowanych 6 szt. pomp o mocy 7,5 kW kazda. Pompy
zamontowane sg na wspdlnej pietrowej ramie o konstrukcji stalowe;.

Pompownia jest obiektem w ciggtym ruchu, niedopuszczalne jest aby w trakcie wykonywania

robét nastepowato wytgczenie pompowni z funkcjonowania.

Stan docelowy

W pompowni nalezy wymieni¢ 6 szt. starych wyeksploatowanych pomp prézniowych o mocach
elektrycznych 7,5 kW na nowe pompy o mocy 5,5 kW. Istniejgcg rame pomp nalezy przerobié
w taki sposob, ze dolna czes¢ ramy zostanie w aktualnym miejscu, natomiast gérna (odcieta)
czes$¢ ramy zostanie przeniesiona w nowe miejsce.

Wszystkie prace zwigzane z modernizacjg nalezy wykonaé przy zapewnieniu ciggtosci pracy

pompowni.
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Zakres prac do wykonania w branzy sanitarnej i konstrukcyjnej

W ramach prac zwigzanych z modernizacjg pompowni nalezy wykonac:

— demontaz 6 szt. starych pomp wraz z rurociggami i armatura,

— demontaz/przerobka konstrukcji na ktérej zamontowane sg pompy,

— demontaz kolektora podcisnieniowego z PE-HD DN 225,

— demontaz kolektora wylotowego,

— przerébka i ponowny montaz konstrukcji do montazu pomp, istniejacg rame pomp nalezy
przerobi¢ w taki sposéb, ze dolna czes¢ ramy zostanie w aktualnym miejscu, natomiast goérna
(odcieta) czes¢ ramy zostanie przeniesiona w nowe miejsce. Pompy zostang podzielone na dwie
sekcje 2 * 3 szt. gdzie kazda sekcja bedzie posiadata wtasne kolektory zbiorcze,

— dostawa i montaz 6 szt. nowych pomp prézniowych, kiowych o mocy 5,5 kW, pompa

wyposazona w zintegrowany system chtodzenia powietrzem,

- wydajnosc¢: 290 — 300 m?h (przy 50Hz)
- préznia (podcisnienie koncowe): 150 mbar(abs)
- silnik elektryczny: 400V 5,5kW (50Hz)

— dostawa i montaz 6 szt. separatoréw wlotowych do pompy,

— dostawa i montaz 6 szt. zaworoéw zwrotnych i 12 szt. zaworéw odcinajgcych,

— dostawa i montaz zbiorczego rurociggu podci$nieniowego z PE-HD 100 DN 225 PN 10 (dwa
komplety dla kazdego uktadu pomp),

— dostawa i montaz zbiorczego rurociggu wylotowego z PE-HD 100 DN 225 PN 10 (dwa komplety
dla kazdego uktadu pomp),

— dostawa i montaz rurociggow prozniowych - podejscia pod pompy z PE-HD 100 DN 90 PN 10 —
6 kpl.

— dostawa i montaz rurociggdéw wylotowych z pomp - PE-HD 100 DN 75 PN 10 — 6 kpl.

— dostawa i montaz zaworu zwrotnego DN 250 i przepustnicy DN 250,

— Montaz konstrukcji stalowej do montazu pomp na fundamencie — goérna/ przerobiona czes¢
ramy,

— Wyrdéwnanie/nadlanie istniejgcych fundamentéw/ posadzka (prace niezbedne/konieczne do
montazu nowych pomp),

— Ukfadanie ptytek — fundamenty/ posadzka (prace niezbedne/konieczne do montazu nowych
pomp),

— rozruch pompowni i szkolenie obstugi,
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B) BRANZA ELEKTRYCZNA

Stan istniejacy
W pompowni prézniowo-ttocznej w Rogierowku, dziatka 798/1 zainstalowanych jest 6 szt.
pomp, rozruch odbywa sie poprzez softstarty. Pompy zasilane sg z istniejgcej rozdzielnicy

obiektowej, sterowane z istniejgcego sterownika obiektowego.

Stan docelowy

W pompowni bedzie zamontowanych 6 szt. nowych pomp o mocy 5,5 kW, gdzie 3 szt. zostang
zamontowane w nowym miejscu.

Wszystkie pompy nalezy zasilic nowymi przewodami z istniejgcej rozdzielnicy i zamontowaé
nowe zabezpieczenia silnikowe dla kazdej pompy zgodnie z zatgczonym schematem. Pompy
bedg sterowane przez nowy sterownik obiektowy PLC (zakres zadania obejmuje wymiane

sterownika PLC na nowy wraz z panelem oraz prace programistyczne).

Trasy kablowe

Przewody zasilajgce odbiory nalezy uktada¢ na istniejgcych stalowych ocynkowanych
korytkach kablowych, brakujgce odcinki tras nalezy uzupemic.
Przewody sterownicze nalezy uktada¢ w oddzielnych stalowych ocynkowanych korytkach
kablowych.
taczniki koryt muszg zapewnia¢ potgczenie galwaniczne, koryta nalezy potgczy¢ do systemu

potaczen wyréwnawczych linkg LYZzo 1x6 mm?.

Instalacja wyréwnania potencjatu

Do istniejgcej instalacji wyréwnawczej nalezy podtgczy¢ metalowe czesci konstrukcyjne
obiektu (drabinki, itp.), rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce nieelektryczne instalacje
wewnetrzne budynku oraz konstrukcje wsporcze i metalowe obudowy urzadzen
technologicznych.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole ciggtosci, kontrole zabezpieczenia
pofgczen dla elementéw podlegajgcych zakryciu, wykona¢ pomiary rezystancji, a odnosne

protokoty przedstawic jako zatgcznik do odbioru instalacii .
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Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ elektryczna odbiorcza w obiekcie bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S. Do kazdego
odbiornika nalezy doprowadzi¢ osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny
PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje koloru zielono-zottego i nalezy tgczyc¢ je do
szyny ochronnej PE rozdzielnicy.
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
— ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim: izolacje czesci czynnych urzadzen
i przewodow oraz oston i obudow,
— ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim w sieci 400/230 V: samoczynne
wylgczenie zasilania, potgczenia wyrownawcze.
Po wykonaniu instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ komplet pomiarow potwierdzajgcych

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Podstawa opracowania:
- Uzgodnienia z Inwestorem,
Stosowane przepisy i normy:

— PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnos¢ pragdowa
dtugotrwata przewodow,

- PN-IEC 60364-5-54: 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne,

— PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Sprawdzanie.
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UWAGI KONCOWE

Przed zlozeniem oferty Zamawiajagcy wymaga aby kazdy oferent wykonat
obowiagzkowa wizje lokalng na obiekcie,

Wszystkie zdemontowane materiaty stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego z ktérym nalezy
uzgodni¢ miejsce gdzie nalezy przetransportowac¢ wszystkie materiaty z demontazu,
Instalacje hydrauliczng i elekiryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami,

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catosci
prac,

Wszystkie proponowane przez Wykonawce zamienne rozwigzania powinny zostac
przedtozone Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej akceptaciji,

Wszystkie elementy ujete w opisie i kosztorysie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie i kosztorysie, winne byc¢ traktowane tak, jakby byty ujete
w obu czesciach,

Wszystkie materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom i posiadaé niezbedne atesty i
spetnia¢ odpowiednie przepisy,

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty,
W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczgcych niniejszej
dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z
Inwestorem. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzys¢ Inwestora,
Montazu urzgdzen dokonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi,
Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego,

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme uprawniong do wykonywania
prac zwigzanych z montazem w danej branzy. Cato$¢ prac powinna wykona¢ firma lub
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia,

Kierownik robét elektrycznych powinien posiada¢ uprawnienie do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne,

Kierownik robét sanitarnych powinien posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami budowlanymi w branzy sanitarne;j,

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy dokonaé
sprawdzenia odbiorczego zgodnie z normg PN-HD-60364-6,

Do odbioru kohcowego robot nalezy przedstawié:
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» dokumentacje powykonawczg poswiadczong przez wykonawce i
inspektora nadzoru w zakresie wprowadzanych zmian i uzupetnien,

= protokoty odbioru robét czesciowych i ulegajgcych zakryciu,

= protokoty pomiaréw,

» oSwiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i
obowigzujgcymi przepisami,

* wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet,

= protokét z rozruchu technologicznego.

— Catosc¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujgc sie

do zalecen obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentéw.
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Il. CZESC INFORMACYJNA
Informacje ogélne

Zamawiajgcy oswiadcza, ze planowane prace prowadzone bedg na terenie bedgcym we
wiadaniu Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania:
— Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020, poz.1333 - tekst jednolity),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065),

— Ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.2020, poz. 833 - tekst jednolity),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.2010, nr 109, poz. 719),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz.U.2009,
nr124, poz. 1030).

— Dyrektywy Rady 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia
ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

— Dyrektywy Rady 2014/30/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizaciji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnoSci
elektromagnetyczne,;.

— Dyrektywy Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych
sie do wyrobéw budowlanych.

Dyrektywy Rady 93/95/EWG z dnia 29 pazdziernika 1993 r. w sprawie zblizenia
ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyposazenia ochrony
osobistej,

— Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w

sprawie ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do maszyn,

— Rozporzadzenie 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizaciji
ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyposazenia
elektrycznego przewidzianego do stosowania niektérych granicach napiecia,

— Dyrektywa 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w
sprawie ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich dotyczgcych urzgdzen cisnieniowych.

— Innych ustaw i rozporzgadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlane;j.
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lll. ZALACZNIKI

Zatgczniki — (rysunki, schematy, karty katalogowe):

Zat. nr Tytut zatacznika
1 Rzut budynku prézniowo - ttocznej pompowni sciekdw — stan istniejgcy
2 Rzut budynku prézniowo - ttocznej pompowni Sciekow — stan
docelowy
3 Schemat elektryczny podtgczenia pompy prézniowo-ttocznej
4 Dobdr kabla
5 Dokumentacja fotograficzna




