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Nazwa zadania: 

,,MODERNIZACJA POMPOWNI PRÓŻNIOWO-TŁOCZNYCH ZE WZGLĘDU NA 

POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA, 

POMPOWNIA PRÓŻNIOWA W ROGIERÓWKU’’ 
 

 

Lokalizacja: 

 

Miejscowość Rogierówko, gm. Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie 

 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

 

CPV 71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej  

CPV 71320000-7    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

CPV 45000000-7    Roboty budowlane  

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

CPV 45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

CPV 45330000-9    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

CPV 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych - projekt i budowa  

CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

CPV 452310.00-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  

 linii energetycznych  

CPV 452622.00-3  Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 
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I. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

  Definicje i podstawowe pojęcia 

 

W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia następujące słowa i wyrażenia będą 

miały znaczenie ustalone poniżej: 

 

 

1. „Obiekt", „Instalacja" lub „Zakład" oznacza podlegającą modernizacji pompownię w 

m. Rogierówko. 

2. „Przedsięwzięcie" lub „Projekt" oznacza modernizacji pompownię w m. Rogierówko. 

3.  „Zamawiający" oznacza Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. 

Topolowa 6, 62-090 Rokietnica 

4. „Wykonawca" oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez 

Zamawiającego oraz jej prawnych następców. 

5. „Inspektor" oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego 

za powiadomieniem Wykonawcy. 

6. „Przepisach" (w tym o „Obowiązujących przepisach" oraz o „Przepisach 

szczególnych") - należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie 

RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze 

zainwestowania. 

7. „Polskich Normach" - należy prze to rozumieć normy opublikowane przez Polski 

Komitet Normalizacyjny. 
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2.0.  Cel przedsięwzięcia 

Celem modernizacji pompowni próżniowo – tłocznej w Rogierówku jest wymiana 6 szt. 

starych, wyeksploatowanych pomp na nowe energooszczędne pompy wraz ze sterowaniem. 

 

3.0. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

W zakresie niniejszego zadania przewiduje się demontaż 6 szt. istniejących pomp 

próżniowych oraz dostawę i montaż 6 szt. nowych pomp wraz z instalacjami 

przyłączeniowymi. Pompownia próżniowo-tłoczna w Rogierówku na działce 798/1 składa się z 

6 - ciu pomp, które zamontowane są na wspólnej piętrowej ramie. Istniejącą ramę należy 

przerobić i wykorzystać do montażu nowych pomp. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

A) BRANŻA SANITARNA I KONSTRUKCYJNA 

 

Stan istniejący 

Aktualnie w pompowni zainstalowanych 6 szt. pomp o mocy 7,5 kW każda. Pompy 

zamontowane są na wspólnej piętrowej ramie o konstrukcji stalowej. 

 Pompownia jest obiektem w ciągłym ruchu, niedopuszczalne jest aby w trakcie wykonywania 

robót następowało wyłączenie pompowni z funkcjonowania. 

 

Stan docelowy 

W pompowni należy wymienić 6 szt. starych wyeksploatowanych pomp próżniowych o mocach 

elektrycznych 7,5 kW na nowe pompy o mocy 5,5 kW. Istniejącą ramę pomp należy przerobić 

w taki sposób, że dolna część ramy zostanie w aktualnym miejscu, natomiast górna (odcięta) 

część ramy zostanie przeniesiona w nowe miejsce. 

Wszystkie prace związane z modernizacją należy wykonać przy zapewnieniu ciągłości pracy 

pompowni.  
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Zakres prac do wykonania w branży sanitarnej i konstrukcyjnej 

W ramach prac związanych z modernizacją pompowni należy wykonać: 

 

 demontaż 6 szt. starych pomp wraz z rurociągami i armaturą, 

 demontaż/przeróbka konstrukcji na której zamontowane są pompy, 

 demontaż kolektora podciśnieniowego z PE-HD DN 225, 

 demontaż kolektora wylotowego, 

 przeróbka i ponowny montaż konstrukcji do montażu pomp, istniejącą ramę pomp należy 

przerobić w taki sposób, że dolna część ramy zostanie w aktualnym miejscu, natomiast górna 

(odcięta) część ramy zostanie przeniesiona w nowe miejsce. Pompy zostaną podzielone na dwie 

sekcje 2 * 3 szt. gdzie każda sekcja będzie posiadała własne kolektory zbiorcze, 

 dostawa i montaż 6 szt. nowych pomp próżniowych, kłowych o mocy 5,5 kW, pompa 

wyposażona w zintegrowany system chłodzenia powietrzem, 

-          wydajność:             290 – 300 m³/h (przy 50Hz) 
-          próżnia (podciśnienie końcowe):               150 mbar(abs) 
-          silnik elektryczny:               400 V  5,5kW  (50Hz)   

 dostawa i montaż 6 szt. separatorów wlotowych do pompy, 

 dostawa i montaż 6 szt. zaworów zwrotnych i 12 szt. zaworów odcinających, 

 dostawa i montaż zbiorczego rurociągu podciśnieniowego z PE-HD 100 DN 225 PN 10 (dwa 

komplety dla każdego układu pomp), 

 dostawa i montaż zbiorczego rurociągu wylotowego z PE-HD 100 DN 225 PN 10 (dwa komplety 

dla każdego układu pomp), 

 dostawa i montaż  rurociągów próżniowych  - podejścia pod pompy z PE-HD 100 DN 90 PN 10 – 

6 kpl. 

 dostawa i montaż rurociągów wylotowych z pomp - PE-HD 100 DN 75 PN 10 – 6 kpl. 

 dostawa i montaż zaworu zwrotnego DN 250 i przepustnicy DN 250,  

 Montaż konstrukcji stalowej do montażu pomp na fundamencie – górna/ przerobiona część 

ramy, 

 Wyrównanie/nadlanie istniejących fundamentów/ posadzka (prace niezbędne/konieczne do 

montażu nowych pomp), 

 Układanie płytek – fundamenty/ posadzka (prace niezbędne/konieczne do montażu nowych 

pomp), 

 rozruch pompowni i szkolenie obsługi, 
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B) BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

Stan istniejący 

W pompowni próżniowo-tłocznej w Rogierówku, działka 798/1 zainstalowanych jest 6 szt. 

pomp, rozruch odbywa się poprzez softstarty. Pompy zasilane są z istniejącej rozdzielnicy 

obiektowej, sterowane z istniejącego sterownika obiektowego. 

 

Stan docelowy 

W pompowni będzie zamontowanych 6 szt. nowych pomp o mocy 5,5 kW, gdzie 3 szt. zostaną 

zamontowane w nowym miejscu. 

Wszystkie pompy należy zasilić nowymi przewodami z istniejącej rozdzielnicy i zamontować 

nowe zabezpieczenia silnikowe dla każdej pompy zgodnie z załączonym schematem. Pompy 

będą sterowane  przez nowy sterownik obiektowy PLC (zakres zadania obejmuje wymianę 

sterownika PLC na nowy wraz z panelem oraz prace programistyczne). 

 

Trasy kablowe 

 Przewody zasilające odbiory należy układać na istniejących stalowych ocynkowanych 

korytkach kablowych, brakujące odcinki tras należy uzupełnić. 

Przewody sterownicze należy układać w oddzielnych stalowych ocynkowanych korytkach 

kablowych. 

Łączniki koryt muszą zapewniać połączenie galwaniczne, koryta należy połączyć do systemu 

połączeń wyrównawczych linką LYżo 1x6 mm2.  

 

Instalacja wyrównania potencjału 

 Do istniejącej instalacji wyrównawczej należy podłączyć metalowe części konstrukcyjne 

obiektu (drabinki, itp.), rury i inne metalowe urządzenia zasilające nieelektryczne instalacje 

wewnętrzne budynku oraz konstrukcje wsporcze i metalowe obudowy urządzeń 

technologicznych. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić kontrolę ciągłości, kontrolę zabezpieczenia 

połączeń dla elementów podlegających zakryciu, wykonać pomiary rezystancji, a odnośne 

protokoły przedstawić jako załącznik do odbioru instalacji . 
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Ochrona przeciwporażeniowa 

Sieć elektryczna odbiorcza w obiekcie będzie pracować w układzie TN-S. Do każdego 

odbiornika należy doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny 

PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i należy łączyć je do 

szyny ochronnej PE rozdzielnicy. 

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano: 

 ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim: izolację części czynnych urządzeń 

i przewodów oraz osłon i obudów, 

 ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim w sieci 400/230 V: samoczynne 

wyłączenie zasilania, połączenia wyrównawcze. 

Po wykonaniu instalacji odbiorczej należy wykonać komplet pomiarów potwierdzających 

skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 

 

Podstawa opracowania: 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

Stosowane przepisy i normy: 

 PN-IEC 60364-5-523:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie – Obciążalność prądowa 

długotrwała przewodów, 

 PN-IEC 60364–5–54: 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne, 

 PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Sprawdzanie. 
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UWAGI KOŃCOWE 

 

 Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga aby każdy oferent wykonał 

obowiązkową wizję lokalną na obiekcie, 

 Wszystkie zdemontowane materiały stanowią własność Zamawiającego z którym należy 

uzgodnić miejsce gdzie należy przetransportować wszystkie materiały z demontażu, 

 Instalację hydrauliczną i elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami, 

 W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 

uwzględnić wszystkie elementy danego systemu, niezbędne do zrealizowania całości 

prac, 

 Wszystkie proponowane przez Wykonawcę zamienne rozwiązania powinny zostać 

przedłożone Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji, 

 Wszystkie elementy ujęte w opisie i kosztorysie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na 

rysunkach, a nie ujęte w opisie i kosztorysie, winne być traktowane tak, jakby były ujęte 

w obu częściach, 

 Wszystkie materiały winny odpowiadać polskim normom i posiadać niezbędne atesty i 

spełniać odpowiednie przepisy, 

 Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty, 

 W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących niniejszej 

dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić kwestie sporne z 

Inwestorem. Wszelkie niewyjaśnione kwestie rozstrzygane będą na korzyść Inwestora, 

 Montażu urządzeń dokonać zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi, 

 Odstępstwa od projektu należy uzgadniać w ramach nadzoru autorskiego, 

 Całość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę uprawnioną do wykonywania 

prac związanych z montażem w danej branży. Całość prac powinna wykonać firma lub 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia, 

 Kierownik robót elektrycznych powinien posiadać uprawnienie do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i 

elektroenergetyczne, 

 Kierownik robót sanitarnych powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej, 

 Po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem instalacji należy dokonać 

sprawdzenia odbiorczego zgodnie z normą PN-HD-60364-6, 

 Do odbioru końcowego robót należy przedstawić: 
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 dokumentację powykonawczą poświadczoną przez wykonawcę i 

inspektora nadzoru w zakresie wprowadzanych zmian i uzupełnień, 

 protokoły odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu, 

 protokoły pomiarów, 

 oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

obowiązującymi przepisami, 

 wymagane atesty i certyfikaty na zbudowaną aparaturę i osprzęt, 

 protokół z rozruchu technologicznego. 

 Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosując się 

do zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, DTR producentów. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

Informacje ogólne 

Zamawiający oświadcza, że planowane prace prowadzone będą na terenie będącym we 

władaniu Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: 

 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020, poz.1333 - tekst jednolity), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065), 

 Ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.2020, poz. 833 - tekst jednolity), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.2010, nr 109, poz. 719), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz.U.2009, 

nr124, poz. 1030). 

 Dyrektywy Rady 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia 

ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności 

elektromagnetycznej. 

 Dyrektywy Rady 2014/30/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności 

elektromagnetycznej. 

 Dyrektywy Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących 

się do wyrobów budowlanych. 

 Dyrektywy Rady 93/95/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie zbliżenia 

ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony 

osobistej, 

 Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w 

sprawie ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn, 

 Rozporządzenie 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia 

elektrycznego przewidzianego do stosowania niektórych granicach napięcia, 

 Dyrektywa 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w 

sprawie ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych. 

 Innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

Załączniki – (rysunki, schematy, karty katalogowe): 

 

Zał. nr Tytuł załącznika 

1 Rzut budynku próżniowo - tłocznej pompowni ścieków – stan istniejący 

2 
Rzut budynku próżniowo - tłocznej pompowni ścieków – stan 

docelowy 

3 
Schemat elektryczny podłączenia pompy próżniowo-tłocznej 

 

4 Dobór kabla 

5 Dokumentacja fotograficzna 

 

 

 


