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MODERNIZACJA POMPOWNI PRÓŻNIOWO - TŁOCZNYCH ZE WZGLĘDU NA 
POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

Pompownia próżniowa ścieków w Rokietnicy, numer działki 446/3

Zakres prac:

- demontaż 3 szt. starych pomp wraz z rurociągami i armaturą,

- demontaż kolektora podciśnieniowego z PVC DN 160 na długości 3 szt. pomp (od 

zaworu zwrotnego do zasuwy odcinającej),

- dostawa i montaż 3 szt. nowy pomp próżniowych o mocy 5,5 kW,

- dostawa i montaż 3 szt. separatorów wlotowych do pompy,

- dostawa i montaż 3 szt. zaworów zwrotnych DN 80, 

- dostawa i montaż 6 szt. zaworów odcinających DN 80,

- dostawa i montaż rurociągu podciśnieniowego z PE-HD 100 DN 160 PN 10 (od 

zaworu zwrotnego do zasuwy odcinającej),

- dostawa i montaż  rurociągów próżniowych  - podejścia pod pompy z PE-HD 100 

DN 90 PN 10 – 3 kpl.

- dostawa i montaż rurociągów wylotowych z pomp - PE-HD 100 DN 75 PN 10 – 3 

kpl.

- Wyrównanie/nadlanie istniejących fundamentów,

- Układanie płytek - fundamenty,

- Wymiana instalacji elektrycznej  i sterowniczej pomp,

- Wymiana sterownika PLC wraz z panelem.
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MODERNIZACJA POMPOWNI PRÓŻNIOWO - TŁOCZNYCH ZE WZGLĘDU NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: MODERNIZACJA POMPOWNI PRÓŻNIOWO - TŁOCZNYCH ZE WZGLĘDU NA POPRAWĘ
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

BRANŻA SANITARNA1

ROBOTY DEMONTAŻOWE1.1

kpl.Demontaż istniejących pomp próżniowychKNR 7-07 
0101-05
analogia

1
d.1.1

3,00kpl.3

3,00RAZEM

kgKonstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 800 kg - 
demontaż

TZKNBK 
XXIV 2201-

04
analogia

2
d.1.1

200,00kg200

200,00RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach 
w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych - 
demontaż

KNNR 4 
0207-10

3
d.1.1

6,00m6

6,00RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach 
w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych - 
demontaż

KNNR 4 
0207-09

4
d.1.1

10,00m10

10,00RAZEM

kplDemontaż istniejącej armatury
analiza 

indywidualna

5
d.1.1

1,00kpl1

1,00RAZEM

ROBOTY TECHNOLOGICZNE - POMPOWNIA1.2

kpl.Pompy próżniowe o mocy 5,5 kW dostarczane w 
komplecie

KNR 7-07 
0101-05
analogia

6
d.1.2

3,00kpl.3

3,00RAZEM

mRurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o 
śr. zewn. 160 mm - wymiana zbiorczego rurociągu 
podciśnieniowego

KNNR 11 
0302-03

7
d.1.2

6,00m6

6,00RAZEM

mRurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o 
śr. zewn. 90 mm - podciśnieniowe podejścia pod pompy

KSNR 11 
0302-01

8
d.1.2

10,00m10

10,00RAZEM

mRurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o 
śr. zewn. 75 mm - wylot z pompy

KNNR 11 
0302-01
analogia

9
d.1.2

10,00m10

10,00RAZEM

kpl.Manometry, ManowakuometryKNR 2-28 
0214-01

10
d.1.2

2,00kpl.2

2,00RAZEM

szt.Montaż separatora do pompy próżniowej, gwint 
przyłączeniowy 2,5''

KNR 7-06 
0502-01
analogia

11
d.1.2

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 80 mm, 
ZAWOÓR ZWROTNY

KNR 2-28 
0208-02

12
d.1.2

3,00szt.3
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3,00RAZEM

szt.Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby 
M16x120 - zawory odcinające

KNR 2-28 
0207-02

13
d.1.2

6,00szt.6

6,00RAZEM

szt.Rozruch technologiczny pompowni próżniowejKNNR 4 
0529-02
analogia

14
d.1.2

3,00szt.3

3,00RAZEM

prob
.

Próba szczelności sieci kanalizacyjnych z rur z tworzyw 
sztucznych (PE) o śr. nom. 150 mm ANALOGIA

KNR 2-18 
0802-02
analogia

15
d.1.2

1,00prob
.

1

1,00RAZEM
BRANŻA KONSTRUKCYJNA2

ROBOTY WEWNĄTRZ SUW2.1

ROBOTY PŁYTKARSKIE2.1.1

m2Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych 
metodą zwykłą

KNR 0-12 
1118-01

16
d.2.1.

1

10,00m210

10,00RAZEM

FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA DOWIĄZAĆ SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW2.1.2

kplPłyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy 
do betonu, zastosować beton B25 (C20/25)

KNR 2-02 
0205-01

17
d.2.1.

2

1,00kpl1

1,00RAZEM

kplPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm,

KNR 2-02 
0290-02

18
d.2.1.

2

1,00kpl1

1,00RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowymKNR 2-02 
1101-01

19
d.2.1.

2

2,00m32

2,00RAZEM
BRANŻA ELEKTRYCZNA3

ROBOTY WEWNĘTRZNE - POMPOWNIA PRÓŻNIOWA3.1

kplOdłączenie kabli od silnikaKNR 4-03 
0907-04

20
d.3.1

3,00kpl3

3,00RAZEM

sztOdłączenie w rozdzielnicach kabli o przekroju żył do 
6mm2

KNNR-W 9 
0812-03

21
d.3.1

12,00szt12

12,00RAZEM

mDemontaż kabli zasilających pompyKNNR 5 
0714-01

22
d.3.1

45,00m45

45,00RAZEM

sztDemontaż układu gwiazda-trójkątKNR-W 5-08 
0402-04

23
d.3.1

3,00szt3

3,00RAZEM

mUkładanie przewodów w wiązkach w szafach i na 
tablicach

KNR 5-14 
0517-03

24
d.3.1

10,00m10
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10,00RAZEM

sztMontaż zabezpieczenia w rozdzilenicy - PKZM0-12 5,5 
kW

KNR-W 5-08 
0407-02

25
d.3.1

3,00szt3

3,00RAZEM

sztMontaż softstartu 15kW w rozdzilenicyKNR 5-08 
0403-02

26
d.3.1

3,00szt3

3,00RAZEM

sztMontaż wentylatora do softstartu w rozdzilenicyKNR 5-08 
0403-02

27
d.3.1

3,00szt3

3,00RAZEM

sztMontaż panela operatorskiego w rozdzielnicy - analogiaKNR AL-01 
0208-03

28
d.3.1

1,00szt1

1,00RAZEM

kplMontaż sterownika PLC29
d.3.1

1,00kpl1

1,00RAZEM

kpl.Oprogramowanie nowego sterownika PLC oraz panela 
operatorskiego do sterowania przepompownią

30
d.3.1

1,00kpl.1

1,00RAZEM

kpl.Dojazd, prace związane z wymianą starego układu 
sterowania na nowy, uruchomienie

31
d.3.1

1,00kpl.1

1,00RAZEM

szt.Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie 
głęb.do 8cm i śr.do 10mm

KNR 5-08 
0803-01

32
d.3.1

14,00szt.14

14,00RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych 
przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocow.) - wspornik 
ścienny korytka K100

KNR 5-08 
0701-02

33
d.3.1

7,00szt.7

7,00RAZEM

mPrzykręcenie do gotowych otworów korytek U575 o 
szerokości 100mm

KNR 5-08 
0705-07

34
d.3.1

10,00m10

10,00RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach z mocowaniem - TOPFLEX-
EMV-2YSLCY-J 4x4

KNNR 5 
0715-01

35
d.3.1

90,00m90

90,00RAZEM

mUkładanie przewodu LiYCY 2x1,5KNNR-W 5 
0209-01

36
d.3.1

90,00m90

90,00RAZEM

sztPodłączenie kabli do rozdzielnicyKNR-W 5-10 
0601-09

37
d.3.1

3,00szt3

3,00RAZEM

sztPodłączenie silników w obudowie normalnej kablami 4-
żyłowymi miedzianymi o przekroju do 6mm2

KNR 5-08 
0815-26

38
d.3.1

3,00szt3

3,00RAZEM

sztPodłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 
2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

KNR 5-08 
0813-01

39
d.3.1
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12,00szt12

12,00RAZEM

kpl.Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej 
(wg tab. 1306)

KNP 18-13 
0106-0400

40
d.3.1

3,00kpl.3

3,00RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

KNR-W 5-08 
0902-0100

41
d.3.1

1,00pomi
ar

1

1,00RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny

KNR-W 5-08 
0902-0200

42
d.3.1

2,00pomi
ar

2

2,00RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:BRANŻA SANITARNA
	Dział:ROBOTY DEMONTAŻOWE
	Pozycja: Demontaż istniejących pomp próżniowych
	3
	3,00


	Pozycja: Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 800 kg - demontaż
	200
	200,00


	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych - demontaż
	6
	6,00


	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych - demontaż
	10
	10,00


	Pozycja: Demontaż istniejącej armatury
	1
	1,00



	Dział:ROBOTY TECHNOLOGICZNE - POMPOWNIA
	Pozycja: Pompy próżniowe o mocy 5,5 kW dostarczane w komplecie
	3
	3,00


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm - wymiana zbiorczego rurociągu podciśnieniowego
	6
	6,00


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm - podciśnieniowe podejścia pod pompy
	10
	10,00


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 75 mm - wylot z pompy
	10
	10,00


	Pozycja: Manometry, Manowakuometry
	2
	2,00


	Pozycja: Montaż separatora do pompy próżniowej, gwint przyłączeniowy 2,5''
	3
	3,00


	Pozycja: Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 80 mm, ZAWOÓR ZWROTNY
	3
	3,00


	Pozycja: Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x120 - zawory odcinające
	6
	6,00


	Pozycja: Rozruch technologiczny pompowni próżniowej
	3
	3,00


	Pozycja: Próba szczelności sieci kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom. 150 mm ANALOGIA
	1
	1,00



	Dział:BRANŻA KONSTRUKCYJNA
	Dział:ROBOTY WEWNĄTRZ SUW
	Dział:ROBOTY PŁYTKARSKIE
	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą
	10
	10,00



	Dział:FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA DOWIĄZAĆ SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW
	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, zastosować beton B25 (C20/25)
	1
	1,00


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm,
	1
	1,00


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	2
	2,00



	Dział:BRANŻA ELEKTRYCZNA
	Dział:ROBOTY WEWNĘTRZNE - POMPOWNIA PRÓŻNIOWA
	Pozycja: Odłączenie kabli od silnika
	3
	3,00


	Pozycja: Odłączenie w rozdzielnicach kabli o przekroju żył do 6mm2
	12
	12,00


	Pozycja: Demontaż kabli zasilających pompy
	45
	45,00


	Pozycja: Demontaż układu gwiazda-trójkąt
	3
	3,00


	Pozycja: Układanie przewodów w wiązkach w szafach i na tablicach
	10
	10,00


	Pozycja: Montaż zabezpieczenia w rozdzilenicy - PKZM0-12 5,5 kW
	3
	3,00


	Pozycja: Montaż softstartu 15kW w rozdzilenicy
	3
	3,00


	Pozycja: Montaż wentylatora do softstartu w rozdzilenicy
	3
	3,00


	Pozycja: Montaż panela operatorskiego w rozdzielnicy - analogia
	1
	1,00


	Pozycja: Montaż sterownika PLC
	1
	1,00


	Pozycja: Oprogramowanie nowego sterownika PLC oraz panela operatorskiego  do sterowania przepompownią
	1
	1,00


	Pozycja: Dojazd, prace związane z wymianą starego układu sterowania na nowy,  uruchomienie
	1
	1,00


	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm
	14
	14,00


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocow.) - wspornik ścienny korytka K100
	7
	7,00


	Pozycja: Przykręcenie do gotowych otworów korytek U575 o szerokości 100mm
	10
	10,00


	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4x4
	90
	90,00


	Pozycja: Układanie przewodu LiYCY 2x1,5
	90
	90,00


	Pozycja: Podłączenie kabli do rozdzielnicy
	3
	3,00


	Pozycja: Podłączenie silników w obudowie normalnej kablami 4-żyłowymi miedzianymi o przekroju do 6mm2
	3
	3,00


	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
	12
	12,00


	Pozycja: Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej (wg tab. 1306)
	3
	3,00


	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	1
	1,00


	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	2
	2,00






