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MODERNIZACJA POMPOWNI PROZNIOWO - TLOCZNYCH ZE WZGLEDU NA
POPRAWE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

Pompownia prézniowa sciekdéw w Rokietnicy, numer dziatki 446/3

Zakres prac:

— demontaz 3 szt. starych pomp wraz z rurociggami i armatura,

— demontaz kolektora podcisnieniowego z PVC DN 160 na dtugoséci 3 szt. pomp (od
zaworu zwrotnego do zasuwy odcinajgcej),

— dostawa i montaz 3 szt. nowy pomp prézniowych o mocy 5,5 kW,

— dostawa i montaz 3 szt. separatoréw wlotowych do pompy,

— dostawa i montaz 3 szt. zaworéw zwrotnych DN 80,

— dostawa i montaz 6 szt. zaworéw odcinajgcych DN 80,

— dostawa i montaz rurociggu podcisnieniowego z PE-HD 100 DN 160 PN 10 (od
zaworu zwrotnego do zasuwy odcinajgcej),

— dostawa i montaz rurociggéw prozniowych - podejscia pod pompy z PE-HD 100
DN 90 PN 10 — 3 kpl.

— dostawa i montaz rurociggéw wylotowych z pomp - PE-HD 100 DN 75 PN 10 - 3
kpl.

— Wyrdéwnanie/nadlanie istniejgcych fundamentow,

— Uktadanie ptytek - fundamenty,

— Wymiana instalacji elektrycznej i sterowniczej pomp,

— Wymiana sterownika PLC wraz z panelem.

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4473 Uzytkownik: KONTRAKT PLAN Artur Roykowski



Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Spis tresci
Obmiar
1 BRANZA SANITARNA
2 BRANZA KONSTRUKCYJNA
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
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MODERNIZACJA POMPOWNI PROZNIOWO - TEOCZNYCH ZE WZGLEDU NA POPRAWE EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem

KOSZTORYS: MODERNIZACJA POMPOWNI PROZNIOWO - TLOCZNYCH ZE WZGLEDU NA POPRAWE,
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

BRANZA SANITARNA
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1| KNR 7-07 | Demontaz istniejgcych pomp prézniowych kpl.
d.1.1]  0101-05
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
2| TZKNBK | Konstrukcje stalowe lekkie proste o cigzarze do 800 kg - kg
d.1.1] XXIV 2201- | demontaz
04
analogia
200 kg 200,00
RAZEM 200,00
3] KNNR4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na Scianach | m
d.1.1]  0207-10 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach klejonych -
demontaz
6 m 6,00
RAZEM 6,00
4 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach | m
d.1.1]  0207-09 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach klejonych -
demontaz
10 m 10,00
RAZEM 10,00
5 Demontaz istniejgcej armatury kpl
d.1.1] analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 ROBOTY TECHNOLOGICZNE - POMPOWNIA
6] KNR 7-07 | Pompy prozniowe o mocy 5,5 kW dostarczane w kpl.
d.1.2] 0101-05 | komplecie
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
7] KNNR 11 | Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o m
d.1.2| 0302-03 | ér. zewn. 160 mm - wymiana zbiorczego rurociggu
podcisnieniowego
6 m 6,00
RAZEM 6,00
8] KSNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o m
d.1.2| 0302-01 | ér. zewn. 90 mm - podci$nieniowe podejscia pod pompy
10 m 10,00
RAZEM 10,00
9 KNNR 11 | Rurociggi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o m
d.1.2| 0302-01 $r. zewn. 75 mm - wylot z pompy
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
10| KNR 2-28 | Manometry, Manowakuometry kpl.
d.1.2] 0214-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
11) KNR 7-06 | Montaz separatora do pompy prozniowej, gwint szt.
d.1.2] 0502-01 przytgczeniowy 2,5"
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
12| KNR 2-28 | Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 mm, | szt.
d.1.2| 0208-02 | ZAWOOR ZWROTNY
3 szt. 3,00
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MODERNIZACJA POMPOWNI PROZNIOWO - TLOCZNYCH ZE WZGLEDU NA POPRAWE EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00
13| KNR 2-28 | Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; $ruby szt.
d.1.2] 0207-02 M16x120 - zawory odcinajgce
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14/ KNNR 4 | Rozruch technologiczny pompowni prozniowej szt.
d.1.2] 0529-02
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15| KNR 2-18 | Prdba szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur z tworzyw | prob
d.1.2| 0802-02 | sztucznych (PE) o $r. nom. 150 mm ANALOGIA .
analogia
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
2 BRANZA KONSTRUKCYJNA
21 ROBOTY WEWNATRZ SUW
211 ROBOTY PLYTKARSKIE
16| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych m2
d.2.11. 1118-01 metodg zwykig
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
21.2 FUNDAMENTY POD URZADZENIA DOWIAZAC SIE DO ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW
17| KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | kpl
d.2.12. 0205-01 | do betonu, zastosowa¢ beton B25 (C20/25)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i | kpl
d.2.12. 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm,
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1.| 1101-01
2
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1 ROBOTY WEWNETRZNE - POMPOWNIA PROZNIOWA
20| KNR 4-03 | Odtgczenie kabli od silnika kpl
d.3.1| 0907-04
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
21| KNNR-W 9 | Odtgczenie w rozdzielnicach kabli o przekroju zyt do szt
d.3.1 0812-03 6mm2
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
22| KNNR5 | Demontaz kabli zasilajacych pompy m
d.3.1| 0714-01
45 m 45,00
RAZEM 45,00
23| KNR-W 5-08 | Demontaz ukfadu gwiazda-trojkat szt
d.3.1| 0402-04
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
24| KNR 5-14 | Uktadanie przewoddw w wigzkach w szafach i na m
d.3.1] 0517-03 | tablicach
10 m 10,00

-5-

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4473 Uzytkownik: KONTRAKT PLAN Artur Roykowski




MODERNIZACJA POMPOWNI PROZNIOWO - TLOCZNYCH ZE WZGLEDU NA POPRAWE EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,00
25| KNR-W 5-08 | Montaz zabezpieczenia w rozdzilenicy - PKZM0-12 5,5 szt
d.3.1] 0407-02 | kW
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
26| KNR 5-08 | Montaz softstartu 15kW w rozdzilenicy szt
d.3.1| 0403-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
27| KNR 5-08 | Montaz wentylatora do softstartu w rozdzilenicy szt
d.3.1| 0403-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
28| KNR AL-01 | Montaz panela operatorskiego w rozdzielnicy - analogia szt
d.3.1| 0208-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29 Montaz sterownika PLC kpl
d.3.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
30 Oprogramowanie nowego sterownika PLC oraz panela kpl.
d.3.1 operatorskiego do sterowania przepompownig
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31 Dojazd, prace zwigzane z wymiang starego uktadu kpl.
d.3.1 sterowania na nowy, uruchomienie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie szt.
d.3.1| 0803-01 gteb.do 8cm i $r.do 10mm
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
33| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt.
d.3.1) 0701-02 | przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocow.) - wspornik
Scienny korytka K100
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
34| KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowych otworow korytek U575 o m
d.3.1] 0705-07 | szerokosci 100mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
35/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, m
d.3.1) 0715-01 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem - TOPFLEX-
EMV-2YSLCY-J 4x4
90 m 90,00
RAZEM 90,00
36| KNNR-W 5 | Uktadanie przewodu LiYCY 2x1,5 m
d.3.1] 0209-01
90 m 90,00
RAZEM 90,00
37| KNR-W 5-10| Podtgczenie kabli do rozdzielnicy szt
d.3.1| 0601-09
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
38| KNR 5-08 | Podtgczenie silnikow w obudowie normalnej kablami 4- szt
d.3.1] 0815-26 zytowymi miedzianymi o przekroju do 6mm2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
39| KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju do szt
d.3.1] 0813-01 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
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MODERNIZACJA POMPOWNI PROZNIOWO - TLOCZNYCH ZE WZGLEDU NA POPRAWE EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ W GM. ROKIETNICA

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
40| KNP 18-13 | Pomiar jednego obwodu instalaciji elektrycznej 3-fazowej | kpl.
d.3.1] 0106-0400 | (wg tab. 1306)
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
41| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.3.1] 0902-0100 | pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
42| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomi
d.3.1| 0902-0200 | pomiar impedancii petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:BRANŻA SANITARNA
	Dział:ROBOTY DEMONTAŻOWE
	Pozycja: Demontaż istniejących pomp próżniowych
	3
	3,00


	Pozycja: Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 800 kg - demontaż
	200
	200,00


	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych - demontaż
	6
	6,00


	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych - demontaż
	10
	10,00


	Pozycja: Demontaż istniejącej armatury
	1
	1,00



	Dział:ROBOTY TECHNOLOGICZNE - POMPOWNIA
	Pozycja: Pompy próżniowe o mocy 5,5 kW dostarczane w komplecie
	3
	3,00


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm - wymiana zbiorczego rurociągu podciśnieniowego
	6
	6,00


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm - podciśnieniowe podejścia pod pompy
	10
	10,00


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 75 mm - wylot z pompy
	10
	10,00


	Pozycja: Manometry, Manowakuometry
	2
	2,00


	Pozycja: Montaż separatora do pompy próżniowej, gwint przyłączeniowy 2,5''
	3
	3,00


	Pozycja: Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 80 mm, ZAWOÓR ZWROTNY
	3
	3,00


	Pozycja: Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x120 - zawory odcinające
	6
	6,00


	Pozycja: Rozruch technologiczny pompowni próżniowej
	3
	3,00


	Pozycja: Próba szczelności sieci kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom. 150 mm ANALOGIA
	1
	1,00



	Dział:BRANŻA KONSTRUKCYJNA
	Dział:ROBOTY WEWNĄTRZ SUW
	Dział:ROBOTY PŁYTKARSKIE
	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą
	10
	10,00



	Dział:FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA DOWIĄZAĆ SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW
	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, zastosować beton B25 (C20/25)
	1
	1,00


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm,
	1
	1,00


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	2
	2,00



	Dział:BRANŻA ELEKTRYCZNA
	Dział:ROBOTY WEWNĘTRZNE - POMPOWNIA PRÓŻNIOWA
	Pozycja: Odłączenie kabli od silnika
	3
	3,00


	Pozycja: Odłączenie w rozdzielnicach kabli o przekroju żył do 6mm2
	12
	12,00


	Pozycja: Demontaż kabli zasilających pompy
	45
	45,00


	Pozycja: Demontaż układu gwiazda-trójkąt
	3
	3,00


	Pozycja: Układanie przewodów w wiązkach w szafach i na tablicach
	10
	10,00


	Pozycja: Montaż zabezpieczenia w rozdzilenicy - PKZM0-12 5,5 kW
	3
	3,00


	Pozycja: Montaż softstartu 15kW w rozdzilenicy
	3
	3,00


	Pozycja: Montaż wentylatora do softstartu w rozdzilenicy
	3
	3,00


	Pozycja: Montaż panela operatorskiego w rozdzielnicy - analogia
	1
	1,00


	Pozycja: Montaż sterownika PLC
	1
	1,00


	Pozycja: Oprogramowanie nowego sterownika PLC oraz panela operatorskiego  do sterowania przepompownią
	1
	1,00


	Pozycja: Dojazd, prace związane z wymianą starego układu sterowania na nowy,  uruchomienie
	1
	1,00


	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm
	14
	14,00


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocow.) - wspornik ścienny korytka K100
	7
	7,00


	Pozycja: Przykręcenie do gotowych otworów korytek U575 o szerokości 100mm
	10
	10,00


	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4x4
	90
	90,00


	Pozycja: Układanie przewodu LiYCY 2x1,5
	90
	90,00


	Pozycja: Podłączenie kabli do rozdzielnicy
	3
	3,00


	Pozycja: Podłączenie silników w obudowie normalnej kablami 4-żyłowymi miedzianymi o przekroju do 6mm2
	3
	3,00


	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
	12
	12,00


	Pozycja: Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej (wg tab. 1306)
	3
	3,00


	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	1
	1,00


	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	2
	2,00






